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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIC DE PACATUBA

TOMADA DE PRECOS N°© 001/2023
CONTRATOQO N°72/2023

Contrato de Empreitada por Preco
Global, que entre si celebram, de um
fado, O MUNICIPIO DE PACATUBA/SE,
através,do oulro, a empresa KRM
MULSERVICE LTDA, decorrente da
Tomada de Preces n°. 001/2023.

O MUNICIPIO DE PACATUBA/SE, inscrita no CNPJ sob n® 13.112.222/0001-48, locatizada na
Praca Nossa Senhora de Lourdes, S/N, nesta cidade de PACATUBA/SE doravante denaminada
CONTRATANTE, neste ato representada pelo sua Prefeita , a Sra.MANUELLA ALMEIDA MARTINS
SOUZA, brasileiro(a), maior, capaz, portador(a) do R.G. n°® 31294707 e do CPF n® 007.427.335-07.
residente e domiciliado(a), em Pacatuba, doravante denominado CONTRATANTE e do outrc lado,
a empresa KRM MULSERVICE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 37.650.794/0001-49, com sede
na Teréncia Sampaio, 532, Bairro Grageru, CEP:49.025-700, Aracaju/SE, neste ato representada por
KLEBER DA ROCHA MENDES, brasileiro, portador da carteira de identidade n®3064346555P/SE.
CPF  n®013.994.875-90, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de
Empreitada por Prece Global, decorrente do Processo Licitatorio aplicado sob a modalidade Temada de
Precos, tombadosob n® 001/2023 , que sera regido pela Lei n. 8.666/93 e suas alteractes, Lei Federal
n9, 10.192/01 e as Clausulas e condi¢des elencadas:

O presente instrumento tem por objeto Contratacdo de empresa especializada para conciusio
do Pdrtico e Urbanizacdo da entrada da cidade de Pacatuba, em conformidade com a:s
especificacdes contidas nesse Termo de Referéncia, Contrato de Repasse n® 010124322
48/2013.

1.1. Os servicos serdc executados em estrita obediéncia ao presente Contrato, devendo ser
observados integralmente o Edital ¢ seus anexos e a proposta elaborada pela CONTRATADA, de
acordo com o art. 55, XI da Lei n®. 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte integranicz
do presente instrumento para todos os fins de direito.

8.666/93)

2.1. A obra, objeto deste Contrato, tera sua Execugdo Indireta, sob o Regime de Empreitadapor
Prege Global.

Pela perfeits integral execugdc deste Centrato, o Municipio pagard a Contratada o valorglobal de R$
320.976,05 (Trezentos e Vinte Mil Novecentos e Setenta e Seis Reais e Cinco Centavos).

3.1.1. - O pagamento serd efetuado de acorde com a medicdo apresentada pela Contratada,
apos supervisfo da fiscalizacBo da Prefeitura, mediante entrega, no prazo de até 30 (trinta} dias
da apresentacdo, no protocolo do 6rgdo interessado, da documentacdo habil & quitacio:

3.1.1.1. Nota fiscal;

3.1.1.2. Relatério de andamento e medicdo das obras, para as parcelas intermediarias e term
de recebimento provisdrio da obra, para a parcela final;
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ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIC DE PACATUBA
3.1.1.3. Comprovacdo de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além
das Certiddes de Regularidade de quitagdo junto ac FGTS, atualizadas.
3.1.1.4. As faturas serdo apresentadas com indicagées das quantidades e pregos unitérios em
Reais (R$), obedecidas &s parcelas das etapas das obras e servigos executados, de conformidacs
com o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela licitante ou, no caso de fatura Unica, apos
a concluséo dos servicos;
3.1.1.5. As faturas serdo encaminhadas a fiscalizagdo da Prefeitura, para andlise e aprovagiio =
posterior encaminhamento a Prefeitura para pagamento da execugdo dos servigas, que dispora da
ate 30 (trinta) dias para efetivac3o do pagamento;
3.1.1.6. Ocorrendo a n&o aceitagdo pela fiscalizacdo da Prefeitura dos servigos faturados, seri
de imediato comunicado & firma contratada para retificacio e apresentac3o da nova fatur.
esccimada das causas de seu indeferimento;
3.1.1.7. O ndo pagamento da fatura no prazo estipulado nos 3.1.1 e 3.1.1.5 acarretara
indenizacdo por inadimpléncia pela variagio do INPC, entre a data final do periodo de adimplemento
de cada parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro indice que venha a ser fixade nelo
Governe Federal, na forma do art. 40, XIV, “¢” da Lei no. 8.666/93;
3.1.1.8. Os pagamentos poder8o ser sustados pela Prefeitura nos seguintes casos:
3.1.1.9. N&c cumprimento das obrigagdes da Contratada para com terceiro gue possam, ca
gualquer forma, prejudicar a Prefeitura;
3.1.1.10. Inadimpléncia de obriga¢es da Cantratada para com a Prefeitura por conta do
Contrato;
3.1.1.11. Nao cumprimento do disposto nas InstrugBes fornecidas pela Prefeitura e nos demais
Anexos deste Edital;
3.1.1.12. Erros ou vicios nas faturas.
3.2. De acordo com o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que
participar de licitacdo neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federacio,
recolhera o imposto correspondente a diferenca entre a aliquota interna e a interestadual.
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4.1. Os precos contratados, em moeda corrente brasileira, serdo irreajustaveis pelo
periodo de 12 (doze) meses, contados a data base de referéncia da apresentaciio das
propostas; _

4.1.1 Os valores ora pactuados poder&o sofrer reajustamento se o prazo dos servicos ultrapassar
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei n%. 8.880/94, ou
na ocorréncia de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal, com a finaiicade
cobrir flutuagdes no custo dos insumos, na mesma proporcdo e periodicidade da variacdo, verificads
nos indices do Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Pablicas, por tipode obras apurados
pela FGV - Fundagdo Getilio Vargas, desde que compativel com o preco de mercado, na forma do
art. 40, XI da Lei n°. 8.666/93; ]

4.2. Apés o prazo previsio no item anterior as Servigos/Qbras serdo reajustadas pelo Indi:ﬁ:t-e
Nacional do Custo da Construgao- INCC, por tipo de obras apuradas pela FGV - Fundacéio
Getllic Vargas.

4.3. O reajustamento de pregos a que se refere esta Clausula sera calculado com base na

seguinte férmula:

R=V-—mmmmeeee , onde:
I0
R = ¢ o valor do reajustamento procurado;
V = ¢ o saldo do prego Inicial a ser reajustado;
I0 = & o indice setorial de pre¢os correspondente ao servigo executado, informado ou divulgaco
na coluna 35 - Edificagbes pela FGV - Fundagdo Getulio Vargas, ou mensalmente publicado e
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sua "Revista Conjuntura Econdmica”, correspondente ao més da apresentacio das propostas;

I1 = é o indice setorial de pregos correspondente ao servigo executado, informado ou divuloads
na coluna 35- Edificacdes pela FGV - Fundagdo Getulio Vargas, ou mensalmente publicado em
sua "Revista Conjuntura Econdmica”, correspondente ao décimo~segundo més apds a data da
apresentacdo das propostas;

4.4. No calculo do reajuste conforme a férmula descrita no item 18.3, somente serd admitida
04 (quatro) decimais, sem aproximacdo ou arredondamentos.
4.5. Enquanto ndo informados ou divulgados os indices correspondente ao 129 més para

efeito de definigdo do indice 11, o reajuste serd calculado de acordo com o altimo indiceconhecidn,
cabende, quando informado, divulgado ou publicado o indice definitivo, a correcdo do calculo e o
devido encontro de contas na ocasifo do pagamento da fatura subsequente,

4.6. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, 0s reajustes seran

calculados até o més previsto no Cronograma fisico-financeirc, para o evento gerador do
faturamento.
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5.1. O prazo de vigéncia contratual serd de 12 (doze) meses consecutivos contados da
data de sua assinatura e o prazo de execugdo das obras, objeto deste Contrato, sera de 06 (seis),
meses consecutivos;

5.2. O prazo de execugado serd contado a partir da emiss&c e da conseguente recebimento
daz Ordem de Servigo pela Contratada e o prazo de vigéncia contratual contados da data de sua
assinatura, que podera ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorréncia de algumas das hipdteses,
de acordo com o art. 57, §1° e §2¢ da Lei n?. 8.666/93:

5.2.1. Alteragdo do projeto ou especificacdes, pela Administragdo;

5.2.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, qus
altere fundamentalmente as condigtes de execucio do contrate:

5.2.3. Interrupgdo da execug¢do do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordern =
no interesse da Administragdo

5.2.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela
Lei n©. 8.666/93 e fixados no Contrato;

5.2.5. Impedimento de execuc¢do do Contrato par fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contempordneo a sua ocorréncia;

5.2,6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive guanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucéa
do contrato, sem prejuizo das sangBes legais aplicaveis aos responsaveis.

5.3. Toda prarrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito & previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar ¢ contrato, na forma do §2° do art, 57 da Lei no.
8.666/93.

5.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustagdo do conirate, ¢ cronograma de execugén
podera ser prorrogado por igual periodo, mediante a celebracdo de termo aditivo, devidamsnta
justificado pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma do §2° do art. 57 da Lei
no. 8.666/93.

5.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o dia do vencimento, s6 se iniciando & se vencendo os prazos referidos neste Contrato em

dia de expediente na Prefeitura, e considerar-se-3¢ os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario.

- = A

6.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste Contrate correrdo por
conta da Dotacdo Orcamentaria abaixo especificada:
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
27008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
1308 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PORTICO
4490.51.00.00 15000000 OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 17000000 OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 17040000 OBRAS E INSTALACOES
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7.1. No ato da assinatura do contrato, a Contratada apresentard a Prefeitura garantia deexecugéin
contratual correspondente a 5% {cinco por cento) do valor contratado, de acordo com o art. 55
€ §2° da Lei n% B8.666/93. A garantia contratual de que trata esta Clausula podera ser prestada
em qualquer das modalidades previstas adiante descritas, com validade do prazo contratual.

7.2. S3o modalidades de garantia, na forma do art. 56, §1° da Lej no. 8.666/93:

7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob 3
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizada

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definide pelo
Ministério da Fazenda;

7.2.2. Seguro garantia;

7.2.3. Fianca bancaria.

7.3. A garantia responderd pelo inadimplemento das condicdes contratuais, pela nén
conclusdo ou condusdo incompleta dos servicgos e pelas eventuais multas aplicada:,
independentemente de outras cominagoes legais, quando for o caso.

7.4. A garantia prestada em dinkeiro deverd ser depositada no Banco Ita( - Agencia BT,
conta corrente n® §G002-4, vinculada ao contrate, a fim de manter a sua atualizacdo financeira, d=
gcordo com o art. 56, §4° da Lei n°. 8.666/93.

7.5. Depois da aceitacdo definitiva dos servicos e obras contratados, expedido o
correspondente Termo de Recebimento Definitivo pela Prefeitura, serd devolvida a garantia, ro
prazo de 30 (trinta) dias consecutives a partir da entrega de requerimento escrito da Contratade,
dirigido ao Gestor do Contrato, em consonincia com o art. 56, §4° da Lei n%. 8.666/93.

7.6. Se o valor global da proposta da Contratada for inferior a 80% (oitenta por cento; da
menor valor a que se referem os itens a e b do §1° do art. 48 da Lei no. 8.666/93, sera exigida,
para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modaiidades previstas
no §1° do art. 56 da Lei n%. 8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante do item antoricr
e o valor da correspondente proposta, na forma do art. 48, §29 da Lei n%, 8.666/93.

8.1. igéncj i i

8.1.2. PrestarinformagfieseesclarecimentosquevenhamsersolicitadospelaCONTRATADA;

8.1.3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos
servigos executados;

8.1.4. Atestara(s)Nota(s)Fiscal(is)correspondente(s),apés o aceite dos 5ervigos;

8.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, nas condigBes estabelecidas;

8.1.6. Participar ativamente das sistematicas de supervisdo, acompanhamento e contrcle da
qualidade dos servigos;

8.1.7. Designar representante com competéncia legal para procedera o acompanhamenio e
fiscalizac8o dos servicos.

8.1.8. O representante da Administragdo anotard em Registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

8.1.9. Para o stendimento do itern anterior, serd formalizado ¢ DIARIO DE OBRAS para o
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
acompanhamento das atividades didrias com &nfase no cronograma. No Didrio também poderé

conter criticas e restricdes a respeito dos trabalhos da contratada, seus prepostos e sua eguipe:.

8.1.10. A execucdo dos servigos deverd ser acompanhada e fiscalizada por um representanta
da Administracio especialmente designado (engenheiro ou arquiteto), sendo permitida a
contratacdo de terceiros para assisti-lo e supsidia-lo de informacdes pertinentes a essa atribuicés
conforme disposto no Art. 67 da Lei Federal n® 8.883/1994. As decisdes e providéncias gua
ultrapassem a competéncia do representante da Administrac3o, deverdo ser solicitadas aos seus
superiores em tempo habil para a adocdo de medidas convenientes.

8.1.11. O Fiscal da Obra, deverd emitir documento de responsabilidade técnica referente 2
fiscalizagdo da execugdo da obra.

8.2. A CONTRATADA, durante a vigéncia deste Contrato, sc obriga a:

8.2.2. Executar fielmente o objeto contratado, o prazo estipulado e especificacbes previstas
no Memorial Descritivo — Anexo [ do edital, partes integrantes deste instrumento;,

8.2.3. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos e supressdes que, a critério
do Municipio, se fagam necessarios nas obras e servicos, objeto deste Contrato, até os limites
fixados o § 19 do art. 65 da Lei n¢. 8.666/93;

8.2.4. Responder pelos danos causados diretamente & CONTRATANTE ou a terceiros.
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do presente Contrato;

8.2.5. Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigasoes
decorrentes da execucdo deste Contrato, sejam essas de natureza trabalhista, previdenciaria,civil
ou fiscal, inexistindo solidariedade da Prefeitura, relativamente a esses encargos, inclusive osque,
eventualmente, advirem de prejuizos causados a terceiros;

8.2.6. Manter no escritério da obra o livro de ocorréncias de obras, onde ser&o anotadas todas
as ocorréncias havidas na execu¢do dos servicos, livro este que serd assinado semanaimente pelo
responsavel técnico da Contratada e pelo engenheiro fiscal da obra;

8.2.7. Manter, durante toda execucdo do Contrato, as condigbes inicialmente paciuadas de
habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagdo.

8.2.7.1. Serd assegurada & Prefeitura a fiscalizagdo na execucdo dos trabalhos cantratados,
comprometendo-se a Contratada a fornecer informagdes, dados e elementos que lhe forerm
requisitados pela Contratante.

8.2.8. A responsabilidade do empreiteiro € integral para a obra contratada nos termos do Codigo
Civil Brasileiro.
8.2.9. E de responsabilidade do empreiteirc a impressdo de todo e qualquer Projeto referents

3 obra, objeto de licitagdo, conforme arquivo digital encaminhado ao setor de licitagdo.

8.2.10. E de responsabilidade da empreiteira a emissdo do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil,

8.2.11. Caberd a Empreiteira verificar o local da obra e junto & mesma, certificar-se de todos 05
servicos ja executados como também, dos projetos ja elaborados (projetos arquitetdnicos).
8.2.12. Empreiteira ao assumir o contrato desta obra, integralmente responsavel pelos servigos
e projeto existentes e complementares para o funicionamento das vias.

8.2.13. A presenga da Fiscalizacdo ndo implica na diminuigdo da referida responsabilidade.
8.2.14. E de inteira responsabilidade do empreitelro, a reconstituicdo de quaisquer danos @
avarias causados a Servicos realizados, motivados pela construcdo, inclusive nos de viacéo =2
urbanizacao.

8.2.15. A Empreiteira tomara as precaugoes e cuidados no sentido de garantir inteiramen:e 3
estabilidade de prédios vizinhos, canalizacbes e redes gue possam ser atingidas, pavimentagdo das
areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e, ainda, a segurangd de operarics &
transeuntes durante a execugdo de rodas as etapas da obra, pois qualgquer dano, avaria, trincadura,
etc., causados a $ervigos ali existentes, serdo de inteira responsabilidade do empreiteiro & as
despesas efetuadas na reconstituicio de qualquer servico correrdo por suaconta.
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8.2.16. Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela Fiscalizac3o e normas téchicas oficiais
para boa execugao da obra correrao por conta do empreiteiro.

8.2.17. E deinteira responsabilidade do empreiteiro a apresentac3c ao engenheiro fiscal de oora
de todo e qualquer material a ser utilizado na mesma, antes da sua aplicagdo, para analises
aprovacao pela Flscallzagao

8.2.18. N&o serdo aceitos pela Fiscalizacdo os servigos executados com material gue nao tenham
sido previamente aprovados.

8.2.19. A solicitagdo de aprovagio do material a ser utilizado serd feita pelo empreiteiro 3
Fiscalizagao, por escrito, atraves folha de Boletim de InformacgBes anexado as amostras que se
fizerem necessarias. A Flscahzagao ndo tomara conhecimento de materizis que, porventur:,
existam no canteiro e que nao tenham sido encaminhados a aprovacdo, de acordo com a
ciscriminagdo acima, podendo inclusive solicitar retirada no prazo de quarenta e oito (48) horas,
deste material de canteiro da obra. Uma vez aprovados os materiais a serem utitizados, as dermais
partidas ficardo sujeitas @ aceitagdo pela Fiscalizagdo, sendo impugnadas as que estejam em
desacordo com a(s) ja aprovada(s) e com o estabelecido nas especificacdes dos referidos materiais.
8.2.20. A Empreiteira, sob nenhum pretexto, podera argumentar desconhecimento do local cnds
iréd implantar a referida obra.
8.2.21. Deverd, obrigatoriamente, a Empreiteira ter no local da obra um profissionsl
(engenheiro), legalmente habilitado no CREA da 212 Regidio/CAU, como responsavel geral da obre,
auxiliado por encarregados gerais.
8.2.22. E o empreiteiro responsavel pela retirada do local da obra, no prazo de quarenta e oito
(48) horas, a partir da notificacdo fiscal, de todo e qualquer material impugnado pela Fiscalizacdc.
8.2.23. Todo e gualquer servico mencionado em qualquer documento gue venha a integrar »
Contrato (plantas, cortes, detalhes, especificagdes, instalages etc.) sera executads
obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteirg, inclusive detalhes construtivos e outros
que ndo estiverem incluidos nos planos da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanisme.,
05 quais deverdo, antes de executados, ser aprovados,
8.2.24. Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrugbes que the foreim
fornecidos pela Secretaria Municipal de QObras, Transportes e Urbanismo, comunicando a 3503
qualguer irregularidade, incorregdo ou discrepancia encontrada que desaconselhe ou impeca a sua
execucdo, A ndo observancia deste dispositivo transferirda a Empreiteira todas as responsabilidades
nelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosas. Cabera igualmente a Empreiteirs,
a elaboracdo dos detalhes construtivos necessarios aos trabalhos e quendo estejam incluides nos
planos fornecidos pela Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo.
8.2.25. Deverd a Empreijteira facilitar por todos os meios os trabalhos da Fiscalizagdo, mantendo
inclusive no escritdrio {local da obra), em perfeita ordem, uma copia completa de todos os projetos,
detalhes, especificacbes, ordem de servigo e livro de ocorréncias.
8.2.26, Deverd a Empreiteira efetuar a limpeza periddica da obra, com a remog8o dos entuihos
resultantes, tanto no canteire da mesma, como no canteiro de servigo.
8.2.27. No caso de nao estarem os trabalhos sendo conduzides perfeitamente de acordo cern 0s
desenhos, detalhes, especificactes e instrucdes fornecidas ou aprovadas per esta Secretaria d=
Obras, Transportes e Urbanismo ou de modo geral com as regras da arte de construir, podera
esta Secretaria, além das sancgdes previstas neste instrumento ou na legislagdo que rege a materia,
determinar a paralisacdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como ademolicao e
reconstrucdo dos mesmos, que serd realizada pela Empreiteira. Do mesmo modo deverao seér
removides do canteiro da obra, pela Empreiteira, os materiais resultantes dessas demoligdes ¢
agueles que ndo atenderem aos padrdes de aceitacdo estabelecidos.

8.2.28. Registrar preposto integrante do seu quadre de funcionarios e/ou sdcias, junte a
Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, que serd responsavel pelas transagbes o
recebimento de documentos referente a contratacdo de cada Secretaria, em caso do desligamenta
do mesmo, a contratante deverd sem informada imediatamente.
8.2.29. A contratada devera realizar o cadastro da obra junto ao INSS e CREA, e apresentar &.
Fiscal do Contrato 0 CNO — Cadastro Nacional de Obras, e a ART — Anotacdo de
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R_espon:s.abilidade Técnica referente a responsabilidade de execugdo da obra, em até 05 (circo)
dias apos o recebimento da Ordem de Servicos.

8.2.30. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no otai
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo ou de materiais empregados, de forma imediata ou em prazo estipulado,a conta. da
data de recebimento Notificagdo emitida pelo Fiscal ¢a Obra.

3.2.31. Submeter a aprovagdo do Contratante toda e qualquer necessidade alteracic qu:
impacte na execugdo do objeto contratado, em face de imposicBes téchicas ou de cuntio
administrativo e legal. Resguardado o direito de municipio de ndo efetuar pagamento de ilens
executados de forma incorreta, alterados e/ou desobedecendo o disposto na planilha orgamentariz,
efou ndo contratados.

8.2.32. Apresentar sempre que solicitado documento fiscal especificando todo o materizl
empregado na obra, com indicacdo de pregos unitérios e total;

8.2.33. Respeitar as normas ¢ procedimentos de controle e acesso as dependéncias do
Contratante;

8.2.34. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrente
de culpa ou dole, durante o fornecimento, ndo excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a
fiscalizacdo ou acompanhamento pelo Contratante.

8.2.35. Solicitar em tempo habil, todas as informactes de que necessitar para o cumpriments
de suas obrigactes contratuais;

8.2.36. Manter, em compatibilidade com as obrigagdes a serem assumidas, durante a execucéo
do instrumento contratual, todas as condigdes de habilitacéo exigidos(as) na licitagho.

8.2.37. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizagdo do
contratante.

8.2.38. Cumprir e fazer cumprir (seus prepostos g/ou conveniados) as leis, regulamentas 2
posturas, bem como gquaisquer determinagdes emanadas das autoridades competentes pertinentes
a matéria de objeto da contratacdo, cabendo-lhe Unica e exclusiva responsabilidade pzalas
consequéncias de qualquer transgressio de seus prepostos ou convenentes,

8.2.39. Fornecer € manter atualizado o© enderego postal e eletrdnico, bem como o nurier?:
de telefone fixo, celular e e-mail, para que a Secretaria Municipal de Obras, Transpories =
Urbanismo mantenham 0s contatos necessarios;

8.2.40. Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanism:,
todas as alteracdes eventualmente ocorridas no ato constitutive da empresa contratada.

8.2.41. Responsabilizar-se por todas as obrigages e encargus decorrentes das relagdes o2
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislagdo vigente, sejam de ambita
trabalhista, previdenciario, social, securitarios, bem como com as taxas, impostos, frete e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

8.2.42. Indenizar o Municipio de PACATUBA/SE, por todo e qualquer dano decorrente, direta =
indiretamente, da execucéo do contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.
8.2.43. Manter-se durante toda a execucgio do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
por ela assumidas, com todas as condiges de habilitagdo e qualificacdo exigidas na Lel nc.
8.666/93 e no presente Edital.

. . o in® B.666/93)
9.1. Ao atraso no cumprimento de qualquer obrigag@o assumida, serd aplicada multa de 014%
(um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, e em caso de descumprimento de cada um
dos prazos parciais previstos no cronograma fisico-financeiro, e desde que a motivo do atraso tenha
sido por culpa exclusiva da Contratada, salvo se a justificativa do atraso for aceita pela fiscalizacao
da Contratante. O atraso superior a 30 (trinta) dias consecutivos serd considerado como inexecL ¢ad
total do caontrato.

9.2. A multa prevista no item anterior serd deduzida dos pagamentos a serem efetuadcs
Contratada, sendo restituida na hipdtese de ocorrer a recuperagéo dos atrasos verificados.
9.3, Caberd, ainda, a aplicagdo dessa multa nos seguintes casos:
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
9.3.1. N3o executar as obras de acordo com o projeto, especificagdo e normas tacnicas
vigentes;
9.3.2. Dificultar os trabalhos de fiscalizagdo dos mesmaos;

9.3.3. Por transferéncia de Contrato, a Contratada fica sujeita a multa de 10% (dez por cento)
do valor deste Termo se o transferir a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autaorizagac ¢
Contratante.

9.4. Serdio considerados casos de forga maior, para isengao de multas, quandc o atrasc r:
entrega da obra contratada decorrer de:

9.4.1. Periodo excepcional de chuva;

9.4.2. Ordem escrita para paralisar ou restringir a execugdo dos trabalhos, de interesse €1
Contratante;

9.4.3. Ealta de elemento téchico, quando o fornecimento deles couber a Contratante.

9.5. No caso de ficar comprovada a existéncia de irregularidades ou ocorrer inadimplemento

contratual que possa ser responsabilizada a Contratada, e, ainda, em caso de inexecugdo, total
ou parcial, do contratg, 0 Contratante podera aplicar a Contratada as seguintes sangdes, previstas
no art. 87 da Lei n°. 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuizc de perda da garantia
prestada:

9.5.1. Adverténcia;

9.5.2. Multa de 1,0% (um virgula zero por cento) por dia, até o maximo de 10% (dez por centa)
sobre o valor do Contrato; em decorréncia de atraso injustificado na obra,

9.5.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecucas
total ou parcial do mesmo;

9.5.4. Suspensdo temporaria de participar em licltacao e impedimento de contratar com a
Administracdo do Contratante, pelo prazo de até 02 {dols) anos;

9.5.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

9.5.6. Nas mesmas penalidades incorrera o adjudicataric gue nao retirar a nota de empenh< Ro
prazo estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lei n°. 8.666/93. O valor da multa, neste
caso, sera de 10% (dez por cento) do valor adjudicado.

9.5.7. A inexecucdo total ou parcial das obras pbjeto desta Licitagdo ensejard sua rescisdo, nos
termos dos artigos 78 a 80 da Lei no, 8.666/93.

- - -~
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10.1. A inexecucsdo, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da clausula
anterior, ensejara a sua rescisio por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enume&dos
nos incisos 1 a XII e XVII do Art. 78 da Lei n°. 8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lel.

10.2. Quando a rescisgo ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei supracitads,
sem que tenha havido culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejulzos, regularmentza
comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o g 20do art. 79 do mesmo diploma tegal.
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11.1. Na hipdtese de rescisdo administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, {2
logo, o direito da Contratante de adotar, no gue couberem, as medidas previstas no artige 80 da
Lei n°, 8,666/93.

12.1. 0 presente Contrato fundamenta-se:

12.1.1. nos termos do TOMADA DE PREGOS n®. 001/2023 que, simultaneamente:
12.1.1.1 constam do Processo Administrativo que o originou;

12.1.1.2.n30 contrariem o interesse publico;

12.2. nas demais determinagdes da Lei 8.666/93;
12.3. nos preceitos do Direito Pablico;
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12.4. supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contrates e nas disposigbes do
Direito Privado.
12.5. Os casos omissos e guaisquer ajustes que se fizerem necessarios, em decorréncia

desteContrato, serdo acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasido, Termo Aditivo.

- Fd Ped
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13.1. Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer fatos estipulados no
artigo 65 da Lei n%. 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
13.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicBes contratuais, 0s acréscimos

e supressbes que se fizerem necessarios, até o limite legal previsto no art. 65, §1° da Lei n-.
8.666/93, calculado sobre © valor inicial atualizado do contrato.

13.3. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido nesta condicac,
salvo as supressdes resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65,
§29, 11 da Lei no. B.666/93.

i

14.1. Na forma do que dispde o artigo 67 da Lel n9 8.666/93 fica designado o servidar P
- CPF no 059.257.495-45, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Servigos Servicos
Urbanos, deste Orgdo, paraacompanhar e fiscalizar execucdo do presente Contrato.
14.2. A fiscalizacdo compete, entre outras atribuicbes, verificar a conformidade da execugao
do Contrato ¢om as normas especificadas, se 0s procedimentos sao adequados para garantir a
qualidade desejada.

14.3. A acdo da fiscalizagdo n3o exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.
14.4. Correrdp por conta da Contratada os tributos incidentes sobre as faturas a serem pagas,
assim como as contribuigdes devidas ao INSS, bem coma serdo de sua exclusiva responsabilidads=
as obrigagbes ou encargos trabalhistas, da Previdéncia Social, de seguros com referéncia ao pessoal
empregado, contratado ou que prestar gualquer servigo na execucdo da obra ou fiscalizacdo dos
servicos decorrentes deste Contrato.

AUS MA A MENTO DA OBRA (ALY Lejin® 8.666/3

15.1. O recebimento das obras ora licitadas dar-se-& de acordo com 0 art.73, 1, a e b, §3¥
da Lei n®. 8.666/93, cbedecendo-se ao prazo mé&ximo previsto no item 13.5 deste Edital.

15.2. Provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze} dias de comunicagio escrita do
Contratado.

i5.3. O Recebimento Definitivo da Obra sera emitido em ate 90 (noventa) dias, devenda
ser requerido pela contratada e expedido pela contratante que emitira instrumento préprio (Termo
deRecebimento Definitivo) que devera ser anuido pelas partes ¢ pela fiscalizagio da contratante 3
veracidade da execucdo total dos servicos € a qualidade dos bens produzidos para que se cumpra
o disposto nos artigos de 73 e 76 da Lei Federal 8.666/93.

15.4. Os servicos entregues €m desconformidade com 0s especificados neste Memiorial
Descritivoe seus anexos serdo rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, € 3 contratada
sera obrigada a refazé-los no prazo maximo deve ser estabelecido pela Administragio, contados
da data do recebimento da Notificacdo necessariamente escrita por parte do fiscal da contratanta.
15.5. A notificacdo expedida em gualquer fase da obra suspende as prazos de pagamento 2
de recebimento parcial ou definitivo até que sejam sahadas as irregularidades.

-, - —~

16.1. Com a prévia e expressd aprovagao da Prefeitura, sem perda das responsabilidades
contratuais e legais, a Contratada podera subcontratar parte das obras € dos servigos dasie
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
Contrato, respeitado o limite maximo de40% (quarenta por cento) do valor contratado.

16.2. A subcontratacio ndo aitera os direitos e as obrigacfes da Contratada perante a
Prefeitura
16.3. Para a execucdo deste Contrato, a Prefeitura poderd designar, por ato da Diretoria

aque se vincula este Contrato, um Engenheiro como seu representante, com a competénciz d2
Gestor de Contrato da Prefeitura, que, dentre outras atribui¢Bes, anotard em registro proprio todas
as ocerréncias relacionadas com a execucao das obras e servigos objeto deste Contrateo,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos cbservados.
16.4. Quando as decisbes e as providéncias ultrapassarem a compeaténcia prevista no at=
de designagdo, deverd o Gestor de Contrato da Prefeitura poderd solicitar aos seus superiores
hierarquices, em tempo habil, a adog¢do das medidas convenientes.
16.5. Durante a execucio deste Contrato, a Prefeitura podera exigir da Contratada segurd
para garantia de pessoas e bens, para um bom e perfeito desenvolvimento dos frabaihos
contratados, conforme o grau de criticidade da etapa de execugdo das obras e dos servicos,
objeto deste Contrato.

p , , )
i7.1. As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Pacatuba/SE, como G7ico
competente para dirimir as guestdes que porventura surgirem na execugdc do presente Conirato,
com rendncia expressa de gualguer outro, por mais privilegiado que seja.
17.2. E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na
presenca de 02 (duas) testemunhas, a fim de gue produza seus efeitos iegais.

Pacatuba, SE 09 de Maio de 2023.
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