



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**PROJETO BÁSICO**

**OBRA:**

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL ROMEU DE AGUIAR FIGUEIREDO EM MALHADA DOS BOIS/SE.

**1. OBJETO:**

A presente licitação tem por objeto a **CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL ROMEU DE AGUIAR FIGUEIREDO EM MALHADA DOS BOIS/SE**, conforme especificações neste Projeto Básico.

**2. JUSTIFICATIVA:**

A contratação, objeto da presente licitação, se dá em atendimento a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Transportes e Serviços Urbanos, órgão responsável pela construção, manutenção e reparos de prédios públicos, bem como aparelhos urbanísticos em que a **CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL ROMEU DE AGUIAR FIGUEIREDO EM MALHADA DOS BOIS/SE**, irá proporcionar um local de esportes e lazer para a escola municipal, adquirindo assim mais uma modalidade de educação física e suprimindo as necessidades solicitadas da referente instituição educacional.

**3. MODALIDADE DA LICITAÇÃO:**

A modalidade de licitação será **TOMADA DE PREÇO**, em função do menor valor global, e fundamentada no Inciso I do Art.23 da lei Nº8.666 de 21.06.93

**4. REGIME E EXECUÇÃO DA OBRA:**

O objeto desta contratação será executado em regime de Empreitada por Preço Global, por trata-se da execução da obra por preço certo.

**5. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA**

O prazo de execução da obra será de 06 (SEIS) meses.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**6. COMPONENTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**

- Projeto Básico;
- Orçamento detalhado de cada item a especificação, a quantidade, a unidade, bem como o preço unitário, o preço total do item e do grupo em algarismo, e o preço global da obra;
- Cronograma-físico financeiro, onde estão delineados os prazos de execução das etapas e serviços e valores correspondentes a serem pagos pela PMM;
- Composição de BDI;
- Planilha de Encargos Sociais;
- Memorial Descritivo
- Projetos Gráficos

**7. ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA**

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA	QUANT. EM PLANILHA	% SOLICITADO	QUANT. SOLICITADO
Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021	274,60 m <sup>2</sup>	50%	137,30 m <sup>2</sup>
Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	529,20 m <sup>2</sup>	50%	264,60 m <sup>2</sup>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	529,20 m <sup>2</sup>	50%	264,60 m <sup>2</sup>
--	-----------------------	-----	-----------------------

**8. VALOR GLOBAL MÁXIMO DA OBRA:**

R\$ 346.094,63 (Trezentos e quarenta e seis mil, e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos).

**9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrente desta Licitação correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

Unid. Orçamentária: 2028- SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Projeto/Atividade: 12.361.0008.1016 – Construção, reforma e ou ampliação de unidades do FUNDEB- Ensino fundamental.

Classificação: 449051000- Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 44905100 / 15420000

**10. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

- Se faz necessário que antes do início das obras, seja realizada uma reunião entre o corpo técnico da empresa e o setor de engenharia desse município.
- É imprescindível que exista no canteiro de obras o “Livro de Ordem”, também conhecido como Diário de Obras, Boletim Diário, Livro de Ocorrências Diárias, Caderneta de Obras, sob pena de sanções conforme Resolução 1.024 de 21 de agosto de 2009 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, bem como os projetos.
- Deverá ser entregue junto aos boletins de medição copias do RDO ( Relatório diário de obra).

Rua“C” n° 112-Conjunto Maria Rosa da Silva-Centro-Malhada dos Bois/SE-CEP 49940-000

CNPJ-13.115.993/0001-99-e-mail:prefeituramalhadadosbois@gmail.com



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

MALHADA DOS BOIS/SE, 26 DE DEZEMBRO DE 2023.

*Thayná Rocha Souza*  
Engenheira Civil  
CREA/SE 2719189758

THAYNÁ ROCHA SOUZA  
Engenheira Civil do Município  
CREA/SE: 2719189758