

PROPOSTA DE PREÇOS

FL Nº 1470

Ass.: \_\_\_\_\_

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DO BOIS  
Rua C, Conjunto Maria Rosa Silva, nº. 1122. Centro – CEP: 49940-000  
Ref.: Tomada de Preços nº 005/2023

Por este instrumento, a empresa **MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **15.547.646/0001-60**, com sede na – RUA DA LAMBANÇA – 360 BAIRRO ATALAIA NOVA – Cidade: BARRA DOS COQUEIROS SE CEP: 49.140-000, através do seu representante legal o sr. **ALISSON ARÃO AGUIAR BORGES** portador do CPF nº: 000.813.825-70 e RG Nº 1362702 SSP-SE, residente e domiciliado na Rodovia Construtor João Alves Filho, 950 BL 08 Apartamento 102 - Centro – Barra dos Coqueiros SE. CEP: 49.140-000.

Prezados Senhores,

Executaremos as obras e os serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS nº. 005/2023, pelo preço de **R\$ 100.010,39** (cem mil e dez reais e trinta e nove centavos), no prazo máximo de **30 (trinta)** dias para execução e vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela Prefeitura, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;

Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de **60 (sessenta) dias consecutivos**, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da Prefeitura;

Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões dessa Prefeitura.

Barra dos Coqueiros – SE, 24 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA  
Data: 23/01/2024 11:22:59-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Engº Civil – CREA 270017047-4  
Raimundo Nonato Ferreira da Silva  
CPF: 367.792.104-04 e RG: 3.157.836-5 SSP/SE

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL**



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DO BOIS  
Rua C, Conjunto Maria Rosa Silva, nº. 1122. Centro – CEP: 49940-000  
Ref.: Tomada de Preços nº 005/2023

Por este instrumento, a empresa **MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.547.646/0001-60, com sede na – Rua da Lambança, nº 360 Bairro Atalaia Nova, Barra dos Coqueiros - SE CEP: 49140-000, através do seu representante legal, o sr. ALISSON ARÃO AGUIAR BORGES portador do CPF: 000.813.825-70 e RG Nº 1362702 SSP-SE, residente e domiciliado na Rodovia Construtor João Alves Filho, 950 BL 08 Apartamento 102 - Centro – Barra dos Coqueiros SE. CEP: 49.140-000, **DECLARA**, para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão os serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas Prefeitura Municipal de MALHADA DO BOIS, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pela elaboração do relatório de impacto de meio- ambiente e pela execução dos serviços objeto desta Tomada de Preços, bem como se responsabiliza ainda pela autorização dos serviços e demais requisitos necessários à regulamentação dos serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário. Declaram, também, que assumem sem repasse a Prefeitura Municipal de MALHADA DO BOIS, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados aos serviços licitados motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

Barra dos Coqueiros – SE, 24 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA  
Data: 23/01/2024 11:30:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raimundo Nonato Ferreira da Silva  
CPF: 367.792.104-04 e RG: 3.157.836-5 SSP/SE  
CREA/SE nº 27.0017.047-4

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DO BOIS  
Rua C, Conjunto Maria Rosa Silva, nº. 1122. Centro – CEP: 49940-000  
Ref.: Tomada de Preços nº 005/2023



Por este instrumento, a empresa **MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.547.646/0001-60, com sede na – Rua da Lambança, nº 360 Bairro Atalaia Nova, Barra dos Coqueiros - SE CEP: 49140-000, através do seu representante legal, o sr. ALISSON ARÃO AGUIAR BORGES portador do CPF: 000.813.825-70 e RG Nº 1362702 SSP-SE, residente e domiciliado na Rodovia Construtor João Alves Filho, 950 BL 08 Apartamento 102 - Centro – Barra dos Coqueiros SE. CEP: 49.140-000, **DECLARA**, que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº. 8.666/93.

Barra dos Coqueiros – SE, 24 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA  
Data: 23/01/2024 11:30:55-0300  
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Raimundo Nonato Ferreira da Silva  
CPF: 367.792.104-04 e RG: 3.157.836-5 SSP/SE  
CREA/SE nº 27.0017.047-4



**MÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos Coqueiros-Se CNPJ : 15.547.646/0001-60  
**INDICAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

**RESUMO DO EMPREENDIMENTO**

Empreendimento: 00544  
 Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C  
 Prof. Resp.:  
 Operador Resp: orse  
 Referência: Setembro/2023-1

Prazo de Execução: 02 MESES  
 Encargo.: CALCULADO 103,4900%  
 B.D.I.: CALCULADO 22,8500%

QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
1	100.010,39	100.010,39	100.010,39	100,00

**VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 100.010,39**

a o presente empreendimento a quantia de :  
 mil e dez reais e trinta e nove centavos)

**OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Documento assinado digitalmente  
**RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA**  
 Data: 23/03/2024 09:13:08-0.500  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



FL Nº 1123  
 Ass.: [assinatura]



**MERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**

263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
os-Se CNPJ : 15.547.646/0001-60

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00544

BDI: 22,85%

**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C**

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C</b>					
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	24,00	131,84	3.164,16	3,17
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	408,67	2.452,02	2,45
Interdição de obra com fita de sinalização	m	72,00	10,75	774,00	0,77
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	260,95	40,91	10.675,46	10,67
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	820,91	101,04	82.944,75	82,94
<b>VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====&gt;&gt;</b>				<b>100.010,39</b>	

o presente orçamento em : mil e dez reais e trinta e nove centavos)



Documento assinado digitalmente  
**RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA**  
Data: 23/03/2024 09:13:08 -0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





**M&B CONSTRUÇÕES LTDA**  
 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
 05-Se CNPJ : 15.547.646/0001-60

**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO**  
 Cod. Empreendimento: 00544  
 BDI: 22,85%

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

M	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR	(%)	VALOR			
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C	100.010,39	100	50.005,20	50,00	50.005,19			
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.164,16	3,17	1.582,08	1,59	1.582,08			
	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.226,02	3,22	1.613,01	1,61	1.613,01			
	PAVIMENTAÇÃO	93.620,21	93,61	46.810,11	46,80	46.810,10			
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>100.010,39</b>	<b>100,00</b>	<b>50.005,20</b>	<b>50,00</b>	<b>50.005,19</b>			
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>100.010,39</b>	<b>100,00</b>	<b>50.005,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100.010,39</b>			

FL N° 1125  
 Ass.: [assinatura]

Documento assinado digitalmente  
**RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA**  
 Data: 23/03/2024 09:18:02-0300  
 Verifique em <https://validar.fti.gov.br>





**MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**

Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos

Coqueiros-Se CNPJ : 15.547.646/0001-60

Empreendimento: 00544 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

FL Nº 1126

Ass.: [assinatura]

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,67%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,74%
03	R - Risco	%	0,97%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,21%
05	L - Lucro	%	8,69%
06	<b>I - TRIBUTOS</b>		<b>4,74%</b>
06.001	- PIS	%	0,32%
06.002	- COFINS	%	1,46%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	2,96%
<b>TOTAL DO BDI :</b>			<b>22,85%</b>

OK

$$BDI = \left[ \left( \frac{\left( \left( 1 + \left( \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left( 1 + \frac{DF}{100} \right) \left( 1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left( 1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$



Documento assinado digitalmente

**RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA**

Data: 23/01/2024 09:18:02-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



**M&B**  
COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
Iros-Se CNPJ : 15.547.646/0001-60

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA  
Cod. Emprego: 00544  
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C  
Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

DESCRÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
<b>ENCARGOS INSTITUCIONAIS</b>			
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		31,00
SESI	%		20,00
SENAI	%		0,00
INCRA	%		0,00
SEBRAE	%		0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
FGTS	%		8,00
SECONCI-SE	%		0,00
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>			
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		45,54
FERIADOS	%		17,86
AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		3,93
DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		0,86
LICENÇA PATERNIDADE	%		10,86
FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,07
DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		0,72
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		1,45
FÉRIAS GOZADAS	%		0,10
SALÁRIO MATERNIDADE	%		9,65
<b>ENCARGOS INDENIZATÓRIOS</b>			
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,04
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		12,41
FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,78
DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		0,11
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		3,99
<b>INCIDÊNCIAS OU EFEITOS</b>			
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		3,13
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,40
<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :</b>			<b>103,49%</b>

FL Nº 1127  
Ass: 3,99  
3,13  
0,40  
14,54  
14,12  
0,42

Documento assinado digitalmente:  
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA  
Data: 23/01/2024 09:13:08 0300  
Verifique em <https://validar.cpf.gov.br>







**M&B ENGENHARIA**

**M&B ENGENHARIA**  
M&B ENGENHARIA  
263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
Santos - Se CNPJ : 15.547.646/0001-60

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA  
Cod. Empreendimento: 00544  
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C  
Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos	%		31,00
Previdência Social - INSS	%		20,00
SESI	%		0,00
SENAI	%		0,00
INCRA	%		0,00
SEBRAE	%		0,00
Salário Educação	%		3,00
Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		8,00
FGTS	%		0,00
SECONCI-SE	%		17,11
Encargos Trabalhistas	%		0,66
Auxílio Enfermidade	%		8,33
Décimo Terceiro salário	%		0,05
Licença Paternidade	%		0,56
Faltas Justificadas	%		0,08
Acidente de Trabalho	%		7,40
Férias Gozadas	%		0,03
Salário Maternidade	%		9,53
Encargos Indenizatórios	%		3,67
Aviso Prévio Indenizado	%		0,09
Aviso Prévio Trabalhado	%		3,06
Férias Indenizadas	%		2,40
Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		0,31
Indenização Adicional	%		5,62
Incidências ou Efeitos	%		5,30
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		0,32
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		

**VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: 63,26%**

FL Nº 1128  
Ass: \_\_\_\_\_

Documento assinado digitalmente:  
**RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA**  
Data: 23/01/2024 09:15:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





**MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
 Coqueiros-Se CNPJ : 15.547.646/0001-60

**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C**

**CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO**  
 Cod. Empreendimento: 00544  
 Ref : Setembro/2023-1  
 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11394/ORSE	Paralelepípedo granítico (com frete)	m1	34,47822	1.062,00	36.615,87	44,90	44,90
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	106,7183	80,00	8.537,46	10,49	55,39
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp li-32	kg	10.063,81164	0,77	7.749,14	9,52	64,91
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	531,96919	13,06	6.949,68	8,54	73,45
01610/ORSE	Meio fio granítico	m	260,9500	20,00	5.219,00	6,41	79,86
04759/SINAPI	Calçeteiro / rasteleiro (horista)	h	287,3185	17,44	5.010,57	6,15	86,01
02706/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (horista)	h	24,371176	103,78	2.529,30	3,11	89,12
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	22,446396	100,00	2.244,64	2,76	91,88
04813/SINAPI	Placa de obra (para construçao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	6,0000	240,00	1.440,00	1,77	93,65
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	89,03501703	14,00	1.246,49	1,53	95,18
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	47,91042	17,44	835,51	1,03	96,21
10492/ORSE	Cesta Básica	un	3,93573258	175,00	688,75	0,85	97,06
10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	89,03501703	5,00	445,18	0,55	97,61
02378/ORSE	Vale transporte	un	80,7128702	4,50	363,21	0,45	98,06
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	2,4607585	111,43	274,20	0,34	98,40
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	1,31191086	190,46	249,87	0,31	98,71
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	1,6361565	135,37	221,49	0,27	98,98
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim , Louro)	m	24,0000	7,90	189,60	0,23	99,21
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	6,93942	17,44	121,02	0,15	99,36
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,3458429	300,00	104,95	0,13	99,49
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3	0,5453855	134,66	73,44	0,09	99,58
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	3,93573258	12,54	49,35	0,06	99,64
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,69899185	67,20	46,97	0,06	99,70
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,16385754	200,00	32,77	0,04	99,74
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	24,0000	1,14	27,36	0,03	99,77
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	2,01159665	12,60	25,35	0,03	99,80
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	6,0000	3,49	20,94	0,03	99,83
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	1,57429303	13,00	20,47	0,03	99,86
10596/ORSE	Protetor auricular	un	3,93573258	4,90	19,29	0,02	99,88
43486/SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	24,0000	0,71	17,04	0,02	99,90
05075/SINAPI	Pregão de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,9000	17,83	16,05	0,02	99,92
05076/SINAPI	Grampo de aço polido 1 " x 9	kg	0,7200	18,01	12,97	0,02	99,94
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	0,46971	17,44	8,19	0,01	99,95
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de poliuretano , sem jugular (classe b)	un	0,52476434	14,00	7,35	0,01	99,96
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,16385754	36,90	6,05	0,01	99,97
00977/ORSE	Fita de sinalização amarela e preta	m	72,0000	0,07	5,04	0,01	99,98

Ass: 1129  
 FLENE



**MB COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA**  
 Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
 Coqueiros-Se CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO  
 Cod. Empreendimento: 00544  
 Ref : Setembro/2023-1  
 Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,24578631	18,58	4,57	0,01	100,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,69899185	6,35	4,44	0,01	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,17492145	18,20	3,18	0,00	100,00
04729/ORSE	Martreta 1 kg com cabo	un	0,08192877	31,50	2,58	0,00	100,00
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	24,0000	0,07	1,68	0,00	100,00
11247/ORSE	Serra mámore	un	0,00479104	327,80	1,57	0,00	100,00
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,03353729	11,60	0,39	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00958208	40,80	0,39	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,01916417	18,80	0,36	0,00	100,00
11249/ORSE	Serra circular elétrica portatil	un	0,00069394	518,00	0,36	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,01916417	18,75	0,36	0,00	100,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,03353729	10,22	0,34	0,00	100,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,02395521	10,80	0,26	0,00	100,00
43462/SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	24,0000	0,01	0,24	0,00	100,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00069394	246,00	0,17	0,00	100,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00958208	15,40	0,15	0,00	100,00
11264/ORSE	Martreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00958208	13,52	0,13	0,00	100,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00479104	27,50	0,13	0,00	100,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,00479104	25,95	0,12	0,00	100,00
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,00138788	39,04	0,05	0,00	100,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00138788	26,89	0,04	0,00	100,00
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,00069394	29,90	0,02	0,00	100,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,00138788	15,15	0,02	0,00	100,00
10585/ORSE	Arco de serra	un	0,00009394	22,87	0,00	0,00	100,00
10586/ORSE	Torquesa	un	0,00009394	36,90	0,00	0,00	100,00
<b>EQUIPAMENTO: 0,53 (0,00%)</b>							
<b>MATERIAL: 65.391,83 (80,32%)</b>							
<b>PESSOAL: 15.454,27 (18,98%)</b>							
<b>TERCEIRO: 599,48 (0,74%)</b>							
<b>CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ==&gt;</b>							
<b>OUTROS: -34,98 (-0,04%)</b>							
<b>(oitenta e um mil, quatrocentos e onze reais e treze centavos)</b>							
							<b>81.411,13</b>

Documento assinado digitalmente  
**RAIMUNDO NOLATO FERREIRA DA SILVA**  
 Data: 23/09/2024 09:18:02 -0300  
 Verifique em https://validar.at.gov.br

FL Nº 1130  
 ASS: [assinatura]



**IMB**  
**COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
 Iros-Se CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO  
 Cod. Empreendimento: 00544  
 Ref: Setembro/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
4/4/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	820,91	82,25	67.519,85	82,97
2/2/ORSE	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	260,95	33,30	8.689,64	10,68
7/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	24,00	107,32	2.575,68	3,17
1/1/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	332,66	1.995,96	2,45
9/9/ORSE	Interdição de obra com fita de sinalização	m	72,00	8,75	630,00	0,77

FL N° 1131  
 Ass.: [assinatura]

**gov.br**  
 Documento assinado digitalmente  
**RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA**  
 Data: 23/01/2024 09:13:08-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Data da consulta: 28/12/2023 14:51:22

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **15.547.646/0001-60**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MB COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA**



### Situação Atual


Situação no Simples Nacional. **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2023 a 31/12/2023

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 15.547.646/0001-60  
Nome empresarial: MB COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 28/03/2012  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Caixa  
Nº da Declaração: 15547646202312001



**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**

Nenhuma

**2. Apuração do Simples Nacional**

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	443.997,90	0,00	443.997,90
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	443.997,90	0,00	443.997,90
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	443.997,90	10/2023	0,00	11/2023	0,00		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00		

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

FL Nº 1134

Ass: **2.6) Resumo da Declaração**

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00	0,00

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

CNPJ Estabelecimento: 15.547.646/0001-60	
Município: BARRA DOS COQUEIROS	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

**2.8) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 09/01/2024 14:14:56

Número do Recibo: 01.07.24009.0299520-1

Autenticação: 15232.54832.76042.46332



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

FL Nº 1135  
Ass.:

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial <b>MB COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA</b>	CNPJ da Matriz <b>15.547.646/0001-60</b>
Data da Abertura no CNPJ <b>28/03/2012</b>	Optante pelo Simples Nacional <b>Sim</b>
CNPJ das filiais presentes nesta declaração <b>Nenhuma.</b>	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Recebida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
12/2023	15547646202312001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) <b>09/01/2024 14:14:56</b>
CPF do Responsável <b>000.813.825-70</b>
IP do Usuário <b>177.37.182.142</b>
Número de Série do Certificado Digital <b>6438 2304 268A 7384</b>
Número do Recibo <b>01.07.24009.0299520-1</b>
Autenticação <b>15232.54832.76042.46332</b>



**CALCULO DO SIMPLES NACIONAL  
ANEXO 4 - SERVIÇOS**



RECEITA BRUTA DOS ULTIMOS 12 MESES R\$ 443.997,90

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	0
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	8.100,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	12.420,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	39.780,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	183.780,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	828.000,00

ALÍQUOTA EFETIVA: RBT12 x Alíq - PD  
RBT12

ALÍQUOTA EFETIVA:  $\frac{R\$ 443.997,90 \times 10,20\% - R\$ 12.420,00}{R\$ 443.997,90} = 7,40\%$

**PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO DOS TRIBUTOS**

FAIXA	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40,00% (*)
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-

**PERCENTUAL DE REPARTIÇÃO:**

FAIXA	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
7,40%	1,53%	1,13%	1,46%	0,32%	2,96%

Documento assinado digitalmente



RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA  
Data: 23/01/2024 09:18:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**MB COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
 Coqueiros-SB CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

FL N° 1131

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

Ass.:

CÓDIGO	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares				UNID			
90777/SINAPI					h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
43486/SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,71	0,71			
43462/SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01			
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07			
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14			
	MAO-DE-OBRA (103,49%)							
02706/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (horista)	h	1,01549	51,00	105,39			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	51,79	MATERIAL	1,93	CUSTO TOTAL	107,32	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900%)	53,60	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI(22,8500%)	24,52	131,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000					
M 43462/SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000					
M 43486/SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000					
O 95402/SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra junior (encargos complementares) - horista	h	1,0000					
P 02706/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (horista)	h	1,0000					

CÓDIGO	Interdição de obra com fita de sinalização				UNID
00059/ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10788/ORSE	Pé quadrado	un	0,0001011	36,90	0,00
10596/ORSE	Protetor auricular	un	,00227475	4,90	0,01
10599/ORSE	Protetor solar Ips 30 com 120ml	un	0,0009099	13,00	0,01
10492/ORSE	Cesta Básica	un	,00227475	175,00	0,40
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camera	un	0,0001011	200,00	0,02
05076/SINAPI	Grampo de aço polido 1 " x 9	kg	0,0100	18,01	0,18
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00116265	12,60	0,01
04729/ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	,00005055	31,50	0,00
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0514599	14,00	0,72
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço					

Página 1

RptRelacaoComposicoesRprForm



**MB COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
 Coqueiros-SB CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Interdição de obra com fita de sinalização				UNID			
00059/ORSE					m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	,00075825	190,46	0,14			
00977/ORSE	Fita de sinalização amarela e preta	m	1,0000	0,07	0,07			
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004044	6,35	0,00			
02378/ORSE	Vale transporte	un	,04756755	4,50	0,21			
04728/ORSE	Talhadreira chata 10"	un	,00015165	18,58	0,00			
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0004044	67,20	0,03			
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001011	18,20	0,00			
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003033	14,00	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (103,49%)							
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5055	6,42	6,60			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	,00227475	12,54	0,03			
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002022	300,00	0,06			
10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0514599	5,00	0,26			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,25	MATERIAL	1,80	CUSTO TOTAL	8,75	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900%)	3,35	SERV. TERCEIRO	0,35	BDI(22,8500%)	2,00	10,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00977/ORSE	Fita de sinalização amarela e preta	m	1,0000					
M 05076/SINAPI	Grampo de aço polido 1 " x 9	kg	0,0100					
O 00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sépo, sem controle do grau de compactação	m3	0,0075					
O 02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,0135					
O 10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4500					
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4500					

CÓDIGO	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com arganessa de cimento e areia no traço 1:3				UNID
02622/ORSE					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	,00000036	246,00	0,00
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar					



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes - Barra dos  
Coqueiros-Sa CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	UNID			
02622 / ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	,00000036	518,00	0,00
	MATERIAL				
11247 / ORSE	Serra mármore	un	,00001836	327,80	0,01
11264 / ORSE	Marteta de 1/2 kg com cabo	un	,00003672	13,52	0,00
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	,00007344	18,75	0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00943	111,43	1,05
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00108	100,00	0,11
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,0022	0,77	2,31
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	,00005604	200,00	0,01
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,00627	135,37	0,85
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	,00007344	18,80	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	,00000036	29,90	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0021114	175,00	0,37
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	,00003672	40,60	0,00
04729 / ORSE	Marteta 1 kg com cabo	un	,00002802	31,50	0,00
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	,00008406	18,58	0,00
10578 / ORSE	Formão grande	un	,00000072	15,15	0,00
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000918	10,80	0,00
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,03872742	4,50	0,17
01651 / ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,000375	6,35	0,00
01610 / ORSE	Meio fio granítico	m	1,0000	20,00	20,00
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0007038	190,46	0,13
11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un	,00012852	10,22	0,00
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	,00003672	15,40	0,00
11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	,00012852	11,60	0,00
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	,00000072	39,04	0,00
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	,00001836	27,50	0,00
10790 / ORSE	Prumo de face	un	,00001836	25,95	0,00
10579 / ORSE	Cheve de fenda chata 30 cm	un	,00000072	26,89	0,00
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	,00005604	36,90	0,00
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	,00084456	13,00	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0021114	4,90	0,01
10586 / ORSE	Torquessa	un	,00000036	36,90	0,00

FL Nº 1138  
Ass: \_\_\_\_\_

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 3

RptRelacaoComposicoesEmpForm



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes - Barra dos  
Coqueiros-Sa CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CODIGO	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	UNID						
02622 / ORSE		m						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10585 / ORSE	Arco de serra	un	,00000036	22,87	0,00			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	,04776456	14,00	0,67			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	,00107916	12,60	0,01			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	,00028152	14,00	0,00			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	,00009384	18,20	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000375	67,20	0,03			
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,00209	134,66	0,28			
	MÃO-DE-OBRA (103,494)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2802	6,42	3,66			
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,0018	8,57	0,03			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,0036	8,57	0,06			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1836	8,57	3,20			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0021114	12,54	0,03			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	,00018768	300,00	0,06			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	,04776456	5,00	0,24			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,42	MATERIAL	26,02	CUSTO TOTAL	33,30	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,49004)	3,53	SERV. TERCEIRO	0,33	BDI (22,8500 %)	7,61	40,91
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01610 / ORSE	Meio fio granítico	m	1,0000					
O 00095 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,0100					
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeçã	m3	0,0010					
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000					
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1800					
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1800					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2000					



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
Coqueiros-Se CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive f		UNID						
09104 / ORSE	rete do paralelepípedo granítico		m2						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	11,3050	0,77	8,70				
11394 / ORSE	Paralelepípedo granítico (com frete)	ml	0,0420	1.062,00	44,60				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001275	190,46	0,24				
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1300	80,00	10,40				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,08653	14,00	1,21				
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0270	100,00	2,70				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,00017	36,90	0,01				
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00017	200,00	0,03				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001955	12,60	0,02				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00068	67,20	0,05				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00017	18,20	0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00051	14,00	0,01				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,079985	4,50	0,36				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000085	31,50	0,00				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00153	13,00	0,02				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,003825	4,90	0,02				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00068	6,35	0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000255	18,58	0,00				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,003825	175,00	0,67				
MÃO-DE-OBRA (103,494)									
04759 / SINAPI	Calceteiro / Rasteleiro (horista)	h	0,3500	8,57	6,10				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000	6,42	6,53				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,003825	12,54	0,05				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,08653	5,00	0,43				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00034	300,00	0,10				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	6,21	MATERIAL	69,04	CUSTO TOTAL	62,25	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 103,49004)	6,42	SERV. TERCEIRO	0,58	BDI (22,85004)	18,79	101,04

FLNº 1139  
ASS: [assinatura]

CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 11394 / ORSE	Paralelepípedo granítico (com frete)	ml	0,0420
M 00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1300

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
Coqueiros-Se CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CODIGO	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive f		UNID
09104 / ORSE	rete do paralelepípedo granítico		m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 01903 / ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 Saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3	0,0250
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4000
O 10579 / ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	h	0,3500
P 04759 / SINAPI	Calceteiro / Rasteleiro (horista)	h	0,3500
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4000

CODIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022		UNID		
00051 / ORSE			m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0001	518,00	0,05
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
MATERIAL					
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,90	0,00
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	175,00	2,36
06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,0000	3,49	3,49
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2536	4,50	1,14
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0023	6,35	0,01
01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m	4,0000	7,90	31,60
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	190,46	0,86
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	14,00	0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0004	200,00	0,08
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	18,20	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0023	67,20	0,15
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0068	12,60	0,09
05075 / SINAPI	Prago de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1500	17,83	2,67

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



**MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
 Coqueiros-Sa CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022				UNID				
00051/ORSE					m2				
COMPOSIÇÃO ANALIITICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04813 / SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem p	m2	1,0000	240,00	240,00				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	13,00	0,07				
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	39,04	0,01				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01				
	MÃO-DE-OBRA (103,49%)								
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,0000	8,57	17,44				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000	6,42	26,13				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36				
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	21,41	MATERIAL	286,96	CUSTO TOTAL	332,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. ( 103,4900%)	22,16	SERV. TERCEIRC	2,06	BDI (22,8500 %)	76,01	408,67	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 01569 / ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4,0000						
M 06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,0000						
M 04813 / SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaca	m2	1,0000						
M 05075 / SINAPI	Prago de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1500						
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,0000						
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,0000						
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000						
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,0000						

R\$ 1190  
 BDI

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte				UNID
01903/ORSE					m3
COMPOSIÇÃO ANALIITICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE - Orçamento de Obras de Serviço  
 Página 7 Rpt:RelacaoComposicoesEmpRForm



**MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
 Coqueiros-Sa CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte				UNID				
01903/ORSE					m3				
COMPOSIÇÃO ANALIITICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0180	175,00	3,15				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	13,00	0,09				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03				
04729 / ORSE	Marteta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69				
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	100,00	108,00				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	452,2000	0,77	348,15				
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0008	200,00	0,16				
12092 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	12,60	0,12				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	67,20	0,22				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	14,00	0,03				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	19,20	0,01				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0060	190,46	1,14				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70				
01651 / ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0032	6,35	0,02				
	MÃO-DE-OBRA (103,49%)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000	6,42	52,26				
	SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	25,68	MATERIAL	468,67	CUSTO TOTAL	523,68	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900%)	26,58	SERV. TERCEIRC	2,75	BDI (22,8500 %)	119,66	643,34	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800						
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	452,2000						
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000						
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4,0000						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
Coqueiros-Sa CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento					UNID			
00124 / ORSE						m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0270	175,00	4,73				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	31,50	0,02				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90	0,13				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	13,00	0,14				
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90	0,04				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58	0,03				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,50	2,54				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	6,35	0,03				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	190,46	1,71				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	255,0000	0,77	196,35				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048	67,20	0,32				
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9430	111,43	105,08				
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0012	200,00	0,24				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	14,00	0,05				
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	135,37	84,88				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	18,20	0,02				
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	134,66	28,14				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	12,60	0,17				
06111 / SINAPI	MÃO-DE-OBRA (103,494)								
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,0000	6,42	78,38				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	38,52	MATERIAL	433,17	CUSTO TOTAL	515,66	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 103,49004)	39,86	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI(22,8500 %)	117,83	633,49



COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9430			
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	255,0000			
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,6270			

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
Coqueiros-Sa CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento					UNID
00124 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,2090			
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000			
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,0000			

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado					UNID
00095 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	

11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01	
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,000036	518,00	0,02	
MATERIAL						
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,50	3,49	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	175,00	6,71	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00	
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	31,50	0,02	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	18,58	0,04	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00678	6,35	0,04	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	190,46	2,43	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,867336	14,00	12,14	
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	135,37	84,88	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,001524	200,00	0,30	
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	255,0000	0,77	196,35	
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9430	111,43	105,08	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00	
11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00678	67,20	0,46	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	27,50	0,00	



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
Coqueiros-Sa CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado					UNID		
00095 / ORSE						m3		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,019596	12,60	0,25			
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	134,66	28,14			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	18,20	0,03			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	14,00	0,07			
11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01			
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	Un	0,000252	10,22	0,00			
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00			
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	39,04	0,00			
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	22,87	0,00			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336	13,00	0,20			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,90	0,19			
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00			
10586 / ORSE	Torquese	un	0,000036	36,90	0,00			
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,001524	36,90	0,06			
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00			
	MÃO-DE-OBRA (103,49%)							
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	8,57	6,28			
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	8,57	3,14			
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	8,57	6,28			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,6200	6,42	99,55			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03834	12,54	0,48			
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,867336	5,00	4,34			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003408	300,00	1,02			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	MATERIAL	440,89	CUSTO TOTAL	562,01	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,03	ENC. ( 103,4900%)	58,61	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI (22,8500 %)	128,42	690,43
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
0 00124 / ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	1,0000					
0 07692 / ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	1,0000					

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 11

RptRelacaoComposicoesBmprForm



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
Coqueiros-Sa CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista					UNID		
95402 / SINAPI						h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,49%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra júnior (horista)	h	0,01549	51,00	1,61			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,79	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,61	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900%)	0,82	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (22,8500 %)	0,37	1,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
P 02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra júnior (horista)	h	0,01549					

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador					UNID		
10555 / ORSE						h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10586 / ORSE	Torquese	un	0,0002	36,90	0,01			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00	0,01			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	18,20	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	67,20	0,05			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,60	0,03			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79			
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002	22,87	0,00			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,46	0,29			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,95	CUSTO TOTAL	3,64	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (22,8500 %)	0,83	4,47

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes - Barra dos  
Coqueiros-SE CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID	
10555 / ORSE		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M 10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002
M 10586 / ORSE	Torquese	un	0,0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045



CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro	UNID			
10579 / ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	18,20	0,00
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	67,20	0,05
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,60	0,03
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	200,00	0,04
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serpico

Página 13

RptRelacaoComposicoesEmpForm



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes - Barra dos  
Coqueiros-SE CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro	UNID							
10579 / ORSE		h							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,46	0,29				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,13	CUSTO TOTAL	3,82	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4900%)	0,00	SERV. TERCEIRC	0,69	BDI (22,8500 %)	0,87	4,69
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018						
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015						
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008						
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941						
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003						
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001						
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045						
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045						
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018						
M 10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0002						
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002						
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023						
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008						
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002						





MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
Coqueiros-Sa CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref: Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro	UNID
10579 / ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTEÁTICA		
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID						
10551 / ORSE		h						
COMPOSIÇÃO ANALITICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11246 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02			
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0001	518,00	0,05			
MATERIAL								
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00			
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01			
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,00	0,00			
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79			
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29			
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43			
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02			
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	39,04	0,01			
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,46	0,29			
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,35	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	67,20	0,05			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	18,20	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00	0,01			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,60	0,03			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,95	CUSTO TOTAL	0,71	PREÇO TOTAL

FL Nº 1199  
Ass: \_\_\_\_\_

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 15

PptRelacaoComposicoesEmpRform



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
Coqueiros-Sa CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref: Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID	
EQUIPAMENTO	0,07 ENC. (103,49000)	0,00 SERV. TERCEIRO	
		0,69 BDI(22,8500 %)	
		0,85	
		4,56	
COMPOSIÇÃO SINTEÁTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001
E 11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0001
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
M 11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M 10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001
M 10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002
M 10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID			
10550 / ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALITICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79
10262 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
Coqueiros-Sa CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro		UNID						
10550 /ORSE			h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,46	0,29				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	27,50	0,00				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	67,20	0,05				
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00	0,01				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0007	10,22	0,01				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	18,20	0,00				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03				
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,60	0,03				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,03	CUSTO TOTAL	3,72	PREÇO TOTAL	4,57
EQUIPAMENTO		0,00	EMC. ( 103,4900*)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (22,8500 %)	0,85	

Fl No 1145  
Ass: /

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Serviço



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
Coqueiros-Sa CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro		UNID
10550 /ORSE			h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005
M 04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004
M 10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002
M 10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002
M 10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,0001
M 11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001
M 11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007
M 11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0007
M 11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,0001
M 11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002
M 11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente		UNID		
10549 /ORSE			h		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 e 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	200,00	0,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,60	0,03
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
Coqueiros-SE CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Servente		UNID					
10549 /ORSE				h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	67,20	0,05				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	18,20	0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00	0,01				
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01				
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,46	0,29				
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,13	CUSTO TOTAL	3,82	PREÇO TOTAL	4,69
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 103,4900R\$)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (22,8500 %)	0,87	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018						
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015						
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008						
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941						
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003						
M 04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001						
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045						
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045						
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018						
M 10788 / ORSE	Fá quadrada	un	0,0002						
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camera	un	0,0002						

FL 119 1196  
Ass: \_\_\_\_\_

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Página 19

RptRelacaoComposicoesEmpFora



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
Coqueiros-SE CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Servente		UNID	
10549 /ORSE				h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008		
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		

CÓDIGO		Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m		UNID	
02497 /ORSE				m³	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0024	67,20	0,16
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	18,20	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	14,00	0,03
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	6,35	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	12,60	0,09
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,2823	4,50	1,27
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	190,46	0,86
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camera	un	0,0006	200,00	0,12
10788 / ORSE	Fá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	175,00	2,36
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	13,00	0,07
MÃO-DE-OBRA (103,49%)					
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0000	6,42	39,19
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53

\* E = Equipamento, M = Material, S = Mão-de-obra, Cj = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
Coqueiros-SE CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref: Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m				UNID
02497 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	CJ	0,0012	300,00	0,36	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	19,26	MATERIAL	9,39	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,4900%)	19,93	SERV. TERCEIRC	2,06	BDI (22,8500 %)
					50,64	PREÇO TOTAL
					11,57	62,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h				3,0000
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h				3,0000

CÓDIGO		Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura				UNID
07692 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01	
11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,000036	518,00	0,02	
MATERIAL						
10789 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00	
10586 / ORSE	Torques	un	0,000036	36,90	0,00	
11246 / ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,000252	10,22	0,00	
11245 / ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00	
11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	39,04	0,00	
11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	27,50	0,00	
10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,211302	4,50	0,95	
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,000324	36,90	0,01	
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90	0,01	
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	13,00	0,06	
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06	
11247 / ORSE	Serra mármora	un	0,000036	327,60	0,01	
10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,000036	22,87	0,00	
10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00	
10578 / ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00	

FL Nº 1149  
Ass: /

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 21

Ppt:RelacaoComposicoesEmpPrForm



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
Coqueiros-SE CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref: Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura				UNID
07692 / ORSE						m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00	
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	175,00	1,98	
10282 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00	
04729 / ORSE	Marteta 1 kg com cabo	un	0,000162	31,50	0,01	
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58	0,01	
04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00	
04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000318	10,80	0,00	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	12,60	0,07	
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00	3,59	
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	190,46	0,72	
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,35	0,01	
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	14,00	0,02	
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	18,20	0,01	
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00198	67,20	0,13	
11264 / ORSE	Marteta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000324	200,00	0,06	
11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00	
						MÃO-DE-OBRA (103,49%)
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200	6,42	21,16	
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	8,57	6,28	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	8,57	6,28	
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	8,57	3,14	
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	12,54	0,14	
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536	5,00	1,28	
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	CJ	0,001008	300,00	0,30	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	18,12	MATERIAL	7,70	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,03	ENC. ( 103,4900%)	18,74	SERV. TERCEIRC	1,72	BDI (22,8500 %)
					46,31	PREÇO TOTAL
					10,58	56,89
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD			
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h				1,6200
O 10550 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h				0,3600

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
Coqueiros-Br CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref: Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Descrição	UNID
07692 / ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,3600
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h 0,1800
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)	h 0,1800
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,3600
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,3600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,6200

CÓDIGO	Descrição	UNID			
00072 / ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sépo, sem controle do grau de compactação	m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	175,00	1,58
04729 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04
01651 / ORSE	Oculos branco proteção	pr	0,0016	6,35	0,01
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,1882	4,50	0,85
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	14,00	0,02
02711 / SINAPI	Carinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0004	200,00	0,08
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	18,20	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	67,20	0,11
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	12,60	0,06
10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	13,00	0,05
10788 / ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta MAO-DE-OBRA (103,49%)	un	0,0030	190,46	0,57
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	2,0000	6,42	26,13
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ej	0,0008	300,00	0,24

FLN: 1148  
Ass: [assinatura]

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 23

Rpt:RelacaoComposicoesEmpPrzom



MB COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA  
Rua A, 263 - Conj. Moisés Gomes Barra dos  
Coqueiros-Br CNPJ : 15.547.646/0001-60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00544

Ref: Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Descrição	UNID					
00072 / ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sépo, sem controle do grau de compactação	m3					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	12,84	MATERIAL	6,26	CUSTO TOTAL	33,76	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. ( 103,4900%)	13,29	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI (22,8500 %)	7,71	41,47
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
O 10549 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,0000				
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000				

Documento assinado digitalmente




RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA

Data: 23/01/2024 09:18:02-0300

Verifique em: <https://brasil.gov.br>

FL Nº 1150  
Ass.: [Signature]

# PROPOSTA

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL**


Malhada dos Bois/Se, 24 de Janeiro de 2024

À  
Comissão Permanente de Licitação  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS - SE

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA EM MALHADA DOS BOIS/SE.

Prezados Senhores,

**A Empresa ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.027.684/0001-56, situada à Rua das Pedras nº 12 – Sala 02, Bairro Centro na Cidade de Malhada dos Bois-Se, por intermédio de seu representante legal (o) a Sr. AYSLAN ROCHA DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 2220049-5 SSP-SE e do CPF nº 036.607.175-09. DECLARA** para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tem conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio ambiente do local e região onde se realizarão as obras/serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que caso seja vencedor da licitação se responsabiliza pela elaboração do relatório de impacto de meio ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, atendimento aos demais requisitos necessários à regulamentação das obras/serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, **caso seja isso necessário.** Declaramos, também, que assumem sem repasse a PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS - SE toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados aos serviços licitado motivados pelo não cumprimentos dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

**AYSLAN ROCHA DA SILVA**

Sócio Administrador

Fl. Nº 1152

Ass.: 4

## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO


Malhada dos Bois/Se, 24 de Janeiro de 2024

À  
Comissão Permanente de Licitação  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS - SE

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA EM MALHADA DOS BOIS/SE.

Prezados Senhores,

**A Empresa ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.027.684/0001-56, situada à Rua das Pedras nº 12 - Sala 02, Bairro Centro na Cidade de Malhada dos Bois-Se, por intermédio de seu representante legal (o) a Sr. AYSLAN ROCHA DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 2220049-5 SSP-SE e do CPF nº 036.607.175-09, DECLARA** que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº. 8.666/93.



**AYSLAN ROCHA DA SILVA**

Sócio Administrador





FL N° 1153  
Ass.: /

## CARTA-PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS N°. 05/2023

Malhada dos Bois/Se, 24 de Janeiro de 2024

À  
Comissão Permanente de Licitação  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS - SE

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA EM MALHADA DOS BOIS/SE.

Declarando que:

Executaremos os serviços objeto do Edital da TOMADA DE PREÇOS N°. 04/2023 pelo preço global estimado de R\$ **111.212,85** (Cento e onze mil, duzentos e doze real e oitenta e cinco centavos), no prazo **de 02 (dois) meses**, sendo que os serviços serão executados de acordo com as emissões das ordens de serviços, que estão condicionadas as necessidades que forem surgindo no decorrer de sua vigência.

Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;

Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de seu recebimento, podendo ser prorrogada caso haja interesse das partes;

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com o Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 05/2023 e de seus Anexos;

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, em conformidade com as normas da Prefeitura Municipal de Malhada dos Bois /Se.

Atenciosamente,

**AYSLAN ROCHA DA SILVA**

Sócio Administrador

**IA CONSTRUTORA LTDA - EPP**

AS PEDRAS, SALA 2, Nº 12 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE CNPJ : 51.027.684/0001-56

**FORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Empreendimento: 00008

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

Prof. Resp.: Eng

Operador Resp: orse

Referência: Setembro/2023-1

**NOME E ENDEREÇO DA OBRA**

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

Centro, Malhada dos Bois-Se

**RESUMO DO EMPREENDIMENTO**

Prazo de Execução: 02 MESES  
Encargo.: CALCULADO 103,4900%  
B.D.I.: CALCULADO 20,6100%

QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M <sup>2</sup>	(%)
1	111.212,85	111.212,85	111.212,85	100,00

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 111.212,85

ta o presente empreendimento a quantia de :  
to e onze mil, duzentos e doze reais e oitenta e cinco centavos)

**OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Ricardo Michel Lima Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA-SE Nº 2715088370



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 00008

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

IA CONSTRUTORA LTDA - EPP  
AS PEDRAS, SALA 2, Nº 12 CENTRO MALHADA  
OIS-SE CNPJ: 51.027.684/0001-56

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C</b>						
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						
1.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	24,00	130,93	3.142,32	2,83
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
2.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	425,34	2.552,04	2,29
2.002	Interdição de obra com fita de sinalização	m	72,00	11,59	834,48	0,75
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
3.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	260,95	46,25	12.068,94	10,85
3.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	820,91	112,82	92.615,07	83,28
<b>VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====&gt;&gt;</b>					<b>111.212,85</b>	

Ayslan Rocha da Silva  
Sócio Administrador

FL Nº 1155  
Ass.:  
Ricardo Michel Lima Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA-SE Nº 2715088370

ta o presente orçamento em:

o e onze mil, duzentos e doze reais e oitenta e cinco centavos)

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00008

IA CONSTRUTORA LTDA - EPP

AS PEDRAS, SALA 2, Nº 12 CENTRO MALHADA

015-SE CNPJ : 51.027.684/0001-56

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

TEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR	(%)	VALOR						
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C	100	50,00	55.606,43	50,00	55.606,42						
	<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;&gt;</b>	100,00	50,00	55.606,43	50,00	55.606,42						
	<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;&gt;</b>	100,00	50,00	55.606,43	50,00	111.212,85						

Ayslan Rocha da Silva  
Sócio Administrador

Ricardo Michel Lima Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA-SE Nº 2715088370



VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA  
Cod. Emprego: 00008  
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C  
Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

MA CONSTRUTORA LTDA - EPP  
OAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12 CENTRO MALHADA  
OIS-SE CNPJ : 51.027.684/0001-56

EM	DESCRÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
	<b>ENCARGOS INSTITUCIONAIS</b>			<b>31,00</b>
	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
	SESI	%		0,00
	SENAI	%		0,00
	INCRA	%		0,00
	SEBRAE	%		0,00
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		0,00
	FGTS	%		3,00
	SECONCI-SE	%		8,00
	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>			<b>45,54</b>
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
	FERIADOS	%		3,93
	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86
	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86
	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
	FÉRIAS GOZADAS	%		9,65
	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
	<b>ENCARGOS INDENIZATÓRIOS</b>			<b>12,41</b>
	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78
	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99
	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
	<b>INCIDÊNCIAS OU EFEITOS</b>			<b>14,54</b>
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		14,12
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
	<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :</b>			<b>103,49%</b>

Aylian Rocha da Silva  
Sócio Administrador

Cardo Michel Lima Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA-SE Nº 2715088370



EM	DESCRÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
	Previdência Social - INSS	%		20,00
	SESI	%		0,00
	SENAI	%		0,00
	INCRA	%		0,00
	SEBRAE	%		0,00
	Salário Educação	%		0,00
	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
	FGTS	%		8,00
	SECONCI-SE	%		0,00
	Encargos Trabalhistas			17,11
	Auxílio Enfermidade	%		0,66
	Décimo Terceiro salário	%		8,33
	Licença Paternidade	%		0,05
	Faltas Justificadas	%		0,56
	Acidente de Trabalho	%		0,08
	Férias Gozadas	%		7,40
	Salário Maternidade	%		0,03
	Encargos Indenizatórios			9,53
	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
	Férias Indenizadas	%		3,06
	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,40
	Indenização Adicional	%		0,31
	Incidências ou Efeitos			5,62
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,30
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32
	<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:</b>			<b>63,26%</b>

FL Nº 1158  
 Ass.: [Assinatura]

Ricardo Michel Lima Almeida  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SE Nº 2715088370

**ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12 CENTRO MALHADA

DOS BOIS-SE CNPJ : 51.027.684/0001-56

Empreendimento: 00008 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

FL N° 1159

Ass.: /

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Setembro/2023-: Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,67%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,74%
03	R - Risco	%	0,97%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,21%
05	L - Lucro	%	8,69%
<b>06</b>	<b>I - TRIBUTOS</b>		<b>2,97%</b>
06.001	- PIS	%	0,172%
06.002	- COFINS	%	0,795%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	2,003%
<b>TOTAL DO BDI :</b>			<b>20,61%</b>

$$BDI = \left[ \left( \frac{\left( \left( 1 + \left( \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left( 1 + \frac{DF}{100} \right) \left( 1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left( 1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Ayslan Rocha da Silva  
Sócio-Administrador

Ricardo Michel Lima Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA-SE Nº 2715088370



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2023 a 31/12/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 51.027.684/0001-56  
Nome empresarial: ROCHA CONSTRUTORA LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 13/06/2023  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 51027684202312001



1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	2.800.000,00	2.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00	09/2023	0,00
10/2023	0,00	11/2023	0,00				
2.2.2) Mercado Externo							
06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00	09/2023	0,00
10/2023	0,00	11/2023	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00





**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

<b>CNPJ Estabelecimento: 51.027.684/0001-56</b>	
Município: MALHADA DOS BOIS	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 2.100.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

**2.8) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 03/01/2024 13:41:43  
Número do Recibo: 01.07.24003.0212817-5  
Autenticação: 51101.02360.76131.84140

CONSTRUTORA LTDA - EPP  
RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
DOS BOIS-SE-CEP: 51.027.694/0001-56

RELACÃO DE COMPOSICÓES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 0008  
Ref : Setembro/2023-1. Moeda: R\$

PAVIMENTACÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPOSICÃO ANALÍTICA			UNID
		UN	QTD	CUSTO UNIT	
00059/09SE	Interdição de obra com fita de sinalização				
COMPOSICÃO ANALÍTICA					
		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941/09SE	Fardamento com mangas curtas	h	1,0000	0,71	0,71
00977/09SE	Fita de sinalização amarela e preta	h	1,0000	0,01	0,01
01651/09SE	Óculos branco proteção	h	1,0000	0,07	0,07
02378/09SE	Vale transporte	h	1,0000	1,14	1,14
04720/09SE	Talabarte chata 10"	h	1,01549	51,40	51,63
12893/09SE	Boca de segurança com bitola de aço e colarinho amoldado	h	1,0000	0,00	0,00
12975/09SE	Capacete de segurança para pedreiro com elástico ou elástico	h	1,0000	0,00	0,00
13095/09SE	Capacete de segurança abaf frontal com suspensor de poliestireno, sem forro (classe b)	h	1,0000	0,00	0,00
05111/09SE	Servente de obras (horista)	h	6,42	7,26	7,26
10362/09SE	Seguro de vida e acidente em grupo	h	1,0000	0,03	0,03
10517/09SE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	h	1,0000	0,07	0,07
10761/09SE	Refeição - café da manhã (com leite e dois pães com manteiga)	h	1,0000	0,28	0,28
RESUMO DA COMPOSICÃO					
MÃO DE OBRA			1,97	2,24	2,24
MATERIAL			3,49	181,20	181,20
EQUIPAMENTO			0,38	11,59	11,59
ENC. (103,49%)			3,69	199,03	199,03
TOTAL			6,44	203,06	203,06
COMPOSICÃO SINTÉTICA					
		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00977/09SE	Fita de sinalização amarela e preta	m	1,0000	0,00	0,00
05076/09SE	Grupo de aço soldado 1" x 9"	kg	0,0100	0,01	0,01
02497/09SE	Rebordo anual de valas, com compactação utilizando água, sem controle do grau de compactação	h	0,0075	0,075	0,075
02497/09SE	Enxada manual de vau ou cavo em material de 1ª categoria, profundidade até 1,5m	h	0,0135	0,0135	0,0135
01048/09SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000	0,5000	0,5000
06111/09SE	Servente de obras (horista)	h	0,5000	0,5000	0,5000
COMPOSICÃO SINTÉTICA					
		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00977/09SE	Fita de sinalização amarela e preta	m	1,0000	0,00	0,00
05076/09SE	Grupo de aço soldado 1" x 9"	kg	0,0100	0,01	0,01
02497/09SE	Rebordo anual de valas, com compactação utilizando água, sem controle do grau de compactação	h	0,0075	0,075	0,075
02497/09SE	Enxada manual de vau ou cavo em material de 1ª categoria, profundidade até 1,5m	h	0,0135	0,0135	0,0135
01048/09SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000	0,5000	0,5000
06111/09SE	Servente de obras (horista)	h	0,5000	0,5000	0,5000

Aylian Rocha da Silva  
Sócio Administrador

Engenheiro Civil  
CREA-SE Nº 2715088370  
Miguel Almeida

CONSTRUTORA LTDA - EPP  
RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
DOS BOIS-SE-CEP: 51.027.694/0001-56

RELACÃO DE COMPOSICÓES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 0008  
Ref : Setembro/2023-1. Moeda: R\$

PAVIMENTACÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPOSICÃO ANALÍTICA			UNID
		UN	QTD	CUSTO UNIT	
00059/09SE	Interdição de obra com fita de sinalização				
COMPOSICÃO ANALÍTICA					
		UN	QTD <td>CUSTO UNIT</td> <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941/09SE	Fardamento com mangas curtas	m	1,0000	0,16	0,16
00977/09SE	Fita de sinalização amarela e preta	m	1,0000	0,07	0,07
01651/09SE	Óculos branco proteção	h	1,0000	0,00	0,00
02378/09SE	Vale transporte	h	1,0000	0,28	0,28
04720/09SE	Talabarte chata 10"	h	1,0000	0,00	0,00
12893/09SE	Boca de segurança com bitola de aço e colarinho amoldado	h	1,0000	0,00	0,00
12975/09SE	Capacete de segurança para pedreiro com elástico ou elástico	h	1,0000	0,00	0,00
13095/09SE	Capacete de segurança abaf frontal com suspensor de poliestireno, sem forro (classe b)	h	1,0000	0,00	0,00
05111/09SE	Servente de obras (horista)	h	6,42	7,26	7,26
10362/09SE	Seguro de vida e acidente em grupo	h	1,0000	0,03	0,03
10517/09SE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	h	1,0000	0,07	0,07
10761/09SE	Refeição - café da manhã (com leite e dois pães com manteiga)	h	1,0000	0,28	0,28
RESUMO DA COMPOSICÃO					
MÃO DE OBRA			1,97	2,24	2,24
MATERIAL			3,49	181,20	181,20
EQUIPAMENTO			0,38	11,59	11,59
ENC. (103,49%)			3,69	199,03	199,03
TOTAL			6,44	203,06	203,06
COMPOSICÃO SINTÉTICA					
		UN	QTD <td>CUSTO UNIT</td> <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00977/09SE	Fita de sinalização amarela e preta	m	1,0000	0,00	0,00
05076/09SE	Grupo de aço soldado 1" x 9"	kg	0,0100	0,01	0,01
02497/09SE	Rebordo anual de valas, com compactação utilizando água, sem controle do grau de compactação	h	0,0075	0,075	0,075
02497/09SE	Enxada manual de vau ou cavo em material de 1ª categoria, profundidade até 1,5m	h	0,0135	0,0135	0,0135
01048/09SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000	0,5000	0,5000
06111/09SE	Servente de obras (horista)	h	0,5000	0,5000	0,5000
COMPOSICÃO SINTÉTICA					
		UN	QTD <td>CUSTO UNIT</td> <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00977/09SE	Fita de sinalização amarela e preta	m	1,0000	0,00	0,00
05076/09SE	Grupo de aço soldado 1" x 9"	kg	0,0100	0,01	0,01
02497/09SE	Rebordo anual de valas, com compactação utilizando água, sem controle do grau de compactação	h	0,0075	0,075	0,075
02497/09SE	Enxada manual de vau ou cavo em material de 1ª categoria, profundidade até 1,5m	h	0,0135	0,0135	0,0135
01048/09SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000	0,5000	0,5000
06111/09SE	Servente de obras (horista)	h	0,5000	0,5000	0,5000

CONSTRUTORA LTDA - EPP  
RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
DOS BOIS-SE-CEP: 51.027.694/0001-56

RELACÃO DE COMPOSICÓES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 0008  
Ref : Setembro/2023-1. Moeda: R\$

PAVIMENTACÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPOSICÃO ANALÍTICA			UNID
		UN	QTD	CUSTO UNIT	
00059/09SE	Interdição de obra com fita de sinalização				
COMPOSICÃO ANALÍTICA					
		UN	QTD <td>CUSTO UNIT</td> <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10481/09SE	Arco de serra	h	0,0000025	22,87	0,00
10481/09SE	Arco (participação do empregador)	h	0,0000025	22,87	0,00
12893/09SE	Lua rapa de couro, caso curto (ponto 7") cm	h	0,0145053	14,00	0,86
12893/09SE	Capacete de segurança para pedreiro com elástico, sem forro (classe b)	h	0,0138835	12,60	0,02
12893/09SE	Capacete de segurança para pedreiro com elástico, com forro (classe a)	h	0,0138835	12,60	0,02
12893/09SE	Boca de segurança com bitola de aço e colarinho amoldado	h	0,0020771	18,20	0,00
04720/09SE	Talabarte chata n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreiro/forneador,sem frete	h	0,0048244	87,20	0,03
04720/09SE	MÃO-DE-OBRA (103,49%)	h	0,001463	134,66	0,20
06111/09SE	Servente de obras (horista)	h	0,41734	6,42	5,45
03078/09SE	Armador (horista)	h	0,00126	8,57	0,02
01113/09SE	Capiteiro de formas (horista)	h	0,00252	8,57	0,04
04750/09SE	Pedreiro (horista)	h	0,18252	8,57	3,18
SERVICIOS DE TERCEIROS					
10482/09SE	Seguro de vida e acidente em grupo	h	0,0021638	12,54	0,03
10517/09SE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	h	0,0024143	300,00	0,07
10761/09SE	Refeição - café da manhã (com leite e dois pães com manteiga)	h	0,0145053	5,00	0,31
RESUMO DA COMPOSICÃO					
MÃO DE OBRA			4,27	46,25	46,25
MATERIAL			4,42	181,20	181,20
ENC. (103,49%)			0,41	199,03	199,03
TOTAL			9,10	426,48	426,48
COMPOSICÃO SINTÉTICA					
		UN	QTD <td>CUSTO UNIT</td> <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 01611/09SE	Melo fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	1,0000	1,0000	1,0000
O 00126/09SE	Argamassa cimentada na obra, fct=15 mpa, lançado e adensado	m³	0,00126	0,00126	0,00126
O 01903/09SE	Argamassa cimentada e areia traço t-1 (1:3) - 1 sacco cimento 50kg / 3 pedralha areia dia. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeçã	m³	0,00126	0,00126	0,00126
O 10549/09SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,00126	0,00126	0,00126
O 10550/09SE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,00126	0,00126	0,00126
P 04750/09SE	Pedreiro (horista)	h	0,00126	0,00126	0,00126
P 06111/09SE	Servente de obras (horista)	h	0,00126	0,00126	0,00126

CONSTRUTORA LTDA - EPP  
RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
DOS BOIS-SE-CEP: 51.027.694/0001-56

RELACÃO DE COMPOSICÓES DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento : 0008  
Ref : Setembro/2023-1. Moeda: R\$

PAVIMENTACÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPOSICÃO ANALÍTICA			UNID
		UN	QTD	CUSTO UNIT	
00059/09SE	Interdição de obra com fita de sinalização				
COMPOSICÃO ANALÍTICA					
		UN	QTD <td>CUSTO UNIT</td> <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00059/09SE	Interdição de obra com fita de sinalização	h	1,0000	1,0000	1,0000
COMPOSICÃO ANALÍTICA					
		UN	QTD <td>CUSTO UNIT</td> <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00941/09SE	Fardamento com mangas curtas	h	1,0000	0,01	0,01
00977/09SE	Fita de sinalização amarela e preta	h	1,0000	0,01	0,01
01651/09SE	Óculos branco proteção	h	1,0000	0,07	0,07
02378/09SE	Vale transporte	h	1,0000	1,14	1,14
04720/09SE	Talabarte chata 10"	h	1,01549	51,40	51,63
12893/09SE	Boca de segurança com bitola de aço e colarinho amoldado	h	1,0000	0,00	0,00
12975/09SE	Capacete de segurança para pedreiro com elástico ou elástico	h	1,0000	0,00	0,00
13095/09SE	Capacete de segurança abaf frontal com suspensor de poliestireno, sem forro (classe b)	h	1,0000	0,00	0,00
05111/09SE	Servente de obras (horista)	h	6,42	7,26	7,26
10362/09SE	Seguro de vida e acidente em grupo	h	1,0000	0,03	0,03
10517/09SE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	h	1,0000	0,07	0,07
10761/09SE	Refeição - café da manhã (com leite e dois pães com manteiga)	h	1,0000	0,28	0,28
RESUMO DA COMPOSICÃO					
MÃO DE OBRA			1,97	2,24	2,24
MATERIAL			3,49	181,20	181,20
EQUIPAMENTO			0,38	11,59	11,59
ENC. (103,49%)			3,69	199,03	199,03
TOTAL			6,44	203,06	203,06
COMPOSICÃO SINTÉTICA					
		UN	QTD <td>CUSTO UNIT</td> <td>CUSTO TOTAL</td>	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00977/09SE	Fita de sinalização amarela e preta	m	1,0000	0,00	0,00
05076/09SE	Grupo de aço soldado 1" x 9"	kg	0,0100	0,01	0,01
02497/09SE	Rebordo anual de valas, com compactação utilizando água, sem controle do grau de compactação	h	0,0075	0,075	0,075
02497/09SE	Enxada manual de vau ou cavo em material de 1ª categoria, profundidade até 1,5m	h	0,0135	0,0135	0,0135
01048/09SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000	0,5000	0,5000
06111/09SE	Servente de obras (horista)	h	0,5000	0,5000	0,5000



Ayslan Rocha da Silva  
Sócio Administrador

Ricardo Michel Lima Almeida  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-SE Nº 2715088370

ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP  
PÁVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C  
RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
DOS BOIS-SE CNPJ: 51.027.68/0001-56  
Cod. Empreendimento: 00008  
Ref.: Setembro/2023-1 Moads: R\$

ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP  
PÁVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C  
RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
DOS BOIS-SE CNPJ: 51.027.68/0001-56  
Cod. Empreendimento: 00008  
Ref.: Setembro/2023-1 Moads: R\$

CODIGO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	OTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
00127/00SE	h	1	695,50	695,50	UN	0,00000	695,50	695,50
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
11245 / 00SE	UN	0,000232	31,60	7,39	UN	0,000232	31,60	7,39
11246 / 00SE	UN	0,000072	39,04	2,81	UN	0,000072	39,04	2,81
11247 / 00SE	UN	0,000036	327,80	11,81	UN	0,000036	327,80	11,81
11248 / 00SE	UN	0,000036	10,22	0,37	UN	0,000036	10,22	0,37
00387 / SINA01	m3	0,9130	90,00	82,17	m3	0,9130	90,00	82,17
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
04750 / SINA01	h	0,3500	8,57	2,98	h	0,3500	8,57	2,98
00378 / SINA01	h	0,1600	3,14	0,51	h	0,1600	3,14	0,51
01213 / SINA01	h	0,1600	6,29	1,01	h	0,1600	6,29	1,01
06111 / SINA01	h	0,0000	9,42	0,00	h	0,0000	9,42	0,00
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
10362 / 00SE	h	0,3500	8,57	2,98	h	0,3500	8,57	2,98
10363 / 00SE	h	0,1600	3,14	0,51	h	0,1600	3,14	0,51
10364 / 00SE	h	0,1600	6,29	1,01	h	0,1600	6,29	1,01
10365 / 00SE	h	0,0000	9,42	0,00	h	0,0000	9,42	0,00
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
00127/00SE	h	1	695,50	695,50	UN	0,00000	695,50	695,50
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
00127/00SE	h	1	695,50	695,50	UN	0,00000	695,50	695,50

CODIGO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	OTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
00127/00SE	h	1	695,50	695,50	UN	0,00000	695,50	695,50
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
04728 / 00SE	UN	0,0018	18,58	0,33	UN	0,0018	18,58	0,33
05451 / 00SE	UN	0,5446	4,50	2,45	UN	0,5446	4,50	2,45
05452 / 00SE	UN	0,0048	6,35	0,30	UN	0,0048	6,35	0,30
00943 / 00SE	UN	0,0006	190,46	0,11	UN	0,0006	190,46	0,11
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
00127/00SE	h	1	695,50	695,50	UN	0,00000	695,50	695,50

RESUMO DA COMPOSIÇÃO  
MATERIAL 1,63 CUSTO TOTAL 51,60 PREÇO TOTAL 1,63  
SERV. TERCEIRO 0,34 CUSTO TOTAL 0,00 BDI(20,4100%) 0,34 PREÇO TOTAL 1,97  
CUSTO TOTAL 51,60 PREÇO TOTAL 1,97

ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP  
PÁVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C  
RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
DOS BOIS-SE CNPJ: 51.027.68/0001-56  
Cod. Empreendimento: 00008  
Ref.: Setembro/2023-1 Moads: R\$

CODIGO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	OTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
02706 / SINA01	h	1	47,39	47,39	UN	0,00000	47,39	47,39
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
10556 / 00SE	UN	0,0002	36,90	7,39	UN	0,0002	36,90	7,39
12895 / SINA01	UN	0,0006	14,00	0,84	UN	0,0006	14,00	0,84
12896 / SINA01	UN	0,0002	19,20	0,38	UN	0,0002	19,20	0,38
12897 / SINA01	UN	0,0008	67,20	5,38	UN	0,0008	67,20	5,38
10559 / 00SE	UN	0,0008	12,60	1,01	UN	0,0008	12,60	1,01
10402 / 00SE	UN	0,0004	4,90	0,20	UN	0,0004	4,90	0,20
10403 / 00SE	UN	0,0004	175,00	0,70	UN	0,0004	175,00	0,70
00941 / 00SE	UN	0,0002	22,87	0,46	UN	0,0002	22,87	0,46
00942 / 00SE	UN	0,0004	4,50	0,18	UN	0,0004	4,50	0,18
01651 / 00SE	UN	0,0002	4,50	0,09	UN	0,0002	4,50	0,09
00148 / 00SE	UN	0,0004	190,46	0,08	UN	0,0004	190,46	0,08
10741 / 00SE	UN	0,0108	5,00	0,54	UN	0,0108	5,00	0,54
10517 / 00SE	UN	0,0004	300,00	0,12	UN	0,0004	300,00	0,12
10362 / 00SE	UN	0,0002	3,64	0,73	UN	0,0002	3,64	0,73
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
00127/00SE	h	1	47,39	47,39	UN	0,00000	47,39	47,39

ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP  
PÁVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C  
RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
DOS BOIS-SE CNPJ: 51.027.68/0001-56  
Cod. Empreendimento: 00008  
Ref.: Setembro/2023-1 Moads: R\$

CODIGO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	OTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
02706 / SINA01	h	1	47,39	47,39	UN	0,00000	47,39	47,39
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
10556 / 00SE	UN	0,0002	36,90	7,39	UN	0,0002	36,90	7,39
12895 / SINA01	UN	0,0006	14,00	0,84	UN	0,0006	14,00	0,84
12896 / SINA01	UN	0,0002	19,20	0,38	UN	0,0002	19,20	0,38
12897 / SINA01	UN	0,0008	67,20	5,38	UN	0,0008	67,20	5,38
10559 / 00SE	UN	0,0008	12,60	1,01	UN	0,0008	12,60	1,01
10402 / 00SE	UN	0,0004	4,90	0,20	UN	0,0004	4,90	0,20
10403 / 00SE	UN	0,0004	175,00	0,70	UN	0,0004	175,00	0,70
00941 / 00SE	UN	0,0002	22,87	0,46	UN	0,0002	22,87	0,46
00942 / 00SE	UN	0,0004	4,50	0,18	UN	0,0004	4,50	0,18
01651 / 00SE	UN	0,0002	4,50	0,09	UN	0,0002	4,50	0,09
00148 / 00SE	UN	0,0004	190,46	0,08	UN	0,0004	190,46	0,08
10741 / 00SE	UN	0,0108	5,00	0,54	UN	0,0108	5,00	0,54
10517 / 00SE	UN	0,0004	300,00	0,12	UN	0,0004	300,00	0,12
10362 / 00SE	UN	0,0002	3,64	0,73	UN	0,0002	3,64	0,73
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
00127/00SE	h	1	47,39	47,39	UN	0,00000	47,39	47,39

CONSTRUTORA LTDA - EPP  
PÁVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C  
RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
DOS BOIS-SE CNPJ: 51.027.68/0001-56  
Cod. Empreendimento: 00008  
Ref.: Setembro/2023-1 Moads: R\$

CODIGO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	OTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
00127/00SE	h	1	629,60	629,60	UN	0,00000	629,60	629,60
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
00127/00SE	h	1	629,60	629,60	UN	0,00000	629,60	629,60

RESUMO DA COMPOSIÇÃO  
MATERIAL 4,11 CUSTO TOTAL 430,52 BDI(20,4100%) 88,08 PREÇO TOTAL 518,60  
SERV. TERCEIRO 39,86 CUSTO TOTAL 0,00 BDI(20,4100%) 0,00 PREÇO TOTAL 39,86  
CUSTO TOTAL 430,52 PREÇO TOTAL 518,60

ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP  
PÁVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C  
RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
DOS BOIS-SE CNPJ: 51.027.68/0001-56  
Cod. Empreendimento: 00008  
Ref.: Setembro/2023-1 Moads: R\$

ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP  
PÁVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C  
RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
DOS BOIS-SE CNPJ: 51.027.68/0001-56  
Cod. Empreendimento: 00008  
Ref.: Setembro/2023-1 Moads: R\$

CODIGO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	OTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
00127/00SE	h	1	629,60	629,60	UN	0,00000	629,60	629,60
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
00127/00SE	h	1	629,60	629,60	UN	0,00000	629,60	629,60

RESUMO DA COMPOSIÇÃO  
MATERIAL 4,11 CUSTO TOTAL 430,52 BDI(20,4100%) 88,08 PREÇO TOTAL 518,60  
SERV. TERCEIRO 39,86 CUSTO TOTAL 0,00 BDI(20,4100%) 0,00 PREÇO TOTAL 39,86  
CUSTO TOTAL 430,52 PREÇO TOTAL 518,60

CONSTRUTORA LTDA - EPP  
PÁVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C  
RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
DOS BOIS-SE CNPJ: 51.027.68/0001-56  
Cod. Empreendimento: 00008  
Ref.: Setembro/2023-1 Moads: R\$

CODIGO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	OTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
00127/00SE	h	1	629,60	629,60	UN	0,00000	629,60	629,60
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
00127/00SE	h	1	629,60	629,60	UN	0,00000	629,60	629,60

RESUMO DA COMPOSIÇÃO  
MATERIAL 4,11 CUSTO TOTAL 430,52 BDI(20,4100%) 88,08 PREÇO TOTAL 518,60  
SERV. TERCEIRO 39,86 CUSTO TOTAL 0,00 BDI(20,4100%) 0,00 PREÇO TOTAL 39,86  
CUSTO TOTAL 430,52 PREÇO TOTAL 518,60

CONSTRUTORA LTDA - EPP  
PÁVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C  
RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
DOS BOIS-SE CNPJ: 51.027.68/0001-56  
Cod. Empreendimento: 00008  
Ref.: Setembro/2023-1 Moads: R\$

CODIGO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	OTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
00127/00SE	h	1	629,60	629,60	UN	0,00000	629,60	629,60
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
00127/00SE	h	1	629,60	629,60	UN	0,00000	629,60	629,60

RESUMO DA COMPOSIÇÃO  
MATERIAL 4,11 CUSTO TOTAL 430,52 BDI(20,4100%) 88,08 PREÇO TOTAL 518,60  
SERV. TERCEIRO 39,86 CUSTO TOTAL 0,00 BDI(20,4100%) 0,00 PREÇO TOTAL 39,86  
CUSTO TOTAL 430,52 PREÇO TOTAL 518,60



RELACIONAMENTO DO EMPREENHIMENTO  
 Cod. Empreendimento : 0008  
 Ref : Setembro/2021 - Moeda : R\$

ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP  
 RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
 RJ-SE CEP : 51.027.68/0001-56

CODIGO	DESCRICAO COMPLEMENTAR	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 04732 / ORSE	Desempenadeira de aço 115w, cabo madeira, ref:143, Atala ou similar	un	0,0004	19,80	0,01
M 10282 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0042	4,90	0,02
M 10799 / ORSE	Protecor articular	un	0,0018	12,00	0,02
M 10790 / ORSE	Nivel de boia de madeira	un	0,0002	10,80	0,00
M 11243 / ORSE	Frumo de face	un	0,0005	10,80	0,01
M 11244 / ORSE	Vale transporte	un	0,0054	4,50	0,29
M 11245 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0008	6,35	0,01
M 11246 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0015	190,46	0,29
M 11247 / ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,0018	14,00	1,43
M 11248 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	27,50	0,00
M 11249 / ORSE	Beta de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	47,20	0,05
M 11250 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001	25,95	0,00
M 11251 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0005	11,60	0,01
M 11252 / ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0002	10,22	0,01
M 11253 / ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007	10,22	0,01
M 11254 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	19,20	0,03
M 11255 / ORSE	Protecor articular	un	0,0001	377,80	0,00
M 11256 / ORSE	Marreta de borracha com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
M 11257 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	18,75	0,01
M 11258 / ORSE	Lua raspa de concreto, como curto (pombo *7* cm)	par	0,0023	12,60	0,03
M 11259 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
M 11260 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0042	12,54	0,06
M 11261 / ORSE	Exames admissionais/desmissionais (checkboxup)	un	0,0004	300,00	0,12
M 11262 / ORSE	Serviço de Tercieiros	un	3,72	PREÇO TOTAL	4,49
M 11263 / ORSE	Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar	un	0,77	PREÇO TOTAL	4,49

Relatório de Composição de Preço

RELACIONAMENTO DO EMPREENHIMENTO  
 Cod. Empreendimento : 0008  
 Ref : Setembro/2021 - Moeda : R\$

ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP  
 RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
 RJ-SE CEP : 51.027.68/0001-56

CODIGO	DESCRICAO COMPLEMENTAR	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 10474 / ORSE	Desempenadeira de aço 115w, cabo madeira, ref:143, Atala ou similar	un	0,0005		
M 10475 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004		
M 10476 / ORSE	Protecor articular	un	0,0018		
M 10477 / ORSE	Nivel de boia de madeira	un	0,0002		
M 10478 / ORSE	Frumo de face	un	0,0005		
M 10479 / ORSE	Vale transporte	un	0,0054		
M 10480 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0008		
M 10481 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0015		
M 10482 / ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,0018		
M 10483 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		
M 10484 / ORSE	Beta de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008		
M 10485 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		
M 10486 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0005		
M 10487 / ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0002		
M 10488 / ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007		
M 10489 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		
M 10490 / ORSE	Protecor articular	un	0,0001		
M 10491 / ORSE	Marreta de borracha com cabo	un	0,0002		
M 10492 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004		
M 10493 / ORSE	Lua raspa de concreto, como curto (pombo *7* cm)	par	0,0023		
M 10494 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
M 10495 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0042		
M 10496 / ORSE	Exames admissionais/desmissionais (checkboxup)	un	0,0004		
M 10497 / ORSE	Serviço de Tercieiros	un	3,72		
M 10498 / ORSE	Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar	un	0,77		

Relatório de Composição de Preço

RELACIONAMENTO DO EMPREENHIMENTO  
 Cod. Empreendimento : 0008  
 Ref : Setembro/2021 - Moeda : R\$

ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP  
 RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
 RJ-SE CEP : 51.027.68/0001-56

CODIGO	DESCRICAO COMPLEMENTAR	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 10499 / ORSE	Desempenadeira de aço 115w, cabo madeira, ref:143, Atala ou similar	un	0,0005	67,20	0,05
M 10500 / ORSE	Colher de pedreiro	par	0,0002	19,20	0,00
M 10501 / ORSE	Protecor articular	un	0,0004	14,00	0,01
M 10502 / ORSE	Nivel de boia de madeira	un	0,0045	4,90	0,02
M 10503 / ORSE	Frumo de face	un	0,0008	6,35	0,01
M 10504 / ORSE	Vale transporte	un	0,0018	13,00	0,02
M 10505 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0018	14,00	1,43
M 10506 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0015	175,00	0,29
M 10507 / ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,0001	190,46	0,00
M 10508 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
M 10509 / ORSE	Beta de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un	0,0005	19,50	0,01
M 10510 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0041	4,50	0,42
M 10511 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,1018	5,00	0,51
M 10512 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0042	12,54	0,06
M 10513 / ORSE	Exames admissionais/desmissionais (checkboxup)	un	0,0004	300,00	0,12
M 10514 / ORSE	Serviço de Tercieiros	un	3,82	PREÇO TOTAL	4,61
M 10515 / ORSE	Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar	un	0,79	PREÇO TOTAL	4,61

Relatório de Composição de Preço

RELACIONAMENTO DO EMPREENHIMENTO  
 Cod. Empreendimento : 0008  
 Ref : Setembro/2021 - Moeda : R\$

ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP  
 RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
 RJ-SE CEP : 51.027.68/0001-56

CODIGO	DESCRICAO COMPLEMENTAR	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 10516 / ORSE	Desempenadeira de aço 115w, cabo madeira, ref:143, Atala ou similar	un	0,0005		
M 10517 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004		
M 10518 / ORSE	Protecor articular	un	0,0018		
M 10519 / ORSE	Nivel de boia de madeira	un	0,0002		
M 10520 / ORSE	Frumo de face	un	0,0005		
M 10521 / ORSE	Vale transporte	un	0,0054		
M 10522 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0008		
M 10523 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0015		
M 10524 / ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,0018		
M 10525 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		
M 10526 / ORSE	Beta de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008		
M 10527 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		
M 10528 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0005		
M 10529 / ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0002		
M 10530 / ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007		
M 10531 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		
M 10532 / ORSE	Protecor articular	un	0,0001		
M 10533 / ORSE	Marreta de borracha com cabo	un	0,0002		
M 10534 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004		
M 10535 / ORSE	Lua raspa de concreto, como curto (pombo *7* cm)	par	0,0023		
M 10536 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
M 10537 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0042		
M 10538 / ORSE	Exames admissionais/desmissionais (checkboxup)	un	0,0004		
M 10539 / ORSE	Serviço de Tercieiros	un	3,82		
M 10540 / ORSE	Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar	un	0,79		

Relatório de Composição de Preço

RELACIONAMENTO DO EMPREENHIMENTO  
 Cod. Empreendimento : 0008  
 Ref : Setembro/2021 - Moeda : R\$

ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP  
 RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
 RJ-SE CEP : 51.027.68/0001-56

CODIGO	DESCRICAO COMPLEMENTAR	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 10541 / ORSE	Desempenadeira de aço 115w, cabo madeira, ref:143, Atala ou similar	un	0,0005	67,20	0,05
M 10542 / ORSE	Colher de pedreiro	par	0,0002	19,20	0,00
M 10543 / ORSE	Protecor articular	un	0,0004	14,00	0,01
M 10544 / ORSE	Nivel de boia de madeira	un	0,0045	4,90	0,02
M 10545 / ORSE	Frumo de face	un	0,0008	6,35	0,01
M 10546 / ORSE	Vale transporte	un	0,0018	13,00	0,02
M 10547 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0018	14,00	1,43
M 10548 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0015	175,00	0,29
M 10549 / ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,0001	190,46	0,00
M 10550 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00
M 10551 / ORSE	Beta de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un	0,0005	19,50	0,01
M 10552 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0041	4,50	0,42
M 10553 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,1018	5,00	0,51
M 10554 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0042	12,54	0,06
M 10555 / ORSE	Exames admissionais/desmissionais (checkboxup)	un	0,0004	300,00	0,12
M 10556 / ORSE	Serviço de Tercieiros	un	3,82	PREÇO TOTAL	4,61
M 10557 / ORSE	Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar	un	0,79	PREÇO TOTAL	4,61

Relatório de Composição de Preço

RELACIONAMENTO DO EMPREENHIMENTO  
 Cod. Empreendimento : 0008  
 Ref : Setembro/2021 - Moeda : R\$

ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP  
 RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
 RJ-SE CEP : 51.027.68/0001-56

CODIGO	DESCRICAO COMPLEMENTAR	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 10558 / ORSE	Desempenadeira de aço 115w, cabo madeira, ref:143, Atala ou similar	un	0,0005		
M 10559 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004		
M 10560 / ORSE	Protecor articular	un	0,0018		
M 10561 / ORSE	Nivel de boia de madeira	un	0,0002		
M 10562 / ORSE	Frumo de face	un	0,0005		
M 10563 / ORSE	Vale transporte	un	0,0054		
M 10564 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0008		
M 10565 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0015		
M 10566 / ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,0018		
M 10567 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001		
M 10568 / ORSE	Beta de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008		
M 10569 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001		
M 10570 / ORSE	Óculos branco proteção	un	0,0005		
M 10571 / ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0002		
M 10572 / ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0007		
M 10573 / ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		
M 10574 / ORSE	Protecor articular	un	0,0001		
M 10575 / ORSE	Marreta de borracha com cabo	un	0,0002		
M 10576 / ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004		
M 10577 / ORSE	Lua raspa de concreto, como curto (pombo *7* cm)	par	0,0023		
M 10578 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
M 10579 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0042		
M 10580 / ORSE	Exames admissionais/desmissionais (checkboxup)	un	0,0004		
M 10581 / ORSE	Serviço de Tercieiros	un	3,72		
M 10582 / ORSE	Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar	un	0,77		

Relatório de Composição de Preço

RELACIONAMENTO DO EMPREENHIMENTO  
 Cod. Empreendimento : 0008  
 Ref : Setembro/2021 - Moeda : R\$

ROCHA CONSTRUTORA LTDA - EPP  
 RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
 RJ-SE CEP : 51.027.68/0001-56

CODIGO	DESCRICAO COMPLEMENTAR	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 10583 / ORSE	Desempenadeira de aço 115w, cabo madeira, ref:143, Atala ou similar	un	0,0005		
M 10584 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004		</

CONSTRUTORA LTDA - EP  
RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
DOS B05-SE CNPJ: 51.027.884/0001-56

RELACIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 0008  
Ref.: Setembro/2023-1 Meses: 1-8

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C									
Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças de superestrutura									
CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
7/08SE	m3				m3				m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
105977 / 08SE	UN	0,00036	29,90	10,60	UN	0,00036	29,90	10,60	UNID
10492 / 08SE	UN	0,01134	175,00	198,66	UN	0,01134	175,00	198,66	m3
10429 / 08SE	UN	0,00072	40,80	29,42	UN	0,00072	40,80	29,42	
04729 / 08SE	UN	0,00162	31,50	51,08	UN	0,00162	31,50	51,08	
04722 / 08SE	UN	0,00046	18,58	8,51	UN	0,00046	18,58	8,51	
04174 / 08SE	UN	0,00144	15,80	22,74	UN	0,00144	15,80	22,74	
12892 / 08SE	UN	0,00072	12,60	9,18	UN	0,00072	12,60	9,18	
09041 / 08SE	UN	0,00036	18,00	6,48	UN	0,00036	18,00	6,48	
12895 / 08SE	UN	0,00198	6,31	12,50	UN	0,00198	6,31	12,50	
12894 / 08SE	UN	0,00054	18,20	9,81	UN	0,00054	18,20	9,81	
12893 / 08SE	UN	0,00099	47,20	46,73	UN	0,00099	47,20	46,73	
12711 / 08SE	UN	0,000072	31,52	2,27	UN	0,000072	31,52	2,27	
12245 / 08SE	UN	0,000114	16,75	1,91	UN	0,000114	16,75	1,91	
06111 / 08SE	UN	1,6200	6,42	10,40	UN	1,6200	6,42	10,40	
04750 / 08SE	UN	0,8400	8,57	7,16	UN	0,8400	8,57	7,16	
03113 / 08SE	UN	0,8400	8,57	7,16	UN	0,8400	8,57	7,16	
03178 / 08SE	UN	0,1800	8,57	1,54	UN	0,1800	8,57	1,54	
10362 / 08SE	UN	0,01134	12,54	1,41	UN	0,01134	12,54	1,41	
10761 / 08SE	UN	0,256536	5,00	1,28	UN	0,256536	5,00	1,28	
10517 / 08SE	UN	0,00108	300,00	324,00	UN	0,00108	300,00	324,00	
EQUIPAMENTO		0,03	19,74	5,92		0,03	19,74	5,92	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			19,74	5,92			19,74	5,92	
PREÇO TOTAL			172	172,00			172	172,00	
COMPOSIÇÃO SINÉTICA									
UN			9,94	56,8E	UN		9,94	56,8E	
COMPOSIÇÃO SINÉTICA									
UN			1,6200	10,40	UN		1,6200	10,40	
h			0,8400	7,16	h		0,8400	7,16	
h			0,8400	7,16	h		0,8400	7,16	
h			0,1800	1,54	h		0,1800	1,54	
h			0,01134	1,41	h		0,01134	1,41	
h			0,256536	1,28	h		0,256536	1,28	
h			0,00108	324,00	h		0,00108	324,00	
h			0,03	5,92	h		0,03	5,92	
h			19,74	5,92	h		19,74	5,92	
h			172	172,00	h		172	172,00	

RESUMO DA COMPOSIÇÃO  
RESUMO DA COMPOSIÇÃO  
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

CONSTRUTORA LTDA - EP  
RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
DOS B05-SE CNPJ: 51.027.884/0001-56

RELACIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 0008  
Ref.: Setembro/2023-1 Meses: 1-8

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C									
Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças de superestrutura									
CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
7/08SE	m3				m3				m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
105977 / 08SE	UN	0,00036	29,90	10,60	UN	0,00036	29,90	10,60	UNID
10492 / 08SE	UN	0,01134	175,00	198,66	UN	0,01134	175,00	198,66	m3
10429 / 08SE	UN	0,00072	40,80	29,42	UN	0,00072	40,80	29,42	
04729 / 08SE	UN	0,00162	31,50	51,08	UN	0,00162	31,50	51,08	
04722 / 08SE	UN	0,00046	18,58	8,51	UN	0,00046	18,58	8,51	
04174 / 08SE	UN	0,00144	15,80	22,74	UN	0,00144	15,80	22,74	
12892 / 08SE	UN	0,00072	12,60	9,18	UN	0,00072	12,60	9,18	
09041 / 08SE	UN	0,00036	18,00	6,48	UN	0,00036	18,00	6,48	
12895 / 08SE	UN	0,00198	6,31	12,50	UN	0,00198	6,31	12,50	
12894 / 08SE	UN	0,00054	18,20	9,81	UN	0,00054	18,20	9,81	
12893 / 08SE	UN	0,00099	47,20	46,73	UN	0,00099	47,20	46,73	
12711 / 08SE	UN	0,000072	31,52	2,27	UN	0,000072	31,52	2,27	
12245 / 08SE	UN	0,000114	16,75	1,91	UN	0,000114	16,75	1,91	
06111 / 08SE	UN	1,6200	6,42	10,40	UN	1,6200	6,42	10,40	
04750 / 08SE	UN	0,8400	8,57	7,16	UN	0,8400	8,57	7,16	
03113 / 08SE	UN	0,8400	8,57	7,16	UN	0,8400	8,57	7,16	
03178 / 08SE	UN	0,1800	8,57	1,54	UN	0,1800	8,57	1,54	
10362 / 08SE	UN	0,01134	12,54	1,41	UN	0,01134	12,54	1,41	
10761 / 08SE	UN	0,256536	5,00	1,28	UN	0,256536	5,00	1,28	
10517 / 08SE	UN	0,00108	300,00	324,00	UN	0,00108	300,00	324,00	
EQUIPAMENTO		0,03	19,74	5,92		0,03	19,74	5,92	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			19,74	5,92			19,74	5,92	
PREÇO TOTAL			172	172,00			172	172,00	
COMPOSIÇÃO SINÉTICA									
UN			9,94	56,8E	UN		9,94	56,8E	
COMPOSIÇÃO SINÉTICA									
UN			1,6200	10,40	UN		1,6200	10,40	
h			0,8400	7,16	h		0,8400	7,16	
h			0,8400	7,16	h		0,8400	7,16	
h			0,1800	1,54	h		0,1800	1,54	
h			0,01134	1,41	h		0,01134	1,41	
h			0,256536	1,28	h		0,256536	1,28	
h			0,00108	324,00	h		0,00108	324,00	
h			0,03	5,92	h		0,03	5,92	
h			19,74	5,92	h		19,74	5,92	
h			172	172,00	h		172	172,00	

RESUMO DA COMPOSIÇÃO  
RESUMO DA COMPOSIÇÃO  
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

CONSTRUTORA LTDA - EP  
RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
DOS B05-SE CNPJ: 51.027.884/0001-56

RELACIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 0008  
Ref.: Setembro/2023-1 Meses: 1-8


PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C									
Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças de superestrutura									
CODIGO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
7/08SE	m3				m3				m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
105977 / 08SE	UN	0,00036	29,90	10,60	UN	0,00036	29,90	10,60	UNID
10492 / 08SE	UN	0,01134	175,00	198,66	UN	0,01134	175,00	198,66	m3
10429 / 08SE	UN	0,00072	40,80	29,42	UN	0,00072	40,80	29,42	
04729 / 08SE	UN	0,00162	31,50	51,08	UN	0,00162	31,50	51,08	
04722 / 08SE	UN	0,00046	18,58	8,51	UN	0,00046	18,58	8,51	
04174 / 08SE	UN	0,00144	15,80	22,74	UN	0,00144	15,80	22,74	
12892 / 08SE	UN	0,00072	12,60	9,18	UN	0,00072	12,60	9,18	
09041 / 08SE	UN	0,00036	18,00	6,48	UN	0,00036	18,00	6,48	
12895 / 08SE	UN	0,00198	6,31	12,50	UN	0,00198	6,31	12,50	
12894 / 08SE	UN	0,00054	18,20	9,81	UN	0,00054	18,20	9,81	
12893 / 08SE	UN	0,00099	47,20	46,73	UN	0,00099	47,20	46,73	
12711 / 08SE	UN	0,000072	31,52	2,27	UN	0,000072	31,52	2,27	
12245 / 08SE	UN	0,000114	16,75	1,91	UN	0,000114	16,75	1,91	
06111 / 08SE	UN	1,6200	6,42	10,40	UN	1,6200	6,42	10,40	
04750 / 08SE	UN	0,8400	8,57	7,16	UN	0,8400	8,57	7,16	
03113 / 08SE	UN	0,8400	8,57	7,16	UN	0,8400	8,57	7,16	
03178 / 08SE	UN	0,1800	8,57	1,54	UN	0,1800	8,57	1,54	
10362 / 08SE	UN	0,01134	12,54	1,41	UN	0,01134	12,54	1,41	
10761 / 08SE	UN	0,256536	5,00	1,28	UN	0,256536	5,00	1,28	
10517 / 08SE	UN	0,00108	300,00	324,00	UN	0,00108	300,00	324,00	
EQUIPAMENTO		0,03	19,74	5,92		0,03	19,74	5,92	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			19,74	5,92			19,74	5,92	
PREÇO TOTAL			172	172,00			172	172,00	
COMPOSIÇÃO SINÉTICA									
UN			9,94	56,8E	UN		9,94	56,8E	
COMPOSIÇÃO SINÉTICA									
UN			1,6200	10,40	UN		1,6200	10,40	
h			0,8400	7,16	h		0,8400	7,16	
h			0,8400	7,16	h		0,8400	7,16	
h			0,1800	1,54	h		0,1800	1,54	
h			0,01134	1,41	h		0,01134	1,41	
h			0,256536	1,28	h		0,256536	1,28	
h			0,00108	324,00	h		0,00108	324,00	
h			0,03	5,92	h		0,03	5,92	
h			19,74	5,92	h		19,74	5,92	
h			172	172,00	h		172	172,00	

RESUMO DA COMPOSIÇÃO  
RESUMO DA COMPOSIÇÃO  
RESUMO DA COMPOSIÇÃO


CONSTRUTORA LTDA - EP  
RUA DAS PEDRAS, SALA 2, Nº 12, CENTRO MALHADA  
DOS B05-SE CNPJ: 51.027.884/0001-56

RELACIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 0008  
Ref.: Setembro/2023-1 Meses: 1-8

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C									
Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças de superestrutura									
CODIGO	UN	QTD							



**EDIFIQUE**  
EMPREENDIMENTOS



CNPJ  
47.727.700/0001-46

Razão Social  
EDIFIQUE CONSTRUTORA E  
EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia  
EDIFIQUE  
EMPREENDIMENTOS

## CARTA-PROPOSTA

Ref.: Tomada de Preços nº. 05/2023– Prefeitura Municipal de Malhada dos Bois/SE.

Malhada dos Bois/SE, 24 de janeiro de 2024.

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos à apreciação de V.S. As. a nossa proposta, declarando que:

Executaremos as obras e os serviços, pelo preço de **R\$ 127.490,63 (CENTO E VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)**, no prazo máximo de 01 MÊS vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela Prefeitura, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;

Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de **60 dias consecutivos**, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

A obra tem prazo de validade de 5 anos

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, bem como da fiscalização da Prefeitura;

Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões dessa Prefeitura.

EDIFIQUE CONSTR. E EMPREENDIMENTOS LTDA

Thiago Gomes Silva  
Sócio/Administrador

R.G nº 3.396.227-8 - CPF nº 049.348.995-96

Sócio/Administrador





**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
 Tel: 47.727.700/0001-46

**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO**  
 Cod. Empreendimento: 00005  
 BDI: 20,5%

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C</b>						
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						
01	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	24,00	129,32	3.103,68	2,44
02	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>3.361,68</b>	<b>2,63</b>
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	421,44	2.528,64	1,98
02.002	Interdição de obra com fita de sinalização	m	72,00	11,57	833,04	0,65
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
03	Melo-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	260,95	51,02	13.313,67	10,44
03.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do para-elepipedo granítico	m2	820,91	131,21	107.711,60	84,49
<b>VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====&gt;&gt;&gt;</b>					<b>127.490,63</b>	

Porta o presente orçamento em: cento e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e três centavos)

FLNº 1110  
 Ass.:

**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 Thiago Gomes Silva  
 Sócio-Administrador

**José Sérgio de Silva Filho**  
 Engenheiro CIVIL  
 CREA 2718696978



**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
 CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

FL Nº 1171

Ass.: [assinatura]

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00005

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

José Sérgio de Silva Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0218698978

CÓDIGO	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares						UNID
90777/SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
43486 / SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,71	0,71		
43462 / SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000	0,01	0,01		
37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	0,07	0,07		
37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000	1,14	1,14		
MÃO-DE-OBRA (103,49%)							
02706 / SINAPI	engenheiro civil de obra junior (horista)	h	1,01549	51,00	103,39		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	51,79	MATERIAL	1,93	CUSTO TOTAL	107,32
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4900%)	53,60	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,5000%)
						22,00	129,32
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000				
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000				
M 43462 / SINAPI	Ferramentas familia engenheiro civil horista (encargos complementares coletado caixa)	h	1,0000				
M 43486 / SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000				
O 95402 / SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra junior (encargos complementares) - horista	h	1,0000				
E 02706 / SINAPI	engenheiro civil de obra junior (horista)	h	1,0000				

CÓDIGO	Interdição de obra com fita de sinalização						UNID
00059/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10788 / CRSE	FÁ quadrada	un	0,0001111	36,90	0,00		
10596 / CRSE	Protetor auricular	un	0,00249973	4,90	0,01		
10599 / CRSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00099999	13,00	0,01		
10492 / CRSE	Cesta Basica	un	0,00249973	175,00	0,44		
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com canara	un	0,0001111	195,50	0,02		
05076 / SINAPI	Grampo de aço polido 1 " x 9	kg	0,0100	17,42	0,17		
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" x cm)	par	0,0127765	12,15	0,02		
04729 / CRSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,00055553	31,50	0,00		
00158 / CRSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,0565499	14,00	0,79		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1,96	CUSTO TOTAL	107,32
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4900%)	53,60	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (20,5000%)
						22,00	129,32
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 37372 / SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000				
M 37373 / SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,0000				
M 43462 / SINAPI	Ferramentas familia engenheiro civil horista (encargos complementares coletado caixa)	h	1,0000				
M 43486 / SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,0000				
O 95402 / SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra junior (encargos complementares) - horista	h	1,0000				
E 02706 / SINAPI	engenheiro civil de obra junior (horista)	h	1,0000				



**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
 CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00005

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Thiago Gomes Silva  
 Sócio-Administrador

CÓDIGO	Interdição de obra com fita de sinalização						UNID
00059/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00941 / CRSE	Fardamento com margas curta	un	0,00083323	190,46	0,16		
00977 / CRSE	Fita de sinalização amarela e preta	m	1,0000	0,07	0,07		
01651 / CRSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004444	6,35	0,00		
02378 / CRSE	Valc transporte	un	0,05227255	4,50	0,24		
04728 / CRSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0016665	18,58	0,00		
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0004444	64,80	0,03		
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001111	17,55	0,00		
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003333	13,50	0,00		
MÃO-DE-OBRA (103,49%)							
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5553	6,42	7,26		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / CRSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00249973	12,54	0,03		
10517 / CRSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ej	0,0002222	300,00	0,07		
10761 / CRSE	Refeição - cate da manhã ( cate com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0565499	5,00	0,28		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,57	MATERIAL	1,96	CUSTO TOTAL	9,60
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4900%)	3,69	SERV. TERCEIRO	0,38	BDI (20,5000%)
						1,57	11,57
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 00977 / ORSE	Fita de sinalização amarela e preta	m	1,0000				
M 05076 / SINAPI	Grampo de aço polido 1 " x 9	kg	0,0100				
O 00072 / ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando zépo, sem controle do grau de compactação	m3	0,0075				
O 02497 / ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,0135				
O 10545 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5000				
E 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5000				

CÓDIGO	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3						UNID
02620/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11248 / CRSE	Furadeira a Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000023	246,00	0,00		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1,96	CUSTO TOTAL	107,32
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,4900%)	3,69	SERV. TERCEIRO	0,38	BDI (20,5000%)
						1,57	11,57



**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C**

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00005

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	UNID			
02520/CRSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / CRSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0000023	518,00	0,00
	MATERIAL				
11247 / CRSE	Serra mármore	un	0,00001823	327,80	0,01
11264 / CRSE	Marreta de 1/2 Kg com cabo	un	0,0000365	13,32	0,00
11265 / CRSE	Martelo de berracha com cabo	un	0,000073	18,75	0,00
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,006391	111,43	0,71
00370 / SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00108	110,00	0,12
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	2,3032	0,77	1,93
02711 / SINAPI	Carrinha de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00008345	195,50	0,07
04719 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,004389	135,37	0,59
04722 / CRSE	Colher de pedreiro	un	0,000073	18,80	0,00
10577 / CRSE	serrote 40cm	un	0,0000023	29,90	0,00
10492 / CRSE	Cesta Básica	un	0,0271639	175,00	0,48
10292 / CRSE	Regua de alumínio C/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000365	40,80	0,00
04729 / CRSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004173	31,50	0,00
04728 / CRSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001252	18,58	0,00
10578 / CRSE	Formão grande	un	0,0000005	15,15	0,00
04174 / CRSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0009125	10,80	0,00
02378 / CRSE	Vale transporte	un	0,05145569	4,50	0,23
01651 / CRSE	Oculos branco proteção	pr	0,00048264	6,35	0,00
01611 / CRSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	1,0000	27,85	27,85
00941 / CRSE	Fardamento com mangas curta	pr	0,00090545	190,46	0,17
11246 / CRSE	Escala métrica de bambu	un	0,0012775	10,22	0,00
10799 / CRSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000365	15,40	0,00
11245 / CRSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0012775	11,60	0,00
11244 / CRSE	Martelo com unha	un	0,0000005	39,04	0,00
11243 / CRSE	Martelo sem unha	un	0,00001823	28,00	0,00
10790 / CRSE	Prumo de face	un	0,00001823	25,95	0,00
10579 / CRSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0000003	26,89	0,00
10700 / CRSE	Pa quadrada	un	0,00008345	36,90	0,00
10599 / CRSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108653	13,00	0,01
10596 / CRSE	Protetor auricular	un	0,00271639	4,90	0,01
10586 / CRSE	Torquesa	un	0,00000023	36,90	0,00

FLNº 1170  
Ass: [assinatura]

José Sérgio de Silva Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 2718695978



**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C**

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00005

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	UNID								
02420/CRSE		m								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
10585 / CRSE	Arco de serra	un	0,00000023	22,92	0,00					
00108 / CRSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06145053	14,00	0,86					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par	0,0138833	12,15	0,02					
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00036217	13,50	0,00					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012071	17,55	0,00					
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048264	64,80	0,03					
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,001463	134,46	0,20					
	MÃO-DE-OBRA (103,49%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,41734	6,42	5,45					
00378 / SINAPI	Armador (horista)	h	0,00125	8,57	0,02					
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,00252	8,57	0,04					
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,18252	8,57	3,18					
	SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / CRSE	Seguro da vida e acidente em grupo	un	0,00271639	12,54	0,03					
10517 / CRSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	oj	0,00024143	300,00	0,07					
10761 / CRSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06145053	5,00	0,31					
	<b>SUMÁRIO DA COMPOSIÇÃO</b>		<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>4,27</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>39,24</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>42,34</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>	
	<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>ENC. (103,490%)</b>	<b>4,42</b>	<b>SERV. TERCEIRO</b>	<b>0,41</b>	<b>BDI (20,5000%)</b>	<b>8,88</b>	<b>51,02</b>	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					UN	QTD				
M	01611 / CRSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	1,0000						
O	00124 / CRSE	concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,0070						
O	01905 / CRSE	Argamassa cimento e areia traço t 1 (1:3) 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m	m3	0,0010						
O	10545 / CRSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3600						
O	10550 / CRSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1800						
P	04700 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1800						
P	06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,3600						

EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Thiago Gomes Silva  
Sócio-Administrador



**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00005

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive f		UNID					
09104 / CRSE		rete do paralelepípedo granítico		m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	11,3050	0,77	8,76				
11394 / CRSE	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	0,0420	1.490,68	62,61				
00941 / CRSE	Fardamento com margas curta	un	0,00165	190,46	0,31				
00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1300	110,00	14,30				
00158 / CRSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,11199	14,00	1,57				
00070 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0270	110,00	2,97				
10788 / CRSE	PÁ quadrada	un	0,00022	36,90	0,01				
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com canara	un	0,00022	195,50	0,04				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00253	12,15	0,03				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00089	64,80	0,06				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00022	17,55	0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00068	13,50	0,01				
02378 / CRSE	Vale transporte	un	0,10351	4,50	0,47				
04729 / CRSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00011	31,50	0,00				
10599 / CRSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00193	13,00	0,03				
10596 / CRSE	Protetor auricular	un	0,00493	4,90	0,02				
01651 / CRSE	Óculos branco proteção	pr	0,00089	6,35	0,01				
04728 / CRSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00033	18,58	0,01				
10492 / CRSE	Cesta Básica	un	0,00493	175,00	0,87				
MÃO-DE-OBRA (103,494)									
04759 / SINAPI	Calceiteiro / rasteleiro (horista)	h	0,4000	8,57	6,98				
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7000	6,42	9,14				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / CRSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00493	12,54	0,06				
10761 / CRSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,11199	5,00	0,56				
10517 / CRSE	Exames Adissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00044	300,00	0,13				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,92	MATERIAL	99,02	CUSTO TOTAL	106,99	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 103,49000)	8,20	SERV. TERCEIRO	0,75	BDI (20,5000 %)	22,32	131,21

FL Nº 1193  
Ass: [assinatura]

José Sérgio da Silva Filho  
Engenheiro Civil  
CREA-274669978



**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00005

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive f		UNID	
09104 / CRSE		rete do paralelepípedo granítico		m2	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
M 11394 / CRSE	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	0,0420		
M 00366 / SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1300		

CÓDIGO		Fleca de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 01/2022		UNID	
00051 / CRSE				m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 / CRSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0001	518,00	0,05
11748 / CRSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
MATERIAL					
00158 / CRSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
04729 / CRSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01
10579 / CRSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01
10578 / CRSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00
10577 / CRSE	Serrate 40cm	un	0,0001	29,90	0,00
10492 / CRSE	Cesta Básica	un	0,0135	175,00	2,36
06995 / CRSE	Madeira mista serrada (marraço) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,0000	3,51	3,51
10596 / CRSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07
04728 / CRSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	18,58	0,01
02378 / CRSE	Vale transporte	un	0,2536	4,50	1,14
01651 / CRSE	Óculos branco proteção	pr	0,0023	6,35	0,01
01569 / CRSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (anglim, louro)	m	4,0000	7,19	28,76
00941 / CRSE	Fardamento com margas curta	un	0,0045	190,46	0,86
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0013	13,50	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com canara	un	0,0004	195,50	0,08
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	17,55	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0023	64,80	0,15
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	12,15	0,08
06075 / SINAPI	Frego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1500	17,24	2,59

EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Thiago Gomes Silva  
Socio-Administrador



EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00005

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev C2_01/2022	UNID						
00051 / ORSE		m2						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04812 / SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem p	m2	1,0000	260,00	260,00			
10599 / CRSE	Protetor solar fpc 30 com 120ml	un	0,0054	13,00	0,07			
11244 / CRSE	Martelo com unha	un	0,0002	39,04	0,01			
10700 / CRSE	PA quadrada MÃO-DE-OBRA (103,49%)	un	0,0001	36,90	0,01			
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,0000	8,57	17,44			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	2,0000	6,42	26,13			
10362 / CRSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0133	12,54	0,17			
10517 / CRSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36			
10761 / CRSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3051	5,00	1,53			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	21,41	MATERIAL	304,04	CUSTO TOTAL	349,74	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. ( 103,490%)	22,56	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI (20,5000 %)	71,70	421,44
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01565 / ORSE	Madeira mista serrada (barrilete) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (engelim, Ituro)	m				4,0000		
M 06995 / ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m				1,0000		
M 04812 / SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaçã	m2				1,0000		
M 05075 / SINAPI	Preço de aço polido com cabeça 13 x 30 (2 3/4 x 10)	kg				0,1500		
O 10545 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	li				2,0000		
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h				1,0000		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h				2,0000		
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h				1,0000		

FLNº 1174  
Ass: [assinatura]

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço 1 (1:3) e transporte	UNID				
01903 / ORSE	1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. C.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica	m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
10596 / CRSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09	

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe  
Página 7 RptRelacaoComposicoesEmpForm

José Sérgio da Silva Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 7718695978



EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00005

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. C.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	UNID						
01903 / ORSE		m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10492 / CRSE	Cesta Basica	un	0,0180	175,00	3,15			
10599 / CRSE	Protetor solar fpc 30 com 120ml	un	0,0072	13,00	0,09			
10788 / CRSE	PA quadrada	un	0,0003	36,90	0,03			
04729 / CRSE	Marrota 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,01			
04728 / CRSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,56	0,02			
02378 / CRSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69			
00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	110,00	119,80			
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,77	349,19			
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com canara	un	0,0008	195,50	0,16			
12692 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)	par	0,0092	12,15	0,11			
12693 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	64,80	0,21			
12695 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03			
12694 / SINAPI	Capa para chuva ex pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0003	17,55	0,01			
00941 / CRSE	Fardamento com margas curta	un	0,0060	190,46	1,14			
00158 / CRSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70			
01651 / CRSE	Óculos branco proteção MÃO-DE-OBRA (103,49%)	pr	0,0032	6,35	0,02			
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	4,0000	6,42	26,13			
10761 / CRSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04			
10362 / CRSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23			
10517 / CRSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0015	300,00	0,45			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	25,48	MATERIAL	479,45	CUSTO TOTAL	534,46	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 103,490%)	26,58	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI (20,5000 %)	109,56	644,02
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 00370 / SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3				1,0800		
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg				452,2000		
O 10545 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h				4,0000		
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h				4,0000		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe  
Página 8 RptRelacaoComposicoesEmpForm

EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Thiago Gomes Silva  
Sócio-Administrador



EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00005

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO		Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	UNID			
00126 / CRSE			m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 / CRSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional		un	0,000035	246,00	0,01
11249 / CRSE	Serra circular elétrica portátil		un	0,000035	518,00	0,02
MATERIAL						
10585 / CRSE	Arco de serra		un	0,000035	22,92	0,00
04722 / CRSE	Celher de pedreiro		un	0,000144	18,80	0,00
10586 / CRSE	Torquesa		un	0,000035	36,90	0,00
04174 / CRSE	Despensaadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar		un	0,00018	10,80	0,00
10596 / CRSE	Frotetor auricular		un	0,03834	4,90	0,19
10599 / CRSE	Protetor solar fpe 30 com 120ml		un	0,015335	13,00	0,20
10788 / CRSE	Pa quadrada		un	0,001524	36,90	0,06
10789 / CRSE	Nível de bolha de madeira		un	0,000072	15,40	0,00
10790 / CRSE	Frmo de face		un	0,000035	25,95	0,00
02378 / CRSE	Vale transporte		un	0,775902	4,50	3,49
01651 / CRSE	Óculos branco proteção		pr	0,00678	6,35	0,04
00941 / CRSE	Fardamento com margas curta		un	0,01278	190,46	2,43
00158 / CRSE	Almooço (Participação do empregador)		un	0,367335	14,00	12,14
10579 / CRSE	Chave de fenda chata 30 cm		un	0,000072	26,29	0,00
10578 / CRSE	Formão grande		un	0,000072	15,15	0,00
10577 / CRSE	Serrote 40cm		un	0,000035	29,90	0,00
10492 / CRSE	Cesta Básica		un	0,03834	175,00	6,71
10282 / CRSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)		un	0,000072	40,80	0,00
04729 / CRSE	Marreta 1 kg com cabo		un	0,000762	31,50	0,02
04728 / CRSE	Talhadeira chata 10"		un	0,002285	18,58	0,04
01079 / SINAPI	Cimento portland composto cp 11 32		kg	293,0000	0,77	223,61
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)		par	0,00678	17,55	0,03
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		par	0,01959	64,80	0,44
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm)		par	0,01959	12,15	0,24
11243 / CRSE	Martelo sem unha		un	0,000035	26,00	0,00
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete		m3	0,2099	124,66	28,14
04710 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete		m3	0,6270	135,37	81,86
02711 / SINAPI	Carinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com canara		un	0,001524	195,50	0,30
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,005112	13,50	0,07
11264 / CRSE	Marreta de 1/2 kg com cabo		un	0,000072	13,52	0,00

FL Nº 1175  
Ass: /

José Sérgio de Siqueira Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 2718695978



EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00005

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO		Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	UNID				
00126 / CRSE			m3				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11245 / CRSE	Desempoladeira de madeira 12x22		un	0,000252	11,60	0,00	
11244 / CRSE	Martelo com unha		un	0,000072	39,04	0,00	
11247 / CRSE	Serra mármore		un	0,000035	327,80	0,01	
11246 / CRSE	Escola métrica de bambú		un	0,000252	10,22	0,00	
11265 / CRSE	Martelo de berracha com cabo		un	0,000144	18,75	0,00	
00567 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		m3	0,9150	111,43	101,74	
MÃO-DE-OBRA (103,49%)							
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)		h	0,3600	8,57	6,28	
00378 / SINAPI	Armador (horista)		h	0,1800	8,57	3,14	
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)		h	0,3600	8,57	6,28	
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)		h	7,6200	6,42	99,55	
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 / CRSE	Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,03834	12,54	0,46	
10761 / CRSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,867335	9,00	4,94	
10517 / CRSE	Exames admissionais/desmissionais (checkup)		cj	0,003408	300,00	1,02	
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	58,64	MATERIAL	466,78	CUSTO TOTAL	587,90
EQUIPAMENTO		0,00	ERC: (103,4903%)	58,61	SERV. TERCEIRO	5,84	EDI: (20,5000%)
						120,52	708,42
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					UN	QTD	
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR						
0 00126 / CRSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento				m3	1,0000	
0 07692 / CRSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças de superestrutura				m3	1,0000	

EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Thiago Gomes Silva  
Sócio Administrador

CÓDIGO		Concreto simples fck= 15 MPA (b1/B2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	UNID			
00125 / CRSE			m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 / CRSE	Talhadeira chata 10"		un	0,0018	18,58	0,03
02378 / CRSE	Vale transporte		un	0,5645	4,50	2,54
01651 / CRSE	Óculos branco proteção		pr	0,0043	6,35	0,03
04729 / CRSE	Marreta 1 kg com cabo		un	0,0005	31,50	0,02
00941 / CRSE	Fardamento com margas curta		un	0,0090	190,46	1,71

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
CRSE = oçamento de obras de Sergipe



**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00005

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	UNID								
00125 / CRSE		m3								
<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
09158 / CRSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55					
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com canata	un	0,0012	195,50	0,23					
10599 / CRSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	13,00	0,14					
01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000	0,77	225,61					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	17,55	0,02					
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048	64,80	0,31					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	12,15	0,17					
04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,2090	134,66	28,14					
04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,6270	135,37	84,88					
12095 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	13,50	0,05					
00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9130	111,43	101,74					
10788 / CRSE	Fa quadrada	un	0,0012	36,90	0,04					
10596 / CRSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90	0,13					
10492 / CRSE	Cesta Básica	un	0,0270	175,00	4,73					
MÃO-DE-OBRA (103,49%)										
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	5,0000	6,42	78,36					
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
10761 / CRSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05					
10517 / CRSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72					
10362 / CRSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34					
<b>RESUMO DA COMPOSIÇÃO</b>			<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>38,52</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>459,07</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>541,56</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>	
<b>EQUIPAMENTO</b>			<b>0,00</b>	<b>ENC. (103,4900%)</b>	<b>35,86</b>	<b>SERV. TERCEIRO</b>	<b>4,11</b>	<b>BDI (20,5000%)</b>	<b>111,02</b>	<b>652,58</b>
<b>COMPOSIÇÃO SINTÉTICA</b>										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD							
M 00367 / SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9130							
M 01379 / SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293,0000							
M 04718 / SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,6270							
M 04721 / SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,2090							
O 10541 / CRSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000							
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,0000							

FL Nº 1176  
ASS: [assinatura]

José Sérgio de Silva Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA 118695978

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 CRSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 11 RptRelacaoComposicoesEmpForm



**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00005

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista	UNID								
95402 / SINAPI		h								
<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA (103,49%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra júnior (horista)	h	0,01549	51,00	1,61					
<b>RESUMO DA COMPOSIÇÃO</b>			<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>0,79</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>1,61</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>	
<b>EQUIPAMENTO</b>			<b>0,00</b>	<b>ENC. (103,4900%)</b>	<b>0,82</b>	<b>SERV. TERCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>BDI (20,5000%)</b>	<b>0,53</b>	<b>1,94</b>
<b>COMPOSIÇÃO SINTÉTICA</b>										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD							
P 02706 / SINAPI	Engenheiro civil de obra júnior (horista)	h	0,01549							

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID								
10555 / CRSE		h								
<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
10586 / CRSE	Torquosa	un	0,0002	36,90	0,01					
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	13,50	0,01					
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00					
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	64,80	0,05					
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03					
10599 / CRSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02					
10596 / CRSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02					
10492 / CRSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79					
10505 / CRSE	Arco de corra	un	0,0002	22,92	0,00					
02378 / CRSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29					
01651 / CRSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01					
00941 / CRSE	Fardamento com margas curta	un	0,0013	190,46	0,25					
00158 / CRSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43					
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
10761 / CRSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51					
10517 / CRSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12					
10362 / CRSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0043	12,54	0,06					
<b>RESUMO DA COMPOSIÇÃO</b>			<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>2,95</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>3,64</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>	
<b>EQUIPAMENTO</b>			<b>0,00</b>	<b>ENC. (103,4900%)</b>	<b>0,00</b>	<b>SERV. TERCEIRO</b>	<b>0,69</b>	<b>BDI (20,5000%)</b>	<b>0,75</b>	<b>4,35</b>

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 CRSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 12 RptRelacaoComposicoesEmpForm

EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Thiago Gomes Silva  
 Sócio-Administrador



EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00005

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Armador		UNID	
10555 / ORSE				h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018		
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008		
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654		
M 10585 / ORSE	Arco de serra	un	0,0002		
M 10586 / ORSE	Torquesa	un	0,0002		
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		
M 10598 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		
M 12892 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008		
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006		
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0045		
M 10492 / ORSE	Cesta básica	ct	0,0004		
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,1018		
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0045		
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		

FL Nº 1144  
Ass: [assinatura]

CÓDIGO		Encargos Complementares - Calceteiro		UNID	
10579 / ORSE				h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	13,50	0,01
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	par	0,0003	64,80	0,01
12892 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0023	12,15	0,03
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un	0,0002	195,50	0,04
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com canara	un	0,0002	36,90	0,01
10788 / ORSE	PÁ quadrada				

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de obras de sergipe

Página 13 Rpt:RelacaoComposicoesEmpForm

José Sérgio de Silva Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 2718695978



EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00005

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Calceteiro		UNID					
10579 / ORSE				h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10598 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02				
10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79				
00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43				
00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,46	0,29				
01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01				
02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42				
04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01				
04729 / ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				
10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ct	0,0004	300,00	0,12				
10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,13	CUSTO TOTAL	3,82	PRÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,490%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BEI (20,5000%)	0,78	4,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018						
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015						
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008						
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0941						
M 04728 / ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003						
M 04729 / ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0001						
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045						
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0018						
M 10598 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0002						
M 10788 / ORSE	PÁ quadrada	un	0,0002						
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com canara	par	0,0023						
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0008						
M 12892 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002						
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002						

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de obras de sergipe

Página 14 Rpt:RelacaoComposicoesEmpForm

Thiago Gomes Silva  
Sócio-Administrador





**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00005

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro	UNID	h
10579 / ORSE	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID	h					
10951 / ORSE	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11248 / CRSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02			
11249 / CRSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0001	510,00	0,05			
MATERIAL								
10578 / CRSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00			
10579 / CRSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01			
10577 / CRSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,90	0,00			
10492 / CRSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79			
02378 / CRSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29			
00158 / CRSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43			
10596 / CRSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
10599 / CRSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02			
11244 / CRSE	Martelo com unha	un	0,0002	39,04	0,01			
00941 / CRSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0013	190,46	0,29			
01651 / CRSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,35	0,00			
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	64,80	0,05			
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00			
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	13,50	0,01			
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 / CRSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
10362 / CRSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10517 / CRSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
PERÍODO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,95	CUSTO TOTAL	3,71	PREÇO TOTAL

FL Nº 1178  
Ass.: [assinatura]

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe  
Página 15 Rpt:RelacaoComposicoesEmpForm

José Sérgio de Silva Fiano  
Engenheiro Civil  
CREA/MT 13695978



**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00005

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID	h		
EQUIPAMENTO	0,07 ENC. (03,4902h)	0,00 SERV. TERCEIRO	0,69 BDI (20,5000%)	0,76	4,47
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
E 11248 / ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001		
E 11249 / ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0001		
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007		
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com ferro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045		
M 11244 / ORSE	Martelo com unha	un	0,0002		
M 00158 / ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1010		
M 00941 / ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015		
M 01651 / ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007		
M 02378 / ORSE	Vale transporte	un	0,0654		
M 10577 / ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001		
M 10578 / ORSE	Formão grande	un	0,0002		
M 10579 / ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002		
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0045		
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018		
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045		
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID	h		
10550 / ORSE	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / CRSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79
10282 / CRSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe  
Página 16 Rpt:RelacaoComposicoesEmpForm

EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Thiago Gomes Silva  
Sócio-Administrador



**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00005

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Pedreiro				UNID			
10550 / ORSE						h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04722 / CRSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01				
10596 / CRSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02				
10599 / CRSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0013	13,00	0,01				
10789 / CRSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00				
04174 / CRSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	10,80	0,01				
02378 / CRSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29				
01651 / CRSE	Oculos branco proteção	pr	0,0009	6,35	0,01				
00941 / CRSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0013	190,46	0,29				
00158 / CRSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1013	14,00	1,43				
11243 / CRSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	64,80	0,05				
10790 / CRSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00				
11245 / CRSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	13,50	0,01				
11246 / CRSE	Escala métrica de bambú	un	0,0007	10,22	0,01				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00				
11247 / CRSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03				
11264 / CRSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00				
11265 / CRSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 / CRSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1019	5,00	0,51				
10362 / CRSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				
10517 / CRSE	Exame admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,03	CUSTO TOTAL	3,72	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 103,490C%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (20,5000 %)	0,76	4,48
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00158 / CRSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018						
M 00941 / CRSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0013						
M 01651 / CRSE	Oculos branco proteção	pr	0,0009						
M 02378 / CRSE	Vale transporte	un	0,0654						

FL Nº 1179  
Ass.: /

José Sérgio da Silva Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 2714696978



**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00005

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Pedreiro				UNID
10550 / ORSE						h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
M 04174 / ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005			
M 04722 / ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004			
M 10292 / ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002			
M 10790 / ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002			
M 10790 / ORSE	Prumo de face	un	0,0001			
M 11243 / ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001			
M 11245 / ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0007			
M 11246 / ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,0007			
M 11247 / ORSE	Serra mármore	un	0,0001			
M 11264 / ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002			
M 11265 / ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004			
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023			
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008			
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002			
M 12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005			
M 10492 / ORSE	Cesta Básica	un	0,0045			
M 10596 / ORSE	Protetor auricular	un	0,0018			
M 10599 / ORSE	Protetor solar fps 30 com 12Cm.	un	0,0013			
S 10761 / ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	cj	0,1018			
S 10517 / ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,0004			
S 10362 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045			

EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Thiago Gomes Silva  
Sócio-Administrador

CÓDIGO		Encargos Complementares - Servente				UNID
10549 / ORSE						h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com canata	un	0,0002	195,50	0,04	
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,15	0,03	
10788 / CRSE	Pã quadrada	un	0,0002	36,90	0,01	



EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00005

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Servente		UNID					
10549/CRSE				h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0003	64,80	0,02				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	17,55	0,00				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0005	13,50	0,01				
10596 / CRSE	Protetor auricular	un	0,0043	4,90	0,02				
01651 / CRSE	Óculos branco proteção	pr	0,0003	6,35	0,01				
10599 / CRSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0013	13,00	0,02				
00158 / CRSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1013	14,00	1,43				
10492 / CRSE	Cesta Básica	un	0,0043	175,00	0,79				
00941 / CRSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0013	190,46	0,29				
04729 / CRSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,06				
04728 / CRSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01				
02378 / CRSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42				
10761 / CRSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1013	5,00	0,51				
10362 / CRSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0043	12,54	0,06				
10517 / CRSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,13	CUSTO TOTAL	3,82	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (103,490C%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (20,5000%)	0,78	4,60
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 00158 / CRSE	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018						
M 00941 / CRSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015						
M 01651 / CRSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008						
M 02378 / CRSE	Vale transporte	un	0,0941						
M 04728 / CRSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003						
M 04729 / CRSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001						
M 10492 / CRSE	Cesta Básica	un	0,0043						
M 10596 / CRSE	Protetor auricular	un	0,0043						
M 10599 / CRSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018						
M 10788 / CRSE	Pá quadrada	un	0,0002						
M 02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade: 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002						

FL Nº 1182  
Ass: /

José Sérgio de Faria Filho  
Engenheiro CIVIL  
CREA 2718696978



EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00005

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO		Encargos Complementares - Servente		UNID	
10549/CRSE				h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
M 12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023		
M 12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008		
M 12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002		
M 12095 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006		
S 10761 / CRSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018		
S 10517 / CRSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004		
S 10362 / CRSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0043		

EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Thiago Gomes Silva  
Sócio-Administrador

CÓDIGO		Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m		UNID	
02497/CRSE				m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0024	64,80	0,16
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005	17,55	0,01
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0013	13,50	0,02
01651 / CRSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	6,35	0,02
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	12,15	0,08
02378 / CRSE	Vale transporte	un	0,2823	4,50	1,27
04728 / CRSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,02
00941 / CRSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0043	190,46	0,86
00158 / CRSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
10596 / CRSE	Protetor auricular	un	0,0133	4,90	0,07
04729 / CRSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50	0,01
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0005	195,50	0,11
10788 / CRSE	Pá quadrada	un	0,0005	36,90	0,02
10492 / CRSE	Cesta Básica	un	0,0133	175,00	2,36
10599 / CRSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	13,00	0,07
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0000	6,42	39,19
10761 / CRSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
CRSE - Orçamento de obras de sergipe



**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00005

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO		Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m						UNID	
02497 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10362 / CRSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17				
10517 / CRSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	200,00	0,26				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	15,26	MATERIAL	9,37	CUSTO TOTAL	50,62	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900%)	15,93	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI (20,5000%)	10,38	61,00	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
010545 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,0000						
010611 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3,0000						

CÓDIGO		Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura						UNID	
07592 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11248 / CRSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000035	246,00	0,01				
11249 / CRSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,000035	518,00	0,02				
MATERIAL									
10789 / CRSE	Nível de bolla de madeira	un	0,000072	15,40	0,00				
10586 / CRSE	Torquesa	un	0,000035	36,90	0,00				
11246 / CRSE	Escala métrica de bambu	un	0,000252	10,22	0,00				
11245 / CRSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00				
11244 / CRSE	Martelo com unha	un	0,000072	39,04	0,00				
11243 / CRSE	Martelo sem unha	un	0,000035	28,00	0,00				
10790 / CRSE	Fumo de face	un	0,000035	25,95	0,00				
02378 / CRSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95				
10788 / CRSE	Fa quadrada	un	0,000324	36,90	0,01				
10599 / CRSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004535	13,00	0,06				
10596 / CRSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06				
11247 / CRSE	Serra mármore	un	0,000035	327,80	0,01				
10585 / CRSE	Arco de ferro	un	0,000035	22,92	0,00				
10579 / CRSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00				
10576 / CRSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00				
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar									
ORSE = orçamento de Obras de Serviço									

FL Nº 1181  
Ass: [assinatura]

José Sérgio da Silva Filho  
Engenheiro Civil  
CREA 27146959/8



**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00005

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO		Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura						UNID	
07592 / ORSE								m3	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10577 / CRSE	Serrote 40cm	un	0,000035	29,90	0,00				
10492 / CRSE	Cesta Básica	un	0,01134	175,00	1,98				
10282 / CRSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00				
04729 / CRSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	31,50	0,01				
04728 / CRSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000485	18,58	0,01				
04722 / CRSE	Coiher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00				
04174 / CRSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00				
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,005795	12,15	0,07				
00158 / CRSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256335	14,00	3,59				
00941 / CRSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00379	190,46	0,72				
01651 / CRSE	Oculos branco proteção	pr	0,00198	6,30	0,01				
12895 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	13,50	0,02				
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	17,55	0,01				
12893 / SINAPI	Rota de segurança com biquitra de aço e colarinho acolchoado	par	0,00198	64,80	0,15				
11264 / CRSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00				
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000374	195,50	0,06				
11265 / CRSE	Martelo de berracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00				
MÃO-DE-OBRA (103,49%)									
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,6200	6,42	21,16				
04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	8,57	6,26				
01213 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	8,57	6,26				
00378 / SINAPI	Arsador (horista)	h	0,1800	8,57	3,14				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 / CRSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	12,54	0,14				
10761 / CRSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256335	5,00	1,28				
10517 / CRSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001003	300,00	0,30				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	18,12	MATERIAL	7,70	CUSTO TOTAL	46,51	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900%)	18,14	SERV. TERCEIRO	1,72	BDI (20,5000%)	9,49	55,80	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
010545 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,6200						
010500 / ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,3600						
* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar									
ORSE = orçamento de Obras de Serviço									

EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Thiago Gomes Silva  
Socio-Administrador



**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
 CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00005

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Descrição	UNID
07692 / ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive acionamento e acabamento em peças da superestrutura	m3
<b>COMPOSIÇÃO SINTÉTICA</b>		
O 10551 / ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h 0,3600
O 10555 / ORSE	Encargos Complementares - Armador	h 0,1800
P 00378 / SINAPI	Armador (horista)	h 0,1800
P 01210 / SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,3600
P 04750 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,3600
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h 1,6200

FFL Nº 1182  
 Ass.: [Assinatura]

CÓDIGO	Descrição	UNID			
00072 / ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sépc, sem controle do grau de compactação	m3			
<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 / CRSE	Cesta Básica	un	0,0090	175,00	1,56
04729 / CRSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01
10596 / CRSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04
01651 / CRSE	Óculos branco proteção	pr	0,0015	6,35	0,01
04728 / CRSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0005	18,58	0,01
02378 / CRSE	Vale transporte	un	0,1882	4,50	0,85
12095 / SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02
02711 / SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com canara	un	0,0004	195,50	0,08
12894 / SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	17,55	0,01
12893 / SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0015	64,80	0,10
12892 / SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0045	12,15	0,06
10599 / CRSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0035	13,00	0,05
10788 / CRSE	PÁ quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
00158 / CRSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2035	14,00	2,85
00941 / CRSE	Fardamento com margas curta MÃO-DE-OBRA (103,49%)	un	0,0030	190,46	0,57
06111 / SINAPI	Servente de obras (horista) SERVIÇOS DE TERCEIROS	h	2,0000	6,42	26,10
10761 / CRSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2035	5,00	1,02
10362 / CRSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11
10517 / CRSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0005	300,00	0,24

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
 ORSE - Orçamento de Obras de Serviço  
 Página 23 RptRelacaoComposicoesEmprForm

Jose Sergio da Silva Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA 2713695978



**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
 CNPJ: 47.727.700/0001-46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00005

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Descrição	UNID						
00072 / ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sépc, sem controle do grau de compactação	m3						
<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	12,84	MATERIAL	6,25	CUSTO TOTAL	33,75	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (103,4900%)	12,29	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI (20,5000%)	6,92	40,67
<b>COMPOSIÇÃO SINTÉTICA</b>								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 10545 / ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,0000					
P 06111 / SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,0000					

EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Thiago Gomes Silva  
 Sócio-Administrador



**EDIFIQUE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
 TEL : 47.727.700/0001-46

**UNILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA**  
 Cod. Empreendimento: 00005  
**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C**  
 Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
<b>ENCARGOS INSTITUCIONAIS</b>				<b>31,00</b>
	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
	SESI	%		0,00
	SENAI	%		0,00
	INCRÁ	%		0,00
	SEBRAE	%		0,00
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		3,00
	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		8,00
	FCTS	%		0,00
	SECONCI-SE	%		<b>45,54</b>
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>				<b>17,86</b>
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		3,93
	FERIADOS	%		0,86
	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		10,86
	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		0,07
	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,72
	FALTAS JUSTIFICADAS	%		1,45
	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		0,10
	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		9,65
	FÉRIAS GOZADAS	%		0,04
	SALÁRIO MATERNIDADE	%		<b>12,41</b>
<b>ENCARGOS INDENIZATÓRIOS</b>				<b>4,78</b>
	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,11
	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		3,99
	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,13
	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		0,40
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		<b>14,54</b>
<b>INCIDÊNCIAS OU EFEITOS</b>				<b>14,12</b>
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		0,42
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		<b>103,49%</b>

FL Nº 1183

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :

**José Sérgio da Silva Filho**  
 Engenheiro CIVIL  
 CREA 2713695978

**EDIFIQUE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**Thiago Gomes Silva**  
 Sócio-Administrador

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
	Previdência Social - INSS	%		20,00
	SFESI	%		0,00
	SENAI	%		0,00
	IN CRA	%		0,00
	SEBRAE	%		0,00
	Salário Educação	%		0,00
	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
	FCTS	%		8,00
	SECONCI-SE	%		0,00
	Encargos Trabalhistas			17,11
	Auxílio Enfermidade	%		0,66
	Décimo Terceiro salário	%		8,33
	Licença Paternidade	%		0,05
	Faltas Justificadas	%		0,56
	Acidente de Trabalho	%		0,08
	Férias Gozadas	%		7,40
	Salário Maternidade	%		0,03
	Encargos Indenizatórios			9,53
	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
	Férias Indenizadas	%		3,06
	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,40
	Indenização Acidental	%		0,31
	Incidências ou Efeitos			5,62
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,30
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência cc FCTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32
	<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:</b>			<b>63,26%</b>

FL Nº 1184  
 Ass: [assinatura]

José Sérgio da Silva Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA 27136959/8

EDIFIQUE  
 Thiago Gomes Silva  
 Sócio-Administrador

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR					
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C	127.490,63	100,00	127.490,63					
001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.103,68	2,44	3.103,68					
002	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.361,68	2,63	3.361,68					
003	PAVIMENTAÇÃO	121.025,27	94,93	121.025,27					
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	127.490,63	100,00	127.490,63					
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	127.490,63	100,00	127.490,63					

ENTRADA CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA  
**Thiago Gomes Silva**  
Sócio/Administrador

**José Sérgio da Silva Filho**  
Engenheiro Civil  
CREA 2713695978

Fl. Nº 1185  
Ass.: [assinatura]





**EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
RUA SÃO JOSÉ Nº 55 CENTRO MALHADA DOS BOIS-SE  
CNPJ : 47.727.700/0001-46

FL Nº 1186  
Ass.: /

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 00005 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	5,50%
02	S - Seguro e Garantia	%	1,00%
03	R - Risco	%	1,27%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,39%
05	L - Lucro	%	7,00%
<b>06</b>	<b>I - TRIBUTOS</b>		<b>2,97%</b>
06.001	- PIS	%	0,17%
06.002	- COFINS	%	0,80%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	2,00%
<b>TOTAL DO BDI :</b>			<b>20,50%</b>


$$BDI = \left[ \left( \frac{\left( \left( 1 + \left( \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left( 1 + \frac{DF}{100} \right) \left( 1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left( 1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
*Thiago Gomes Silva*  
Sócio-Administrador

*José Sérgio da Silva Filho*  
Engenheiro Civil  
CREA 2713695978



**EDIFIQUE**  
EMPREENDIMENTOS



CNPJ  
47.727.700/0001-46

Razão Social  
**EDIFIQUE CONSTRUTORA E  
EMPREENDIMENTOS LTDA**

Nome Fantasia  
**EDIFIQUE  
EMPREENDIMENTOS**

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DE LIBERAÇÃO AMBIENTAL

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2023**- PREFEITURA MUNICIPAL MALHADA DOS BOIS/SE.

Malhada dos Bois/SE, 24 de janeiro de 2024.

**Edifique Construtora e Empreendimentos Ltda.**, inscrita no CNPJ 47.727.700/0001-46, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **Thiago Gomes Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3.396.227-8 e do CPF nº 049.348.995-96, **DECLARA**, para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão os serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS /SE**, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pela elaboração do relatório de impacto de meio-ambiente e pela execução dos serviços objeto desta TOMADA DE PREÇOS, bem como se responsabiliza ainda pela autorização dos serviços e demais requisitos necessários à regulamentação dos serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.

Declararam, também, que assumem sem repasse a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS /SE**, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados aos serviços licitados motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

**Thiago Gomes Silva**  
**THIAGO GOMES SILVA**

R.G nº 3.396.227-8 - CPF nº 049.348.995-96  
Sócio/Administrador



**EDIFIQUE**  
EMPREENDIMENTOS



CNPJ  
47.727.700/0001-46

Razão Social  
EDIFIQUE CONSTRUTORA E  
EMPREENDIMENTOS LTDA


Nome Fantasia  
EDIFIQUE  
EMPREENDIMENTOS

## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2023**- PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS/SE.

Malhada dos Bois/SE, 24 de JANEIRO de 2024.

**Edifique Construtora e Empreendimentos Ltda.**, inscrita no CNPJ 47.727.700/0001-46, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **Thiago Gomes Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3.396.227-8 e do CPF nº 049.348.995-96, **DECLARA** que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº. 8.666/93.

  
**THIAGO GOMES SILVA**  
R.G nº 3.396.227-8 - CPF nº 049.348.995-96  
Sócio/Administrador


Data da consulta: 03/01/2024 18:15:37

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **47.727.700/0001-46**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/08/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações



~~EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA~~  
*Thiago Gomes Silva*  
Sócio-Administrador



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/12/2023 a 31/12/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 47.727.700/0001-46  
Nome empresarial: EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 26/08/2022  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
N° da Declaração: 47727700202312002

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma



2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	70.030,00	0,00	70.030,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	115.535,30	0,00	115.535,30
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	185.565,30	0,00	185.565,30
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Límite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
08/2022	0,00	09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00
12/2022	0,00	01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00
04/2023	0,00	05/2023	0,00	06/2023	70.250,30	07/2023	45.285,00
08/2023	0,00	09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00
2.2.2) Mercado Externo							
08/2022	0,00	09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00
12/2022	0,00	01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00
04/2023	0,00	05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00
08/2023	0,00	09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Thiago Gomes Silva  
Sócio/Administrador

FLNº 1191  
 Ass: [assinatura]

**2.6) Resumo da Declaração**

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
70.030,00	1.749,00

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

CNPJ Estabelecimento: 47.727.700/0001-46	
Município: MALHADA DOS BOIS	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 70.030,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
592,45	479,01	556,84	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00
Parcela 1: R\$ 70.030,00								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 70.030,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
592,45	479,01	556,84	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
592,45	479,01	556,84	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00


**2.8) Total Geral da Empresa**


Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
592,45	479,01	556,84	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
592,45	479,01	556,84	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00

EDIFÍCIO COMERCIAL E ADMINISTRATIVO S/A  
 Thiago Gomes Silva  
 Sócio-Administrador

**3. Informações da Recepção da Declaração**

Data e horário da transmissão da Declaração: 03/01/2024 14:05:01  
Número do Recibo: 01.07.24003.0227391-4  
Autenticação: 47162.72471.77655.00465



  
Thiago Gomes Silva  
Sócio-Administrador

**PROPOSTA FINANCEIRA**



**Comissão de Licitações**

**Prefeitura Municipal de MALHADA DOS BOIS/SE**

**TP Nº 05/2023**

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- Executaremos as obras e os serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023, LOTE 04 pelo preço de **R\$128.173,67 (cento e vinte e oito mil, cento e setenta e três reais e sessenta e sete centavos)** no prazo máximo de 02 (dois) meses, vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela Prefeitura Municipal de MALHADA DOS BOIS, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (SESSENTA) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;
- Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização do Município;
- Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões desse Município.


**MURIBECA/SE, 24 DE JANEIRO DE 2024**

SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA

*Alessandro P. Arimateia*  
Procurador

EDCILEY VIEIRA SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 010.123.785-51



**FICHA CADASTRAL**


**Comissão de Licitações**  
**Prefeitura Municipal de MALHADA DOS BOIS/SE**  
**TP Nº 05/2023**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA				
<b>ENDEREÇO ATUALIZADO</b>	RODOVIA POVOADO VISGUEIRO, 548				
<b>BAIRRO</b>	ZONA RURAL	<b>CIDADE</b>	MURIBECA/SE		
<b>CEP</b>	49.780-000	<b>TELEFONE</b>	(79) 99684-1010		
<b>NATUREZA DA SOCIEDADE</b>	LIMITA	<b>E-MAIL</b>	soedisempreendimentos@hotmail.com		
<b>CNPJ/MF</b>	30.465.766/0001-2	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	27.160.452-2		
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	ISENTO	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	R\$ 1.500.000,00	<b>TRIBUTAÇÃO</b>	Lucro Presumido
<b>DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA</b>					
<b>BANCO</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>NOME DA AGÊNCIA</b>	SHOPPING RIO MAR		
<b>Nº DA AGÊNCIA</b>	2405	<b>OPERAÇÃO/CONTA</b>	003 / 3422-5		
<b>DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO</b>					
<b>NOME</b>	EDICLEY VIEIRA SANTOS				
<b>ENDEREÇO</b>	AV. OCEÂNICA, 1891				
<b>BAIRRO</b>	COROA DO MEIO	<b>CIDADE</b>	ARACAJU		
<b>CEP</b>	49035-655	<b>TELEFONE</b>	(79) 99684-1010		

**MURIBECA/SE, 24 DE JANEIRO DE 2024**

SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA

Alessandro P. Arimateia  
 Procurador

 EDCILEY VIEIRA SANTOS  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 010.123.785-51

**S EMPREENDIMENTOS LTDA**  
RUA GUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE CNPJ : 30.465.766/0001-02  
**MAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

Empreendimento: 00501  
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C  
Prof. Resp.: ENG JOSE MATIAS  
Operador Resp: crise  
Referência: Setembro/2023-1

**NOME E ENDEREÇO DA OBRA**

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C  
DIVERSOS, WALHADA DOS BOIS-SE

a o presente empreendimento a quantia de :  
dois e vinte e oito mil, cento e setenta e três reais e sessenta e sete centavos)

**RESUMO DO EMPREENDIMENTO**

QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M <sup>2</sup>	(%)
1	128.173,67	128.173,67	128.173,67	100,00

**VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 128.173,67**

**OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO**

SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alessandro P. Arimateia  
Procurador

José Matias da Silva Neto  
Engenheiro Civil  
CREA/SE 271518708-4



	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C</b>					
001	h	24,00	135,33	3.247,92	2,54
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares					
001	m2	6,00	426,36	2.558,16	2,00
Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022					
002	m	72,00	11,64	838,08	0,65
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
001	m	260,95	52,04	13.579,84	10,59
Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3					
002	m2	820,91	131,50	107.949,67	84,22
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico					
<b>Valor total do orçamento em :</b>				<b>121.529,51</b>	<b>94,81</b>

**VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>> 128.173,67**

o presente orçamento em :  
 o e vinte e oito mil, cento e setenta e três reais e sessenta e sete centavos)

**SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 Alessandro P. Arimateia  
 Procurador

**José Matias da Silva Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SE 271518708-4

FL Nº 1197  
 Ass.: [assinatura]

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
		<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C</b>				<b>103.746,79</b>	<b>100,00</b>
		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>2.628,96</b>	<b>2,54</b>
0.001	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	24,00	109,54	2.628,96	2,54
		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>2.748,96</b>	<b>2,65</b>
0.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	345,12	2.070,72	2,00
0.002	0059/ORSE	Interdição de obra com fita de sinalização	m	72,00	9,42	678,24	0,65
		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>98.368,87</b>	<b>94,81</b>
0.001	2620/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	260,95	42,12	10.991,21	10,59
0.002	9104/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	820,91	106,44	87.377,66	84,22

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>> 103.746,79

o presente orçamento em:

o e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos)

SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alessandro P. Arimateia  
Procurador

José Mattias da Silva Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-SE 271518708-4



EM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C	128.173,67	100	64.086,84	50,00	64.086,83						
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.247,92	2,54	1.623,96	1,27	1.623,96						
	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.396,24	2,65	1.698,12	1,33	1.698,12						
	PAVIMENTAÇÃO	121.529,51	94,81	60.764,76	47,40	60.764,75						
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>128.173,67</b>	<b>100,00</b>	<b>64.086,84</b>	<b>50,00</b>	<b>64.086,83</b>						
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>128.173,67</b>	<b>100,00</b>	<b>64.086,84</b>	<b>100,00</b>	<b>128.173,67</b>						

José Matias da Silva Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-SE 271518708-4

FL Nº 1199  
Ass.:

DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
<b>ENCARGOS INSTITUCIONAIS</b>			<b>36,80</b>
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
SESI	%		1,50
SENAI	%		1,00
INCRÁ	%		0,20
SEBRAE	%		0,60
SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
FGTS	%		8,00
SECONCI-SE	%		0,00
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>			<b>45,54</b>
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
FERIADOS	%		3,93
AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86
DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86
LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
FÉRIAS GOZADAS	%		9,65
SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
<b>ENCARGOS INDENIZATORIOS</b>			<b>12,41</b>
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99
DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
<b>INCIDÊNCIAS OU EFEITOS</b>			<b>17,18</b>
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,76
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
<b>VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :</b>			<b>111,93%</b>

FL N° 1100  
 Ass: [Assinatura]

**SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA**  
 Alessandro P. Arimateia  
 Procurador

**José Matias da Silva Neto**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-SE 271518708-4

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
	Previdência Social - INSS			20,00
	SEST			1,50
	SENAI			1,00
	INCPA			0,20
	SEBRAE			0,60
	Salário Educação			2,50
	Seguro Contra Acidentes do Trabalho			3,00
	FGTS			8,00
	SECONCI-SE			0,00
	Encargos Trabalhistas			17,11
	Auxílio Enfermidade			0,66
	Décimo Terceiro salário			8,33
	Licença Paternidade			0,05
	Faltas Justificadas			0,56
	Acidente de Trabalho			0,08
	Férias Gozadas			7,40
	Salário Maternidade			0,03
	Encargos Indenizatórios			9,53
	Aviso Prévio Indenizado			3,67
	Aviso Prévio Trabalhado			0,09
	Férias Indenizadas			3,06
	Depósito Rescisão sem Justa Causa			2,40
	Indenização Adicional			0,31
	Incidências ou Efeitos			6,63
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B			6,30
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado			0,33

**VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: 70,07%**

FLNº 1201  
 Ass.:



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alessandro P. Armateia  
Procurador

José Matias da Silva Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-SE 271518708-4

FL Nº 1202  
Ass.: [assinatura]

PLANILHA DE B.D.I.

POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ : 30.465.766/0001-02

Ref.: Setembro/2023-; Moeda : R\$

Empreendimento: 00501 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,80%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,40%
03	R - Risco	%	0,56%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,02%
05	L - Lucro	%	6,64%
<b>06</b>	<b>I - TRIBUTOS</b>		<b>8,65%</b>
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
TOTAL DO BDI :			<b>23,54%</b>

$$BDI = \left[ \left( \frac{\left( \left( 1 + \left( \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left( 1 + \frac{DF}{100} \right) \left( 1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left( 1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00501

Ref : Setembro/2023-1

Moeda : R\$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
/ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	820,91	106,44	87.377,66	84,18
/ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	260,95	42,12	10.991,21	10,59
/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	24,00	109,54	2.628,96	2,53
/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	345,12	2.070,72	1,99
/ORSE	Interdição de obra com fita de sinalização	m	72,00	9,42	678,24	0,65

SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alessandro P. Arimateia  
Procurador

José Mattas da Silva Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-SE 271518708-4

FL Nº 1203  
Ass.: [assinatura]

GO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
A//ORSE	Paralelepíedo granítico (com frete)	m1	34,47822	1.428,27	49.244,21	47,43	47,43
A//SINAPI	Área fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	106,7183	110,00	11.739,01	11,32	58,75
A//SINAPI	Servente de obras	h	735,537873	12,72	9.352,95	9,02	67,77
A//SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9.933,59759	0,78	7.748,21	7,47	75,24
A//ORSE	Melo fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	260,9500	27,59	7.199,61	6,94	82,18
A//SINAPI	Calçeteiro (horista)	h	328,3640	18,16	5.963,88	5,75	87,93
A//SINAPI	Engenheiro civil de obra júnior (horista)	h	24,37176	105,97	2.582,55	2,49	90,42
A//SINAPI	Área média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	22,446396	110,00	2.469,10	2,38	92,80
A//ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	113,8650104	14,00	1.594,11	1,54	94,34
A//SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22", adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)	m2	6,0000	250,00	1.500,00	1,45	95,79
A//ORSE	Cesta Básica	un	5,03332586	175,00	880,83	0,85	96,64
A//SINAPI	Pedreiro (horista)	h	47,628594	18,16	865,05	0,83	97,47
A//ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	113,8650104	5,00	569,33	0,55	98,02
A//ORSE	Vale transporte	un	103,68458001	4,50	466,58	0,45	98,47
A//ORSE	Fardamento com mangas curta	un	1,67777529	190,46	319,55	0,31	98,78
A//ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	24,0000	8,49	203,76	0,20	98,98
A//SINAPI	Área grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,66773145	111,43	185,84	0,18	99,16
A//SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	1,14530955	135,37	155,04	0,15	99,31
A//ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,44739996	300,00	134,22	0,13	99,44
A//SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	6,657594	18,16	120,92	0,12	99,56
A//ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	5,03332586	12,54	63,12	0,06	99,62
A//SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,89414251	67,20	60,09	0,06	99,68
A//SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,38176985	134,66	51,41	0,05	99,73
A//SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,21277829	192,00	40,85	0,04	99,77
A//SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	2,57258303	12,60	32,41	0,03	99,80
A//SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	24,0000	1,14	27,36	0,03	99,83
A//ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	2,0133246	13,00	26,17	0,03	99,86
A//ORSE	Protetor auricular	un	5,03332586	4,90	24,66	0,02	99,88
A//ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	6,0000	3,49	20,94	0,02	99,90
A//SINAPI	Epi - família engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	24,0000	0,71	17,04	0,02	99,92
A//SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,9000	18,31	16,48	0,02	99,94
A//SINAPI	Grampo de aço polido 1 " x 9	kg	0,7200	18,50	13,32	0,01	99,95
A//SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,67110646	14,00	9,40	0,01	99,96
A//ORSE	Pá quadrada	un	0,21277829	36,90	7,85	0,01	99,97
A//SINAPI	Armador (horista)	h	0,328797	18,16	5,97	0,01	99,98
A//ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,31917004	18,58	5,93	0,01	99,99

UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
pr	0,89414251	6,35	5,68	0,01	100,00
m	72,0000	0,07	5,04	0,00	100,00
un	0,22369867	18,20	4,07	0,00	100,00
un	0,10638914	31,50	3,35	0,00	100,00
h	24,0000	0,07	1,68	0,00	100,00
un	0,00476234	327,80	1,56	0,00	100,00
un	0,03333897	11,60	0,39	0,00	100,00
un	0,00952468	40,80	0,39	0,00	100,00
un	0,01904935	18,80	0,36	0,00	100,00
un	0,01904935	18,75	0,36	0,00	100,00
un	0,03333897	10,22	0,34	0,00	100,00
un	0,00066524	518,00	0,34	0,00	100,00
un	0,0238143	10,80	0,26	0,00	100,00
h	24,0000	0,01	0,24	0,00	100,00
un	0,00066524	246,00	0,16	0,00	100,00
un	0,00952468	15,40	0,15	0,00	100,00
un	0,00952468	13,52	0,13	0,00	100,00
un	0,00476234	28,00	0,13	0,00	100,00
un	0,00476234	25,95	0,12	0,00	100,00
un	0,00133048	39,04	0,05	0,00	100,00
un	0,00133048	26,89	0,04	0,00	100,00
un	0,00066524	29,90	0,02	0,00	100,00
un	0,00133048	15,15	0,02	0,00	100,00
un	0,00066524	22,80	0,00	0,00	100,00
un	0,00066524	36,90	0,00	0,00	100,00

TERCEIRO: 766,67 (0,74%)  
CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>

MATERIAL: 84.084,14 (81,05%)  
PESSOAL: 18.891,32 (18,21%)

AMORTAMENTO: 0,50 (0,00%)  
Outros: 4,16 (0,00%)  
TOTAL: 103.746,79





SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ: 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00501

FL No 1106 Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$  
Ass: /

CÓDIGO	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares						UNID
90777/SINAPI							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
43486/SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	m	1,0000	0,71	0,71		
43462/SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	m	1,0000	0,01	0,01		
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	m	1,0000	0,07	0,07		
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	m	1,0000	1,14	1,14		
02706/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (horista)	m	1,01549	50,50	107,61		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	50,77	MATERIAL	1,93	CUSTO TOTAL	109,54
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	56,84	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	25,79
						PREÇO TOTAL	135,33
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 43486/SINAPI	Epi - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	m	1,0000				
M 43462/SINAPI	Ferramentas - familia engenheiro civil - horista (encargos complementares - coletado caixa)	m	1,0000				
M 37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	m	1,0000				
M 37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	m	1,0000				
O 95402/SINAPI	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra junior (encargos complementares) - horista	m	1,0000				
P 02706/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior (horista)	m	1,0000				

CÓDIGO	Interdição de obra com fita de sinalização						UNID
00059/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0001111	36,90	0,00		
10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0024975	4,90	0,01		
10595/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0009999	13,00	0,01		
10492/ORSE	Cesta Basica	un	0,0024975	175,00	0,44		
02711/SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camera	un	0,0001111	192,00	0,02		
05076/SINAPI	Grampo de aço polido 1 " x 9	kg	0,0100	18,50	0,19		
12892/SINAPI	Luva respa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0127765	12,60	0,02		
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0005555	31,50	0,05		
00158/ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,0565499	14,00	0,79		
* B = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar							
ORSE = Orçamento da Obra de Serviços							



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ: 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00501

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Interdição de obra com fita de sinalização						UNID
00059/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003325	190,46	0,15		
00977/ORSE	Fita de sinalização amarela e preta	m	1,0000	0,07	0,07		
01451/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0004444	6,35	0,00		
02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0527255	4,50	0,24		
04726/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0015665	18,58	0,00		
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0004444	67,20	0,03		
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0001111	18,20	0,00		
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0003333	14,00	0,00		
06111/SINAPI	Servente de obras	m	0,5555	6,00	7,06		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0024975	12,54	0,03		
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0002222	300,00	0,07		
10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0565499	5,00	0,28		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	3,33	MATERIAL	1,98	CUSTO TOTAL	9,42
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	3,73	SERV. TERCEIRO	0,38	BDI (23,5400 %)	2,22
						PREÇO TOTAL	11,64
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 05076/SINAPI	Grampo de aço polido 1 " x 9	kg	0,0100				
M 00977/ORSE	Fita de sinalização amarela e preta	m	1,0000				
O 10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	m	0,5000				
O 02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,0135				
O 00072/ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sepo, sem controle do grau de compactação	m3	0,0075				
P 06111/SINAPI	Servente de obras	m	0,5000				

CÓDIGO	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3						UNID
02620/ORSE							m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0000025	246,36	0,00		



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ : 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00501

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	UNID			
02620/ORSE		m			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0000025	518,00	0,00
MATERIAL					
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,00001925	327,80	0,01
11204/ORSE	Martreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0000365	13,52	0,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0000073	18,75	0,00
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,006391	111,43	0,71
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00108	110,00	0,12
01379/SINAPI	Cimento Portland composto cp ii-32	kg	2,5032	0,78	1,95
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0009346	192,30	0,02
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 39 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,004389	135,37	0,59
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000073	19,20	0,00
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,0000025	29,20	0,00
10492/ORSE	Cesta básica	un	0,00271638	175,00	0,48
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000365	40,80	0,00
04729/ORSE	Martreta 1 kg com cabo	un	0,00004173	31,50	0,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001252	18,58	0,00
10578/ORSE	Formão grande	un	0,0000005	15,15	0,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0009126	10,80	0,00
02378/ORSE	Vale transporte	un	0,05145569	4,50	0,23
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048264	8,35	0,00
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	1,0000	27,59	27,59
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00090546	190,46	0,17
11246/ORSE	Escala metrica de bambu	un	0,0012776	10,22	0,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0000365	15,40	0,00
11245/ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,0012776	11,60	0,00
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,0000005	39,04	0,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001825	28,00	0,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,0001825	25,95	0,00
10579/ORSE	Chave de funda chata 30 cm	un	0,0000005	26,89	0,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0008346	36,20	0,00
10559/ORSE	Protetor solar fps 10 com 120ml	un	0,0108663	11,00	0,01
10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00271638	4,90	0,01
10586/ORSE	Torquessa	un	0,0000025	36,90	0,00

FL N° 1207  
ASS.: \_\_\_\_\_

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de serviços



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ : 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00501

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	UNID								
02620/ORSE		m								
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
10585/ORSE	Alço de serra	un	0,0000025	22,80	0,00					
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06145053	14,00	0,86					
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138835	12,50	0,02					
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036217	14,00	0,01					
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012071	18,20	0,00					
12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0048264	67,20	0,03					
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,001463	134,66	0,20					
MÃO-DE-OBRA (111,93h)										
06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,41734	6,00	5,31					
00378/SINAPI	Armador (horista)	h	0,00126	8,57	0,02					
01013/SINAPI	Calpinteiro de formas (horista)	h	0,00252	8,57	0,05					
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,18252	8,57	3,32					
SERVICOS DE TERCEIROS										
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00271638	12,54	0,03					
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ex	0,00024143	300,00	0,07					
10761/ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06145053	5,00	0,31					
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA		4,09	MATERIAL	33,01	CUSTO TOTAL	42,12	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,9300h)	4,61	SERV. TERCEIRO	0,41	BDI (23,5400 %)	9,92	52,04	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD							
M 01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)	m	1,0000							
O 10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1800							
O 10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,3600							
O 01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t=1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pásolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecçã	m3	0,0010							
O 00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,0075							
P 06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,3600							
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1800							



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ: 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00501

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico		UNID						
09104/ORSE			m2						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	11,3050	0,78	8,82				
11394 /ORSE	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	0,0420	1.428,27	59,99				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00165	190,46	0,31				
00366 /SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1300	110,00	14,30				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,11198	14,00	1,57				
00370 /SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0270	110,00	2,97				
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,00022	36,90	0,01				
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,00022	192,00	0,04				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00253	12,60	0,03				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00088	67,20	0,06				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00022	18,20	0,00				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00066	14,00	0,01				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,10351	4,50	0,47				
04729 /ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,00011	31,50	0,00				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00198	13,00	0,03				
10595 /ORSE	Protetor auricular	un	0,00495	4,90	0,02				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00088	6,35	0,01				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00033	18,58	0,01				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,00495	175,00	0,87				
MÃO-DE-OBRA (111,93*)									
04759 /SINAPI	Calceteiro (horista)	h	0,4000	8,57	7,27				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,7000	6,00	8,90				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de Vida e acidente em grupo	un	0,00495	12,54	0,06				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,11198	5,00	0,56				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkUp)	cj	0,00044	300,00	0,13				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	7,63	MATERIAL	89,52	CUSTO TOTAL	106,44	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 111,9300\$)	8,54	SERV. TERCEIRO	0,75	BDI (23,5400 \$)	25,06	131,50

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 00366 /SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,1300
M 11394 /ORSE	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	0,0420

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Bargaço



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ: 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÉDRO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00501

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico		UNID
09104/ORSE			m2
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
O 10579 /ORSE	Encargos Complementares - Calceteiro	h	0,4000
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6000
O 01903 /ORSE	Argamassa cimento e areia traço t=1 (1:3) = 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m = Confecçã	m3	0,0250
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	0,6000
P 04759 /SINAPI	Calceteiro (horista)	h	0,4000

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 01/2022		UNID		
00051/ORSE			m2		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0001	518,00	0,05
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,0001	248,00	0,02
MATERIAL					
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
04729 /ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,99	0,01
10576 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,90	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	175,00	2,36
06895 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm = 0,00121 m³/m	m	1,0000	3,49	3,49
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2536	4,50	1,14
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0023	6,35	0,01
01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm = 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m	4,0000	8,48	33,96
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	190,46	0,86
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	14,00	0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0004	192,00	0,08
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	18,20	0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0023	67,20	0,15
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	12,60	0,09
05075 /SINAPI	Preço de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1500	18,31	2,75



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ: 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00501

FL Nº 1209 Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	UNID						
00051/ORSE		m2						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
04813 /SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem p	m2	1,0000	250,00	250,00			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	13,00	0,07			
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	38,04	0,01			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,0000	8,57	18,16			
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	6,50	25,43			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	uj	0,0012	300,00	0,36			
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	20,57	MATERIAL	299,40	CUSTO TOTAL	345,12	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,07	ENC. (111,9300%)	23,02	SERV. TERCEIRO	2,06	BDI (23,5400 %)	81,24	426,36
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 05075 /SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,1800					
M 04813 /SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixaca	m2	1,0000					
M 05995 /ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,0000					
M 01569 /ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 5cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	m	4,0000					
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,0000					
O 10543 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,0000					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000					
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	1,0000					

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	UNID			
01903/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0180	4,90	0,09

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Serviço  
Página 7  
Rpt:RelacaoComposicoesEmpRForm



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ: 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00501

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	UNID						
01903/ORSE		m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10492 /ORSE	Cesta básica	un	0,0180	175,00	3,15			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	13,00	0,09			
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03			
04723 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	31,50	0,01			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69			
00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800	110,00	118,80			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000	0,79	357,72			
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0008	192,00	0,15			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	12,00	0,12			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0032	67,20	0,22			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0024	14,00	0,03			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	18,20	0,01			
00941 /ORSE	Pardamento com mangas curta	un	0,0060	190,48	1,14			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70			
01661 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	6,25	0,02			
	MÃO-DE-OBRA (111,93%)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000	6,00	50,86			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0180	12,54	0,23			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	uj	0,0016	300,00	0,49			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	24,00	MATERIAL	483,99	CUSTO TOTAL	537,60	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,9300%)	26,86	SERV. TERCEIRO	2,75	BDI (23,5400 %)	126,55	664,15
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2000					
M 00370 /SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,0800					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4,0000					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	4,0000					



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ: 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00501

FL N° 1210 Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

Ass: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	UNID			
00126/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,000036	518,00	0,02
MATERIAL					
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,000036	22,80	0,00
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	36,90	0,00
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,90	0,19
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336	13,00	0,20
10788 /ORSE	Pé quadrada	un	0,001524	36,90	0,06
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,50	3,48
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00678	8,35	0,04
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	190,46	2,43
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,867336	14,00	12,14
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,39	0,00
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	175,00	6,71
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	31,50	0,02
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002280	18,58	0,04
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	Kg	293,0000	0,78	228,54
12894 /SINAPI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	18,20	0,03
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00678	67,20	0,46
12892 /SINAPI	Luva rapa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,019996	12,60	0,25
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/forneador, sem frete	m3	0,2090	134,66	28,14
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/forneador, sem frete	m3	0,6270	135,37	84,88
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,001524	132,00	0,20
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	14,00	0,07
11264 /ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Serviço

Página 9

RptRelacaoComposicoesEmpForn



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ: 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00501

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	UNID							
00126/ORSE		m3							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,50	0,00				
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	39,34	0,00				
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,90	0,01				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,000252	10,22	0,00				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00				
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9130	111,43	101,74				
MÃO-DE-OBRA (111,9306)									
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	8,57	6,51				
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	8,57	3,27				
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	8,57	6,54				
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	7,6200	6,00	96,89				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03834	12,54	0,48				
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,867336	5,00	4,34				
10517 /ORSE	Exame admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003408	300,00	1,02				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	53,44	MATERIAL	469,73	CUSTO TOTAL	588,84	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,03	ENC. (111,93006)	59,80	SERV. TERCEIRO	5,84	BDI (23,54004)	138,51	727,45
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
O 07692 /ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	1,0000						
O 00129 /ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	1,0000						

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/B2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	UNID			
00125/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58	0,03
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,50	2,54
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	8,35	0,03
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	31,50	0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0090	190,46	1,71

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar





SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ: 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

FL N°

1211

Cod. Empreendimento : 00501

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

Ass.:

CÓDIGO	Concreto simples fck= 15 MPa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	UNID						
00125/ORSE		m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55			
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0012	192,00	0,23			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	13,00	0,14			
01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	293,0000	0,79	228,84			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	18,20	0,02			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e solarinho acolchoado	par	0,0045	67,20	0,32			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	12,80	0,17			
04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/forneador, sem frete	m3	0,2090	134,66	28,14			
04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/forneador, sem frete	m3	0,6270	135,37	84,86			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	14,00	0,05			
00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/forneador (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9130	111,43	101,74			
10798 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90	0,04			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0270	4,90	0,13			
10492 /ORSE	Cesta Basica	un	0,0270	175,00	4,73			
06111 /SINAPI	NÃO-DE-OBRA (111,93%)	h	6,0000	6,00	76,29			
10761 /ORSE	Servente de obras							
10517 /ORSE	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270	12,54	0,34			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		NÃO DE OBRA	36,00	MATERIAL	462,01	CUSTO TOTAL	542,41	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 111,9300%)	40,29	SERV. TERCEIRO	4,11	BDI (23,5400 %)	127,68	670,09
COMPOSIÇÃO SIMÉTICA			UN	QTD				
M 00367 /SINAPI	Areia grossa - posto jazida/forneador (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,9130					
M 01379 /SINAPI	Cimento portland composto cp 11-32	kg	293,0000					
M 04718 /SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/forneador, sem frete	m3	0,6270					
M 04721 /SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/forneador, sem frete	m3	0,2090					
O 10548 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	6,0000					

\* R = Equipamento, M = Material, P = Não-de-obra, S = serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Página 11

RptRelacaoComposicoesEmpForm



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ: 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00501

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Curso de capacitação para engenheiro civil de obra júnior (encargos complementares) - horista	UNID						
95402/SINAPI		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	NÃO-DE-OBRA (111,93%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
02706 /SINAPI	Engenheiro civil de obra júnior (horista)	h	0,01549	50,00	1,64			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		NÃO DE OBRA	0,77	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,64	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 111,9300%)	0,97	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (23,5400 %)	0,39	2,03
COMPOSIÇÃO SIMÉTICA			UN	QTD				
P 02706 /SINAPI	Engenheiro civil de obra júnior (horista)	h	0,01549					

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID						
10556/ORSE		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,0002	36,90	0,01			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00	0,01			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	18,20	0,00			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e solarinho acolchoado	par	0,0008	67,20	0,05			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,60	0,03			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0019	13,00	0,02			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
10492 /ORSE	Cesta Basica	un	0,0045	175,00	0,79			
10585 /ORSE	Arco de serra	un	0,0002	22,80	0,00			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29			
01451 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0016	190,46	0,29			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43			
10761 /ORSE	SERVÇOS DE TERCEIROS							
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		NÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,95	CUSTO TOTAL	3,64	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	0,86	4,50



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ: 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00501

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

FLNº 1212  
Ass: [assinatura]

CÓDIGO	Encargos Complementares - Armador	UNID	
10555/ORSE		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10594 /ORSE	Torquesa	un	0,0002
M 10555 /ORSE	Arco de seira	un	0,0002
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10751 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro	UNID			
10579/ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00	0,01
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	18,20	0,00
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	67,20	0,05
12892 /SINAPI	LUVA raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,60	0,03
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002	192,00	0,04
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	35,90	0,01

\* B = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Engenharia

Página 13



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ: 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00501

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro	UNID							
10579/ORSE		h							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,90	0,02				
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79				
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,46	0,29				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,35	0,01				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42				
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01				
04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10751 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				
10517 /ORSE	EXAMES admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,05				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		NÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,13	CUSTO TOTAL	3,82	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 111,8300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	0,90	4,72
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
* CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006						
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002						
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008						
M 12892 /SINAPI	LUVA raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023						
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,0002						
M 10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002						
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018						
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045						
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045						
M 04729 /ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001						
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003						
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941						
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008						
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015						



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ: 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00501

FL Nº 125 Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

Ass.:

CÓDIGO	Encargos Complementares - Calceteiro	UNID
10579/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un 0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj 0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID						
10551/ORSE		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02			
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portatíl	un	0,0001	518,00	0,06			
MATERIAL								
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00			
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	26,89	0,01			
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001	29,90	0,00			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
10599 /ORSE	Protetor solar Ips 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02			
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002	39,04	0,01			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,46	0,29			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007	6,25	0,00			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007	67,20	0,05			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	18,20	0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00	0,01			
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,60	0,03			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,95	CUSTO TOTAL	3,71	PREÇO TOTAL

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE = Orçamento de Obras de Serviços

Página 15

RptR=22caoComposicoesEmpPrfm



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ: 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00501

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Carpinteiro	UNID	
EQUIPAMENTO	0,07 ENC. (111,9300%)	0,00 SERV. TERCEIRO	
		0,69 BDI (23,5400%)	
		0,87	
		4,58	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
E 11249 /ORSE	Serra circular elétrica portatíl	un	0,0001
E 11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou similar profissional	un	0,0001
M 11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0007
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 10599 /ORSE	Protetor solar Ips 30 com 120ml	un	0,0018
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002
M 10578 /ORSE	Formão grande	un	0,0002
M 10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,0001
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0007
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID			
10550/ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79
10282 /ORSE	Regua de alumínio 0/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	40,80	0,01

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ : 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00501

FL Nº 1214  
Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

Ass: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID							
10550/ORSE		h							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01				
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02				
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02				
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00				
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01				
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0654	4,50	0,29				
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01				
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,46	0,29				
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43				
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00				
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	67,20	0,05				
10790 /ORSE	Drumo de face	un	0,0001	25,95	0,00				
11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01				
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00	0,01				
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,0007	10,22	0,01				
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	15,20	0,00				
11247 /ORSE	Serra mámore	un	0,0001	327,80	0,03				
11264 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0002	13,52	0,00				
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01				
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,60	0,03				
SERVIÇOS DE TERCEIROS									
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51				
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06				
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkUp)	ej	0,0004	300,30	0,12				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,03	CUSTO TOTAL	3,72	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. ( 111,9309%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	0,98	4,60

\* R = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 17

Rpt:RelacaoComposicoes#EmpRform



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ : 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 09501

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Pedreiro	UNID
10550/ORSE		h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
M 04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un 0,0005
M 04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un 0,0004
M 10282 /ORSE	Regua de alumínio o/ 2,00m (para pedreiro)	un 0,0002
M 10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un 0,0002
M 10790 /ORSE	Drumo de face	un 0,0001
M 11243 /ORSE	Martelo sem unha	un 0,0001
M 11245 /ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un 0,0007
M 11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un 0,0007
M 11247 /ORSE	Serra mámore	un 0,0001
M 11264 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0002
M 11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un 0,0004
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par 0,0023
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par 0,0008
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un 0,0002
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un 0,0006
M 10492 /ORSE	Cesta básica	un 0,0045
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un 0,0045
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un 0,0018
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un 0,1018
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkUp)	ej 0,0004
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un 0,0045

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID			
10549/ORSE		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002	192,90	0,04
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	12,60	0,03
10788 /ORSE	Bá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ : 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00501

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

FL Nº 1215  
Ass.:

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID						
10549/ORSE		h						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	67,20	0,05			
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	18,20	0,00			
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	14,00	0,01			
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02			
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,35	0,01			
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	13,00	0,02			
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43			
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	175,00	0,79			
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	190,46	0,29			
04729 /ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0001	31,50	0,00			
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,53	0,01			
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941	4,50	0,42			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51			
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06			
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0054	300,00	0,12			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	3,13	CUSTO TOTAL	3,82	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 111,9300%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,69	BDI (23,5400 %)	0,90	4,72

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD
M 12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006
M 12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002
M 12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008
M 12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023
M 02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0002
M 10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0002
M 10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018
M 10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0045
M 10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0045
M 04729 /ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0001
M 04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003

\* B = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 18

RptRelacaoComposicoesEmpForn



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ : 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00501

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID	
10549/ORSE		h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
M 02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,0941
M 01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008
M 00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015
M 00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018
S 10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045
S 10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004
S 10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	UNID			
02497/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0024	67,20	0,16
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	18,20	0,01
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	14,00	0,03
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	6,35	0,02
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	12,60	0,08
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,2823	4,50	1,27
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,53	0,02
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	190,46	0,86
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,90	0,07
04729 /ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0003	31,50	0,01
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0006	192,00	0,12
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	35,90	0,02
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	175,00	2,36
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	13,00	0,07
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	3,0000	6,00	38,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - Café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ: 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00501

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m						UNID
02497/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17		
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkUp)	un	0,0012	300,00	0,36		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	18,00	MATERIAL	9,38	CUSTO TOTAL	49,60
EQUIPAMENTO		0,00	ENC. (111,9300#)	20,16	SERV. TERCEIRO	2,06	PREÇO TOTAL
					BDI (23,5400 #)	11,68	51,28
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
G 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3,0000				
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	3,0000				

FLNº 1216  
Ass.: [assinatura]

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura						UNID
07692/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
11248 /ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01		
11249 /ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,000036	518,00	0,02		
MATERIAL							
10789 /ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00		
10586 /ORSE	Torquesa	un	0,000036	36,90	0,00		
11246 /ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,000252	10,22	0,00		
11245 /ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00		
11244 /ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	39,04	0,00		
11243 /ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00		
10790 /ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00		
02378 /ORSE	Veic transporte	un	0,211302	4,50	0,95		
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,000224	36,90	0,01		
10599 /ORSE	Protetor solar fpa 30 com 120ml	un	0,004536	13,00	0,06		
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,90	0,06		
11247 /ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01		
10585 /ORSE	Alco de serra	un	0,000036	22,80	0,00		
10579 /ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00		
10578 /ORSE	Formão grande	un	0,000072	16,16	0,00		

\* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar  
ORSE = Orçamento de Obras de Bepiapa



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ: 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00501

Ref: Setembro/2023-1 Moeda: R\$

CÓDIGO	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura						UNID
07692/ORSE							m3
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
10577 /ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	29,90	0,00		
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	175,00	1,99		
10282 /ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	40,80	0,00		
04729 /ORSE	Marteta 1 kg com cabo	un	0,000162	31,50	0,01		
04726 /ORSE	Talhadeira chata 18"	un	0,000486	18,58	0,01		
04722 /ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00		
04174 /ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	10,80	0,00		
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cabo curto (punho *7* cm)	par	0,005796	12,60	0,07		
00158 /ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00	3,59		
00941 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	190,46	0,72		
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	6,35	0,01		
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe B)	un	0,001512	14,00	0,02		
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,006504	18,20	0,01		
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00198	67,20	0,13		
11264 /ORSE	Marteta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00		
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,000324	192,00	0,06		
11265 /ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00		
MÃO-DE-OBRA (111,93#)							
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	1,6200	6,00	20,60		
04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3600	8,57	6,54		
01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,3600	8,57	6,54		
00378 /SINAPI	Armador (horista)	h	0,1800	8,57	3,27		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	12,54	0,14		
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536	0,00	1,28		
10517 /ORSE	EXAMES admissionais/demissionais (checkUp)	un	0,001008	300,00	0,30		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	17,44	MATERIAL	7,70	CUSTO TOTAL	46,40
EQUIPAMENTO		0,03	ENC. (111,9300#)	19,51	SERV. TERCEIRO	1,72	PREÇO TOTAL
					BDI (23,5400 #)	10,92	57,32
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
G 10555 /ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,1800				
O 10551 /ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,3600				



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ : 30.465.766/0001-02

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

Cod. Empreendimento : 00501

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Descrição	UNID
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
O 10550 /ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h 0,3600
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h 1,6200
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h 1,6200
P 04750 /SINAPI	Pedreiro (horista)	h 0,3600
P 01213 /SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h 0,3600
P 00378 /SINAPI	Armador (horista)	h 0,1800

FL Nº 1217  
Ass: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	UNID			
00072/ORSE		m3			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10492 /ORSE	Cesta Básica	un	0,0090	175,00	1,58
04724 /ORSE	Martelo 1 kg com cabo	un	0,0002	31,50	0,01
10596 /ORSE	Protetor auricular	un	0,0090	4,90	0,04
01651 /ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	6,35	0,01
04728 /ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01
02378 /ORSE	Vale transporte	un	0,1882	4,50	0,85
12895 /SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	14,00	0,02
02711 /SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0004	192,00	0,08
12894 /SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	18,20	0,01
12893 /SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0016	67,20	0,11
12892 /SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	un	0,0046	12,60	0,06
10599 /ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	13,00	0,05
10788 /ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
00158 /ORSE	Almoco (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85
00841 /ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0030	190,46	0,57
06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000	5,00	25,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
10761 /ORSE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02
10362 /ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0090	12,54	0,11
10517 /ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkUp)	cp	0,0002	300,00	0,24

ORSE - Orçamento da Obra de Sergipe

Página 23

Rpt:RelacaoComposicoesEmpForm



SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA  
POV VISGUEIRO 548 ZONA RURAL MURIBECA-SE  
CNPJ : 30.465.766/0001-02


PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO CONJUNTO MARIA ROSA RUA B E C

Cod. Empreendimento : 00501

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	UNID						
00072/ORSE		m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	NÃO DE OBRA	12,00	MATERIAL	6,26	CUSTO TOTAL	33,06	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. ( 111,9308%)	13,43	SERV. TERCEIRO	1,37	BDI (23,5400 %)	7,78	40,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD					
O 10549 /ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2,0000					
P 06111 /SINAPI	Servente de obras	h	2,0000					

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL**



**Comissão de Licitações**  
**Prefeitura Municipal de MALHADA DOS BOIS/SE**  
**TP Nº 05/2023**

A EMPRESA **SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 30.465.766/0001-02, SITUADA NA ROD. POVOADO VISGUEIRO, N.º: 548, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE, POR INTERMEDIÇÃO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. **EDICLEY VIEIRA SANTOS**, INSCRITO NO CPF N.º: 010.123.785-51 E CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º: 2.162.285-0 – SSP/SE DECLARA, para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão os serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas ao **Município De MALHADA DOS BOIS/SE**, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pela elaboração do relatório de impacto de meio-ambiente e pela execução dos serviços objeto desta **TP** bem como se responsabiliza ainda pela autorização dos serviços e demais requisitos necessários à regulamentação dos serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário. Declara ainda que os itens de minérios necessários para execução do objeto licitado, serão adquiridos junto a fornecedores legalizados e detentores das respectivas Licenças Ambientais da Jazida de Origem, Autorização de Registro de Licença ou Licenciamento de competência da Agência Nacional de Mineração.

Declararam, também, que assumem sem repasse ao **Município De MALHADA DOS BOIS/SE** toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados aos serviços licitado motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

**MURIBECA/SE, 24 DE JANEIRO DE 2024**

SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA

*Alessandro B. Arimateia*  
Procurador

EDCILEY VIEIRA SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 010.123.785-51



**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO** FL N° 1219

Ass.: \_\_\_\_\_

**Comissão de Licitações**  
**Prefeitura Municipal de MALHADA DOS BOIS/SE**  
**TP N° 05/2023**

A EMPRESA **SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º: 30.465.766/0001-02, SITUADA NA ROD. POVOADO VISGUEIRO, N.º: 548, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE, POR INTERMEDIÇÃO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. **EDICLEY VIEIRA SANTOS**, INSCRITO NO CPF N.º: 010.123.785-51 E CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º: 2.162.285-0 – SSP/SE DECLARA **que** se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei n.º. 8.666/93. de que independente da indicação dos profissionais apresentados para cumprimento da exigência do item, providenciará a contratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pela Contratante.

**MURIBECA/SE, 24 DE JANEIRO DE 2024**

SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA

*Alessandro P. Arimateia*  
Procurador

EDICLEY VIEIRA SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 010.123.785-51

## DECLARAÇÕES

**Comissão de Licitações**  
**Prefeitura Municipal de MALHADA DOS BOIS/SE**  
**TP Nº 05/2023**

A EMPRESA SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º: 30.465.766/0001-02, SITUADA NA ROD. POVOADO VISGUEIRO, N.º: 548, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE, POR INTERMEDIÇÃO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. EDICLEY VIEIRA SANTOS, INSCRITO NO CPF N.º: 010.123.785-51 E CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º: 2.162.285-0 - SSP/SE e JOSE MATIAS DA SILVA NETO portador do registro n. CREA/SE 271518708-4 DECLARA EXPRESSAMENTE QUE:

1. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 04 DE NOVEMBRO de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalva empregar menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
2. Para fins do disposto nos Incisos III e IV do Art. 87 C/C o Parágrafo Único do Art. 97 da Lei 8.666 de 04 DE NOVEMBRO de 1993, que não está suspensa, não é impedida e nem é declarada inidônea com órgão público.
3. Ser EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, com regime de tributação por lucro presumido..
4. Que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº. 8.666/93.
5. Para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão os serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas ao **Município de MALHADA DOS BOIS/SE**, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pela elaboração do relatório de impacto de meio-ambiente e pela execução dos serviços objeto desta TP bem como se responsabiliza ainda pela autorização dos serviços e demais requisitos necessários à regulamentação dos serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário. Declaram **Município de MALHADA DOS BOIS/SE**.
6. Toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados aos serviços licitado motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.
7. Que recebeu do **Município De MALHADA DOS BOIS/SE** toda a documentação relativa à **TP Nº 05/2023** composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que visitou o local onde se realizarão a execução das obras e serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução das Obras e dos Serviços, como mão de obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, condições geológicas, morfológicas, edafológicas, climatológicas, dos termos desse edital e etc.

SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA

Alessandro P. Arimateia  
Procurador

José Matias da Silva Neto

Eng. Civil  
CREA-SE 271518708-4

8. Expressamente que na data da assinatura do contrato disponibilizará:

CAMIHONETE RANGER	ANO 2021
CAÇAMBA BASCULHANTE	ANO 2014
COMPACTADOR DE SOLO	02 UN
FURADEIRA, ESMERILHADEIRA	02 UN
PÁ, ENCHADA, CARRO DE MÃO VASSOURA E ETC.	20 UN (CADA)
CONTENIER	01 UN
BARRACÃO	01 UN
COLETOR DE ENTULHO	03 UN

OBS: PODERÁ SER SUBSTITUIDO O CONTENIER, POR CASA ALUGADA.

9. Expressamente sua equipe técnica é:

JOSE MATIAS DA SILVA NETO	Engº Civil	4 ANOS
ANDRE LUIZ SILVA DE ARAUJO	Engº Eletricista	3 ANOS
EDICARLOS VIEIRA SANTOS	MESTRE DE OBRAS	4 ANOS
MARISTELA SILVA SANTOS	AUXILIAR ADM	8 MESES
JOÃO PEDRO FARIAS	OP BASCULHANTE	8 MESES
GILTON MOTA SILVA	VARREDOR	8 MESES
YTALO DA SILVA SANTOS	SERVENTE	11 MESES
JEFERSON DOS SANTOS VASCONCELOS	SERVENTE	11 MESES
ALESSANDRO PIMENTEL ARIMATEIA	ENCARREGADO	3 ANOS
JOSE RONALDO SILVA DOS SANTOS	PEDREIRO	11 MESES
AILTON MARTINS	PODADOR	8 MESES
DANILO VALENÇA	JARDINEIRO	8 MESES
CLAUDIONOR DE JESUS SALES	CALCETEIRO	11 MESES
RODOLFO MENESES SANTOS	CALCETEIRO	11 MESES
RONIERIS MENEZES DA SILVA	MOTORISTA CAÇAMBA	7 MESES
JOSE BENILTON DA SILVA	PEDREIRO	7 MESES

10. Que o Senhor **JOSE MATIAS DA SILVA NETO** portador do registro n. **CREA/SE 271518708-4** é integrante do **QUADRO TECNICO** na qualidade de RESPONSÁVEL TECNICO, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital e anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação SUPRACITADA, na qualidade de Responsável Técnico e que o mesmo **CONCORDO** em Participar da **TP Nº 05/2023** e presidir a execução do objeto deste certame, na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO.

11. Em atenção ao disposto no art.4º, vii, da lei estadual nº 5848, de 13 de março de 2006, declara, para todos os efeitos legais, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos na **TP Nº 05/2023**, para a sua efetiva participação do referido certame.

12. DECLARA para fins de participação no procedimento licitatório supramencionado, sob as penas da lei que não há nos quadros da nossa empresa, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do Art.9º, inciso III, da lei 8.666/93.

SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA

 Alessandro P. Arimateia  
 Procurador

José Matias da Silva Neto

 Eng. Civil  
 CREA-SE 271518708-4

13. Possuir estabelecimento comercial no endereço conforme consta nos documentos - rodovia povoado visgueiro, 548, zona rural, Muribeca/se. Autorizo ainda a comissão de licitação do município vistoriar a empresa para comprovar as informações constates na declaração, caso ache necessário promover diligência, devidamente amparado pelo artigo 43, inciso 3º lei federal nº 8.666 de 1993.

14. Estão incluídos todas as despesas com transporte, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, seguros, despesas gerais e eventuais comuns aos serviços desse gênero.

**MURIBECA/SE, 24 DE JANEIRO DE 2024**

SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA

Alessandro P. Arimateia  
Procurador

EDCILEY VIEIRA SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 010.123.785-51

José Matias da Silva Neto

Eng. Civil  
CREA-SE 271518708-4

JOSE MATIAS DA SILVA NETO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SE - 271518708-4