ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

CONTRATO n° 55/2022

Contrato de Empreitada por Preco
Global, que entre si celebram, de um
lado, A MUNICIPIO DE GENERAL
MAYNARD/SE, através, do outro,
a empresaTC ENGENHARIA LTDA,
decorrente da Tomada de Pregcos no°.
03/2022.

O MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE, inscrita no CNP] sob n©
13.108.899/0001-02, localizada na Praga da Matriz, S/N, nesta cidade de General
Maynard/SEdoravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo
seu Prefeito , o Sr. Valmir de Jesus Santos, doravante denominado
CONTRATANTE e do outro lado, a empresa TC ENGENHARIA LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob o n© 09.497.417/0001-86, com sede na Rua Bosco Scaffs, 117 -
Inacio Barbosa - Aracaju/SE, neste ato representada por Diogo Barbosa de Souza,
portador da carteira de identidade n° 1.337.892 2° VIA SSP/SE, CPF no
001.483.905-95,doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente
Contrato de Empreitada por Prego Global, decorrente do Processo Licitatdrio aplicado
sob a modalidade Tomada de Precos, tombadosob no 03/2022 , que sera regido pela
Lei n%, 8.666/93 e suas alteragdes, Lei Federal n°, 10.192/01 e as Clausulas e
condigdes elencadas:
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O presente instrumento tem por objeto CON;I‘RATA(;I\O DE EM?RESA
ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA ARBONIZACAO E PAVIMENTACAO DE
DIVERSAS RUAS DA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE GENERAL
MAYNARD/SE, de acordo com o Memorial Descritivo -Anexo I e demais
documentos que integram este instrumento.

1.1. Os servigos serdo executados em estrita obediéncia ao presente Contrato,
devendo ser observados integralmente o Edital e seus anexos e a proposta
elaborada pela CONTRATADA, de acordo com o art. 55, XI da Lei n°, 8.666/93,
passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para
todos os fins de direito.
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Lei n°8.666/93)

2.1. A obra, objeto deste Contrato, terad sua Execucdo Indireta, sob o Regime
de Empreitadapor Preco Global.

F -

55, inciso 111

3.1, Pela perfeita integral execugdo deste Contrato, o Municipio pagara a /
Contratada o valorglobal de R$ 3.780.637,55 ( trés milhdes, setecentos e /
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oitenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos

3.1.1. - O pagamento serd efetuado de acordo com a medigd@o apresentada
pela Contratada, apos supervisio da fiscalizacdo da Prefeitura, mediante entrega,
No prazo de até 30 (trinta) dias da apresentacdo, no protocolo do érgdo
interessado, da documentacdo habil 3 quitagdo:

3.1:1.1, Nota ﬁscal}

3.1.1.2. Relatério de andamento e medicdo das obras, para as parcelas
intermedidrias e termo de recebimento provisério da obra, para a parcela final;

3.1.1.3. Comprovacdo de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, além das Certidées de Regularidade de quitacdo junto ao FGTS,
atualizadas.

3.1.1.4. As faturas serdo apresentadas com indicacées das quantidades e precos
unitarios em Reais (R$), obedecidas as parcelas das etapas das obras e servicos
executados, de conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado
pela licitante ou, no caso de fatura Unica, apésa conclus3o dos servigos;
3.1.1.5. Asfaturas serdo encaminhadas a fiscalizacdo da Prefeitura, para analise
€ aprovacdo e posterior eéncaminhamento a Prefeitura para pagamento da
execucdo dos servigos, que dispord deaté 30 (trinta) dias para efetivacdo do
pagamento;

3.1.1.6. Ocorrendo a n3o aceitacdo pela fiscalizacdo da Prefeitura dos servigos
faturados, serd de imediato comunicado a firma contratada para retificacdo e
apresentacdo da nova fatura, escoimada das causas de seu indeferimento;
3.1.1.7. 0 nio pagamento da fatura no prazo estipulado nos 3.1.1 e 3.1.1.5
acarretardindenizagéo por inadimpléncia pela variagdo do INPC, entre a data final
do periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, ou
outro indice que venha a ser fixado pelo Governo Federal, na forma do art. 40,
X1V, “c” da Lei no, 8.666/93;

3.1.1.8. Os pagamentos poderdo ser sustados pela Prefeitura nos seguintes casos:
3.1.1.9. N3o cumprimento das obrigagGes da Contratada para com terceiro
que possam, dequalquer forma, prejudicar a Prefeitura;

3.1.1.10. Inadimpléncia de obrigagdes da Contratada para com a Prefeitura por
conta doContrato;

3.1.1.11. Ndo cumprimento do disposto nas Instrugdes fornecidas pela
Prefeitura e nos demaisAnexos deste Edital;

3.1.1.12. Erros ou vicios nas faturas.

3.2. De acordo com o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe,
aquele que participar de licitagdo neste Estado e que adquirir mercadorias de
outras unidades da federagdo, recolherd o imposto correspondente 3 diferenca
entre a aliquota interna e a interestadual,
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4.1. Os pregos contratados, em moeda corrente brasileira, serio

irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contados a data base de
éncj -] Rropostas;

4.1.1 Os valores ora pactuados poderdo sofrer reajustamento se o prazo dos

Servigos ultrapassar 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, /]

conforme estabelece a Lej no. 8.880/94, ou na ocorréncia de outras normas que /|

venham a ser editadas pelo Governo Federal, com a finalidade cobrir flutuacoes /A

no custo dos insumos, na mesma proporgao e periodicidade da variagao, verificada /

B
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nos indices do Custo Nacional da Construcio Civil e Obras Publicas, por tipode
obras apurados pela FGV - Fundag&o Getulio Vargas, desde que compativel com o
prego de mercado, na forma do art. 40, XI da Lei no. 8.666/93;
4.2. Apos o prazo previsto no item anterior as Servigos/Obras serdo reajustadas
pelo Indice Nacional do Custo da Construgio- INCC, por tipo de obras
apuradas pela FGV - Fundagdo Gettilio Vargas.
4.3. O reajustamento de pregos a que se refere esta Clausula sera calculado
com base na seguinte férmula:
I1-1I0
R =V -====esenene-, gnde: 10

R = € o valor do reajustamento procurado;

V = ¢ o saldo do prego inicial a ser reajustado;

I0 = € o indice setorial de pregos correspondente ao servico executado,
informado ou divulgadona coluna 35 - Edificagdes pela FGV - Fundagao Getulio
Vargas, ou mensalmente publicado em sua "Revista Conjuntura Econdmica",
correspondente ao més da apresentacdo das propostas;

I1 = é o indice setorial de precos correspondente ao servigo executado,
informado ou divulgadona coluna 35- Edificages pela FGV - Fundacgdo Gettlio
Vargas, ou mensalmente publicado em sua "Revista Conjuntura Econémica",
correspondente ao décimo-segundo més apés a data da apresentacdo das
propostas;

4.4, No célculo do reajuste conforme a férmula descrita no item 18.3,
somente sera admitida 04 (quatro) decimais, sem aproximacdo ou
arredondamentos.

4.5. Enquanto ndo informados ou divulgados os indices correspondente ao
120 més para efeito de definigdo do indice 11, o reajuste sera calculado de acordo
com o ultimo indice conhecido, cabendo, quando informado, divulgado ou
publicado o indice definitivo, a correcdo do célculo e o devido encontro de contas
na ocasiao do pagamento da fatura subsequente.

4.6. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os
reajustes serdo calculados até o més previsto no Cronograma fisico-financeiro,
para o evento gerador do faturamento.

- ~

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA (Art, 55. inciso IV. da Lein®,
8.666/93)

5.1, O prazo de vigéncia contratual sera de 24 (vinte e quatro) meses
consecutivos contados da data de sua assinatura e o prazo de execucdo das
obras, objeto deste Contrato, serd de 12 (dose), meses consecutivos;

5.2. O prazo de execugdo serd contado a partir da emissdo e da conseguente
recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e o prazo de vigéncia contratual
contados da data de sua assinatura, que poderd ser, excepcionalmente,
prorrogado na ocorréncia de algumas das hipéteses, de acordo com o art. 57, §1°
e §29 da Lei n%. 8.666/93:

5.2.1. Alteracdo do projeto ou especificagdes, pela Administrac3o;

5.2.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade
das partes, quealtere fundamentalmente as condicdes de execucdo do contrato;
5.2.3. Interrupgdo da execucdo do contrato ou diminuicio do ritmo de trabalho
por ordem e no interesse da Administracdo
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5.2.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos

limites permitidos pela Lei n°, 8,666/93 e fixados no Contrato;

5.2,5. Impedimento de execucdo do Contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administraco em documento contemporaneo a sua ocorréncia;
5.2.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamentp Na execugdodo contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis
20s responsaveis,

5.3. Toda prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato, na
forma do §2° do art. 57 da Lei no. 8.666/93.

5.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, o cronograma
de execucdo poderd ser prorrogado por igual periodo, mediante a celebragdo de
termo aditivo, devidamente Jjustificado pela autoridade competente para celebrar
0 contrato, na forma do §2° do art. 57 da Lei ne. 8.666/93.

5.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-3 o dia do
inicio e incluir- se-3 o dia do vencimento, s6 se iniciando e se vencendo os prazos
referidos neste Contrato emdia de expediente na Prefeitura, e considerar-se-ao
os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

- ~ -
—

6.1. Os recursos financeiros Para pagamento dos encargos resultantes deste
Contrato correréo por conta da Dotagdo Orgamentéria abaixo especificada:

UNIDADE ORGCAMENTARIA: 16022 - SEC MUN DE INFRA SERV PUBLICOS,
15.451.0003.1032 — ABERTURA, RECUPERAGAOE/OU PAVIMENTACAO DE VIAS,

4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES,
FONTE DE RECURSOS 17040000 (royalties).

- -

8.666/93)

7.1. No ato da assinatura do contrato, a Contratada apresentara a Prefeitura
garantia deexecugdo contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor contratado, de acordo com o art. 56 e §2° da Lei n°. 8.666/93. A garantia
contratual de que trata esta Cldusula poderd ser prestada em gualquer das
modalidades previstas adiante descritas, com validade do prazo contratual,

7.2. Sdo modalidades de garantia, na forma do art, 56, §1° da Lei n°. 8.666/93:
7.2.1.  Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

7.2.2. Seguro garantia;

7.2.3. Fianga bancaria.

7.3. A garantia respondera pelo inadimplemento das condicées contratuais,

- . = o
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pela né@o conclusdo ou conclusdo incompleta dos servigos e pelas eventuais multas

aplicadas,independentemente de outras cominagoes legais, quando for o caso.

7.4, A garantia prestada em dinheiro devers ser depositada no Banco Itau —i/,/

Agencia 7577, conta corrente n® 0002-4, vinculada ao contrato, a fim de manter
a sua atualizagdo financeira, deacordo com o art. 56, §4° da Lei n°. 8.666/93.
7.5. Depois da aceitaco definitiva dos servicos e obras contratados,
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expedido o correspondente Termo de Recebimento Definitivo pela Prefeitura, sera
devolvida a garantia, no Prazo de 30 (trinta) dias consecutivos a partir da entrega
de requerimento escrito da Contratada, dirigido ao Gestor do Contrato, em
consonancia com o art. 56, §4° da Lei n°. 8.666/93.

7.6. Se o valor global da Proposta da Contratada for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem os itens a e b do §1° do art. 48 da
Lei n°. 8.666/93, serd exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de
garantia adicional, dentre as modalidades previstasno §1° do art. 56 da Lei no.
8.666/93, igual a diferenga entre o valor resultante do item anteriore o valor da
correspondente proposta, na forma do art, 48, §2° da Lei n°, 8.666/93.

(art, 53. incisoVII e XIIL da Lei n° 8.666793)

8.1. igénci :

8.1.2. PrestarinformagﬁeseesclarecimentosquevenhamsersolicitadospelaCONT
RATADA;

8.1.3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irreqularidades

encontradas nosservigos executados;

8.1.4. Atestara(s)Nota(s)Fiscal(is)correspondente(s),apés 0 aceite dos
Servicos;

8.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, nas condicBes estabelecidas;

8.1.6. Participar ativamente das sistematicas de supervisao, acompanhamento

e controle de qualidade dos Servigos;

8.1.7. Designar representante com competéncia legal para procedera o

acompanhamento e fiscalizacio dos Servicos.

8.1.8. O representante da Administracdo anotard em Registro préprio todas

as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o que for

necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

8.1.9. Para o atendimento do item anterior, sera formalizado o DIARIO DE
OBRAS para o acompanhamento das atividades didrias com énfase no
cronograma. No Diario também poderdo conter criticas e restricdes a respeito dos
trabalhos da contratada, seus prepostos e sua equipe.

8.1.10. A execugdo dos servigos deverd ser acompanhada e fiscalizada por um
representante da Administracio especialmente designado (engenheiro
ou arquiteto), sendo permitida a contratagdo de terceiros para assisti-lo e
subsidia-lo de informacGes pertinentes a essa atribuigdo conforme disposto no Art.
67 da Lei Federal n° 8.883/1994. As decisdes e providéncias que ultrapassem
a competéncia do representante da Administragdo, deverdo ser solicitadas aos
Seus superiores em tempo habil para a adogéo de medidas convenientes.

8.1.11. O Fiscal da Obra, devera emitir documento de responsabilidade técnica
referente a fiscalizacdo da execucao da obra.

8.2. igénci i :
8.2.2. Executar fielmente o objeto contratado, o prazo estipulado e
especificages previstasno Memotial Descritivo — Anexo I do edital, partes
integrantes deste instrumento;

8.2.3. Aceitar, nas mesmas condices contratuais, os acréscimos e supressdes
que, a critério do Municipio, se fagcam necessdrios nas obras e servigos, objeto

j



o)

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

deste Contrato, até os limites fixados no § 1° do art. 65 da Lei n®. 8.666/93;
8.2.4. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente Contrato;
8.2.5. Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas
as obrigacbes decorrentes da execucdo deste Contrato, sejam essas de natureza
trabalhista, previdenciaria,civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da Prefeitura,
relativamente a esses encargos, inclusive osque, eventualmente, advirem de
prejuizos causados a terceiros;
8.2.6. Manter no escritorio da obra o livro de ocorréncias de obras, onde serio
anotadas todasas ocorréncias havidas na execucgdo dos servicos, livro este que
sera assinado semanalmente peloresponsavel técnico da Contratada e pelo
engenheiro fiscal da obra;
8.2.7. Manter, durante toda execugdo do Contrato, as condicdes inicialmente
pactuadas de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.
8.2.7.1.  Serd assegurada a Prefeitura a fiscalizacdo na execugdo dos trabalhos
contratados, comprometendo-se a Contratada a fornecer informacotes, dados e
elementos que lhe forem requisitados pela Contratante.
8.2.8. A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos
termos do Cddigo Civil Brasileiro.
8.2.9. E de responsabilidade do empreiteiro a impressdo de todo e qualquer
Projeto referente a obra, objeto de licitagdo, conforme arquivo digital
encaminhado ao setor de licitagao.
8.2.10. E de responsabilidade da empreiteira a emissdo do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil.
8.2.11. Cabera a Empreiteira verificar o local da obra e junto a mesma,
certificar-se de todos os servicos ja executados como também, dos projetos ja
elaborados (projetos arquitetonicos).
8.2.12. Empreiteira ao assumir o contrato desta obra, integralmente
responsavel pelos servicos e projeto existentes e complementares para o
funcionamento das vias.
8.2.13. A presenga da Fiscalizagdo ndo implica na diminuicdo da referida
responsabilidade.
8.2.14. E de inteira responsabilidade do empreiteiro, a reconstituicdo de
quaisquer danos e avarias causados a servigos realizados, motivados pela
construcdo, inclusive nos de viagdo e urbanizagdo.
8.2.15. A Empreiteira tomara as precaugdes e cuidados no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizacbes e redes que passam
ser atingidas, pavimentacdo das areas adjacentes e outras propriedades de
terceiros e, ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execugao de
todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a
servicos ali existentes, serdo de inteira responsabilidade do empreiteiro e as
despesas efetuadas na reconstituicdo de qualquer servigo correrao por sua
conta,

8.2.16. Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela Fiscalizagdo e normas
técnicas oficiaispara boa execucgdo da obra correrdo por conta do empreiteiro.
8.2.17. E de inteira responsabilidade do empreiteiro a apresentagdo ao
engenheiro fiscal de obra, de todo e qualquer material a ser utilizado na mesma,
antes da sua aplicacdo, para andlisee aprovagdo pela Fiscalizagao.

8.2.18. N30 serdo aceitos pela Fiscalizacdo os servigos executados com material
que ndo tenham sido previamente aprovados.

8.2.19. A solicitagio de aprovacdo do material a ser utilizado sera feita pelo
empreiteiro a Fiscalizac3o, por escrito, através folha de Boletim de Informagbes
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anexado as amostras que se fizerem necessarias. A Fiscalizacdo ndo tomara
conhecimento de materiais que, porventura, existam no canteiro e que ndo
tenham sido encaminhados a aprovagdo, de acordo com a discriminagdo acima,
podendo inclusive solicitar retirada no prazo de quarenta e oito (48) horas, deste
material de canteiro da obra. Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados,
as demais partidas ficardo sujeitas a aceitacdo pela Fiscalizagdo, sendo
impugnadas as que estejam em desacordo com a(s) ja aprovada(s) e com o
estabelecido nas especificagbes dos referidos materiais.

8.2.20. A Empreiteira, sob nenhum pretexto, podera argumentar
desconhecimento do local onde ira implantar a referida obra.

8.2.21. Devera, obrigatoriamente, a Empreiteira ter no local da obra um
profissional (engenheiro), legalmente habilitado no CREA da 212 Regido/CAU,
como responsavel geral da obra, auxiliado por encarregados gerais.

8.2.22. Eo empreiteiro responsavel pela retirada do local da obra, no prazo de

quarenta e oito
(48) horas, a partir da notificagao fiscal, de todo e qualguer material impugnado
pela Fiscalizagao.
8.2.23. Todo e qualquer servigo mencionado em qualquer documento que venha
a integrar o Contrato (plantas, cortes, detalhes, especificacGes, instalagbes etc.)
serd exXecutado obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteito, inclusive
detalhes construtivos e outros que ndo estiverem incluidos nos planos da
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo, os quais deverao, antes
de executados, ser aprovados.
8.2.24. Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e
instrugdes que Ihe forem fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras,
Transportes e Urbanismo, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorregao
ou discrepancia encontrada que desaconselhe ou impega a sua execugdo. A nao
observancia deste dispositivo transferira a Empreiteira todas as responsabilidades
pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Cabera
igualmente a Empreiteira, a elaboragdo dos detalhes construtivos necessarios aos
trabalhos e quendo estejam incluidos nos planos fornecidos pela Secretaria de
Obras, Transportes e Urbanismo.
8.2.25. Devera a Empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da
Fiscalizacdo, mantendo inclusive no escritorio (local da obra), em perfeita ordem,
uma copia completa de todos os projetos, detalhes, especificagdes, ordem de
servico e livro de ocorréncias.
8.2.26. Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periédica da obra, com a
remogao dos entulhos resultantes, tanto no canteiro da mesma, como no canteiro
de servico.
8.2.27. No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente
de acordo com os desenhos, detalhes, especificages e instrugbes fornecidas ou
aprovadas por esta Secretaria deObras, Transportes e Urbanismo ou de modo
geral com as regras da arte de construir, poderaesta Secretaria, além das
sancdes previstas neste instrumento ou na legislagdo que rege a matéria,
determinar a paralisagdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a
demolicdo e reconstrugdo dos mesmos, que sera realizada pela Empreiteira. Do
mesmo modo deverdo ser removidos do canteiro da obra, pela Empreiteira, os
materiais resultantes dessas demolicbes e aqueles que nao atenderem aos
padrées de aceitagao estabelecidos.
8.2.28. Registrar preposto integrante do seu quadro de funcionarios e/ou
sécios, junto a Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, que sera
responsavel pelas transagbes e recebimento de documentos referente a
contratacdo de cada Secretaria, em caso do desligamento do mesmo, a

/
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contratante deverd sem informada imediatamente.

A contratada devera realizar o cadastro da obra junto aoc INSS e CREA, e
apresentar ao Fiscal do Contrato o CNO - Cadastro Nacional de Obras, e a
ART - Anotacdao de Responsabilidade Técnica referente a responsabilidade
de execugdo da obra, em até 05 (cinco) dias apé6s o recebimento da Ordem de
Servigos.

8.2.29. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir 3s suas
expensas, no totalou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecbes resultantes da execugao ou de materiais empregados, de
forma imediata ou em prazo estipulado, a contar da data de recebimento
Notificacao emitida pelo Fiscal da Obra.

8.2.30. Submeter a aprovacdo do Contratante toda e qualquer necessidade
alteragao que impacte na execugdo do objeto contratado, em face de imposicbes
técnicas ou de cunho administrativo e legal. Resguardado o direito de municipio
de nao efetuar pagamento de itens executados de forma incorreta, alterados e/ou
desobedecendo o disposto na planilha orcamentaria, e/ou ndo contratados.
8.2.31. Apresentar sempre que solicitado documento fiscal especificando todo
o material empregado na obra, com indicagdo de precos unitérios e total;

8.2.32. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as
dependéncias doContratante;

8.2.33. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a
terceiros, decorrente de culpa ou dolo, durante o fornecimento, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo
Contratante.

8.2.34. Solicitar em tempo habil, todas as informaces de que necessitar
para o cumprimento de suas obrigagdes contratuais;

8.2.35. Manter, em compatibilidade com as obrigagdes a serem assumidas,
durante a execugao do instrumento contratual, todas as condigdes de habilitacdo
exigidos(as) na licitacdo.

8.2.36. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
fiscalizagdo do contratante.

8.2.37. Cumprir e fazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) as leis,
regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinacBes emanadas das
autoridades competentes pertinentes a matéria de objeto da contratacdo,
cabendo-lhe Unica e exclusiva responsabilidade pelas consequéncias de qualquer
transgressdo de seus prepostos ou convenentes.

8.2.38. Fornecer e manter atualizado o endereco postal e eletronico, bem
como o numero de telefone fixo, celular e e-mail, para que a Secretaria Municipal
de Obras, Transportes e Urbanismo mantenham os contatos necessarios;

8.2,.39. Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Obras,
Transportes e Urbanismo, todas as alteracbes eventualmente ocorridas no ato
constitutivo da empresa contratada.

8.2.40. Responsabilizar=se por todas as obrigagdes e encargos decorrentes
das relagdes de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislagio
vigente, sejam de ambito trabalhista, previdenciario, social, securitarios, bem
como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto.

8.2.41. Indenizar o Municipio de General Maynard/SE, por todo e qualquer
dano decorrente, direta e indiretamente, da execucdo do contrato, por culpa ou
dolo de seus empregados ou prepostos.

8.2.42. Manter-se durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdespor ela assumidas, com todas as condicbes de habilitacdo e
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qualificacdo exigidas na Lei no. 8.666/93 e no presente Edital.

-

Lein® 8,666/93)

9.1. Ao atraso no cumprimento de qualquer obrigacdo assumida, sera
aplicada multa de 01% (um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, e
em caso de descumprimento de cada um dos prazos parciais previstos no
cronograma fisico-financeiro, € desde que a motivo do atraso tenha sido por culpa
exclusiva da Contratada, salvo se a justificativa do atraso for aceita pela
fiscalizacao da Contratante. O atraso superior a 30 (trinta) dias consecutivos sera
considerado como inexecucdo total do contrato.

9.2. A multa prevista no item anterior sera deduzida dos pagamentos a serem
efetuados a Contratada, sendo restituida na hipdtese de ocorrer a recuperagéo dos
atrasos verificados.

9.3. Caber3d, ainda, a aplicagdo dessa multa nos sequintes casos:

9.3.1. N3o executar as obras de acordo com o projeto, especificacdo e normas

técnicas vigentes;

9.3.2. Dificultar os trabalhos de fiscalizagdo dos mesmos;

9.3.3. Por transferéncia de Contrato, a Contratada fica sujeita a multa de 10%

(dez por cento)do valor deste Termo se o transferir a terceiros, no todo ou em

parte, sem prévia autorizagdo da Contratante.

9.4, Serdo considerados casos de forga maior, para isencdo de multas,

quando o atraso na entrega da obra contratada decorrer de:

9.4.1. Periodo excepcional de chuva;

9.4.2. Ordem escrita para paralisar ou restringir a execugdo dos trabalhos, de

interesse da Contratante;

9.4.3. Falta de elemento técnico, quando o fornecimento deles couber a
Contratante.

9.5. No caso de ficar comprovada a existéncia de irregularidades ou ocorrer

inadimplementocontratual que possa ser responsabilizada a Contratada, e, ainda,

em caso de inexecugdo, totalou parcial, do contrato, o Contratante podera aplicar

a Contratada as seguintes sangGes, previstas no art. 87 da Lei n®. 8.666/93,

garantida a prévia defesa, sem prejuizo de perda da garantia prestada:

9,5.1. Adverténcia;

9.5.2. Multa de 1,0% (um virgula zero por cento) por dia, até o maximo de

10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em decorréncia de atraso

injustificado na obra;

9.5.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no

caso de inexecugdo total ou parcial do mesmo;

9.5.4. Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de

contratar com a Administracdo do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

9.5.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica.

9.5.6. Nas mesmas penalidades incorrera o adjudicatario que ndo retirar a nota

de empenho no prazo estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lei n°.

8.666/93. O valor da multa, neste caso, serd de 10% (dez por cento) do valor

adjudicado. I

9.5.7. Ainexecucdo total ou parcial das obras objeto desta Licitagdo ensejara sua r,/ '

rescisdo, nos termaos dos artigos 78 a 80 da Lél no, 8.666/93.

x - ~

8.666/93)
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10.1. A inexecugdo, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades
constantes da clausula anterior, ensejara a sua rescisdo por ato unilateral e escrito
da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei
n®. 8.666/93, na forma do art. 79 da mesma Lei.

10.2. Quando a resciséo ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da
Lei supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, sera esta ressarcida
dos prejuizos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme
preceitua o § 2°do art. 79 do mesmo diploma legal.

NO CASO DE

11.1. Na hipétese de rescisdo administrativa do presente Contrato, a Contratada
reconhece, de logo, o direito da Contratante de adotar, no gque couberem, as
medidas previstas no artigo 80 da Lei n°. 8.666/93.

- - - o

12.1. O presente Contrato fundamenta-se:

12.1.1. nos termos do TOMADA DE PRECOS n°, 03/2022 que, simultaneamente:
12.1.1.1 constam do Processo Administrativo que o originou;

12.1.1.2.ndo contrariem o interesse publico;

12.2. nas demais determinagGes da Lei 8.666/93;

12.3, nos preceitos do Direito Publico;

12.4, supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas
disposicdes do Direito Privado.

12,5, Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessarios, em

decorréncia desteContrato, serdo acordados entre as partes, lavrando-se, na
ocasido, Termo Aditivo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERACOES (Art, 65, Lei n°
8.666/93),

13.1. Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer fatos
estipulados no artigo 65 da Lei n° 8.666/93, desde que devidamente
comprovados.

13.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, até o limite legal previsto no
art. 65, §1° da Lei n°. 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do
contrato.

13.3. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido
nesta condigdo, salvo as supress@es resultantes de acordo celebrados entre as
partes, de acordo com o art. 65,

§29, II da Lei n°. 8.666/93.

4 -
-

=3

EISCALIZACAO (Art. 67, Lein® 8.666/93).
14.1. Na forma do que dispde o artigo 67 da Lei nO. 8.666/93 fica designado

Georgenes Santos Melo - CPF n° 036.755.685-55, lotado na Secretaria Municipal
de Obras deste Orgdo, paraacompanhar e fiscalizar execucdo do presente
Contrato.

o0 servidor /

/
|-

e

~
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14.2, A fiscalizagdo compete, entre outras atribuicbes, verificar a conformidade
da execugdo do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos sdo
adequados para garantir a qualidade desejada.

14.3. A agdo da fiscalizagdo ndo exonera a Contratada de suas responsabilidades

contratuais.

14.4. Correrao por conta da Contratada os tributos incidentes sobre as faturas a
serem pagas, assim como as contribuigbes devidas ao INSS, bem como serdo de
sua exclusiva responsabilidade as obrigagdes ou encargos trabalhistas, da
Previdéncia Social, de seguros com referéncia ao pessoal empregado, contratado

ou que prestar qualquer servigo na execugdo da obra ou fiscalizagdo dos servigos
decorrentes deste Contrato.

- -

8.666/93),

15.1. O recebimento das obras ora licitadas dar-se-a de acordo com o art.73, I,
a e b, §3° da Lei n°. 8.666/93, obedecendo-se ao prazo maximo previsto no item
13.5 deste Edital.

15.2. Provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
de comunicacdo escrita do Contratado.

15.3. O Recebimento Definitivo da Obra serd emitido em até 90 (noventa)
dias, devendo ser requerido pela contratada e expedido pela contratante que
emitird instrumento proprio (Termo deRecebimento Definitivo) que deverd ser
anuido pelas partes e pela fiscalizagdo da contratante a veracidade da execugéo
total dos servigos e a qualidade dos bens produzidos para que se cumprao disposto
nos artigos de 73 e 76 da Lei Federal 8.666/93.

15.4. Os servigos entregues em desconformidade com os especificados neste
Memorial Descritivo e seus anexos serdao rejeitados parcial ou totalmente,
conforme o caso, e a contratada sera obrigada a refazé-los no prazo maximo deve
ser estabelecido pela Administracdo, contados da data do recebimento da
Notificagdo necessariamente escrita por parte do fiscal da contratante.

15.5. A notificagdo expedida em qualquer fase da obra suspende os prazos de
pagamento e de recebimento parcial ou definitivo até que sejam sanadas as
irregularidades.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

16.1. Com a prévia e expressa aprovagao da Prefeitura, sem perda das
responsabilidades contratuais e legais, a Contratada podera subcontratar parte
das obras e dos servicos deste Contrato, respeitado o limite maximo de40%
(quarenta por cento) do valor contratado.

16.2. A subcontratagdo ndo altera os direitos e as obrigagGes da Contratada
perante a Prefeitura

16.3. Para a execucdo deste Contrato, a Prefeitura podera designar, por ato
da Diretoria aque se vincula este Contrato, um Engenheiro como seu
representante, com a competéncia de Gestor de Contrato da Prefeitura, que,
dentre outras atribuicBes, anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo das obras e servicos objeto deste Contrato, i
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos /
observados. /
16.4. Quando as decisdes e as providéncias ultrapassarem a competéncia
prevista no ato de designacdo, devera o Gestor de Contrato da Prefeitura podera
solicitar aos seus superiores hierarquicos, em tempo habil, a adogdo das medidas
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convenientes.

16.5. Durante a execucdo deste Contrato, a Prefeitura poderd exigir da
Contratada seguro para garantia de pessoas e bens, para um bom e perfeito
desenvolvimento dos trabalhoscontratados, conforme o grau de criticidade da
etapa de execucdo das obras e dos servicos,objeto deste Contrato.

x - -

17.1. As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Carmopolis/SE, como
unico competente para dirimir as questdes que porventura surgirem na execugao
do presente Contrato, com renlncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

17.2. E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este
instrumento, na presenca de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus
efeitos legais.

General Maynard/SE,_12 de agosto de 2022

MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD
» Valmir de Jesus Santos
/| Prefeito Municipal

f

{ / 2
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' / °  CONTRATADA
TC ENGENHARIA LTDA
Diogo Barbosa de Souza
CNPJ N°09.497.417/000186

TESTEMUNHAS:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO n°® 055/2022.

PROCESSO LICITATORIO: TOMADA DE PRECO n°® 003
12022.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA _
EM OBRAS PARA ARBONIZACAO E PAVIMENTAGAO DE
DIVERSAS RUAS DA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO
DE GENERAL MAYNARD/SE.

CONTRATADO: TC ENGENHARIA LTDA

VALOR CONTRATADO: R$ 3.780.637.55 ( trés milhdes,

setecentos e oitenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e

cinquenta e cinco centavos ).

PRAZO DE EXECUGAO: 12 (dose) meses.

CLASSIFICAGAO ORGAMENTARIA:

UNIDADE ORCAMENTARIA: 16022 - SEC MUN DE INFRA_ SERV
PUBLICOS, ]5.451.0003.1032 - ABERTURA, RECUPERACAQE/OU
PAVIMENTACAO DE VIAS,

4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES,
FONTE DE RECURSOS 17040000 (royalties).

NUMERO DO EMPENHO:

General Maynard/Se, 12 de agosto de 2022.

Prefeito Municipal

Praga da Matriz, S/N — Centro- General Maynard/Se, CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02 Tel.:(079) 3268-1254
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SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

CONTRATO N2 55/2022

ORDEM DE SERVICO N2 01

OBIJETO: Arborizagdo e pavimentacdo de diversas ruas da sede e povoados do municipio de

General Maynard Sergipe
Valor de Contrato: R$ 1.500.000,00 (Um milhdo e quinhentos mil reais).

PRAZO DE EXECUCAO: 12 (dose) Meses

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 12/08/2022

CONTRATADA: TC ENGENHARIA LTDA

Outrossim, informamos que para fiscalizagdo do objeto do Contrato em questio, foi designada
a SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, para

acompanhamento da execugdo dos servigos.

Tendo em vista o instrumento contratual acima descrito, celebrado com esta Empresa, fica
Vossa Senhoria cientificada de que o prazo para a execugiio dos servicos, objeto do contrato

em questdo, iniciara em 01/09/2022 e término previsto para 01/09/2023.

PREFEITO MUNICIPAL

| 2
Diogo Barbosa Souza
TC ENGENHARIA LTDA

DA

n
ENG O CIVIL-Fiscal do Contrato

Praca da Matriz s/n — General Maynard/SE, CNPJ n2 13.108.899/0001-02 Tel.: (79) — 3268 1254
CEP: 49.750.000 — Email-pmgm.gmaynard @generalmaynard.se.gov.br



