ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

EDITAL
INSTRUMENTO CONVOCATORIO DE TOMADA DE PRECOS N° 03/2022

O MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE, doravante denominado apenas PREFEITURA,
pessoa juridica de direito publico interno, n® 13.108.899/0001-02, localizada na Praca da Matriz,
S/N, por intermédio da Comissdo Permanente de Licitagdo, instituida pela Portaria n® 02 de 3 de
janeiro de 2022, comunica Vossa(s) Senhoria(s) que recebera e iniciara a abertura dos envelopes,
contendo a documentagdoe proposta alusivas a esta licitagdo, que se processara sob o regime da
Lei n%. 8.666/93, na seguinte data, horario e local:

1. A A ino

TOMADA DE PRECOS n°. 03/2022.

ORGAO INTERESSADO: MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE

TIPO: MENOR PRECO UNITARIO

FORMA E REGIME DE EXECUCAO: Execucdo Indireta, sob o Regime de Empreitada por Preco
Global.

2, OBJETO (art. 40, I, Lei n°, 8.666/93)

2.1, Esta Tomada de Pregos tem por objeto a CONTRATA(;E\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA

EM OBRAS PARA ARBONIZACKO E PAVIMENTACKO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E

POVOADOS DO MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE, de acordo com o Memorial

Descritivo - Anexo I e demais documentos que integram este instrumento.

2.2. O valor maximo estimado admitido para classificagio da proposta é R$
3.917.711,00 (trés milhdes, novecentos e dezessete mil, setecentos e onze reais).

3. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES (art, 40, Lei n°, 8.666/93)

Data: 18/04/2022 (dezoito de abril de dois mil e vinte e dois).

Horario: 10:30h (dez horas e trinta minutos).

Local: Praca da Matriz, S/N, Centro, General Maynard, Estado de Sergipe. CEP 49750-000

Integram o presente instrumento convocatorio:

ANEXO I - Memorial Descritivo (art. 40, IV, X e §29, 1 e II ¢/c art. 47, Lei n°. 8.666/93).
ANEXO II - Modelo de Carta Proposta Comercial (art. 40, XVII e §29°, IV, Lei n°. 8.666/93).
ANEXO III - Modelo de Declaracdo da Licitante de Visita ao Local de Execugao da(s) Obra(s)
(art. 40, XVII e §20, 1V, Lei n°. 8.666/93).

ANEXO 1V - Planilha de Pregos da Licitante (art. 40, XVII e §29, IV, Lei n°. 8.666/93

ANEXO V - Planilha de Valor Orgado pela Prefeitura (art. 40, XVII e §29, II, Lei n°. 8.666/93).
ANEXO VI - Cronograma de Desembolso Maximo (art. 40, XVII e §2°, IV, Lei n°. 8.666/93).
ANEXO VII - Planilha Analitica da Composigdo do BDI (art. 40, XVII e §2°, IV, Lei no.
8.666/93).

ANEXO VIII - Planilha Analitica da Composigdo dos Encargos Sociais (art. 40, XVII e §29, 1V, Lei
no. 8.666/93).

ANEXO IX - Modelo de Procuracgdo (art. 40, XVII e §29, IV, Lei n°. 8.666/93).

ANEXO X — Modelo de Declaracdo de Empregados Menores (art. 40, XVII e §2°, IV ¢/c art. 27, V,
Lei n. 8.666/93).

ANEXO XI - Modelo de Declaragdo de Responsabilidade e de Liberagdao Ambiental (art. 40, XVII
e §29, IV, Lei no. 8.666/93).

ANEXO XII - Modelo de Declaracdo de Disponibilidade para a Execugdo do Objeto do Contrato
(art. 76, Lei n°. 8.666/93).

ANEXO XIII - Modelo de Declaracdo do Responsével Técnico (art. 40, XVII e §29, 1V, Lei nO.
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8.666/93).

ANEXO XIV- Minuta do Contrato (art. 40, §29, III, Lei no. 8.666/93).

ANEXO XV- Declaracdo de Superveniéncia de Fato Impeditivo (art. 32, §29, Lej no. 8.666/93);
ANEXO XVI - Declaragdo de Impedimento de licitar com orgdo publico (art. 40, XVII e §29, 1v,
Lei n%. 8666/93).

ANEXO XVII- Modelo de Declaragdo Requisitos de Habilitac3o.

5, 0 ino

Este Edital e informagdes complementares, encontram-se & disposicdo dos interessados, no site
www.generalmaynard.se.gov.br, ou na sala da Comissdo Permanente de Licitagdo, situada a
Praga da Matriz, S/N, Centro, General Maynard, Estado de Sergipe, CEP. 49.750-000, de
Segunda-feira & Sexta- feira, em dias de expediente, no horario das 08:00h as 14:00h, pelo
telefone (79) 3268-1254 ou através do e-mail:licitacao@generalmaynard.se.gov.br.

6, A i no

6.1. Poderdo participar desta licitagdo empresas do ramo pertinente ao objeto desta licitacdo, que
tendo adquirido este edital venham a comprovar sua condigdo de habilitacdo.

6.2. O licitante poderd acompanhar os atos publicos da licitacdo, neles manifestar-se, solicitar
esclarecimentos, consignar em ata o que lhe convier, bem como apresentar as impugnacoes e
interpor os recursos previstos em lei:

6.2.1. Pessoalmente, no caso de pessoa fisica;

6.2.2. Através de seu representante legal, no caso de pessoa juridica, o qual deverd apresentar o
Contrato Social, Estatuto ou eventual alteragdo posterior, que comprove a sua representacgdo;
6.2.3. Através de procurador, que devera apresentar instrumento procuratério que Ihe confira
poderes para a pratica dos atos supramencionados, conforme consta no Anexo IX deste Edital.
6.3. Em todos os casos, o licitante, representante ou procurador devera apresentar
documento de identidade de fé pablica.

6.4.A procuragdo por instrumento particular (Anexo IX), outorgada por pessoa juridica,
devera ser acompanhada do respectivo Contrato Social, Estatuto ou eventual alteracao
posterior, que comprove a representacdo legal do seu signatdrio.

6.5. O Contrato Social ou Estatuto, quando apresentado de forma consolidada, substitui a
necessidade de apresentagéo das alteracdes anteriores.

6.6. Os interessados que ndo atenderem 3as exigéncias deste item ndo poderdo se manifestar,
resguardado, apenas, o direito de acompanhar a licitagdo como ouvintes.

6.7.N&do serdo admitidos a esta licitacdo os suspensos, declarados inidéneos ou impedidos de
licitar; os que estiverem em regime de faléncia, concordata ou insolvéncia civil; os que possuam
entre seus socios, dirigentes ou empregados servidor do 6rgdo interessado ou responsavel pela
licitacdo, nos termos do art. 9° da Lei no. 8.666/93; e os consoércios de empresas, de acordo com
0 art. 33 da Lei n°. 8.666/93.

6.8.As microempresas e empresas de pequeno porte, que fizerem uso da prerrogativa constante
da Lei Complementar n°® 123/06, deverdo apresentar comprovagao da condigdo de microempresa
ou empresa de pequeno porte, mediante Certidao expedida pela respectiva Junta Comercial, na
forma do artigo 3° da Instrugdo Normativa n° 36, de 02 de margo de 2017, do
Departamento de Registro Empresarial e Integragdo - DREI, emitida no ano vigente.

6.9. Declaragdo dos interessados dando ciéncia de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitacdo, conforme modelo ANEXO XVII deste Edital;

6.10. As interessadas que pretendam enviar documentos de habilitagdo (Envelope A) e
proposta de precos (Envelope B) via postal ou através de portador, deverdo apresentar os dois
involucros em separados, na forma indicada neste edital, todos devidamente lacrados e
acondicionados em um Unico envelope, remetido ao endereco da sala de licitagdes da Prefeitura
Municipal, Praga da Matriz, S/N, Centro - CEP 49.750-000, fazendo referéncia & Tomada de
Pregos n©, 003/2022/GENERAL MAYNARD/SE.

6.10.1. Os envelopes enviados na forma do item 6.10, somente serd aceito se for
entregue/protocolado até o dia e hordrio informados para abertura da sessdo, sem qualquer
violag@o de seu contelido. e
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6.10.2. As empresas deverdo comprovar sua condicdo de ME/EPP e declaracio solicitada no item
6.9, juntamente com o envelope de Habilitac3o.

Z. A

7.1. A documentagdo e a proposta deverdo ser entregues no local indicado no item 03 deste
Edital, até o dia e horario fixados para o recebimento dos mesmos, em dois envelopes A e B em
separados, fechados e lacrados, contendo na face externa os seguintes dizeres:

Envelope A:

Documentos de Habilitagdo da (nome da Empresa)

TOMADA DE PRECOS n®. 003/2022 ~-MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE.
Envelope B:

Proposta de Precos (nome da Empresa)

TOMADA DE PRECOS n°. 003/2022 — MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE.

7.2. Os documentos de habilitagdo, de acordo com o art. 32 da Lei n°. 8.666/93 poderdo ser
apresentados em:

7.2.1. Originais, desde que possam ficar retidos e ser autuados no processo;

7.2.2. Fotocopias autenticadas:

7.2.3. Fotocépias ndo autenticadas, acompanhadas .dos originais, os quais serdo devolvidos
apos conferéncia; ou ainda

7.2.4. Por publicagdo em érg&o de imprensa oficial.

&, AO - i no

Para fins de habilitacdo a esta Tomada de Pregos, os licitantes deverdo apresentar os seguintes
documentos:

8.1. Prova de Cadastramento (art. 22, §20°, Lei no. 8.666/93)

8.1.1. Certificado de Registro Cadastral, emitido por qualquer érgéo ou Entidade Pudblica da
Administragdo Federal, Estadual ou Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual, vdlido & data prevista para entrega da proposta, como forma
indispensavel de participacdo nesta licitacdo.

8.2. Habilitagdo Juridica (art. 27, I c/c art. 28, Lei n°. 8.666/93)

8.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual (art. 28, II da Lei no. 8.666/93);

8.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores (art. 28, III da Lei n°. 8.666/93);

8.2.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de
diretoria em exercicio (art, 28, IV da Lei no. 8.666/93);

8.2.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir (art. 28, V da Lei n°. 8.666/93),

8.3. Qualificagdo Técnica (art. 27, II c/c art. 30, Lei n°. 8.666/93)

8.3.1. Registro ou inscricdo no Conselho Regional 'de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do domicilio ou sede da licitante (art. 30, I da Lei no.
8.666/93).

8.3.2. Comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos conforme as parcelas de maior relevacia contida no subitem
8.3.2.2 deste termo de referencia, e indicagdo das instalagdes e do aparelhamento e do pessoal
tecnico adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitacdo, bem como da
qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos
(art. 30, II e §1°, I da Lei no. 8.666/93), da forma que segue:
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8.3.2.1. A comprovagdo de aptiddo supramencionada serd feita por atestados ou certidoes de
obras ou servigos similares de complexidade equivalente ou superior, comum quantitativo minino
de 50% dos valores estabelecido neste edital, tais comprovagbes devem ser fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados no CREA ou CAU do
domicilio ou sede da licitante.

8.3.2.2. Parcela de Maior relevancia:

1 AL

Pavimentacdo é'm pa.réleleplpédo gﬁamtico o -r\nz i IZ.MS,;JI RS 83,37 ﬁs 1.000.907 30,96%
Plantio de arvore fornecimento e plantio un 3.000,00 RS 136,79 RS 410.370 12,69%
Meio-fio pré-moldado de concreto simples m 10.508,32 R$ 32,55 RS 342.046 10,58%
Piso tatil direcional efou alerta m2 2.671,36 R$ 85,25  R$227.733 7,04%
Pavimentacdo em bloco de concreto vibroprensado intertravado m2 2.727,46 RS 81,18 RS 221.415 6,85%

8.3.2.3. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo & execugdo de obra ou servico de engenharia,
compavel em caracteriscas, das parcelas de maior relevancia;

8.3.2.4. A capacitagdo técnico-profissional sera feita mediante comprovacdo de a licitante
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de
nivel superior, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do domicilio ou sede da licitante, com
apresentagdo de registro valido a data prevista para entrega da proposta (Certiddo de Registro e
Quitacdo - arts. 68 e 69 da Lei n° 5.194/66), tal comprovacido sera feita mediante
apresentacdo de Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Contrato firmado entre
empresa e Responsavel Técnico ou contrato social em se tratando de sécio da empresa,
e declarado na forma do Anexo XIII, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica por
execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, atestado(s) esse(s) devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU, o(s) qual(is) deverad(do), também, ser apresentado(s).

8.3.2.5. A indicagdo das instalagbes e do aparelhamento sera feita mediante a apresentacdo da
relagdo explicita e da declaragéio formal de sua disponibilidade, na data prevista para entrega da
proposta. .

8.3.3. Comprovagdo de que recebeu os documentos, e de que tomou conhecimento de todas as
informacgdes e das condigbes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, na
forma do Anexo III, (art. 30, III da Lei n°. 8.666/93).

8.4. Qualificagao Econdmico-Financeira (art. 27, III ¢/c art. 31, Lei n°, 8.666/93)

8.4.1. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a
apresentagdo de balancetes ou balango provisérios, €, se encerrados a mais de 03 (trés) meses
da data de apresentagdo da proposta, poderd ser atualizado seus valores por indices oficiais. A
comprovagdo da boa situagdo financeira sera verificada através do calculo do(s) seguintes(s)
indice(s) contabil(eis): indice de liquidez geral igual ou maior do que 1 (um) (art. 31, I e
§5° da Lei n°. 8.666/93).

8.4.1.1. Estes indices deverdo ser calculados e demonstrados, em documento, pelos licitantes de
acordo as técnicas correntes de contabilidade, segundo a formula:

ILG = Afivo Circulante + Realizavel a Longo Prazo= 1

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

8.4.1.2. As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste
item mediante apresentagdo de balango de abertura ou do Gltimo balango patrimonial levantado,
conforme o caso.

8.4.1.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstracées
contébeis assim apresentados:
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8.4.1.3.1. Publicados em diario oficial ou jornal de grande circulagao;

8.4.1.3.2. Autenticados ou registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
8.4.1.3.3. Por copia do livro didrio, inclusive dos termos de abertura e de encerramento,
devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.
8.4.2. Certiddo(des) Negativa(s) de Faléncia e Concordata, expedida(s) pelo(s) distribuidor(es)
da sede da pessoa juridica, (art. 31, II da Lei n°. 8.666/93).

8.4.3. Garantia de participagdo, correspondente a 1% (um por cento) do Prego Maximo fixado no
Anexo I deste Edital, com depdsito & ordem do MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/
TOMADA DE PRECOS n°. 03/2022, sendo entregue o comprovante na forma como se deu a
prestacao dessagarantia no ato da sessdo publica, ficando vedado e sem efeito, apos essa
data, o recebimentoda referida garantia (art. 31, III, §2° da Lei no. 8.666/93).

8.4.3.1. S3o modalidades de garantia, na forma do art. 56, §1° da Lei n°. 8.666/93:

8.4.3.1.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida puablica, devendo estes terem sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia
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autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

8.4.3.1.2. Seguro garantia;

8.4.3.1.3. Fianga bancaria.

8.4.3.2. A garantia deverd ser prestada com prazo de validade minima de 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da data prevista para entrega da proposta e, na hipétese da ocorréncia
de recursos administrativos e/ou judiciais, obrigatoriamente, a empresa licitante devera
providenciar a revalidagéo do prazo da garantia de participagado prestada, sob pena de decair ao
direito de participar das fases subseqiientes desta licitacdo.

8.4.3.3. A garantia de participagdo de que trata o item anterior sera liberada em até 05 (cinco)
dias Uteis, depois de encerrada a fase de habilitagdo, para as licitantes inabilitadas, ou nesse
mesmo prazo, depois de realizada a adjudicagdo desta licitagdo, para as licitantes classificadas
na proposta comercial, exceto quanto a garantia da adjudicatéria desta licitagdo, a qual somente
podera ser liberada, no mesmo prazo, apds a data de assinatura do termo de contrato.

8.5. Regularidade Fiscal e Trabalhista (art. 27, IV c/c art. 29, Lei n°. 8.666/93)

8.5.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CGC ou CNPJ), conforme o caso (art. 29, I da Lei no. 8.666/93);

8.5.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual (art. 29, II da Lei n%. 8.666/93);

8.5.3. Prova de regularidade para com as Fazendas (art. 29, III da Lei n°. 8.666/93):

8.5.3.1. Federal, mediante a apresentagdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
ou pela Secretaria da Receita Federal, conforme Portaria Conjunta PGFN/SRF n9.3, de
22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF n°. 1, de 19/05/2006;

8.5.3.2. Estadual, mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Estaduais, emitida
pela Fazenda Estadual do respectivo do domicilio ou sede do licitante;

8.5.3.3. Municipal, mediante apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Municipais, emitida
pela Fazenda Municipal do respectivo do domicilio ou sede do licitante;

8.5.4. Prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
mediante apresentagdo, respectivamente, da Certiddo Negativa de Débito - CND e do Certificado
de Regularidade do FGTS - CRF (art. 29, IV da Lei n°. 8.666/93).

8.5.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943. (NR).

8.5.6. A comprovacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente serd exigida, no caso de virem a ser a(s) adjudicatdria(s) deste certame, para efeito de
assinatura do Contrato, nos termos do art. 42 da Lei Complementar n°, 123/2006;

8.5.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo, no entanto, apresentar os
documentos elencados nos subitens 8.5.3 a 8.5.4 deste Edital, mesmo que contenham alguma
restricao, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar n°, 123/2006;

8.5.6.2. Havendo alguma restricéo na comprovacao da regularidade fiscale trabalhista exigida
neste Edital, sera(do) assegurado(s), a(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte
adjudicataria(s) deste certame, o prazo de 05 (cinco)-dias Uteis, contados a partir do momento
em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogdvel por igual periodo, a critério da
Administragao, para a regularizagao da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, conforme
0 §1° do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006;

8.5.6.3. A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 8.5.5.2, implicara
decadéncia do direito a(s) contratagdo(des), sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei
n°, 8.666/93, sendo facultado a Administragdo convocar as Licitantes remanescentes, na ordem
de classificagdo, para celebrar(em) a(s) contratacdo(Bes), ou revogar a licitacdo, consoante
estabelecido no art. 43, §20 da Lei Complementar n°, 123/2006.
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8.6, Qutras Declaracbes

8.6.1. Declaragdo de Responsabilidade e de Liberagdao Ambiental, na forma do Anexo XI.

§.6.2. Declaragdo de Disponibilidade para a Execugdo do Objeto do Contrato, na forma do Anexo
I1.

8.6.3. Declaragdo de Superveniéncia de Fato Impeditivo, na forma do Anexo XV.

8.6.4. Declaragdo de Impedimento de Licitar com Org&o Publico, na forma do Anexo XVI.

8.6.5. Declaragao da Licitante de Visita ao Local de Execugdo da(s) Obra(s) (art. 40, XVII e §2°,

1V, Lei n°, 8.666/93) - ANEXO III.

&.7. Cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal (art. 27,

V, Lei n°. 8.666/93):

8.7.1. Declaragd@o que ndo possui empregados menores de 18 (dezoito) anos, na forma do Anexo

X.

8.8, As certiddes serdo consideradas vélidas até 90 (noventa) dias da data de sua emissao, salvo

se consignarem em seu préprio texto prazo de validade diferente.

2. - i no
9.1. A proposta devera ser apresentada em lingua portuguesa, em 02(duas) vias, em papel
timbrado da licitante, sem rasuras, emendas, omissdes ou entrelinhas, todas numeradas (com
numeragao exclusivamente numérica, com padrdo XX/quantidade de pdaginas) carimbadas,
assinadas ou rubricadas pelo representante legal ou procurador do licitante. As Planilha
Orgamentaria, Cronograma Fisico-financeiro, Planilha Analitica da Composicdo do BDI e Planilha
Analitica da Composicdo dos Encargos Sociais da M&o de Obra Direta e Indireta),
obrigatoriamente carimbadas, assinadas ou rubricadas pelo engenheiro responsavel técnico,
com folha indice identificando o item do edital e 0 nimero do ordenamento, de modo a ndo
conter folhas soltas. Devera ser cotado em moeda corrente e, obrigatoriamente, conter:

9.1.1. Carta-Proposta Comercial, contendo a razdo social, endereco e CNPJ da licitante, indicando
expressamente o valor global proposto, prazo de execugdo ndo superior ao item 13.5, bem como
prazo de validade n&o inferior ao item 9.2, ambos deste Edital, conforme modelo de Carta-
Proposta Comercial - Anexo II deste Edital;

9.1.2. Planilha de Pregos da Licitante, de conformidade com o Anexo IV deste Edital,
preenchendo-se os campos destinados aos pregos unitdrios propostos, para todos os itens de
servicos relacionados e calculando os respectivos pregos parciais e totais, as respectivas
planilhas deverdo também serem apresentadas em meio magnético na formatacdo Excel.

9.1.2.1. Em face do regime de execugdo das obras e servigos objeto desta licitagdo ser
Empreitada por Preco Global, na planilha de valor orgado pela licitante quanto aos seus
quantitativos deve ser seguida a estrutura de itenizagdo constante da Planilha do Valor Orgado
pela Prefeitura - Anexo V;

9.1.2.2. Devera, ainda, ser apresentada, juntamente com a planilha de precos da licitante, a
planilha que expresse a composigédo de todos os seus custos unitarios, na forma do art. 7, §2°, II
da Lei n® 8.666/93 e Simula 258/2010 do TCU. As referidas composicdes deverdo ser impressas
em no maximo 02 (duas) paginas por folha.

9.1.2.3. Nas composicbes de pregos, serdo utilizados os valores do SINAPI, ORSE ou precos
cotados pela licitante de referéncia no mercado. A licitante devera observar que nesta
composicdo dos pregos unitarios concernentes a mé&o-de-obra devera ser observado o valor
desta, disposto na convengdo coletiva ou acordo coletivo, devidamente homologados no
Ministério do Trabalho e Emprego, quando da recepgéo dos envelopes da proposta de precos.
9.1.2.4. As cotagOes previstas pela Prefeitura Municipal de General Maynard, visam apenas
dimensionar o custo da obra, sendo de inteira responsabilidade do licitante compor os custos
necessarios, bem como os valores que deverdo ser atribuidos aos servicos.

9.1.2.5. As planilhas de Administragdo Local, guando disponibilizadas, ndos deverdo sofrer
alteragbes na sua estrutura, devendo os insumos compostos ser mantidos pelo proponente. As
referidas planilhas deverdo ser apresentadas em planilhas individuais, em separado da planilha de
composigdo geral.

9.1.3. Planilhas Analiticas das Composicbes dos Encargos Sociais da méao-de-obra direta e
indireta, de acordo com o Anexo VIII; P
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9.1.3.1. Os percentuais constantes da Planilha dos Encargos Sociais deverdo observar para o seu
preenchimento os percentuais fixados na Legislagdo em vigor.

9.1.4. Cronograma Fisico-Financeiro contendo as etapas de execucio e respectivos valores de
desembolso, discriminando separadamente as obras e os servicos de acordo com os itens
constantes da Planilha de Pregos da Prefeitura e compativel com o Cronograma de Desembolso
Maximo — Anexo VI a este Edital.

9.1.4.1. Sera admitida uma variagdo de 20% para mais ou para menos em cada percentual
mensal do Cronograma Fisico-Financeiro, no entanto a totalizacdo do cronograma ndo podera
ultrapassar o percentual de 100%.

9.1.5. Planilha Analitica da Composicdo do BDI, deverd ser apresentada conforme modelo -
Anexo VII.

9.1.5.1. Os tributos IRP] (Imposto de Renda Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido), ndo devem integrar o cadlculo do BDI, tampouco a planilha de custo direto, e os
itens Administracdo Local, Instalagdo de Canteiro e Acampamento e Mobilizagdo e
desmobilizagdo, ndao devem integrar o calculo do BDI, conforme Acérddo TCU n© 2622/13. Na
elaboracdo da Planilha de Composicdo do BDI a licitante devera excluir as taxas referentes a
Administracdo Local da Obra, Canteiro de Obra, Mobilizacdo/Desmobilizacdo, devendo seguir,
ainda, as orientacdes relativas a faixa referencial aprovada no mesmo Acérddo n® 2622/13.
9.1.5.2. As microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, optante pelo do simples nacional,
deverdo contemplar nas planilhas de composicido dos respectivos BDI, sob pena de
desclassificagdo, aliquotas relativas ao PIS, CONFINS E ISS, compativeis com aquelas que estdo
obrigadas a recolher, de acordo aos percentuais contidos no Anexo IV da Lei complementar
123/2006. Devera ainda apresentar a declaragdo anual simplificada de opgdo do regime tributario
emitido pela Receita Federal bem como o faturamento dos (ltimos 12 meses.

9.1.5.3. Da mesma forma ndo deverdo incluir na composicdo de Encargos Sociais os custos
pertinentes as contribuicdes isentas de recolhimentos a teor do disposto do art, 13 § 3° da Lei
complementar 123/2006.

9.1.5.4. CD-R contendo: Planilha orgamentdaria em Excel ou outro meio compativel, cronograma
fisico-financeiro, composicdes de pregos unitarios, planilha de composicao de BDI e planilha de
encargos sociais horista e mensalista.

9.2. O prazo de validade das propostas sera de, no minimo, 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da data fixada para o recebimento das mesmas, em conformidade com
o art. 64, §3° da Lei n%. 8.666/93.

9.3. Os precos unitarios propostos para cada item constante da Planilha de Quantitativos e
Qualitativos da Licitante deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais,
equipamentos, mao de obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas,
transportes, seguros, lucro, etc.

9.4. E vedada qualquer indexagdo de pregos por |nd|ces gerais, setoriais ou que reflitam a
variacdo de custos.

9.5. A proposta ndo podera apresentar mais de uma cotagdo para a mesma obra.

9.6. Os pregos constados nas propostas sdo definitivos, ndo sendo aceita qualquer comunicagdo
posterior, por qualquer meio, informando erro ou omissao, por parte do licitante ou de seus
prepostos.

9.7. Havendo divergéncia entre os pregos unitario e total, prevalecera o primeiro, e o total sera
corrigido, de forma a conferir com aquele, considerando-se para a proposta o valor submetido a
célculo de corregéo a ser efetuado pelos membros da Comissdo. Havendo, também, divergéncia
entre os precos em algarismos e por extenso, prevalecerd este Gltimo, apds as devidas correcdes,
de forma a ser compativel com o valor correto.

9.8 O municipio promovera as adequadas diligéncias junto as licitantes para a devida
correcdo das eventuais falhas, sem a alteragdo, contudo, do valor global originalmente
proposto, quanto as omissdes nas planilhas de custos e precos das licitantes, prevista
no § 3° do art. 43 da Lei 8.666/1993, por estar de acordo com a jurisprudéncia do TCU
(Acérdios 187/2014, 1.811/2014, 2.546/2015, 352/2018, 830/2018 e 898/2019
todos do Plenario).
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9.9. Sera concedido para o vencedor local, o prazo de 3 (trés) dias uteis, para
apresentacao de nova proposta.

10, A i no

10.1. Quando da entrega dos envelopes HABILITAGAO - A ¢ PROPOSTA - B, a licitante por
meio de seu representante legal devera apresentar, separadamente, a Comissdo, seu
credenciamento, na forma do item 6.10, seus respectivos subitens, e seguintes deste Edital.

10.2. Abertos os envelopes de habilitacdo, os documentos serdo examinados e rubricados pelos
membros da Comissdo e pelos licitantes presentes, na forma do art. 43, §2° da Lei n°. 8.666/93.
10.3. A critério da Comissdo de Licitacdo poderdio ser analisados de imediato os documentos de
habilitagdo e anunciado o seu resultado, na forma do art. 43, I da Lei no. 8.666/93.

10.4. Aos declarados inabilitados serdo devolvidos os envelopes contendo as propostas,
devidamente lacrados, cumprindo o que determina o art. 43, II da Lei no°. 8.666/93, desde que
ndo tenha havido recursos, ou apds sua denegacéo.

10.5. A critério da Comissdo, no caso de inabilitacdo de todos os licitantes, poderdo ser
convocados os participantes para, no prazo de 08 (oito) dias Uteis, apresentarem nova
documentagdo, em obediéncia ao disposto no artigo 48, §3° da Lei n°. 8.666/93.

10.6. Divuigado o resultado da habilitacdo, a Comissao designara dia e hora para a reunido em
que serdo abertas as propostas dos concorrentes habilitados, condicionada esta abertura ao
transcurso do prazo sem interposicdo de recursos ou ao julgamento destes. Havendo
desisténcia expressa do direito de recorrer por parte de todos os licitantes, a abertura
podera ser feita imediatamente, de acordo com o art. 43, 11I da Lei n°. 8.666/93.

10.7. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar os
licitantes por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apds o julgamento, consoante determina o art. 43, §59 da Lei n0. 8.666/93.

10.8. Verificagdo da conformidade das propostas remanescentes com os requisitos deste Edital,
em especial o item 09 e seus subitens, desclassificagdo das propostas desconformes ou
incompativeis, na forma do art. 43, IV da Lei no. 8.666/93 e realizagdo do julgamento e
classificacdo das propostas conformes, de acordo com o inciso V dos mesmos artigo e Lei aqui
mencionados.

10.9. Divulgado o resultado do julgamento, a Comisséo adjudicarda em nome do licitante
vencedor, condicionada esta adjudicacio ao transcurso do prazo sem interposicdo de recursos ou
ao julgamento destes. Havendo desisténcia expressa do direito de recorrer por parte de todos os
licitantes, a adjudicacdo podera ser feita imediatamente, de acordo com o art. 43, VI da Lei no.
8.666/93.

10.10. E facultada a Comissdo, em qualquer fase da licitagdo, promover quaisquer diligéncias
destinadas ao esclarecimento ou complementacdo necessaria a instrugdo do processo licitatério,
vedada a inclusdo posterior de documentos, ou informagdes que deveriam constar,
originariamente, das respectivas propostas, em conformidade com o art. 43, 8§30 da Lei no,
8.666/93.

u-‘ I no

11.1. O prego maximo aceitavel terd como pardmetro o valor orcado pelo Municipio e constante
dos Anexos I e V deste Edital, na forma do art. 43, IV da Lei no, 8.666/93.

11.2. De acordo, ainda, com o art. 43, IV c/c art. 48 da Lei no°. 8.666/933, serdo desclassificadas
as propostas que:

11.2.1. N3o obedecerem as condicBes estabelecidas neste Edital, em especial em seu item 09 e
subitens, conforme art. 48, I da Lei n°. 8.666/93;

11.2.2. Cotarem precgos superiores aos maximos fixados (unitarios e global), ou
inexequiveis, na forma do art. 48, II da Lei n°. 8.666/93 e Simula 259/2010 do TCU.
11.2.2.1. Sera considerado inexequivel, na forma do art. 48, §1° da Lei n°, 8.666/93, 0 prego
cotado inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

11.2.2.1.1. Media aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orgado pelo Municipio (art. 48, §19, a da Lei n©. 8.666/93), ou

11.2.2.1.2. Valor orgado pelo Municipio (art. 48, §19, b da Lei no. 8.666/93).
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11.2.3. Dos licitantes classificados na forma do item 11.2.2.1 cujo valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os itens 11.2.2.1.1 e
11.2.2.1.2, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no §1° do art. 56 da Lei no. 8.666/93, igual a diferenga entre o valor
resultante do item anterior e o valor da correspondente proposta, na forma do art. 48, §29 da Lei
no. 8.666/93.

11.3. A critério da Comissdo, no caso de desclassificacdo de todas as propostas, poderdo ser
convocados os participantes para, no prazo de 08 (oito) dias uteis, apresentarem novas
propostas, em obediéncia ao disposto no artigo 48, §3° da Lei n°. 8.666/93.

11.4. Na forma dos arts. 43, inciso V, 44 e 45, § 1°, I da Lei no. 8.666/93 sera considerado
vencedor o licitante que apresentar o menor preco unitario.

11.5. Em caso de empate a Comissdo fara um sorteio em ato publico, de acordo com o que
estabelece o art. 45, §29° da Lei n°. 8.666/93.

11.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que serd
adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, I, LC 123/06);

11.5.1.1. N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 11.5.1 acima, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do referido subitem deste Edital, na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito (art. 45, II, LC 123/06);

11.5.1.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.5.1 acima, sera
realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta (art. 45, III, LC 123/06);

11.5.1.3. Na hipétese da n&o classificagdo das propostas nos termos previstos nos subitens
11.5.1 a 11.5.1.2 acima, o objeto licitado serad adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame (art. 45, §1°, LC 123/06);

11.5.3. O disposto nos subitens 11.5.1 a 11.5.1.3 acima somente se aplicard quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 45,
§29, LC 123/06). '

12. ] in®

12.1. O recebimento das obras ora licitadas dar-se-a de acordo com o art.73, I, a e b, §3° da Lei
n%. 8.666/93, obedecendo-se ao prazo maximo previsto no item 13.5 deste Edital.

12.2. Provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de comunicagdo escrita do
Contratado.

12.3. O Recebimento Definitivo da Obra serd emitido em até 90 (noventa) dias, devendo ser
requerido pela contratada e expedido pela contratante que emitira instrumento préprio (Termo de
Recebimento Definitivo) que devera ser anuido pelas partes e pela fiscalizagdo da contratante a
veracidade da execucao total dos servigos e a qualidade dos bens produzidos para que se cumpra
o disposto nos artigos de 73 e 76 da Lei Federal 8.666/93.

12.4. Os servigos entregues em desconformidade com os especificados no Memorial Descritivo e
Seus anexos serao rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a contratada sera
obrigada a refazé-los no prazo maximo da ser estabelecido pela Administracdo, contados da data
do recebimento da Notificagdo necessariamente escrita por parte do fiscal da contratante.

12.5. A notificacdo expedida em qualquer fase da obra suspende os prazos de pagamento e de
recebimento parcial ou definitivo até que sejam sanadas as irregularidades.

13. CONTRATO(art,. 40, I1, Lein% 8,666/93)

13.1. Convocado, o licitante vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para assinar o
Contrato, como previsto no art. 64 da Lei n°. 8.666/93.

13.2. A empresa adjudicataria, que convocada, no prazo de validade de sua proposta, a assinar o
termo de contrato, vir a desistir de assinar o mesmo, ser-lhe-8o atribuidas as penalidades
previstas em Lei e neste Edital, respeitado o direito de recurso.

10
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13.3. O Contratado devera manter, durante toda a execugdo do Contrato, compatibilidade com
as obrigagdes por ele assumidas, respeitadas todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo
aqui exigidas, na forma do art. 55, XIII da Lei no. 8.666/93.

13.4. Havendo interesse publico e no caso de realizagdo de servigos ndo previstos no Projeto
inicial, a fatura contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos e supressdes, de qualquer ordem, que se fizerem necessarios até os limites fixados na
Lei n. 8.666/93,

13.5. O prazo de vigéncia contratual serd de 12 (doze) meses consecutivos contados da data
de sua assinatura e o prazo de execugdo das obras, objeto deste Contrato, sera de 24(vinte e
quatro), meses consecutivos;

13.5.1. O prazo de execuc&o serad contado a partir da emissdo e do consequente recebimento da
Ordem de Servigo pela Contratada e prazo de vigéncia contratual contados da data de sua
assinatura, que podera ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorréncia de algumas das
hipoteses, de acordo com o art. 57, 810 e §20 da Lei n°. 8.666/93:

13.5.1.1. Alteragdo do projeto ou especificacdes, pela Administracéo;

13.5.1.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condicdes de execugao do contrato;

13.5.1.3. Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da Administracdo

13.5.1.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei n°. 8.666/93 e fixados no Contrato;

13.5.1.5. Impedimento de execucdo do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporéneo & sua ocorréncia;

13.5.1.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucao
do contrato, sem prejuizo das san¢des legais apliciveis aos responsaveis,

13.5.1.7. Toda prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma do §20 do art. 57 da Lei no,
8.666/93.

13.6. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, o cronograma de execucao
podera ser prorrogado por igual periodo, mediante a celebracdo de termo aditivo, devidamente
justificado pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma do §2° do art. 57 da
Lei n°, 8.666/93.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o dia do vencimento, sé se iniciando e se vencendo 0s prazos referidos neste Contrato em
dia de expediente na Prefeitura, e considerar-se-30 os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario. '

15‘ ino

14.1. No da assinatura do contrato, a Contratada apresentard a Prefeitura garantia de execugdo

contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, de acordo com o art. 56

e §20 da Lei n°. 8.666/93. A garantia contratual de que trata este item podera ser prestada em

qualquer das modalidades previstas em Lei e adiante descritas, com validade do prazo contratual.

14.1.1. Sdo modalidades de garantia, na forma do art. 56, §19 da Lei n%. 8.666/93:

14.1.1.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liguidagdo e de custddia

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme

definido pelo Ministério da Fazenda;

14.1.1.2. Seguro garantia;

14.1.1.3. Fianca bancaria.

14.2. A garantia responderd pelo inadimplemento das condicdes contratuais, pela nao conclusdo

ou concluséo incompleta dos servigos e pelas eventuais multas aplicadas, independentemente de

outras cominagdes legais, quando for o caso.

14.3. A garantia prestada em dinheiro deverd ser depositada em conta de Instituicdo Financeira

indicada pela Contratada, a fim de manter a sua atualizacdo financeira, de acordo com o art. 56,
11
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§40 da Lei n°. 8.666/93.

14.4. Depois da aceitacdo definitiva dos servigos e obras contratados, expedido o correspondente
Te_rmo dg Recebimento Definitivo pela Prefeitura, serd devolvida a garantia, no prazo de 30
(trinta) dias consecutivos a partir da entrega de requerimento escrito da Contratada, dirigido ao
Gestor do Contrato, em consonancia com 0 art. 56, §4° da Lei n°. 8.666/93.

15, A A Lne

Para atender as despesas do Contrato decorrente desta licitagdo, serdo utilizados 0S recursos
provenientes de:

UNIDADE ORCAMENTARIA: 16022 - SEC MUN DE INFRA SERV PUBLICOS,
15.451.0003.1032 - ABERTURA, RECUPERACAOE/OU PAVIMENTACAO DE VIAS,
4490.51.00.00 OBRASE INSTALACOES,

FONTE DE RECURSOS 17040000 (royalties).

]

15.1. O pagamento serd efetuado de acordo com a medigdo apresentada pela Contratada, apos
supervisdo da fiscalizacdo da Contratante, mediante entrega, no prazo de até 30 (trinta) dias da
apresentagao, no protocolo do 6rgdo interessado, da documentac&o habil a quitacdo:

15.1.1. Nota fiscal;

15.1.2. Relatério de andamento e medicdo das obras, para as parcelas intermediarias e termo de
recebimento provisério da obra, para a parcela final;

15.1.3. Comprovacdo de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além das
Certiddes de Regularidade de quitacdo junto ao FGTS, atualizadas.

15.2, As faturas serdo apresentadas com indicagbes das quantidades e pregos unitarios em Reais
(R$), obedecidas as parcelas das etapas das obras e servigos executados, de conformidade com o]
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela licitante ou, no caso de fatura Unica, apés a
conclusdo dos servicos;

15.3. As faturas serdo encaminhadas & fiscalizagdo da Contratante, para analise e aprovagao e
posterior encaminhamento a Prefeitura para pagamento da execugao dos servicos, que dispora de
até 30 (trinta) dias para efetivacdo do pagamento;

15.4. Ocorrendo a ndo aceitacdo pela fiscalizagdo da Prefeitura dos servigos faturados, sera de
imediato comunicado a firma contratada para retificagdo e apresentacdo da nova fatura,
escoimada das causas de seu indeferimento;

15.5. O n&o pagamento da fatura no prazo estipulado nos itens 16.1./16.3. acarretara
indenizacdo por inadimpléncia pela variacio do INPC, entre a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro indice que venha a ser
fixado pelo Governo Federal, na forma do art. 40, X1V, “c” da Lei n°. 8.666/93;

15.6. Os precos contratados, em moeda corrente brasileira, serdo irreajustaveis pelo
periodo de 12 (doze) meses, contados desde a assinatura do contrato;

15.7. Os valores ora pactuados poderdo sofrer reajustamento se o prazo dos servigos ultrapassar
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei no. 8.880/94, ou
na ocorréncia de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal, com a
finalidade cobrir flutuagdes no custo dos insumos, na mesma proporcdo e periodicidade da
variagdo, verificada nos indices do Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas, por tipo
de obras apurados pela FGV - Fundagdo Getlio Vargas, desde que compativel com o preco de
mercado, na forma do art. 40, XI da Lei no. 8.666/93;

15.8. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, os reajustes serdo
calculados até o més previsto no Cronograma fisico-financeiro, para o evento gerador do
faturamento.

15.9. Os pagamentos poderdo ser sustados pela Prefeitura, nos seguintes casos:

15.9.1. Ndo cumprimento das obrigacdes da Contratada para com terceiro que possa, de
qualquer forma, prejudicar a Prefeitura;

15.9.2. Inadimpléncia de obrigacdes da Contratada para com a Contratante por conta do
Contrato;
12
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15.9.3. Ndo cumprimento do disposto nas InstrucBes fornecidas pela Contratante e nos demais
Anexos deste Edital;

15.9.4. Erros ou vicios nas faturas.

15.10. De acordo com o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que
participar de licitacdo neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federacao,
recolhera o imposto correspondente a diferenca entre a aliquota interna e a interestadual.

16. DO DIREITO E RESPONSABIIIDADE DAS PARTES (art. 55, inciso VII e XIIL da Lei
n° 8.666/93)
16.1. Ammmﬂ:ﬁﬂlﬁ.ﬁxmﬁmammw

16.1.1. Prestar informagdes e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA;
16.1.2. Notificar, por escrito, & CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos
servigos executados;

16.1.3. Atestara(s)Nota(s)FiscaI(is)correspondente(s), apos o aceite dos servigos;

16.1.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condicdes estabelecidas;

16.1.5. Participar ativamente das sistemdticas de supervisdo, acompanhamento e controle de
qualidade dos servicos;

16.1.6. Designar representante com competéncia legal para proceder ao acompanhamento e
fiscalizagdo dos servigos.

16.1.7. O representante da Administracdo anotara em registro proéprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

16.1.8. Para o atendimento do item anterior, sera formalizado 0 DIARIO DE OBRAS para o
acompanhamento das atividades diarias com énfase no cronograma. No Diario também poderdo
conter criticas e restricdes a respeito dos trabalhos da contratada, seus prepostos e sua equipe.
16.1.9. A execucgdo dos servicos deverd ser acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administracdo especiaimente designado (engenheiro ou arquiteto), sendo permitida a
contratagdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informagdes pertinentes a essa atribuicdo
conforme disposto no Art. 67 da Lei Federal n° 8.883/1994. As decisbes e providéncias que
ultrapassem a competéncia do representante da Administragdo, deverdo ser solicitadas aos seus
superiores em tempo hébil para a adogdo de medidas convenientes.

16.1.10. O Fiscal da Obra, deverd emitir documento de responsabilidade técnica referente a
fiscalizagdo da execugdo da obra.

16.2. igé

17.2.2, Executar fielmente o objeto contratado, o prazo estipulado e especificagbes previstas
no Memorial Descritivo - Anexo I do edital, partes integrantes deste instrumento;

17.2.3. Aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos e supressoes que, a critério
do Municipio, se fagam necessarios nas obras e servigos, objeto deste Contrato, até os limites
fixados no § 1° do art. 65 da Lei n©. 8.666/93;

17.2.4. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente Contrato;

17.2.5. Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigagoes
decorrentes da execugdo deste Contrato, sejam essas de natureza trabalhista, previdenciaria,
civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da Prefeitura, relativamente a esses encargos, inclusive os
que, eventualmente, advirem de prejuizos causados a terceiros;

17.2.6. Manter no escritério da obra o livro de ocorréncias de obras, onde serdo anotadas todas
as ocorréncias havidas na execugdo dos servigos, livro este que serd assinado semanalmente pelo
responsavel técnico da Contratada e pelo engenheiro fiscal da obra;

17.2.7. Manter, durante toda execucdo do Contrato, as condiges inicialmente pactuadas de

habilitacdo e qualificagio exigidas na licitagdo.
[ \ I ) 13
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17.2.7.1. Serd assegurada a Prefeitura a fiscalizagdo na execucdo dos trabalhos contratados,
comprometendo-se a Contratada a fornecer informacdes, dados e elementos que lhe forem
requisitados pela Contratante.

17.2.8. A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do
Cédigo Civil Brasileiro.

17.2.9. E de responsabilidade do empreiteiro a impressdo de todo e qualquer Projeto referente
a obra, objeto de licitagdo, conforme arquivo digital encaminhado ao setor de licitagdo.

17.2.10. E de responsabilidade da empreiteira a emissdo do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil.

17.2.11. Cabera a Empreiteira verificar o local da obra e junto & mesma, certificar-se de todos
0s servicos ja executados como também, dos projetos ja elaborados (projetos arquitetonicos).
17.2.12. Empreiteira ao assumir o contrato desta obra, integralmente responsavel pelos
servigos e projeto existentes e complementares para o funcionamento das vias.

17.2.13. A presenca da Fiscalizagdo ndo implica na diminuicdo da referida responsabilidade.
17.2.14. E de inteira responsabilidade do empreiteiro, a reconstituigdo de quaisguer danos e
avarias causados a servigos realizados, motivados pela construcdo, inclusive nos de viagao e
urbanizacéo.

17.2.15. A Empreiteira tomaré as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizages e redes que possam ser atingidas, pavimentagao
das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e, ainda, a seguranga de operarios e
transeuntes durante a execugdo de todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria,
trincadura, etc., causados a servigos ali existentes, serdo de inteira responsabilidade do
empreiteiro e as despesas efetuadas na reconstituigdo de qualquer servico correrdo por sua
conta.

17.2.16. Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela Fiscalizagdo e normas técnicas oficiais
para boa execugdo da obra correr@o por conta do empreiteiro.

17.2.17. E de inteira responsabilidade do empreiteiro a apresentacdo ao engenheiro fiscal de
obra, de todo e qualquer material a ser utilizado na mesma, antes da sua aplicacdo, para analise
e aprovacao pela Fiscalizagdo.

17.2.18. Ndo serdo aceitos pela Fiscalizagdo os servigos executados com material que nao
tenham sido previamente aprovados.

17.2.19. A solicitagdo de aprovacdo do material a ser utilizado serd feita pelo empreiteiro a
Fiscalizagao, por escrito, atraves folha de Boletim de Informacgdes anexado &s amostras que se
fizerem necessarias. A Fiscalizagdo ndo tomara conhecimento de materiais que, porventura,
existam no canteiro e que ndo tenham sido encaminhados & aprovacdo, de acordo com a
discriminacdo acima, podendo inclusive solicitar retirada no prazo de quarenta e oito (48) horas,
deste material de canteiro da obra. Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados, as
demais partidas ficaréo sujeitas a aceitagdo pela Fiscalizagdo, sendo impugnadas as que estejam
em desacordo com a(s) ja aprovada(s) e com o estabelecido nas especificacdes dos referidos
materiais.

17.2.20. A Empreiteira, sob nenhum pretexto, podera argumentar desconhecimento do local
onde ird implantar a referida obra.

17.2.21. Devera, obrigatoriamente, a Empreiteira ter no local da obra um profissional
(engenheiro), legaimente habilitado no CREA da 212 Regido/CAU, como responsavel geral da
obra, auxiliado por encarregados gerais.

17.2.22. Eo empreiteiro responsavel pela retirada do local da obra, no prazo de quarenta e oito
(48) horas, a partir da notificagdo fiscal, de todo e qualquer material impugnado pela
Fiscalizacao.

17.2.23. Todo e qualquer servico mencionado em qualquer documento que venha a integrar o
Contrato (plantas, cortes, detalhes, especificagdes, instalagdes etc.) serd executado
obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive detalhes construtivos e outros
que ndo estiverem incluidos nos planos da Secretaria de Secretaria de Obras, Transportes e
Urbanismo, os quais dever&o, antes de executados, ser aprovados.

17.2.24. Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrugdes que lhe
forem fornecidos pela Secretaria de Obras, comunicando a esta qualquer irregularidade,

=
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incorrecdo ou discrepancia encontrada que desaconselhe ou impega a sua execugdo. A ndo
observancia deste dispositivo transferird a Empreiteira todas as responsabilidades pelo
funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Cabera igualmente a Empreiteira, a
elaboragdo dos detalhes construtivos necessarios aos trabalhos e que n&o estejam incluidos nos
planos fornecidos pela Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo.
17.2.25. Devera a Empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da Fiscalizacao,
mantendo inclusive no escritério (local da obra), em perfeita ordem, uma copia completa de
todos os projetos, detalhes, especificagdes, ordem de servico e livro de ocorréncias.
17.2.26. Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periédica da obra, com a remogao dos entulhos
resultantes, tanto no canteiro da mesma, como no canteiro de servico.
17.2.27. No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com
os desenhos, detalhes, especificagdes e instrugdes fornecidas ou aprovadas por esta Secretaria de
Obras, Transportes e Urbanismo ou de modo geral com as regras da arte de construir, podera
esta Secretaria, além das sangBes previstas neste instrumento ou na legislagdo que rege a
matéria, determinar a paralisagdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a
demolicdo e reconstrugdo dos mesmos, que sera realizada pela Empreiteira. Do mesmo modo
deverdo ser removidos do canteiro da obra, pela Empreiteira, os materiais resultantes dessas
demoligbes e aqueles que ndo atenderem aos padrdes de aceitacdo estabelecidos.
17.2.28. Registrar preposto integrante do seu quadro de funciondrios e/ou sécios, junto a
Secretaria Municipal de Obras, que sera responsavel pelas transacdes e recebimento de
documentos referente a contratagdo de cada Secretaria, em caso do desligamento do mesmo, a
contratante devera sem informada imediatamente. '
17.2.29. A contratada deverd realizar o cadastro da obra junto ao INSS e CREA, e apresentar ao
Fiscal do Contrato o CNO - Cadastro Nacional de Obras, ¢ a ART - Anotacio de
Responsabilidade Técnica referente a responsabilidade de execugdo da obra, em até 05
(cinco) dias apo6s o recebimento da Ordem de Servicos.
17.2.30. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execugd@o ou de materiais empregados, de forma imediata ou em prazo estipulado,
a contar da data de recebimento Notificacdo emitida pelo Fiscal da Obra.
17.2.31. Submeter a aprovagdo do Contratante toda e qualquer necessidade alteracdo que
impacte na execugdo do objeto contratado, em face de imposicdes técnicas ou de cunho
administrativo e legal. Resguardado o direito de municipio de ndo efetuar pagamento de itens
executados de forma incorreta, alterados e/ou desobedecendo o disposto na planilha
orgcamentaria, e/ou ndo contratados.
17.2.32. Apresentar sempre que solicitado documento fiscal especificando todo o material
empregado na obra, com indicagdo de precos unitarios e total;
17.2.33. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias do
Contratante;
17.2.34, Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo, durante o fornecimento, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.
17.2.35. Solicitar em tempo habil, todas as informagdes de que necessitar para o
cumprimento de suas obrigagbes contratuais; :
17.2.36. Manter, em compatibilidade com as obrigagbes a serem assumidas, durante a
execugao do instrumento contratual, todas as condigdes de habilitagdo exigidos(as) na licitagdo.
17.2.37. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizagdo do
contratante.
17.2.38. Cumprir e fazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) as leis, regulamentos e
posturas, bem como quaisquer determinagdes emanadas das autoridades competentes
pertinentes a matéria de objeto da contratagdo, cabendo-lhe (nica e exclusiva responsabilidade
pelas consequéncias de qualquer transgressado de seus prepostos ou convenentes.
17.2.39. Fornecer e manter atualizado o enderego postal e eletrénico, bem como o nimero
de telefone fixo, celular e e-mail, a fim de que a Secretaria Municipal de Obras, Transportes
e Urbanismo mantenham os contatos necessarios;
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17.2.40. Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Obras, todas as alteragoes
eventualmente ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada.

17.2.41. Responsabilizar-se por todas as obrigacBes e encargos decorrentes das relagbes de
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislacdo vigente, sejam de ambito
trabalhista, previdenciario, social, securitdrios, bem como com as taxas, impostos, frete e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

17.2.42. Indenizar o Municipio de General Maynard/SE, por todo e qualquer dano decorrente,
direta e indiretamente, da execucdo do contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou
prepostos.

17.2.43. Manter-se durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
por ela assumidas, com todas as condigdes de habilitagiio e qualificagdo exigidas na Lei no.
8.666/93 e no presente Edital.

1z, (n°
17.1. Os pregos contratados, em moeda corrente brasileira, serdo irreajustaveis pelo
periodo de 12 (doze) meses, d s

18.1.1 Os valores ora pactuados poderdo sofrer reajustamento se o prazo dos servicos
ultrapassar 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei no.
8.880/94, ou na ocorréncia de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal,
com a finalidade cobrir flutuagdes no custo dos insumos, na mesma proporgao e periodicidade da
variagao, verificada nos indices do Custo Nacional da Construgao Civil e Obras Publicas, por tipo
de obras apurados pela FGV - Fundacdo Getdlio Vargas, desde que compativel com o preco de
mercado, na forma do art. 40, XI da Lei n°, 8.666/93; )

17.2. Apds o prazo previsto no item anterior os Servigos/Obras serdo reajustadas pelo Indices do
Custo Nacional da Construgéo Civil e Obras Publicas, apurado e informado pela - FGV - Fundacéo
Getulio Vargas, ou divulgado sua revista Conjuntura Econdmica.

17.3. O reajustamento de pregos a que se refere esta Clausula sera calculado com base na
seguinte formula: '

I0

R = ¢ o valor do reajustamento procurado;

V = é o saldo do prego inicial a ser reajustado;

IC = é o indice setorial de precos correspondente ao servigo executado, informado ou
divulgado na coluna 35 - Edificagbes pela FGV - Fundag8@o Getllio Vargas, ou mensalmente
publicado em sua "Revista Conjuntura Econdmica”, correspondente ao més da apresentacdo das
propostas;

I1 = € o indice setorial de pregos correspondente ao servigo executado, informado ou divulgado
na coluna 35- Edificagdes pela FGV - Fundacdo Getulio Vargas, ou mensalmente publicado em
sua "Revista Conjuntura Econdmica”, correspondente ao décimo-segundo més apds a data da
apresentagao das propostas;

17.4. No calculo do reajuste conforme a férmula descrita no item 18.3, somente sera
admitida 04 (quatro) decimais, sem aproximac&o ou arredondamentos.
17.5. Enquanto ndo informados ou divulgados os indices correspondentes ao 12° més para

efeito de definicdo do indice I1, o reajuste serd calculado de acordo com o Ultimo indice
conhecido, cabendo, quando informado, divulgado ou publicado o indice definitivo, a correcdo do
calculo e o devido encontro de contas na ocasido do pagamento da fatura subsequente.

i17.6. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes serdo
calculados até o més previsto no Cronograma fisico-financeiro, para o evento gerador do
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faturamento.

18, i no

18.1. O atraso no cumprimento de qualquer obrigacdo assumida sujeitard o contratado ao
pagamento da multa de mora estabelecida no art. 86 da Lei n©. 8.666/93, que sera de 1% (um
por cento) do valor do empenho, por dia de atraso. O atraso superior a 30 (trinta) dias
consecutivos sera considerado como inexecucdo total do contrato, de acordo com o art. 77 c¢/c
art. 78, IV da Lei n°, 8.666/93.

18.2. Em caso de inexecugdo total ou parcial do contrato, o contratado sera penalizado na forma
prevista pelo art. 87 da Lei n° 8.666/93. O valor das multas corresponderad a gravidade da
infracd@o, até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do empenho, em cada caso.

18.3. Nas mesmas penalidades incorrera o adjudicatédrio que ndo retirar a nota de empenho ou
assinar o contrato no prazo estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lei n°. 8.666/93. O
valor da multa, neste caso, serd de 10% (dez por cento) do valor adjudicado.

12._ i no0
19.1. Cabera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da intimagdo do ato, na forma do art.
109, § 1° da Lei n%. 8.666/93, recurso nos casos de (art. 109, I da Lei n°. 8.666/93):
19.1.1. Habilitagdo ou inabilitacdo do licitante;
19.1.2. Julgamento das propostas;
19.1.3. Anulagdo ou revogacgdo da licitacdo;
19.1.4. Aplicagdo das penas de adverténcia, suspensdo tempordria ou multa;
19.1.5. Rescisdo do Contrato, na forma do art. 79, I da Lei n®. 8.666/93.
19.2. Do recurso interposto sera dada ciéncia aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, de acordo com o art. 109, §3° da Lei n°. 8.666/93.
19.3. Os recursos e impugnagdes processar-se-do na forma prevista nos §§4° e 5° do art. 109
da Lei n®. 8.666/93.
19.4. Caberd representacdo, no mesmo prazo, de decisdo relacionada com o objeto da licitacdo
ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico na forma do art. 109, II da Lei no.
8.666/93.
19.5. Cabera pedido de reconsideragdo de decisdo do ordenador da despesa, no prazo de 10
(dez) dias Uteis, na hipétese do art. 87, § 3° da Lei n°. 8.666/93.
19.6. Nao serd conhecido o recurso cuja petigdo tenha sido enviada por e-mail, ou apresentada
fora do prazo e/ou subscrita por procurador ndo habilitado legalmente no processo para
responder pela empresa, devendo o mesmo ser protocolado no protocolo geral do municipio.
20, ASIC Lno
O Projeto Basico, com todas as suas especificagdes e complementos ao regular desempenho das
obras, aléem de fazer parte integrante deste Edital, na forma de Anexo, conforme o art. 40, § 20
da Lei n°. 8.666/93, podera ser examinado, separadamente, com a Comissdo de Licitacdo da
Prefeitura Municipal, nos dias e horarios estipulados no item 05 deste Edital.
21. A 0 @ 20
21.1. Por qualquer gidaddo, por escrito, em até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada no
predmbulo deste Edital para o recebimento dos envelopes contendo a DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO e PROPOSTA COMERCIAL, devendo a CPL responder em até 3 (trés) dias uteis do
recebimento da respectiva impugnacdo no protocolo do MUNICIPIO;
21.1.1. A resposta do MUNICIPIO n3o prejudica o direito de que qualquer licitante contratado
ou pessoa fisica ou juridica possa representar ao Tribunal de Contas ou aos 6rgdos integrantes do
sistema de controle interno contra irregularidades na aplicagdo da legislacdo regente para os fins
do disposto neste item.
21.2. Pela licitante, por escrito, em até 2 (dois) dias Uteis antes da data fixada no preérpbulo
deste Edital para o recebimento dos envelopes da DOCUMENTOS DE HABILITACAO e
PROPOSTA COMERCIAL, devendo a CPL proferir o resultado antes da abertura do envelope de
habilitag&o.
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21.2.1. A impugnagdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do
processo licitatorio até a decisdo administrativa definitiva.

22. i no

22.1. O Municipio se reserva o direito de revogar esta Licitagdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, ou anuld-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacio de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado, na forma do art. 49 da Lei no. 8.666/93,

22.2. Quaisquer solicitagbes de informagdes complementares ou pedidos de esclarecimentos gue
se fagam necessarios a elaboragéo das propostas deverdo ser formuladas, por escrito, em ate 03
(trés) dias antes da data marcada para abertura da Licitagdo, ficando desde ja entendido que a
auséncia da resposta ndo constituird motivo para alteracio das condigdes e prazos.

22.3. A Contratada assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigagdes
decorrentes das obras, objeto desta Licitagdo, sejam de natureza trabalhista, previdenciaria, civil
ou fiscal, inexistindo a solidariedade da Prefeitura, relativamente a esses encargos inclusive os
que, eventualmente, advirem de prejuizos causados a terceiros.

22.4. As obras, objeto desta Tomada de Precos, poderdo ser contratadas no todo ou em parte,
sempre subordinado a existéncia de recursos.

22.5. S6 podera haver subcontratagdo do objeto contratado por parte da contratada até o limite
de 40% (quarenta por cento) do valor do contratdo, mediante prévio consentimento deste
municipio. '

22.6. Nao havendo expediente no 6rgdo interessado na data designada para o recebimento dos
envelopes, os mesmos serdo recebidos no primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo local e hora.
22.7. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Tomada de Pregos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o dia do vencimento, e considerar-se-80 os dias consecutivos, exceto quando
explicitamente disposto em contrario, sé se iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente
no municipio, na forma do art. 110 da Lei n°. 8.666/93.

22.8. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitagdo, tomando-se por base as
disposigdes constantes da Lei n°. 8.666/93, os preceitos do Direito Plblico e, supletivamente, os
principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposigdes do Direito Privado.

General Maynard, 31 de marco de 2022.

Alan Ramiro Narciso Lopes
Presidente da CPL
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ANEXO I

Item e Prego Maximo - Planta/Projeto Basico e Especificagbes técnicas

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

VALOR MAXIMO PRAZO
R$

Arborizagdo e Pavimentacdo de 2.782.882,75 12 ( doze )MESES
diversas Ruas da Cidade de General
Maynard.
Pavimentacdo de Diversas Ruas no 490.010,83 12 ( doze )MESES
Povoado Pinga Fogo, no municipio de
General Maynard.
Pavimentagdo das Ruas do Povoado 430.556,41 12 ( doze )MESES
Pedro Gongalves, no municipio de
General Maynard.
Pavimentag@o da Segunda Etapa do 114.261,21 1 (um) meés
Povoado Leite Neto, no municipio de
General Maynard.
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PROJETO BASICO

Q_B_RA;CONTRATACEO__ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS
PARA ARBONIZACAO E PAVIMENTAGCAO DE DIVERSAS RUAS
DA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO DE GENERAL
MAYNARD/SE

1. QBJETO:

A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS
PARA ARBONIZAQ,&O', E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E POVOADOS DO
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE, conforme especificagbes constantes neste Projeto
Basico.

2, JUSTIFICATIVA:

A contratacdo do objeto da presente licitacdo, dar-se-a pela necessidade de pavimentagdo de
diversas ruas na sede do municipio e povoados que encontram-se sem essa benfeitoria.
Considerando que se trata de servigos de engenharia com valor previsto no Art. 23, inciso I
alinea “b” da Lei 8.666de 1993, orienta-se a contratacdo através da licitacdo, atendendo aos
principios da eficiéncia, transparéncia, legalidade, economicidade, moralidade, publicidade,

eficiéncia, impessoalidade e da celeridade, atendendo ao interesse publico envolvido.

A solugao adotada de pavimentagdo em paralelepipedo visa a melhoria siginificativa na vida da
populagdo deste municipio, uma vez que a execugdo deste obra garantird diversos beneficios,
entre eles a diminuigdo de doencas - entre elas respiratérias e cultdneas - causadas pelo contatc
com a poeira e pela agua parada que se forma nas vias de ch3o batido, sem contar a
valorizagdo dos imdveis urbanos presentes nas vias que receperdo a intraestrutura supracitada.
Ressaltamos, que essa administracdo tem como prioridade assegurar o bem estar social e com

Isso garantir a populacdo em geral condigdes dignas de moradia além do seu direiro de ir e vir.

3. REGIME DE EXECUCAO DA OBRA:

O objeto desta contratacdo serd executado em regime de Empreitada por Preco Unitario e
atendera toda legislagdo em  vigor, em especial ao  decreto 7983/2013
(https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2011-2014/2013/decreto/d7983.htm).

4.  PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA:

O prazo de execugdo da obra serd de 24 (vinte e quatro meses) e a vigéncia contratual de 12
(doze) meses. 7
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5.  COMPOSICAO DO PRQIETO BASICO

. Orcamento analitico - (Planillha, Composicdes, Cronograma FF, Custo indireto, Equipe
dirigente, Manutencdo do Canteio, Detalhamento de BDI eEncargos Sociais Vigentes);

. Me_mérial com descrigdo da solugdo adotada, dotacdo orgamentaria, regime de execucdo, e
demais informagdes pertinentes;

o 0 Especificagdes Técnicas, contendo o detalhamento dos servigos a serem executados,
inclusive os materiais que serdo utilizados;

-

7.0 CAPACIDADE TECNICA

7.1. Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do domicilio ou sede da licitante (art. 30, I da Lei no.
8.666/93).

7.2.  Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos conforme as parcelas de maior relevacia contida no
dubitem 8.3.2.2 deste termo de referencia, e indicacdo das instalagbes e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto
da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos (art. 30, II e §1°, I da Lei no. 8.666/93), da forma que
segue:

7.2.1.1. A comprovagdo de aptiddo supramencionada serd feita por atestados
ou certiddes de obras ou servigos similares de complexidade equivalente ou
superior, comum quantitativo minino de 50% dos valores estabelecido neste edital,
tais comprovagbes devem ser fornecidos por pessoas juridicas de direito ptblico ou
privado, devidamente registrados no CREA ou CAU do domicilio ou sede da licitante.

7.2.1.2. Parcela de Maior relevancia:

Pavimentacdo em paralelepipedo granitico sobre colchio de areia,
rejuntado com argamassa de cimento e areia traco 1:3, inclusive m2 12.005,60 RS 83,37 R$ 1.000.907 30,96%
frete do paralelepipedo granitico

091040
RSE

092860 Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), fornecimento e

RSE  plantio un 3.000,00 R$ 136,79 RS 410.370 12,69%

Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m),

UZGRI sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de m 10.508,32 R$32,55 RS$342.046 10,58%

B3E cimento e areia traco 1:3
094180 Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural,
RSE p/deficientes visuais, dimensdes 25x25¢m, aplicado com argamassa m2 2.671,36 RS 85,25  R$227.733 7,04%

industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagio de base

Pavimentacdo em bloco de concreto vibroprensado, intertravado,
114610 colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBRS781, Fck{min)=35MPa,

i 1, 415 ,85%
RSE sob coxim areia grossa compactada ¢/ placa vibratéria, m2 i RS 81,18 RS 221 BigR
e(comp.)=6cm, rejuntado ¢/ areia fina.
7.2.1.3. A capacitagdo técnico-profissional susoaludida sera feita mediante

comprovacao de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado no
21
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU do domicilio ou sede da licitante, com apresentagdo de registro
valido a data prevista para entrega da proposta (Certiddo de Registro e Quitacao -
arts. 68 e 69 da Lei n° 5.194/66), tal comprovacao sera feita mediante
apresentacao de Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Contrato firmado
entre empresa e Responsavel Técnico ou contrato social em se tratando de
so6cio da empresa, e declarado na forma do Anexo XIII, detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, atestado(s) esse(s) devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, o(s)
qual(is) devera(do), também, ser apresentado(s).
7.2.1.4, A indicagdo das instalagbes e do aparelhamento sera feita mediante a
apresentagdo da relagdo explicita e da declaracdo formal de sua disponibilidade, na
data prevista para entrega da proposta.

7.2.2. Comprovacdo de que recebeu os documentos, e de gue tomou conhecimento de todas as

informagbes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacSes objeto da licitacdo, na

forma do Anexo III, (art. 30, III da Lei no. 8.666/93).

8. VALOR GLOBAL MAXIMO DA OBRA

R$ 3.817.711,20 (Trés milhdes, oitocentos e dezessete mil, setecentos e onze reais).

9. CRITERIO DE REAJUSTE

9.1. Os pregos contratados, em moeda corrente brasileira, serdo irreajustaveis

pelo periodo de 12 (doze) meses, contados data de apresentacio das propostas:
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9.2. Os valores ora pactuados poderdo sofrer reajustamento se o prazo dos servicos

ultrapassar 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei no.
8.880/94, ou na ocorréncia de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal,
com a finalidade cobrir flutuagdes no custo dos insumos, na mesma proporgao e periodicidade da
variagdo, verificada nos indices do Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas, por tipo
de obras apurados pela FGV - Fundagdo Getulio Vargas, desde que compativel com o prego de
mercado, na forma do art. 40, XI da Lei n°. 8.666/93;

9.3. Ap6s o prazo previsto no item anterior as Servigos/Obras serdo reajustadas pelo
Indice Nacional do Custo da Construgdo- INCC, por tipo de obras apuradas pela FGV -
Fundagdo Getulio Vargas.

2.4. O reajustamento de pregos a que se refere esta Cldusula serd calculado com base na
seguinte formula: :

I1-1I0
R=V-———mmeeee , onde:
I0

R = é o valor do reajustamento procurado;

V = ¢ o saldo do prego inicial a ser reajustado;

I0 = ¢é o indice setorial de pregos correspondente ao servico executado, informado ou divulgado
na coluna 35 - Edificagbes pela FGV - Fundagdo Getlio Vargas, ou mensalmente publicado em
sua "Revista Conjuntura Econdmica”, correspondente ao més da apresentacdo das propostas;

I1 = ¢é o indice setorial de precos correspondente ao servigo executado, informado ou divulgado
na coluna 35- Edificacbes pela FGV - Fundagdo Getulio Vargas, ou mensalmente publicado em
sua "Revista Conjuntura Econdmica", correspondente ao décimo-segundo més apos a data da
apresentacdo das propostas;

9.5. No calculo do reajuste conforme a férmula descrita no item 18.3, somente serd
admitida 04 (quatro) decimais, sem aproximacdo ou arredondamentos.
9.6. Enquanto ndo informados ou divulgados os indices correspondente ao 12° més para

efeito de definicdo do indice I1, o reajuste serd calculado de acordo com o ultimo indice
conhecido, cabendo, quando informado, divulgado ou publicado o indice definitivo, a correcdo do
calculo e o devido encontro de contas na ocasido do pagamento da fatura subsequente.

9.7. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes ser&o
calculados até o més previsto no Cronograma fisico-financeiro, para o evento gerador do
faturamento.

~ -

i0. DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa decorrente desta Licitag@o correra a conta das seguintes DotagdesOrcamentarias:
UNIDADE ORCAMENTARIA: 16022 - SEC MUN DE INFRA SERV PUBLICOS,
15.451.0003.1032 - ABERTURA, RECUPERACI\OE/OU PAVIMENTACAO DE VIAS,
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES,

FONTE DE RECURSOS 17040000 (royalties).

11. RESPONSABILIDADE DAS PARTES
11.1. A CONTRATANTE, durante a vigéncia deste Contrato, se obriga a:

11.1.1. Prestar informagdes e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA;
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11.1.2. Notificar, por escrito, & CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos
servigos executados;

11.1.3. Atestara(s)Nota(s)Fiscal(is)correspondente(s),apds o aceite dos servicos;
11.1.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condicbes estabelecidas;

11.1.5. Participar ativamente das sistematicas de supervisdo, acompanhamento e controle de
qualidade dos servicos;

11.1.6. Designar representante com competéncia legal para proceder ao acompanhamento e
fiscalizagd@o dos servigos.

11.1.7. O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias

relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o que for necessério a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

11.1.8. Para o atendimento do item anterior, seré formalizado o DIARIO DE OBRAS para o
acompanhamento das atividades diarias com énfase no cronograma. No Diario também poderdo
conter criticas e restrigdes a respeito dos trabalhos da contratada, seus prepostos e sua equipe.
11.1.9. A execugdo dos servicos deverd ser acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administracdo especialmente designado (engenheiro ou arquiteto), sendo permitida a
contratagao de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informagfes pertinentes a essa atribuigéo
conforme disposto no, Art. 67 da Lei Federal n° 8.883/1994. As decisdes e providéncias que
ultrapassem a competéncia do representante da Administracdo, deverdo ser solicitadas aos seus
superiores em tempo habil para a adogdo de medidas convenientes.

11.1.10. O Fiscal da Obra, devera emitir documento de responsabilidade técnica referente a
fiscalizagdo da execucdo da obra.

11.2. igénci i
11.2.1. Executar fielmente o objeto contratado, o prazo estipulado e especificacdes previstas
no Memorial Descritivo - Anexo I do edital, partes integrantes deste instrumento;
11.2.2. Aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos e supressdes que, a critério
do Municipio, se fagam necessarios nas obras e servicos, objeto deste Contrato, até os limites
fixados no § 19 do art. 65 da Lei n°. 8.666/93;
11.2.3. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do presente Contrato;
11.2.4. Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigacoes
decorrentes da execugdo deste Contrato, sejam essas de natureza trabalhista, previdenciaria,
civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da Secretaria, relativamente a esses encargos, inclusive
os que, eventualmente, advirem de prejuizos causados a terceiros;
11.2.5. Manter no escritorio da obra o livro de ocorréncias de obras, onde serdo anotadas todas
as ocorréncias havidas na execugdo dos servigos, livro este que sera assinado semanalmente pelo
responsavel técnico da Contratada e pelo engenheiro fiscal da obra;
11.2.6. Manter, durante toda execugdo do Contrato, as condigbes inicialmente pactuadas de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao. '
11.2.6.1. Serd assegurada a Secretaria a fiscalizagdo na execucdo dos trabalhos contratados,
comprometendo-se a Contratada a fornecer informagbes, dados e elementos que lhe forem
requisitados pela Contratante.
11.2.7. A responsabilidade do empreiteiro € integral para a obra contratada nos termos do
Caodigo Civil Brasileiro.
11.2.8. E de responsabilidade do empreiteiro a impressdo de todo e qualquer Projeto referente
a obra, objeto de licitagdo, conforme arquivo digital encaminhado ao setor de licitag&o.
11.2.9. E de responsabilidade da empreiteira a emissdo do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil.
11.2.10, Caberd a Empreiteira verificar o local da obra e junto @ mesma, certificar-se de todos
0s servigos ja executados como também, dos projetos ja elaborados (projetos arquiteténicos).
11.2.11. Empreiteira ao assumir o contrato desta obra, integralmente responsavel pelos
servigos e projeto existentes e complementares para o funcionamento das vias.
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11.2.12. A presenca da Fiscalizagdo ndo implica na diminuicdo da referida responsabilidade.
11.2.13. E de inteira responsabilidade do empreiteiro, a reconstituicdo de quaisquer danos e
avarias causados a servigos realizados, motivados pela construgdo, inclusive nos de viacdo e
urbanizacdo.

11.2.14. A Empreiteira tomara as precaucgdes e cmdados no sentido de garantir inteiramente a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizagbes e redes que possam ser atingidas, pawmentagao
das areas adjacentes e outras proprledades de terceiros e, ainda, a seguranga de operarios e
transeuntes durante a execugdo de todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria,
trincadura, etc., causados a servigos ali existentes, serdo de inteira responsabilidade do
empreiteiro e as despesas efetuadas na reconstituicdo de qualquer servico correrdo por sua
conta.

11.2.15. Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela Fiscalizagdo e normas técnicas oficiais
para boa execugdo da obra correré@o por conta do empreiteiro.

11.2.16. E de inteira responsabilidade do empreiteiro a apresentacdo ao engenheiro fiscal de
obra, de todo e qualquer material a ser utilizado na mesma, antes da sua aplicagdo, para analise
e aprovagéo pela Fiscalizagdo.

11.2.17. Nao serdo aceitos pela Fiscalizagdo os servigos executados com material que ndo
tenham sido previamente aprovados.

11.2.18. A solicitagdo de aprovagdo do material a ser utilizado serd feita pelo empreiteiro a
Fiscalizag8o, por escrito, através folha de Boletim de Informacdes anexado as amostras que se
fizerem necessarias. A Fiscalizagdo n&o tomara conhecimento de materiais que, porventura,
existam no canteiro e que ndo tenham sido encaminhados a aprovacdo, de acordo com a
discriminagdo acima, podendo inclusive solicitar retirada no prazo de quarenta e oito (48) horas,
deste material de canteiro da obra. Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados, as
demais partidas ficardo sujeitas a aceitagdo pela Fiscalizagdo, sendo impugnadas as que estejam
em desacordo com a(s) ja aprovada(s) e com o estabelecido nas especificacbes dos referidos
materiais. ‘ '

11.2.19. A Empreiteira, sob nenhum pretexto, poderd argumentar desconhecimento do local
onde ira implantar a referida obra.

11.2.20. Deverd, obrigatoriamente, a Empreiteira ter no local da obra um profissional
(engenheiro), legalmente habilitado no CREA da 212 Regido/CAU, como responsavel geral da
obra, auxiliado por encarregados gerais.

11, 2 21. Eo empreiteiro responsavel pela retirada do local da obra, no prazo de quarenta e oito
(48) horas, a partir da notificagdo fiscal, de todo e qualquer material impugnado pela
Fiscalizacéo.

11.2.22. Todo e qualquer servico mencionado em qualquer documento que venha a integrar o
Contrato (plantas, cortes, detalhes, especificacbes, instalagbes etc.) sera executado
obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive detalhes construtivos e outros
que nao estiverem incluidos nos planos da Secretaria de Secretaria de Obras, Transportes e
Urbanismo, os quais deverdo, antes de executados, ser aprovados.

11.2.23. Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrucbes que lhe
forem fornecidos pela Secretaria de Obras, comunicando a esta qualquer irregularidade,
incorregdo ou discrepancia encontrada que desaconselhe ou impega a sua execucdo. A ndo
observancia deste dispositivo transferirda a Empreiteira todas as responsabilidades pelo
funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Cabera igualmente a Empreiteira, a
elaboracdo dos detalhes construtivos necessarios aos trabalhos e que ndo estejam incluidos nos
planos fornecidos pela Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo.

11.2.24, Devera a Empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da Fiscalizagao,
mantendo inclusive no escritério (local da obra), em’ perfeita ordem, uma cépia completa de
todos os projetos, detalhes, especificagdes, ordem de servigo e livro de ocorréncias.

11.2.25. Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periddica da obra, com a remogao dos entulhos
resultantes, tanto no canteiro da mesma, como no canteiro de servico.

11.2.26. No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com
os desenhos, detalhes, especificagdes e instrugdes fornecidas ou aprovadas por esta Secretaria de
Obras, Transportes e Urbanismo ou de modo geral com as regras da arte de construlir, podera
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esta Secretaria, além das sangbes previstas neste instrumento ou na legislagdo que rege a
matéria, determinar a paralisacdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a
demoligdo e reconstrugdo dos mesmos, que serd realizada pela Empreiteira. Do mesmo modo
deverdo ser removidos do canteiro da obra, pela Empreiteira, os materiais resultantes dessas
demolicdes e aqueles que ndo atenderem aos padrdes de aceitacdo estabelecidos.

11.2.27. Registrar preposto integrante do seu quadro de funciondrios e/ou socios, junto a
Secretaria Municipal de Obras, que serd responsdvel pelas transacdes e recebimento de
documentos referente a contratagdo de cada Secretaria, em caso dodesligamento do mesmo, a
contratante devera sem informada imediatamente.

11.2.28. A contratada devera realizar o cadastro da obra junto ao INSS e CREA, e apresentar ao
Fiscal do Contrato o CNO - Cadastro Especifico do INSS, e a ART - Anotacido de
Responsabilidade Técnica referente a responsabilidade de execugdo da obra, em até 05
(cinco) dias apos o recebimento da Ordem de Servigos.

11.2.29. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou de materiais empregados, de forma imediata ou em prazo estipulado,
a contar da data de recebimento Notificacao emitida pelo Fiscal da Obra.

11.2.30. Submeter a aprovacdo do Contratante toda e qualquer necessidade alteracdo que
impacte na execugdo do objeto contratado, em face de imposicGes técnicas ou de cunho
administrativo e legal. Resguardado o direito de municipio de ndo efetuar pagamento de itens
executados de forma incorreta, alterados ef/ou desobedecendo o disposto na planilha
orcamentaria, e/ou ndo contratados.

11.2.31. Apresentar sempre que solicitado documento fiscal especificando todo o material
empregado na obra, com indicacdo de precos unitarios e total;

11.2.32, Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias do
Contratante;

11.2.33. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo, durante o fornecimento, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.

11.2.34. Solicitar em tempo habil, todas as informagGes de que necessitar para o©
cumprimento de suas obrigagbes contratuais;

11.2.35. Manter, em compatibilidade com as obrigagbes a serem assumidas, durante a
execucao do instrumento contratual, todas as condicdes de habilitagao exigidos(as) na licitagao.
11.2.36. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizagdo do
contratante. ,

11.2.37. Cumprir e fazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) as leis, regulamentos e
posturas, bem como quaisquer determinagbes emanadas das autoridades competentes
pertinentes & matéria de objeto da contratagdo, cabendo-lhe (nica e exclusiva responsabilidade
pelas consequéncias de qualquer transgressao de seus prepostos ou convenentes.

11.2.38. Fornecer e manter atualizado o endereco postal e eletrénico, bem como o nimero
de telefone fixo, celular e e-mail, a fim de que a Secretaria Municipal de Obras, Transportes
e Urbanismo mantenham os contatos necessarios;

11.2.39. Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Urbanismo, todas as alteragbes eventualmente ocorridas no ato constitutivo da empresa
contratada.

11.2.40. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes e encargos decorrentes das relagdes de
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislagdo vigente, sejam de ambito
trabalhista, previdenciario, social, securitdrios, bem como com as taxas, impostos, frete e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

11.2.41. Indenizar o Municipio de General Maynard/SE, por todo e qualquer dano decorrente,
direta e indiretamente, da execugdo do contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou
prepostos.

26



Fls._uyy

ASS.:%

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

11.2.42. Manter-se durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagtes
por ela assumidas, com todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Lei no.
8.666/93 e no presente Edital.

General Maynard, 02 de fevereiro de 2022

Georgenes Santos Melo
Responsével Técnico CREA 271240384-3
Prefeitura Municipal de General Maynard
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ANEXO II
CARTA-PROPOSTA (Modelo)

' de de 2022.

A MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SERef.: TOMADA DE
PRECOS n°, 003/2022

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos a apreciagdo de V.S.as. a nossa proposta relativa a licitagdo em
epigrafe, declarando que:

~ Executaremos as obras e 0s servigos objeto da TOMADA DE PRECOS n©. 003/2022 pelo prego
de R$ (por extenso), no prazo de XX(XXXX) meses, vinculado,
exclusivamente ao cronograma fisico-financeiro, incluido neste, a mobilizagdo, cujo prazo sera
contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de
Servico a ser emitida pela Prefeitura, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por
quaisquer erros ou omissoes que venham a ser verificados na elaboragdo da proposta;

» Manteremos valida a Proposta pelo prazo minimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados
da data de recebimento dos documentos de habilitagdo e proposta comercial, aceitando que,
ocorrendo recurso de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante e suas eventuais impugnacoes, bem
como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnacoes, durante o
periodo de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial ndo correr3,
tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

> Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessarios a
perfeita execucdo dos servigos, de acordo com as exigéncias do Edital e de seus Anexos, bem
como da fiscalizagdo da Prefeitura;

» Na execugdo das obras e dos servigos observaremos rigorosamente as especificagdoes técnicas,
assumindo desde ja a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de
conformidade com as normas e padrdes desse Municipio.

Atenciosamente,

, de de2022.

(Nome e assinatura do representante legal)
(Carteira de Identidade - n°. e 6rgdo expedidor)
Nome da Empresa:

Endereco:

CEP:
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ANEXO III

DECLARAGAO DE VISITA AOS LOCAIS DA EXEC‘!JCI\O DAS OBRAS E DOS SERVICOS E DE
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA LICITAGAO (Modelo)

, inscrito no CNPJ no© , por intermédio de seu Representante
devidamente nomeado, o (a) Sr. (?) , DECLARA que recebeu da Prefeitura
toda a documentagdo relativa @ TOMADA DE PRECOS n°. 003/2022, composta do Edital e seus
elementos constitutivos, e que visitou o local onde serdo executadas as obras

' tendo tomado conhecimento de todas as condigdes e
eventuais dificuldades para a boa execugdo das Obras, como m&o de obra, materiais de
construgdo, equipamentos, localizacdo, condicdes do terreno e acessos, condigGes geoldgicas,
morfoldgicas, edafoldgicas, climatoldgicas, etc.

3 de de 2022.

(nome da empresa)
(Nome do Representante)
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ANEXO IV

PLANILHA DE PRECOS DA LICITANTE

TOMADA DE PRECOS n°. 003/2022

(No sistema SINAPI, a LICITANTE devera delinear a formacdo do seu preco, obedecendo,
taxativamente, a itenizagdo da planilha de pregos do Municipio)
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ANEXO V
PLANILHAS DE PRECOS DO MUNICIPIO

TOMADA DE PRECOS n°. 003/2022

(No sistema SINAPI)
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ANEXO VI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MAXIMO
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, ANEXO VII
(PLANILHA ANALITICA DE COMPOSIGAO DO BDI)

01 Administragdo Central %
02 Seguro e Garantia %
03 Riscos %
04 Despesas Financeiras %
05 Lucro %
06 Tributos

06.001 - PIS %

06.002 - CONFINS %

OBS: A méao de obra para area administrativa devera estar incluida na administracio local e
central
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ANEXO XXXV

PLANILHA ANALITICA DA COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

(no Sistema SINAPI)
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ANEXO IX

PROCURAGAO (modelo)

OUTORGANTE: {Qualificagdo da empresa e do represente legal que assinard a procuracdo em
seu nome (nome, enderego/razéo social, etc.)}.

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado).

OBJETO: Representar a Outorgante na TOMADA DE PRECOS n°. 003/2022-GENERAL
MAYNARD/SE. '

PODERES: Apresentar documentagao e propostas, participar de sess6es publicas de abertura de
documentacgdo de habilitagdo e de propostas, assinar as respectivas atas e documentos, registrar
ocorréncias, formular impugnages, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar
todos os atos e quaisquer documentos indispensadveis ao bom e fiel cumprimento do presente
mandato.

; de de 2022.

NOME/CARGO
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DECLARACAO DE EMPREGADOS MENORES (modelo)

Ref.: TOMADA DE PRECOS n°. 003/2022 - MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE.

. inscritoc no CNPJ no, , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(2)

, portador da Carteira de Identidade n©. e do CPF no, , DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz ().

(data)

(representante legal)

(Qbservacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO XI

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE E LIBERACAO AMBIENTAL (modelo)

Ref.: TOMADA DE PREGOS n°. 003/2022 - MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE.

, inscrito no CNP] no , por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr. (@) , portador da Carteira de Identidade n© e
do CPF n° , DECLARA, para os devidos fins de direito que conhece a

legislagao pertinente aos elementos de defesa e preservacdo do meio ambiente em nivel federal,
estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrigdes, normas e proposicdes relativas a
preservagdo do meio-ambiente do local e regido onde se realizardo os servigos objeto desta
licitagao; que assume a responsabilidade de obediéncia a legislagdo, as normas explicitadas pelo
Municipio de General Maynard/SE, e pelos 6rgdos especificos de controle ambiental; que se
responsabiliza pela elaboragdo do relatério de impacto de meio-ambiente e pela execucdo dos
servigos objeto desta' TOMADA DE PRECOS, bem como se responsabiliza ainda pela autorizacao
dos servicos e demais requisitos necessarios a regulamentagdo dos servicos e das acdes
previstas na legislagdoe nesta licitagdo, caso seja isso necessario.

Declaram, também, que assumem sem repasse a Secretaria Municipal de Educacdo de General
Maynard de General Maynard/SE, toda a responsabilidade por danos e 6nus, que venham a ser
associados aos servigos licitado motivados pelo nao cumprimento dos dispositivos normativos
previstos nesta declaragao.

/ de de 2022

(Nome e assinatura do representante legal)
(Carteira de Identidade - n°. e 6rgdo expedidor)
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ANEXO XII

DECLARAGCAO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUGAO DO OBJETO DO CONTRATO
: (Modelo)

Ref.: TOMADA DE PRECOS n°, 03/2022 - Municipio de General Maynard/SE.

, inscrita no CNPJ no. , por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr. (@) , portador da Carteira de Identidade n©.
e do CPF no. ., DECLARA que se responsabiliza pela sua disponibilidade para

a execucgao do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatorio, na forma do
art. 76 da Lei n9, 8.666/93,

(data)
(Nome e assinatura do representante legal)
(Carteira de Identidade - n°. e 6rgao expedidor)
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ANEXO XIII

DECLARAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO (modelo)
Ref.: TOMADA DE PRECOS n®. 03/2022 - Municipio de General Maynard /SE.

, inscrita no CNPJ no. , por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr. (?) , portador da Carteira de Identidade no,
e do CPF no, ] , DECLARA que o Senhor , (brasileiro, maior,
capaz, engenheiro civil), portador do registro no°. no CREA- ¢é integrante do seu
QUADRO PERMANENTE na qualidade de , conforme comprova mediante
documentacgdo exigida pelo Edital (item 8.3.2.1), em anexo, situacdo essa pela qual o mesmo
aceita participar da licitagdo TOMADA DE PRECOS n°. 03/2022 , na qualidade de Responsavel
Técnico.

(data)
(Nome e assinatura do representante legal)
(Carteira de Identidade - n°. e 6rgdo expedidor)

CONCORDO em Participar da TOMADA DE PRECOS n©°. 03/2022 , na qualidade de RESPONSAVEL
TECNICO.

(nome do profissional)
Registro n® ............. /D - CREA- .....
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ANEXO XIV
MINUTA CONTRATO n°___ /2022

Contrato de Empreitada por Preco
Global, que entre si celebram, de um
lado, A MUNICIPIO DE GENERAL
MAYNARD/SE, através,

do outro, a empresa
XOOXXXXXXXXXXXXXXX, decorrente da
Tomada de Precos n°, 03/2022

O MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE, inscrita no CNP] sob no XXXXXXXXXXXXXXX,
localizada na Praga da Matriz, S/N, nesta cidade de General Maynard/SE doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Prefeito , o Sr.Valmir de
Jesus Santos, brasileiro, maior, portador do R. G. N°__/SE, inscrito no CNPF/MF n©

doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado, a_, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°, com sede na____, neste ato.representada por_, brasileiro,
portador da carteira -de identidade n° SSP/ , CPF n°

doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Empreitada por Prec;o
Global, decorrente do Processo Licitatorio aplicado sob a modalidade Tomada de Precos, tombado
sob n® 03/2022 , que serd regido pela Lei n°. 8.666/93 e suas alteracdes, Lei Federal no.
10.192/01 e as Clausulas e condicbes elencadas:

O presente instrumento tem por objeto CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS PARA ARBONIZACAO E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E
POVOADOS DO MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE, de acordo com o Memorial
Descritivo -Anexo I e demais documentos que integram este instrumento.

1.1. Os servigos serao executados em estrita obediéncia ao presente Contrato, devendo ser
observados integralmente o Edital e seus anexos e a proposta elaborada pela CONTRATADA, de
acordo com o art. 55, XI da Lei n%. 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte integrante
do presente instrumento para todos os fins de direito.

8.666/93)

2.1. A obra, objeto deste Contrato, tera sua Execugdo Indireta, sob o Regime de Empreitada
por Prego Global.

dalein® 8,666/93),
3.1. Pela perfeita integral execugdo deste Contrato, o Municipio pagara a Contratada o valor
global de R$ OO XXX, XX (0.0.0.0.9.0.0.0.0.0.0.9.0.0.0.0.6.¢.8 1 9.0.9.0.0.0.9.9.0.0.0.0.9.90.9.0.0 4 e

XXXXKXXXXXKXKXXXX).

3.1.1. - O pagamento serd efetuado de acordo com a medicdo apresentada pela Contratada,
apos supervisdo da fiscalizagdo da Prefeitura, mediante entrega, no prazo de até 30 (trinta) dias
da apresentagdo, no protocolo do 6rgdo interessado, da documentagdo habil a quitagado:

3.1.1.1. Nota fiscal;

3.1.1.2. Relatdrio de andamento e medigdo das obras, para as parcelas mterm
de recebimento provisorio da obra, para a parcela final;

jarias e termo
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3.1.1.3. Comprovacdo de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além
das CertidSes de Regularidade de quitacdo junto ao FGTS, atualizadas.

3.1.1.4. As faturas serdo apresentadas com indicagdes das quantidades e pregos unitarios em
Reais (R$), obedecidas as parcelas das etapas das obras e servigos executados, de conformidade
com o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela licitante ou, no caso de fatura unica, apos
a conclusao dos servigos;

3.1.1.5. As faturas serdo encaminhadas a fiscalizagdo da Prefeitura, para andlise e aprovagao e
posterior encaminhamento a Prefeitura para pagamento da execucdo dos servigos, que dispora de
até 30 (trinta) dias para efetivagio do pagamento:

3.1.1.6. Ocorrendo a ndo aceitacdo pela fiscalizacdo da Prefeitura dos servicos faturados, sera
de imediato comunicado & firma contratada para retificacdo e apresentagao da nova fatura,
escoimada das causas de seu indeferimento;

3.1.1.7. O ndo pagamento da fatura no prazo estipulado nos 3.1.1 e 3.1.1.5 acarretara
indenizagdo por inadimpléncia pela variagdo do INPC, entre a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro indice que venha a ser
fixado pelo Governo Federal, na forma do art. 40, XIV, “c” da Lei n®. 8.666/93;

3.1.1.8. Os pagamentos poderdo ser sustados pela Prefeitura nos seguintes casos:

3.1.1.9. Nao cumprimento das obrigagbes da Contratada para com terceiro que possam, de
qualquer forma, prejudicar a Prefeitura;

3.1.1.10. Inadimpléncia de obrigacdes da Contratada para com a Prefeitura por conta do
Contrato;

3.1.1.11. Ndo cumprimento do disposto nas Instrugdes fornecidas pela Prefeitura e nos demais
Anexos deste Edital;

3.1.1.12, Erros ou vicios nas faturas.

3.2. De acordo com o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que
participar de licitagdo neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federagao,
recolhera o imposto correspondente a diferenga entre a aliquota interna e a interestadual.

- = - = o

4.1. Os precgos contratados, em moeda corrente brasileira, serdo irreajustaveis pelo

periodo de 12 (doze) meses, contados a data base de referéncia da apresentacdo das
propostas;

4.1.1 Os valores ora pactuados poderao sofrer reajustamento se o prazo dos servigos ultrapassar
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei n°. 8.880/94, ou
na ocorréncia de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal, com a
finalidade cobrir flutuagbes no custo dos insumos, na mesma proporcdo e periodicidade da
variagao, verificada nos indices do Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas, por tipo
de obras apurados pela FGV - Fundagdo Getllio Vargas, desde que compativel com o preco de
mercado, na forma do art. 40, XI da Lei n%. 8.666/93; i

4.2. Apds o prazo previsto no item anterior as Servicos/Obras serdo reajustadas pelo Indice
Nacional do Custo da Construgao- INCC, por tipo de obras apuradas pela FGV - Fundagdo
Getulio Vargas.

4.3. O reajustamento de pregos a que se refere esta Clausula sera calculado com

base na seguinte formula:

I1-I0

. 10
R = é o valor do reajustamento procurado;
V = é o saldo do preco inicial a ser reajustado;
I0 = é o indice setorial de pregos correspondente ao servigo executado, informado ou divulgado
na coluna 35 - Edificagdes pela FGV - Fundagdo Getulio Vargas, ou mensalmente publicado em
sua "Revista Conjuntura Econémica", correspondente ao més da apresentacdo da7propostas;

u
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I1 = € o indice setorial de pregos correspondente ao servigo executado, informado ou divulgado
na coluna 35- Edificagdes pela FGV - Fundacdo Gettlio Vargas, ou mensalmente publicado em

sua "Revista Conjuntura Econdmica”, correspondente ao décimo-segundo més apos a data da
apresentagao das propostas;

4.4. No célculo do reajuste conforme a férmula descrita no item 18.3, somente sera
admitida 04 (quatro) decimais, sem aproximacado ou arredondamentos.
4.5, Enquanto ndo informados ou divulgados os indices correspondente ao 12° més para

efeito de definicdo do indice I1, o reajuste serd calculado de acordo com o ultimo indice
conhecido, cabendo, quando informado, divulgado ou publicado o indice definitivo, a corregao do
calculo e o devido encontro de contas na ocasido do pagamento da fatura subsequente.

4.6. No caso de-eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, 0s reajustes serdo
calculados até o més previsto no Cronograma fisico-financeiro, para o evento gerador do
faturamento.

- ~

- - - - o

5.1. O prazo de vigéncia contratual serd de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos
contados da data de sua assinatura e o prazo de execugdo das obras, objeto deste Contrato, sera
de 12 (dose), meses consecutivos;

5.2. O prazo de execugdo sera contado a partir da emissdo e da consequente recebimento
da Ordem de Servigo pela Contratada e o prazo de vigéncia contratual contados da data de sua
assinatura, que podera ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorréncia de algumas das
hipdteses, de acordo com o art. 57, §19 e §2° da Lei n9. 8.666/93:

5.2.1. Alteragdo do projeto ou especificagdes, pela Administracgao;

5.2.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condicdes de execucdo do contrato;

5.2.3. Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da Administragdo

5.2.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei n°. 8.666/93 e fixados no Contrato;

5.2.5. Impedimento de execucdo do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;
5.2.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo
do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

5.3. Toda prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma do §2° do art. 57 da Lei no°.
8.666/93.

5.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugio
podera ser prorrogado por igual periodo, mediante a celebracdo de termo aditivo, devidamente
justificado pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma do §2° do art. 57 da
Lei n9. 8.666/93.

5.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o dia do vencimento, s6 se iniciando e se vencendo os prazos referidos neste Contrato em
dia de expediente na Prefeitura, e considerar-se-&o os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario.

6.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste Contrato correrdo
por conta da Dotagdo Orcamentaria abaixo especificada:
qt ) 43
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UNIDADE ORCAMENTARIA 16022 - SEC MUN DE INFRA SERV PUBLICOS, 15.451.0003.1032 -
ABERTURA, RECUPERACAOE/QU PAVIMENTACAO DE VIAS,

4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES,
FONTE DE RECURSOS 17040000 (royalties).

- -

- H H o
7.1. No ato da assinatura do contrato, a Contratada apresentard a Prefeitura garantia de
execugao contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, de acordo
com o art. 56 e §29 da Lei n0. 8.666/93. A garantia contratual de que trata esta Cldusula podera
ser prestada em qualquer das modalidades previstas adiante descritas, com validade do prazo
contratual.
7.2. Sdo modalidades de garantia, na forma do art. 56, §1° da Lei n°. 8.666/93:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;
7.2.2. Seguro garantia;
7.2.3.  Fianga bancaria.
7.3. A garantia responderd pelo inadimplemento das condigdes contratuais, pela nao
conclusdo ou conclusdo incompleta dos servicos e pelas eventuais multas aplicadas,
independentemente de outras cominagdes legais, quando for o caso.
7.4. A garantia prestada em dinheiro deverd ser depositada no Banco Ital - Agencia 7577,
conta corrente n© 0002-4, vinculada ao contrato, a fim de manter a sua atualizacdo financeira, de
acordo com o art, 56, §49 da Lei n9. 8.666/93,
7.5. Depois da aceitagdo definitiva dos servicos e obras contratados, expedido o
correspondente Termo de Recebimento Definitivo pela Prefeitura, serd devolvida a garantia, no
prazo de 30 (trinta) dias consecutivos a partir da entrega de requerimento escrito da Contratada,
dirigido ao Gestor do Contrato, em consonancia com o art. 56, §4° da Lei n°. 8.666/93.
7.6. Se o valor global da proposta da Contratada for inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem os itens @ e b do §1° do art. 48 da Lei n°. 8.666/93, sera exigida,
para a assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas
no §1° do art. 56 da Lei n°. 8.666/93, igual a diferenga entre o valor resultante do item anterior
e o valor da correspondente proposta, na forma do art. 48, §29 da Lei n°. 8.666/93,

8.1.2. Prestarinformagoeseesclaremmentosquevenhamsersol|C|tadospelaCONTRATADA

8.1.3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos
servigos executados;

8.1.4. Atestara(s)Nota(s)Fiscal(is)correspondente(s),apos o aceite dos servigos;

8.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, nas condigbes estabelecidas;

8.1.6. Participar ativamente das sistematicas de supervisdo, acompanhamento e controle de
qualidade dos servicos;

8.1.7. Designar representante com competéncia legal para procedera o acompanhamento e
fiscalizagdo dos servigos.
8.1.8. O representante da Administracdo anotara em Registro préprio todas as ocorréncias

relacionadas com a execugao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo das
faltas ou defeitos observados.
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8.1.9. Para o atendimento do item anterior, serd formalizado o DIARIO DE OBRAS para o
acompanhamento das atividades diarias com énfase no cronograma. No Didrio também poderdo
conter criticas e restrigdes a respeito dos trabalhos da contratada, seus prepostos e sua equipe.
8.1.10. A execugdo dos servigos devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administracdo especialmente designado (engenheiro ou arquiteto), sendo permitida a
contratagdo de terceiros para assisti-lo e subsidid-lo de informagdes pertinentes a essa atribuicdo
conforme disposto no Art. 67 da Lei Federal n° 8.883/1994. As decisBes e providéncias que
ultrapassem a competéncia do representante da Administracdo, deverdo ser solicitadas aos seus
superiores em tempo habil para a adocdo de medidas convenientes.

8.1.11. O Fiscal da Obra, deverd emitir documento de responsabilidade técnica referente a
fiscalizacdo da execucdo da obra.

8.2, A ADA, durante g vig leste 13 &

8.2.2. Executar fielmente o objeto contratado, o prazo estipulado e especificagdes previstas
no Memorial Descritivo — Anexo I do edital, partes integrantes deste instrumento;

8.2.3. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos e supressdes que, a critério
do Municipio, se fagam necessarios nas obras e servicos, objeto deste Contrato, até os limites
fixados no § 19 do art. 65 da Lei n°. 8.666/93;

8.2.4. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do presente Contrato;

8.2.5. Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigacdes
decorrentes da execugdo deste Contrato, sejam essas de natureza trabalhista, previdenciaria,
civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da Prefeitura, relativamente a esses encargos, inclusive os
que, eventualmente, advirem de prejuizos causados a terceiros;

8.2.6.  Manter no escritério da obra o livro de ocorréncias de obras, onde serdo anotadas todas
as ocorréncias havidas na execugdo dos servigos, livro este que serd assinado semanalmente pelo
responsavel técnico da Contratada e pelo engenheiro fiscal da obra;

8.2.7. Manter, durante toda execugdo do Contrato, as condigGes inicialmente pactuadas de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

8.2.7.1. Sera assegurada a Prefeitura a fiscalizacdo na execugdo dos trabalhos contratados,
comprometendo-se a Contratada a fornecer informagGes, dados e elementos que lhe forem
requisitados pela Contratante.

8.2.8. A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do
Caodigo Civil Brasileiro.
8.2.9. E de responsabilidade do empreiteiro a impressdo de todo e qualquer Projeto referente

a obra, objeto de licitagdo, conforme arquivo digital encaminhado ao setor de licitag&o.

8.2.10. E de responsabilidade da empreiteira a emissdo do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil.

8.2.11. Cabera a Empreiteira verificar o local da obra e junto a mesma, certificar-se de todos
0s servigos ja executados como também, dos projetos ja elaborados (projetos arquiteténicos).
8.2.12. Empreiteira ao assumir o contrato desta obra, integralmente responsavel pelos
servigos e projeto existentes e complementares para o funcionamento das vias.

8.2.13. A presenca da Fiscalizag&o nao implica na diminuigdo da referida responsabilidade.
8.2.14. E de inteira responsabilidade do empreiteiro, a reconstituicdo de quaisquer danos e
avarias causados a servigos realizados, motivados pela construgao, inclusive nos de viagdo e
urbanizacao.

8.2.15. A Empreiteira tomard as precaugbes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizagbes e redes que possam ser atingidas, pavimentagao
das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e, ainda, a seguranca de operdrios e
transeuntes durante a execugdo de todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria,
trincadura, etc., causados a servigos ali existentes, serdo de inteira responsabilidade do
empreiteiro e as despesas efetuadas na reconstituicdo de qualquer servigo correrdo por sua

conta.
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8.2.16. Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas oficiais
para boa execugdo da obra correré@o por conta do empreiteiro.
8.2.17. E de inteira responsabilidade do empreiteiro a apresentacdo ao engenheiro fiscal de
obra, de todo e qualquer material a ser utilizado na mesma, antes da sua aplicacdo, para andlise
e aprovagdo pela Fiscalizacdo.
8.2.18. Nao serdo aceitos pela Fiscalizagdo os servigos executados com material que nao
tenham sido previamente aprovados.
8.2.19. A solicitagdao de aprovagdo do material a ser utilizado sera feita pelo empreiteiro a
Fiscalizagdo, por escrito, através folha de Boletim de Informagdes anexado as amostras que se
fizerem necessarias. A Fiscalizagdo ndo tomara conhecimento de materiais que, porventura,
existam no canteiro e que nao tenham sido encaminhados a aprovacdo, de acordo com a
discriminagdo acima, podendo inclusive solicitar retirada no prazo de quarenta e oito (48) horas,
deste material de canteiro da obra. Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados, as
demais partidas ficardo sujeitas a aceitacdo pela Fiscalizagdo, sendo impugnadas as que estejam
em desacordo com a(s) ja aprovada(s) e com o estabelecido nas especificagbes dos referidos
materiais.
8.2.20. A Empreiteira, sob nenhum pretexto, podera argumentar desconhecimento do local
onde ird implantar a referida obra.
8.2.21. Devera, obrigatoriamente, a Empreiteira ter no local da obra um profissional
(engenheiro), legalmente habilitado no CREA da 2128 Regqido/CAU, como responsavel geral da
obra, auxiliado por encarregados gerais.
8.2.22. E o empreiteiro responsavel pela retirada do local da obra, no prazo de quarenta e oito
(48) horas, a partir da notificagdo fiscal, de todo e qualquer material impugnado pela
Fiscalizacao.
8.2.23. Todo e qualquer servicgo mencionado em qualquer documento que venha a integrar o
Contrato (plantas, cortes, detalhes, especificacbes, instalagbes etc.) serd executado
obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive detalhes construtivos e outros
gue nao estiverem incluidos nos planos da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Urbanismo, os quais deverao, antes de executados, ser aprovados.
8.2.24. Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrugdes que lhe
forem fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo, comunicando a
esta qualquer irregularidade, incorrecdo ou discrepancia encontrada que desaconselhe ou impega
a sua execugdo. A.ndo observancia deste dispositivo transferira a Empreiteira todas as
responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Cabera
igualmente a Empreiteira, a elaborag@o dos detalhes construtivos necessarios aos trabalhos e que
ndo estejam incluidos nos planos fornecidos pela Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo.
8.2.25. Devera a Empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da Fiscalizagao,
mantendo inclusive no escritério (local da obra), em perfeita ordem, uma copia completa de
todos os projetos, detalhes, especificagdes, ordem de servigo e livro de ocorréncias.
8.2.26. Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periddica da obra, com a remogdo dos entulhos
resultantes, tanto no canteiro da mesma, como no canteiro de servigo.
8.2.27. No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com
os desenhos, detalhes, especificagdes e instrugoes fornecidas ou aprovadas por esta Secretaria de
Obras, Transportes e Urbanismo ou de modo geral com as regras da arte de construir, podera
esta Secretaria, além das sangdes previstas neste instrumento ou na legislagdo que rege a
matéria, determinar a paralisagdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a
demolicdo e reconstrugdo dos mesmos, que sera realizada pela Empreiteira. Do mesmo modo
deverdo ser removidos do canteiro da obra, pela Empreiteira, os materiais resultantes dessas
demolicbes e aqueles que ndo atenderem aos padroes de aceitacdo estabelecidos.
8.2.28. Registrar preposto integrante do seu quadro de funciondrios e/ou socios, junto a
Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, que sera responsavel pelas transagdes e
recebimento de documentos referente a contratagdo de cada Secretaria, em caso do
desligamento do mesmo, a contratante devera sem informada imediatamente.
8.2.29. A contratada devera realizar o cadastro da obra junto ao INSS e CREA, e apresentar ao
Fiscal do Contrato o CNO - Cadastro Nacional de Obras, e a ART --Anotacdo de
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Responsabilidade Técnica referente a responsabilidade de execugdo da obra, em até 05
{cinco) dias apds o recebimento da Ordem de Servicos.

8.2.30. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo ou de materiais empregados, de forma imediata ou em prazo estipulado,
a contar da data de recebimento Notificagdo emitida pelo Fiscal da Obra.

8.2.31. Submeter a aprovacdo do Contratante toda e qualquer necessidade alteracdo que
impacte na execucdo do objeto contratado, em face de imposicdes técnicas ou de cunho
administrativo e legal. Resguardado o direito de municipio de ndo efetuar pagamento de itens
executados de forma incorreta, alterados efou desobedecendo o disposto na planilha
orcamentaria, e/ou n&o contratados.

8.2.32. Apresentar sempre que solicitado documento fiscal especificando todo o material
empregado na obra, com indicacdo de pregos unitarios e total;

8.2.33. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias do
Contratante;

8.2.34. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo, durante o fornecimento, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.

8.2.35. Solicitar em tempo habil, todas as informagdes de que necessitar para o
cumprimento de suas obrigagdes contratuais;

8.2.36. Manter, em compatibilidade com as obrigacgdes a serem assumidas, durante a
execugao do instrumento contratual, todas as condi¢es de habilitacdo exigidos(as) na licitagdo.
8.2.37. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizacdo do
contratante.

8.2.38. Cumprir e fazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) as leis, regulamentos e
posturas, bem como quaisquer determinagdes emanadas das autoridades competentes
pertinentes a matéria de objeto da contratagdo, cabendo-lhe Unica e exclusiva responsabilidade
pelas consequéncias de qualquer transgressdo de seus prepostos ou convenentes.

8.2.39. Fornecer e manter atualizado o endereco postal e eletrénico, bem como o nimero
de telefone fixo, celular e e-mail, para que a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Urbanismo mantenham os contatos necessarios;

8.2.40. Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo,
todas as alteragdes eventualmente ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada.

8.2.41. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes e encargos decorrentes das relagbes de
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislacao vigente, sejam de ambito
trabalhista, previdencidrio, social, securitdrios, bem como com as taxas, impostos, frete e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

8.2.42. Indenizar o Municipio de General Maynard/SE, por todo e qualquer dano decorrente,
direta e indiretamente, da execugdo do contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou
prepostos. .

8.2.43. Manter-se durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
por ela assumidas, com todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Lei no.
8.666/93 e no presente Edital.

8.666/93)

9.1. Ao atraso no cumprimento de qualquer obrigacdo assumida, sera aplicada multa de
01% (um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, e em caso de descumprimento de
cada um dos prazos parciais previstos no cronograma fisico-financeiro, e desde que a motivo do
atraso tenha sido por culpa exclusiva da Contratada, salvo se a justificativa do atraso for aceita
pela fiscalizagdo da Contratante. O atraso superior a 30 (trinta) dias consecutivos sera
considerado como inexecuc¢do total do contrato.

9.2. A multa prevista no item anterior serd deduzida dos pagamentos a serem efetuados a
Contratada, sendo restituida na hipdtese de ocorrer a recuperacdo dos atrasos verificados.

9.3. Caberd, ainda, a aplicagdo dessa multa nos seguintes casos:

4 - - - Iy
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9.3.1. Ndo executar as obras de acordo com o projeto, especificagdo e normas técnicas
vigentes; ;
©.3.2. Dificultar os trabalhos de fiscalizacdo dos mesmos;
9.3.3. Por transferéncia de Contrato, a Contratada fica sujeita a multa de 10% (dez por cento)

do valor deste Termo se o transferir a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorizacdo da
Contratante.

9.4. Serao considerados casos de forga maior, para isencdo de multas, quando o atraso na
entrega da obra contratada decorrer de:

9.4.1. Periodo excepcional de chuva;

9.4.2. Ordem escrita para paralisar ou restringir a execugao dos trabalhos, de interesse da
Contratante;

9.4.3. Falta de elemento técnico, quando o fornecimento deles couber & Contratante.

9.5. No caso de ficar comprovada a existéncia de irregularidades ou ocorrer inadimplemento

contratual que possa ser responsabilizada a Contratada, €, ainda, em caso de inexecucdo, total
ou parcial, do contrato, o Contratante podera aplicar a Contratada as seguintes sancoes,
previstas no art. 87 da Lei no. 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuizo de perda da
garantia prestada:

9.5.1. Adverténcia;

9.5.2. Multa de 1,0% (um virgula zero por cento) por dia, até o maximo de 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato, em decorréncia de atraso injustificado na obra;

9.5.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de
inexecugdo total ou parcial do mesmo;

9.5.4. Suspensdo tempordria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administraco do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

9.5.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo PUblica.
9.5.6. Nas mesmas penalidades incorrera o adjudicatério que ndo retirar a nota de empenho no
prazo estabelecido, conforme estabelece o art, 64 da Lei n°. 8.666/93. O valor da multa, neste
caso, sera de 10% (dez por cento) do valor adjudicado.

9.5.7. A inexecugdo total ou parcial das obras objeto desta Licitacdo ensejara sua rescisdo, nos
termos dos artigos 78 a 80 da Lei no. 8.666/93.

- - -~

- H i H o

10.1. A inexecucgdo, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da cldusula
anterior, ensejard a sua rescisdo por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nO. 8.666/93, na forma do art. 79 da
mesma Lei.

10.2. Quando a rescis3o ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei supracitada,
sem que tenha havido culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos, regularmente
comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2°do art. 79 do mesmo diploma legal.

Fe -

1 Q
11.1. Na hipotese de rescisdo administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de

logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da
Lei n°. 8.666/93.

- - -~ - ~ -~

in®

12,1, O presente Contrato fundamenta-se:

12.1.1. nos termos do TOMADA DE PRECOS n°. 03/2022 que, simultaneamente:
12.1.1.1 constam do Processo Administrativo que o originou;

12.1.1.2.n80 contrariem o interesse publico;

12.2, nas demais determinactes da Lei 8.666/93;
12,3, nos preceitos do Direito Publico; 3

48



FIs. v(s

Ass.: %

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

12,4, supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposicdes do
Direito Privado.
12.5. Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessarios, em decorréncia deste

Contrato, serdo acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasido, Termo Aditivo.

- - o~

- H o
13.1. Este instrumento poderd ser alterado na ocorréncia de quaisquer fatos estipulados no
artigo 65 da Lei n0. 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
13.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos e
supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite legal previsto no art. 65, §10 da Lei no.
8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.
13.3. Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite estabelecido nesta condicdo,
salvo as supressdes resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65,
§20, II da Lei n°, 8.666/93.

14.1. Na forma do que dispde o artigo 67 da Lei no. 8.666/93 fica designado'o servidor

- CPF no, , lotado na deste Orgdo, para
acompanhar e fiscalizar execucdo do presente Contrato.

14.2. A fiscalizagdo compete, entre outras atribuicdes, verificar a conformidade da execugao do
Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos sdo adequados para garantir a
qualidade desejada.

14.3. A agdo da fiscalizagdo ndo exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.
14.4. Correrdo por conta da Contratada os tributos incidentes sobre as faturas a serem pagas,
assim como as contribuigbes devidas ao INSS, bem como serdo de sua exclusiva responsabilidade
as obrigagGes ou encargos trabalhistas, da Previdéncia Social, de seguros com referéncia ao
pessoal empregado, contratado ou que prestar qualquer servico na execucdo da obra ou
fiscalizag8o dos servigos decorrentes deste Contrato.

2l AUS A £ MENTO DA OBRA (Arf
15.1. O recebimento das obras ora licitadas dar-se-3 de acordo com o art.73, 1, a e b, §39 da Lei
n%. 8.666/93, obedecendo-se ao prazo maximo previsto no item 13.5 deste Edital.

15.2. Provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de comunicacdo escrita do
Contratado.

15.3. O Recebimento Definitivo da Obra sera emitido em até 90 (noventa) dias, devendo ser
requerido pela contratada e expedido pela contratante que emitird instrumento proprio (Termo de
Recebimento Definitivo) que deverd ser anuido pelas partes e pela fiscalizagdo da contratante a
veracidade da execugéo total dos servicos e a qualidade dos bens produzidos para que se cumpra
o disposto nos artigos de 73 e 76 da Lei Federal 8.666/93.

15.4. Os servigos entregues em desconformidade com os especificados neste Memorial Descritivo
€ seus anexos serd@o rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a contratada sera
obrigada a refazé-los no prazo maximo deve ser estabelecido pela Administragdo, contados da
data do recebimento da Notificacdo necessariamente escrita por parte do fiscal da contratante.
15.5. A notificacdo expedida em qualquer fase da obra suspende os prazos de pagamento e de
recebimento parcial ou definitivo até que sejam sanadas as irregularidades.

ur:ue NIA - DO R H
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i6.1. Com a prévia e expressa aprovac¢do da Prefeitura, sem perda das responsabilidades
contratuais e legais, a Contratada poderd subcontratar parte das obras e dos servicos deste
Contrato, respeitado o limite méximo de40% (quarenta por cento) do valor contratado.

i6.2. A subcontratacdo ndo altera os direitos e as obrigagbes da Contratada perante a
Prefeitura
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16.3. Para a execugdo deste Contrato, a Prefeitura podera designar, por ato da Diretoria a
que se vincula este Contrato, um Engenheiro como seu representante, com a competéncia de
Gestor de Contrato da Prefeitura, que, dentre outras atribuigbes, anotard em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo das obras e servigos objeto deste Contrato,
determinando o que for necessario & regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

16.4. Quando as decisdes e as providéncias ultrapassarem a competéncia prevista no ato de
designagdo, devera o Gestor de Contrato da Prefeitura podera solicitar aos seus superiores
hierarquicos, em tempo habil, a adogdo das medidas convenientes.

16.5. Durante a execugdo deste Contrato, a Prefeitura podera exigir da Contratada seguro
para garantia de pessoas e bens, para um bom e perfeito desenvolvimento dos trabalhos
contratados, conforme o grau de criticidade da etapa de execugdo das obras e dos servicos,
objeto deste Contrato.

- - -

17.1. As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Carmopolis/SE, como unico
competente para dirimir as questSes que porventura surgirem na execugao do presente Contrato,
com rendncia express'a de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2. E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na
presenca de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

General Maynard/SE, de _
de 2022.

CONTRATANTE

XXXXOOOOOOCOOOOOO00X

CNPJ N° XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RO XXX
0,0,0.0,0.0.9.0.0.00.9.00000 9999000000000 90600000004

CONTRATADA
XXXXKCOOOOCOOOOOOCOOOOCOOOX
XXX X
XXXXXXKXXXXXXXX XXX XXX

CNPJ N XXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXX
TESTEMUNHAS:

=

II -
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

o ANEXO XV
DECLARACAOQ DE SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO (Modelo)

Ref.: TOMADA DE PRECOS n°. 03/2022 Municipio de General Maynard/SE.

, inscrita no CNPJ no, , por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr. (@) , portador da Carteira de Identidade no.
e do CPF no, , DECLARA, para fins do disposto no §2° do art. 32 da Lei no°,

8.666, de 21 de junho de 1993, alterado pela Lei n°. 9.648, de 27 de maio de 1998, que
inexistem, até a presente data, fatos impeditivos & sua habilitagdo no presente procedimento
licitatério, obrigando-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniéncia de fato impeditivo
da habilitagao.

(data)
(Nome e assinatura do representante legal)
(Carteira de Identidade - n°. e 6rg&o expedidor)
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MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

ANEXO XVI

DECLARAGAO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR COM ORGAO PUBLICO (modelo)

Ref.: TOMADA DE PRECOS no, 03/2022 - Municipio de General Maynard/SE.

, inscrito no CNPJ no , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(2)

, portador da Carteira de Identidade n© e do CPF no , DECLARA, para
fins do disposto nos incisos III e IV do art. 87 c/c o parégrafo Unico do art. 97 da Lei no. 8.666,
de 21 de junho de 1993, que n&o estd suspensa, ndo € impedida e nem é declarada inidénea de
licitar com Org&o Pdblico.

(data)

(representante legal)
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

ANEXO XVII

- !

Ref.: Tomada de Pregos N.° 03/2022 / Municipio de General Maynard/SE.

(Razdo Social da empresa), com sede na
(enderego completo), inscrita no CNPJ n©
vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
. portador(a) da Carteira de Identidade no°
e do CPF no¢ , declara que cumpre plenamente
Os requisitos exigidos para a habilitagdo na licitagdo modalidade Tomada de Pregos n® 03/2022 .

(local e data

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)
I
Observacao:

a) a Declaracdo em epigrafe devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e

estar assinada pelo representante legal da empresa; e
b) esta declaracao devera ser entregue no ato do credenciamento.
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