O MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE, doravante denominado apenas PREFEITURA,
pessoa juridica de direito pablico interno, no 13.108.899/0001-02, localizada na Praca da Matriz,
S/N, por intermédio da Comissdo Permanente de Licitagdo, instituida pela Portaria n° 02 de 3 de
Janeiro de 2022, comunica Vossa(s) Senhoria(s) que recebers e iniciara a abertura dos envelopes,
contendo a documentagdoe proposta alusivas a esta licitagdo, que se processara sob o regime da
Lei n9. 8.666/93, na seguinte data, horario e local:

: A A in°

TOMADA DE PRECOS n°. 002/2022,

ORGAO INTERESSADO: MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

FORMA E REGIME DE EXECUCAO: Execugdo Indireta, sob o Regime de Empreitada por Preco
Global.

o

2.1. Esta Tomada de Pregos tem por objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS PARA A REFORMA DA FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD, de
acordo com o MemorialDescritivo - Anexo I e demais documentos que integram este instrumento.
2.2. O valor maximo estimado admitido para classificacdo da proposta é R$ 118.411,72
{cento e dezoito mil, quatrocentos e onze reais e setenta e dois centavos).

3. : i no

Data: 18/04/2022 (dezoito de abril de dois mil e vinte e dois).

Horario: 09h (nove horas).

Local: Praga da Matriz, S/N, Centro, General Maynard, Estado de Sergipe. CEP 49750-000

[+ i no
Integram o presente instrumento convocatério:
ANEXO I - Memorial Descritivo (art. 40, IV, X e §29, I e II ¢/c art. 47, Lei n°, 8.666/93).
ANEXO II - Modelo de Carta Proposta Comercial (art. 40, XVII e §29, 1V, Lei n°. 8.666/93).
ANEXO III - Modelo de Declaracdo da Licitante de Visita ao Local de Execugdo da(s) Obra(s)
(art. 40, XVII e §2°, IV, Lei n°. 8.666/93).
ANEXO IV - Planilha de Pregos da Licitante (art. 40, XVII e §29, IV, Lei no. 8.666/93
ANEXO V - Planilha de Valor Orgado pela Prefeitura (art. 40, XVII e §20, II, Lei n°. 8.666/93).
ANEXO VI - Cronograma de Desembolso Maximo (art. 40, XVII e §20, 1V, Lei n°. 8.666/93).
ANEXO VII - Planilha Analitica da Composicdo do BDI (art. 40, XVII e §20, IV, Lei no,
8.666/93).
ANEXO VIII - Planilha Analitica da Composig&o dos Encargos Sociais (art. 40, XVII e §2°, 1V, Lei
no. 8.666/93).
ANEXO IX - Modelo de Procuragéo (art. 40, XVII e §2°, 1V, Lei no. 8.666/93).
ANEXO X - Modelo de Declaracdo de Empregados Menores (art. 40, XVII e §29, 1V ¢/c art. 27, V,
Lei n°. 8.666/93). '
ANEXO XI - Modelo de Declaragdo de Responsabilidade e de Liberacdo Ambiental (art. 40, XVII
e §20, IV, Lei n°. 8.666/93).
ANEXO XII - Modelo de Declaracdo de Disponibilidade para a Execugdo do Objeto do Contrato
(art. 76, Lei n°, 8.666/93).
ANEXO XIII - Modelo de Declaragdo do Responséavel Técnico (art. 40, XVII e §2°, 1V, Lei no.
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8.666/93).

ANEXO XIV- Minuta do Contrato (art. 40, §29°, III, Lei no. 8.666/93).

ANEXO XV- Declaracdo de Superveniéncia de Fato Impeditivo (art. 32, §2°, Lei no. 8.666/93);
ANEXO XVI - Declaragdo de Impedimento de licitar com 6rgdo publico (art. 40, XVII e §29, 1v,
Lei n°. 8666/93).

ANEXO XVII- Modelo de Declaragdo Requisitos de Habilitacdo.

5_. ino

Este Edital e informagbes complementares, encontram-se a disposicdo dos interessados, no site
www.generalmaynard.se.gov.br, ou na sala da Comissdo Permanente de Licitagao, situada a
Praga da Matriz, S/N, Centro, General Maynard, Estado de Sergipe, CEP. 49.750-000, de
Segunda-feira a Sexta- feira, em dias de expediente, no horario das 08:00h as 14:00h, pelo
telefone (79) 3268-1254 ou através do e-mail:licitacao@generalmaynard.se.gov.br.

6. A i no

6.1. Poderdo participar desta licitagdo empresas do ramo pertinente ao objeto desta licitagdo, que
tendo adquirido este edital venham a comprovar sua condigdo de habilitagdo.

6.2. O licitante podera acompanhar os atos publicos da licitacdo, neles manifestar-se, solicitar
esclarecimentos, consignar em ata o que lhe convier, bem como apresentar as impugnacoes e
interpor os recursos previstos em lei:

6.2.1. Pessoalmente, no caso de pessoa fisica;

6.2.2. Através de seu representante legal, no caso de pessoa juridica, o qual devera apresentar o
Contrato Social, Estatuto ou eventual alteragdo posterior, que comprove a sua representacao;
6.2.3. Atraves de procurador, que deverd apresentar instrumento procuratério que lhe confira
poderes para a pratica dos atos supramencionados, conforme consta no Anexo IX deste Edital.
6.3. Em todos os casos, o licitante, representante ou procurador devera apresentar
documento de identidade de fé pablica.

6.4.A procuragdo por instrumento particular (Anexo IX), outorgada por pessoa juridica,
devera ser acompanhada do respectivo Contrato Social, Estatuto ou eventual alteracio
posterior, que comprove a representagdo legal do seu signatario.

6.5. O Contrato Social ou Estatuto, quando apresentado de forma consolidada, substitui a
necessidade de apresentagao das alteragdes anteriores,

6.6. Os interessados que ndo atenderem as exigéncias deste item ndo poderao se manifestar,
resguardado, apenas, o direito de acompanhar a licitagdo como ouvintes.

6.7.Ndo serdo admitidos a esta licitagdo os suspensos, declarados inidéneos ou impedidos de
licitar; os que estiverem em regime de faléncia, concordata ou insolvéncia civil; os que possuam
entre seus socios, dirigentes ou empregados servidor do érgdo interessado ou responsavel pela
licitagdo, nos termos do art. 9° da Lei n°. 8.666/93; e os consdrcios de empresas, de acordo com
c art. 33 da Lei n%. 8.666/93.

6.8.As microempresas e empresas de pequeno porte, que fizerem uso da prerrogativa constante
da Lei Complementar n°® 123/06, deverdo apresentar comprovacdo da condicdo de microempresa
ou empresa de pequeno porte, mediante Certiddo expedida pela respectiva Junta Comercial, na
forma do artigo 3° da Instrugdao Normativa n° 36, de 02 de marco de 2017, do
Departamento de Registro Empresarial e Integragdo - DREI, emitida no ano vigente.

6.9. Declaragdo dos interessados dando ciéncia de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitagdo, conforme modelo ANEXO XVII deste Edital;

6.10. As interessadas que pretendam enviar documentos de habilitacdo (Envelope A) e
proposta de precos (Envelope B) via postal ou através de portador, deverdo apresentar os dois
invélucros em separados, na forma indicada neste edital, todos devidamente lacrados e
acondicionados em um unico envelope, remetido ao endereco da sala de licitagbes da Prefeitura
Municipal, Praga da Matriz, S/N, Centro - CEP 49.750-000, fazendo referéncia & Tomada de
Pregos n°. 02/2022/GENERAL MAYNARD/SE.

6.10.1. Os envelopes enviados na forma do item 6.10, somente serd aceito se for
entregue/protocolado até o dia e horario informados para abertura da sessdo, sem qualquer
violagd@o de seu contelido. :
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6.10.2. As empresas deverdo comprovar sua condicdo de ME/EPP e declaracio solicitada no item
6.9, juntamente com o envelope de Habilitacio.

7.1. A documentagdo e a proposta deverdo ser entregues no local indicado no item 03 deste
Edital, até o dia e horario fixados para o recebimento dos mesmos, em dois envelopes A e B em
separados, fechados e lacrados, contendo na face externa os seguintes dizeres:

Envelope A:

Documentos de Habilitagdo da (nome da Empresa)

TOMADA DE PRECOS n©°. 002/2022 ~-MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE.
Envelope B:

Proposta de Precos (nome da Empresa)

TOMADA DE PRECOS n©°. 002/2022 - MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE.

7.2. Os documentos de habilitacdo, de acordo com o art. 32 da Lei no. 8.666/93 poderao ser
apresentados em:
7.2.1. Originais, desde que possam ficar retidos e ser autuados no processo;
7.2.2. Fotocodpias autenticadas;
7.2.3. Fotocopias ndo autenticadas, acompanhadas dos originais, os quais serdo devolvidos
apds conferéncia; ou ainda
7.2.4. Por publicagdo em 6rgdo de imprensa oficial.
8. AO — i no
Para fins de habilitagdo a esta Tomada de Pregos, os licitantes deverio apresentar os seguintes
documentos:
8.1. Prova de Cadastramento (art. 22, §29, Lei n°. 8.666/93)
8.1.1. Certificado de Registro Cadastral, emitido por qualquer Orgdo ou Entidade Publica da
Administracdo Federal, Estadual ou Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual, valido a data prevista para entrega da proposta, como forma
indispensavel de participagdo nesta licitagdo.
8.2. Habilitagao Juridica (art. 27, I c/c art. 28, Lei n°. 8.666/93)
8.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual (art. 28, II da Lei n°. 8.666/93);
8.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de
documentos de eleicao de seus administradores (art. 28, III da Lei n®. 8.666/93);
8.2.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de
diretoria em exercicio (art. 28, IV da Lei n°. 8.666/93);
8.2.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizago para funcionamento expedido pelo orgao
competente, quando a atividade assim o exigir (art. 28, V da Lei no. 8.666/93).
8.3. Qualificagdo Técnica (art. 27, II c/c art. 30, Lei no°. 8.666/93)
8.3.1. Registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do domicilio ou sede da licitante (art. 30, I da Lei no.
8.666/93).
8.3.2. Comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, e indicagao das instalagbes e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da
licitagdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizard pelos trabalhos (art. 30, II e §19, I da Lei no. 8.666/93), da forma que segue:
8.3.2.1. A comprovagdo de aptiddo supramencionada serd feita por atestados ou certiddes de
obras ou servicos similares de complexidade equivalente ou superior, fornecidos por pessoas
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juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados no CREA ou CAU do domicilio ou
sede da licitante

8.3.2.2. A capacitagdo técnico-profissional aludida sera feita mediante comprovacao de a
licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nivel superior, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do domicilio ou sede da
licitante, com apresentag&o de registro vélido a data prevista para entrega da proposta (Certiddo
de Registro e Quitacdo - arts. 68 e 69 da Lei n° 5.194/66), tal comprovacgdo sera feita
mediante apresentacdo de Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Contrato firmado
entre empresa e Responsavel Técnico ou contrato social em se tratando de sécio da
empresa, e declarado na forma do Anexo XIII, detentor de atestado(s) de responsabilidade
técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, atestado(s) esse(s)
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, o(s) qual(is) devera(3o), também, ser
apresentado(s).

8.3.2.3. A indicagao das instalagdes e do aparelhamento sera feita mediante a apresentacdo da
relagdo explicita e da declaragéo formal de sua disponibilidade, na data prevista para entrega da
proposta.

8.3.3. Comprovacéo de que recebeu os documentos, e de que tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao, na
forma do Anexo III, (art. 30, III da Lei no. 8.666/93).

8.4. Qualificagao Econdmico-Financeira (art. 27, III c/c art. 31, Lei n°. 8.666/93)

8.4.1. Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a
apresentagdo de balancetes ou balango provisérios, e, se encerrados a mais de 03 (trés) meses
da data de apresentagdo da proposta, poderd ser atualizado seus valores por indices oficiais. A
comprovagdo da boa' situacdo financeira serd verificada através do calculo do(s) seguintes(s)
indice(s) contabil(eis): indice de liquidez geral igual ou maior do que 1 (um) (art. 31, I e
§50 da Lei n%. 8.666/93).

8.4.1.1. Estes indices deverdo ser calculados e demonstrados, em documento, pelos licitantes de
acordo as técnicas correntes de contabilidade, segundo a formula:

ILG = Ative Circulante + Realizavel a Longo Prazo=> 1
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

8.4.1.2, As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste
item mediante apresentacdo de balango de abertura ou do ultimo balango patrimonial levantado,
conforme o caso.

8.4.1.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstracdes
contébeis assim apresentados:

8.4.1.3.1. Publicados em diario oficial ou jornal de grande circulaco;

8.4.1.3.2. Autenticados ou registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
8.4.1.3.3. Por copia do livro diario, inclusive dos termos de abertura e de encerramento,
devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.
8.4.2. Certidao(0es) Negativa(s) de Faléncia e Concordata, expedida(s) pelo(s) distribuidor(es)
da sede da pessoa juridica, (art. 31, II da Lei n°. 8.666/93).

8.4.3. Garantia de participagdo, correspondente a 1% (um por cento) do Preco Maximo fixado no
Anexo 1 deste Edital, com depdsito a ordem do MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/
TOMADA DE PRECOS n°. 002/2022, sendo entregue o comprovante na forma como se deu a
prestacdo dessagarantia no ato da sessdo publica, ficando vedado e sem efeito, apdés essa
data, o recebimentoda referida garantia (art. 31, III, §2° da Lei n°. 8.666/93).

8.4.3.1. Sdo modalidades de garantia, na forma do art. 56, §1° da Lei n°. 8.666/93:

8.4.3.1.1. Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia



MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

8.4.3.1.2. Seguro garantia;

8.4.3.1.3. Fianca bancaria.

8.4.3.2. A garantia deverd ser prestada com prazo de validade minima de 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da data prevista para entrega da proposta e, na hipétese da ocorréncia
de recursos administrativos e/ou judiciais, obrigatoriamente, a empresa licitante deverd
providenciar a revalidagdo do prazo da garantia de participagdo prestada, sob pena de decair ao
direito de participar das fases subseqlentes desta licitacdo.

8.4.3.3. A garantia de participagdo de que trata o item anterior sera liberada em até 05 (cinco)
dias uteis, depois de encerrada a fase de habilitacdo; para as licitantes inabilitadas, ou nesse
mesmo prazo, depois de realizada a adjudicacdo desta licitagdo, para as licitantes classificadas
na proposta comercial, exceto quanto & garantia da adjudicataria desta licitagdo, a qual somente
podera ser liberada, no mesmo prazo, apés a data de assinatura do termo de contrato.

8.5. Regularidade Fiscal e Trabalhista (art. 27, IV ¢/c art. 29, Lei n°. 8.666/93)

8.5.1. Prova de inscricdo no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CGC ou CNPJ), conforme o caso (art. 29, I da Lei no, 8.666/93);

8.5.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual (art. 29, II da Lei n°. 8.666/93);

8.5.3. Prova de regularidade para com as Fazendas (art. 29, III da Lei n°. 8.666/93):

&.5.3.1. Federal, mediante a apresentagdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
ou pela Secretaria da Receita Federal, conforme Portaria Conjunta PGFN/SRF no©.3, de
22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF n©, 1, de 19/05/2006;

8.5.3.2. Estadual, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Estaduais, emitida
pela Fazenda Estadual do respectivo do domicilio ou sede do licitante;

8.5.3.3. Municipal, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Municipais, emitida
pela Fazenda Municipal do respectivo do domicilio ou sede do licitante;

8.5.4. Prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
mediante apresentagdo, respectivamente, da Certiddo Negativa de Débito - CND e do Certificado
de Regularidade do FGTS - CRF (art. 29, IV da Lei no. 8.666/93).

8.5.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943. (NR).

8.5.6. A comprovagdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente sera exigida, no caso de virem a ser a(s) adjudicataria(s) deste certame, para efeito de
assinatura do Contrato, nos termos do art. 42 da Lei Complementar n°. 123/2006;

8.5.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo, no entanto, apresentar os
documentos elencados nos subitens 8.5.3 a 8.5.4 deste Edital, mesmo que contenham alguma
restricdo, de acordo com o art. 43 da Lej Complementar n°, 123/2006;

8.5.6.2. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscale trabalhista exigida
neste Edital, sera(do) assegurado(s), a(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte
adjudicataria(s) deste certame, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir do momento
em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administragéo, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, conforme
0 §1° do art. 43 da Lei Complementar no. 123/2006;

8.5.6.3. A ndo regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem 8.5.5.2, implicara
decadéncia do direito a(s) contratagdo(&es), sem prejuizo das sangBes previstas no art. 81 da Lei
no. 8.666/93, sendo facultado & Administracdo convocar as Licitantes remanescentes, na ordem
de classificagdio, para celebrar(em) a(s) contratagdo(des), ou revogar a licitacdo, consoante
estabelecido no art. 43, §2° da Lei Complementar n®. 123/2006,
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8.6, Qutras Declaracées

8.6.1. Declaragdo de Responsabilidade e de Liberacdo Ambiental, na forma do Anexo XI.

8.6.2. Declaragdo de Disponibilidade para a Execucdo do Objeto do Contrato, na forma do Anexo
XIL.

8.6.3. Declaracdo de Superveniéncia de Fato Impeditivo, na forma do Anexo XV.

8.6.4. Declaragdo de Impedimento de Licitar com Org&o Plblico, na forma do Anexo XVI.

8.6.5. Declaragdo da Licitante de Visita ao Local de Execugdo da(s) Obra(s) (art. 40, XVII e §29,
1V, Lei n%, 8.666/93) - ANEXO III.

8.7, Cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7° da Constituigao Federal (art. 27,
V, Lei n°. 8.666/93):

8.7.1. Declaragdo que n&o possui empregados menores de 18 (dezoito) anos, na forma do Anexo
X.
£.8, As certiddes serdo consideradas validas até 90 (noventa) dias da data de sua emissdo, salvo
se consignarem em seu proprio texto prazo de validade diferente.

2‘ - ino

9.1. A proposta devera ser apresentada em lingua portuguesa, em 02(duas) vias, em papel
timbrado da licitante, sem rasuras, emendas, omissdes ou entrelinhas, todas numeradas (com
numeragdo exclusivamente numérica, com padrio XX/quantidade de paginas) carimbadas,
assinadas ou rubricadas pelo representante legal ou procurador do licitante. As Planilha
Orgamentaria, Cronograma Fisico-financeiro, Planilha Analitica da Composicdo do BDI e Planilha
Analitica da Composigdo dos Encargos Sociais da M3o de Obra Direta e Indireta),
obrigatoriamente carimbadas, assinadas ou rubricadas pelo engenheiro responsavel técnico,
com folha indice identificando o item do edital € o nimero do ordenamento, de modo a néo
conter folhas soltas. Deverd ser cotado em moeda corrente e, obrigatoriamente, conter:

9.1.1. Carta-Proposta Comercial, contendo a raz&o social, endereco e CNPJ da licitante, indicando
expressamente o valor global proposto, prazo de execugdo ndo superior ao item 13.5, bem como
prazo de validade n&o inferior ao item 9.2, ambos deste Edital, conforme modelo de Carta-
Proposta Comercial - Anexo II deste Edital;

9.1.2. Planilha de Pregos da Licitante, de conformidade com o Anexo IV deste Edital,
preenchendo-se os campos destinados aos pregos unitarios propostos, para todos os itens de
servicos relacionados e calculando os respectivos precos parciais e totais, as respectivas
planilhas deverdo também serem apresentadas em meio magnético na formatacdo Excel.

9.1.2.1. Em face do regime de execugdo das obras e servicos objeto desta licitacdo ser
Empreitada por Prego Global, na planilha de valor orgado pela licitante quanto aos seus
quantitativos deve ser seguida a estrutura de itenizagdo constante da Planilha do Valor Orcado
pela Prefeitura — Anexo V;

9.1.2.2. Devera, ainda, ser apresentada, juntamente com a planilha de precos da licitante, a
planilha que expresse a composicdo de todos os seus custos unitérios, na forma do art. 7, §2°, II
da Lei n® 8.666/93 e Sumula 258/2010 do TCU. As referidas composicdes deverdo ser impressas
em no maximo 02 (duas) paginas por folha.

9.1.2.3. Nas composicdes de pregos, serdo utilizados os valores do SINAPI, ORSE ou pregos
cotados pela licitante de referéncia no mercado. A licitante deverd observar que nesta
composicdo dos pregos unitarios concernentes & mé&o-de-obra deverd ser observado o valor
desta, disposto na convengdo coletiva ou acordo coletivo, devidamente homologados no
Ministério do Trabalho e Emprego, quando da recepcio dos envelopes da proposta de precgos.
9.1.2.4. As cotagbes previstas pela Prefeitura Municipal de General Maynard, visam apenas
dimensionar o custo da obra, sendo de inteira responsabilidade do licitante compor os custos
necessarios, bem como os valores que dever&o ser atribuidos aos servigos.

9.1.2.5. As planilhas de Administragdo Local, quando disponibilizadas, ndos dever&o sofrer
alteragbes na sua estrutura, devendo os insumos compostos ser mantidos pelo proponente. As
referidas planilhas deverdo ser apresentadas em planilhas individuais, em separado da planilha de
composigdo geral.

9.1.3. Planilhas Analiticas das Composicdes dos Encargos Sociais da m&o-de-obra direta e
indireta, de acordo com o Anexo VIII;
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9.1.3.1. Os percentuais constantes da Planilha dos Encargos Sociais dever&o observar para o seu
preenchimento os percentuais fixados na Legislagao em vigor.

S.1.4. Cronograma Fisico-Financeiro contendo as etapas de execugdo e respectivos valores de
desembolso, discriminando separadamente as obras e os servicos de acordo com os itens
constantes da Planilha de Precos da Prefeitura e compativel com o Cronograma de Desembolso
Maximo - Anexo VI a este Edital.

9.1.4.1. Sera admitida uma variagdo de 20% para mais ou para menos em cada percentual
mensal do Cronograma Fisico-Financeiro, no entanto a totalizagdo do cronograma n3o podera
ultrapassar o percentual de 100%.

9.1.5. Planilha Analitica da Composicdo do BDI, devera ser apresentada conforme modelo -
Anexo VII.

9.1.5.1. Os tributos IRP] (Imposto de Renda Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicdo Social sobre o
Lucro Liquido), ndo devem integrar o célculo do BDI, tampouco a planilha de custo direto, e os
itens Administragdo Local, Instalacio de Canteiro e Acampamento e Mobilizagdo e
desmobilizagdo, ndo devem integrar o calculo do BDI, conforme Acérddo TCU n® 2622/13. Na
elaboragdo da Planilha de Composicdo do BDI a licitante devera excluir as taxas referentes a
Administragdo Local da Obra, Canteiro de Obra, Mobilizagdo/Desmobilizacdo, devendo seguir,
ainda, as orientagdes relativas & faixa referencial aprovada no mesmo Acérddo n° 2622/13.
9.1.5.2, As microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, optante pelo do simples nacional,
deverdo contemplar nas planilhas de composicdo dos respectivos BDI, sob pena de
desclassificacdo, aliquotas relativas ao PIS, CONFINS E ISS, compativeis com aquelas que estdo
obrigadas a recolher, de acordo aos percentuais contidos no Anexo IV da Lei complementar
123/2006. Devera ainda apresentar a declaracdo anual simplificada de opgdo do regime tributario
emitido pela Receita Federal bem como o faturamento dos Gltimos 12 meses.

9.1.5.3. Da mesma forma ndo deverdo incluir na composicdo de Encargos Sociais os custos
pertinentes as contribuigGes isentas de recolhimentos a teor do disposto do art. 13 § 3° da Lei
complementar 123/2006.

9.1.5.4. CD-R contendo: Planilha orcamentaria em Excel ou outro meio compativel, cronograma
fisico-financeiro, composices de pregos unitarios, planilha de composicdo de BDI e planilha de
encargos sociais horista e mensalista.

9.2. O prazo de validade das propostas ser3 de, no minimo, 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da data fixada para o recebimento das mesmas, em conformidade com
0 art. 64, §3° da Lei n°, 8.666/93.

9.3. Os pregos unitérios propostos para cada item constante da Planilha de Quantitativos e
Qualitativos da Licitante deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais,
equipamentos, mé&o de obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas,
transportes, seguros, lucro, etc.

9.4. E vedada qualquer indexagdo de pregos por indices gerais, setoriais ou que reflitam a
variagdo de custos.

S.5. A proposta ndo podera apresentar mais de uma cotagao para a mesma obra.

9.6. Os pregos constados nas propostas sdo definitivos, ndo sendo aceita qualquer comunicacgdo
posterior, por qualquer meio, informando erro ou omissao, por parte do licitante ou de seus
prepostos.

9.7. Havendo divergéncia entre os precos unitario e total, prevalecera o primeiro, e o total serd
corrigido, de forma a conferir com aquele, considerando-se para a proposta o valor submetido a
calculo de corregédo a ser efetuado pelos membros da Comiss3o. Havendo, também, divergéncia
entre os precos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo, apos as devidas correcdes,
de forma a ser compativel com o valor correto.

9.8 O municipio promovera as adequadas diligéncias junto as licitantes para a devida
corregao das eventuais falhas, sem a alteracio, contudo, do valor global originalmente
proposto, quanto as omissdes nas planilhas de custos e precos das licitantes, prevista
no § 3% do art. 43 da Lei 8.666/1993, por estar de acordo com a jurisprudéncia do TCU
(Acdérddos 187/2014, 1.811/2014, 2.546/2015, 352/2018, 830/2018 e 898/2019
todos do Plenario).
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9.9. Sera concedido para o vencedor local, o prazo de 3 (trés) dias ateis, para
apresentacdo de nova proposta.

10, A ino

10.1. Quando da entrega dos envelopes HABILITACAO - A ¢ PROPOSTA - B, a licitante por
meio de seu representante legal deverd apresentar, separadamente, a Comissdo, seu
credenciamento, na forma do item 6.10, seus respectivos subitens, e seguintes deste Edital.

10.2. Abertos os envelopes de habilitacdo, os documentos serdo examinados e rubricados pelos
membros da Comissao e pelos licitantes presentes, na forma do art. 43, §29° da Lei n°. 8.666/93.
10.3. A critério da Comissdo de Licitacdo poderdo ser analisados de imediato os documentos de
habilitagdo e anunciado o seu resultado, na forma do art. 43, I da Lei n%. 8.666/93.

10.4. Aos declarados inabilitados serdo devolvidos os envelopes contendo as propostas,
devidamente lacrados, cumprindo o que determina o art. 43, II da Lei no. 8.666/93, desde que
ndo tenha havido recursos, ou apds sua denegacéo.

10.5. A critério da Comissdo, no caso de inabilitagdo de todos os licitantes, poderdo ser
convocados os participantes para, no prazo de 08 (oito) dias Uteis, apresentarem nova
documentacdo, em obediéncia ao disposto no artigo 48, §3° da Lei n°. 8.666/93.

10.6. Divulgado o resultado da habilitagdo, a Comissdo designara dia e hora para a reunido em
que serdo abertas as propostas dos concorrentes habilitados, condicionada esta abertura ao
transcurso do prazo sem interposicdo de recursos ou ao julgamento destes. Havendo
desisténcia expressa do direito de recorrer por parte de todos os licitantes, a abertura
podera ser feita imediatamente, de acordo com o art. 43, III da Lei n°. 8.666/93.

10.7. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar os
licitantes por motivo relacionado com a habilitag&o, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apds o julgamento, consoante determina o art. 43, §5° da Lei n°. 8.666/93.

10.8. Verificagdo da conformidade das propostas remanescentes com os requisitos deste Edital,
em especial o item 09 e seus subitens, desclassificagdo das propostas desconformes ou
incompativeis, na forma do art. 43, IV da Lei n°. 8.666/93 e realizagdo do julgamento e
classificagdo das propostas conformes, de acordo com o inciso V dos mesmos artigo e Lei aqui
mencionados.

10.9. Divulgado o resultado do julgamento, a Comissdo adjudicard em nome do licitante
vencedor, condicionada esta adjudicagéo ao transcurso do prazo sem interposicdo de recursos ou
ao julgamento destes. Havendo desisténcia expressa do direito de recorrer por parte de todos os
licitantes, a adjudicagdo podera ser feita imediatamente, de acordo com o art. 43, VI da Lei nO.
8.666/93.

10.10. E facultada a Comissdo, em qualquer fase da licitagdo, promover quaisquer diligéncias
destinadas ao esclarecimento ou complementagéo necessaria & instrucdo do processo licitatério,
vedada a inclusdo posterior de documentos, ou informacdes que deveriam constar,
originariamente, das respectivas propostas, em conformidade com o art. 43, §3° da Lei nO.
8.666/93.

11, JULGAMENTO (art. 40, VII c/c arts, 43. 44 e 45, Lei n°, 8.666/93)

1i.1. O prego maximo aceitdvel terd como pardmetro o valor orgado pelo Municipio e constante
dos Anexos I e V deste Edital, na forma do art. 43, IV da Lei n°. 8.666/93.

11.2. De acordo, ainda, com o art. 43, IV ¢/c art. 48 da Lei n°. 8.666/933, serdo desclassificadas
as propostas que: '

11.2.1. Nao obedecerem as condigGes estabelecidas neste Edital, em especial em seu item 09 e
subitens, conforme art. 48, I da Lei n9. 8.666/93;

11.2.2. Cotarem precos superiores aos maximos fixados (unitarios e global), ou
inexequiveis, na forma do art. 48, II da Lei n°. 8.666/93 e Stimula 259/2010 do TCU.
11.2.2.1. Sera considerado inexequivel, na forma do art. 48, §1° da Lei n°. 8.666/93, o prego
cotado inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

11.2.2.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por centc)
do valor orgado pelo Municipio (art. 48, §19, a da Lei n%. 8.666/93), ou

11.2.2.1.2. Valor orgado pelo Municipio (art. 48, §1°, b da Lei n©. 8.666/93).
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11.2.3. Dos licitantes classificados na forma do item 11.2.2.1 cujo valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os itens 11.2.2.1.1 e
11.2.2.1.2, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacio de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no §1° do art. 56 da Lei n°. 8.666/93, igual a diferenca entre o valor
resultante do item anterior e o valor da correspondente proposta, na forma do art. 48, §29 da Lei
no. 8.666/93.

11.3. A critério da Comissdo, no caso de desclassificacdo de todas as propostas, poderdo ser
convocados os participantes para, no prazo de 08 (oito) dias Uteis, apresentarem novas
propostas, em obediéncia ao disposto no artigo 48, §3° da Lei n°. 8.666/93.

11.4. Na forma dos arts. 43, inciso V, 44 e 45, § 19, I da Lei n°. 8.666/93 serd considerado
vencedor o licitante que apresentar o menor prego unitario.

11.5. Em caso de empate a Comissdo fard um sorteio em ato publico, de acordo com o que
estabelece o art. 45, §2° da Lei n°. 8.666/93.

11.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, I, LC 123/06);

11.5.1.1. N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 11.5.1 acima, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipotese do referido subitem deste Edital, na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito (art. 45, II, LC 123/06);

11.5.1.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.5.1 acima, sera
realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta (art. 45, III, LC 123/06);

11.5.1.3. Na hipétese da ndo classificagdo das propostas nos termos previstos nos subitens
11.5.1 a 11.5.1.2 acima, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame (art. 45, §1°, LC 123/06);

11.5.3. O disposto nos subitens 11.5.1 a 11.5.1.3 acima somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 45,
§20, L.C 123/06).

lzl H o

12.1. O recebimento das obras ora licitadas dar-se-a de acordo com o art.73, I, a e b, §3° da Lei
no. 8.666/93, obedecendo-se ao prazo méximo previsto no item 13.5 deste Edital.

12.2. Provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de comunicacdo escrita do
Contratado.

12.3. O Recebimento Definitivo da Obra serd emitido em até 90 (noventa) dias, devendo ser
requerido pela contratada e expedido pela contratante que emitira instrumento préprio (Termo de
Recebimento Definitivo) que devera ser anuido pelas partes e pela fiscalizagdo da contratante a
veracidade da execugdo total dos servigos e a qualidade dos bens produzidos para que se cumpra
o disposto nos artigos de 73 e 76 da Lei Federal 8.666/93.

12.4. Os servigos entregues em desconformidade com os especificados no Memorial Descritivo e
seus anexos serdo rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a contratada sera
obrigada a refazé-los no prazo maximo da ser estabelecido pela Administragdo, contados da data
do recebimento da Notificagdo necessariamente escrita por parte do fiscal da contratante.

12.5. A notificagdo expedida em qualquer fase da obra suspende os prazos de pagamento e de
recebimento parcial ou definitivo até que sejam sanadas as irregularidades.

13, CONTRATO(art. 40, II, Lein®, 8.666/93)

13.1. Convocado, o licitante vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para assinar o
Contrato, como previsto no art. 64 da Lei n9. 8.666/93,

13.2. A empresa adjudicataria, que convocada, no prazo de validade de sua proposta, a assinar o
termo de contrato, vir a desistir de assinar o mesmo, ser-lhe-do atribuidas as penalidades
previstas em Lei e neste Edital, respeitado o direito de recurso.
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13.3. O Contratado devera manter, durante toda a execugdo do Contrato, compatibilidade com
as obrigagdes por ele assumidas, respeitadas todas as condigbes de habilitagdo e qualificacdo
aqui exigidas, na forma do art. 55, XIII da Lei no. 8.666/93.

13.4. Havendo interesse publico e no caso de realizagdo de servigos n&do previstos no Projeto
inicial, a fatura contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos e supressdes, de qualquer ordem, que se fizerem necessarios até os limites fixados na
Lei n°, 8.666/93.

13.5. O prazo de vigéncia contratual serd de 09 (nove) meses consecutivos contados da data
de sua assinatura e o prazo de execucdo das obras, objeto deste Contrato, sera de 03(trés),
meses consecutivos;

13.5.1. O prazo de execugdo serd contado a partir da emissdo e do consequente recebimento da
Ordem de Servigo pela Contratada e prazo de vigéncia contratual contados da data de sua
assinatura, que poderd ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorréncia de algumas das
hipoteses, de acordo com o art. 57, §1° e §2° da Lei no. 8.666/93:

13.5.1.1. Alteragao do projeto ou especificacdes, pela Administragdo;

13.5.1.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condigdes de execucio do contrato;

13.5.1.3. Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuicio do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da Administragdo

13.5.1.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei n°. 8.666/93 e fixados no Contrato;

13.5.1.5. Impedimento de execugdo do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contempordneo a sua ocorréncia;

13.5.1.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugao
do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicdveis aos responsaveis.

13.5.1.7. Toda prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma do §20 do art. 57 da Lei no,
8.666/93.

13.6. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustacdo do contrato, o cronograma de execugdo
poderd ser prorrogado por igual periodo, mediante a celebragdo de termo aditivo, devidamente
justificado pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma do §2° do art. 57 da
Lei n°. 8.666/93,

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o dia do vencimento, sé se iniciando e se vencendo os prazos referidos neste Contrato em
dia de expediente na Prefeitura, e considerar-se-30 os dias consecutivos, exceto guando for
explicitamente disposto em contrario.

lﬂ._l i no

14.1. No da assinatura do contrato, a Contratada apresentard a Prefeitura garantia de execugao
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, de acordo com o art. 56
e §20 da Lei n®, 8.666/93. A garantia contratual de que trata este item podera ser prestada em
qualquer das modalidades previstas em Lei e adiante descritas, com validade do prazo contratual.
14.1.1. Sdo modalidades de garantia, na forma do art. 56, §1° da Lei n°. 8.666/93:

14.1.1.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida plblica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liguidagao e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

14.1.1.2. Seqguro garantia;

14.1.1.3. Fianca bancaria.

14.2. A garantia respondera pelo inadimplemento das condigdes contratuais, pela ndo conclusio
ou conclusdo incompleta dos servigos e pelas eventuais multas aplicadas, independentemente de
outras cominagdes legais, quando for o caso.

14.3. A garantia prestada em dinheiro devera ser depositada em conta de Instituicdo Financeira
indicada pela Contratada, a fim de manter a sua atualizag8o financeira, de acordo com o art. 56,
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§40 da Lei n%. 8.666/93.

14.4. Depois da aceitacdo definitiva dos servigos e obras contratados, expedido o correspondente
Termo de Recebimento Definitivo pela Prefeitura, serd devolvida a garantia, no prazo de 30
(trinta) dias consecutivos a partir da entrega de requerimento escrito da Contratada, dirigido ao
Gestor do Contrato, em consonéncia com o art, 56, §49 da Lei n°. 8.666/93.

15, A . in°

Para atender as despesas do Contrato decorrente desta licitagdo, serdo utilizados os recurscs
provenientes de:

16014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,

AGAO: 04.122.0001.1010 - REFORMA E/QU AMPLIAGAO DA SEDE DA PREFEITURA,
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES,

FONTE DE RECURSOS 17040000 (royalties).

lﬁl i no

16.1. O pagamento serd efetuado de acordo com a medicdo apresentada pela Contratada, apds
supervisdo da fiscalizacdo da Contratante, mediante entrega, no prazo de até 30 (trinta) dias da
apresentacdo, no protocolo do 6rgéo interessado, da documentagdo habil a quitacio:

16.1.1. Nota fiscal;

16.1.2. Relatoério de andamento e medicdo das obras, para as parcelas intermediarias e termo de
recebimento provisério da obra, para a parcela final;

16.1.3. Comprovacéo de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além das
CertidGes de Regularidade de quitagdo junto ao FGTS, atualizadas.

16.2. As faturas serdo apresentadas com indicagBes das quantidades e precos unitarios em Reais
(R$), obedecidas as parcelas das etapas das obras e servigos executados, de conformidade com o
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela licitante ou, no caso de fatura Unica, apos a
conclusdo dos servigos;

16.3. As faturas serdo encaminhadas 3 fiscalizagdo da Contratante, para andlise e aprovacao e
posterior encaminhamento a Prefeitura para Pagamento da execugado dos servigos, que dispora de
até 30 (trinta) dias para efetivagdo do pagamento;

16.4. Ocorrendo a ndo aceitagdo pela fiscalizacdo da Prefeitura dos servigos faturados, serd de
imediato comunicado & firma contratada para retificacgdo e apresentagdo da nova fatura,
escoimada das causas de seu indeferimento:

16.5. O ndo pagamento da fatura no prazo estipulado nos itens 16.1./16.3. acarretara
indenizagdo por inadimpléncia pela variacdo do INPC, entre a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro indice que venha a ser
fixado pelo Governo Federal, na forma do art. 40, X1V, "c” da Lei n. 8.666/93;

16.6. Os pregos contratados, em moeda corrente brasileira, serdo irreajustaveis pelo
periodo de 12 (doze) meses, contados desde a assinatura do contrato;

16.7. Os valores ora pactuados poderdo sofrer reajustamento se o prazo dos servicos ultrapassar
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei no. 8.880/94, ou
na ocorréncia de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal, com a
finalidade cobrir flutuacdes no custo dos insumos, na mesma propor¢do e periodicidade da
variagdo, verificada nos indices do Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas, por tipo
de obras apurados pela FGV - Fundacdo Getdlio Vargas, desde que compativel com o preco de
mercado, na forma do art. 40, XI da Lei no. 8.666/93;

16.8. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, os reajustes serdo
calculados até o més previsto no Cronograma fisico-financeiro, para o evento gerador do
faturamento.

16.9. Os pagamentos poderdo ser sustados pela Prefeitura, nos sequintes casos:

16.9.1. Ndo cumprimento das obrigacdes da Contratada para com terceiro que possa, de
qualquer forma, prejudicar a Prefeitura; ;

16.9.2. Inadimpléncia de obrigacdes da Contratada para com a Contratante por conta do
Contrato; -
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16.9.3. Ndo cumprimento do disposto nas Instrugbes fornecidas pela Contratante e nos demais
Anexos deste Edital;

16.9.4. Erros ou vicios nas faturas.

16.10. De acordo com o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que
participar de licitagdo neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federagao,
recolhera o imposto correspondente & diferenca entre a aliquota interna e a interestadual.

17.1.1. Prestar informagdes e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA;
17.1.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos
servigos executados;

17.1.3. Atestara(s)Nota(s)Fiscal(is)correspondente(s), apds o aceite dos servigos;

17.1.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condicbes estabelecidas;

17.1.5. Participar ativamente das sistemdticas de supervisdo, acompanhamento e controle de
gualidade dos servicos;

17.1.6. Designar representante com competéncia legal para proceder ao acompanhamento e
fiscalizag@o dos servigos.

17.1.7. O representante da Administrag&o anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

17.1.8. Para o atendimento do item anterior, seré formalizado o DIARIO DE OBRAS para o
acompanhamento das atividades diarias com énfase no cronograma. No Diario também poderdo
conter criticas e restrigdes a respeito dos trabalhos da contratada, seus prepostos e sua equipe.
17.1.9. A execugdo dos servigos devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administracdo especialmente designado (engenheiro ou arquiteto), sendo permitida a
contratagdo de terceiros para assisti-lo e subsidid-lo de informacGes pertinentes a essa atribuicdo
conforme disposto no Art. 67 da Lei Federal n° 8.883/1994. As decisdes e providéncias que
ultrapassem a competéncia do representante da Administracdo, deverdo ser solicitadas aos seus
superiores em tempo habil para a adocdo de medidas convenientes.

17.1.10. O Fiscal da Obra, devera emitir documento de responsabilidade técnica referente a
fiscalizagdo da execugdo da obra.

17.2. . ADA, durante g vigé ] :
17.2.2. Executar fielmente o objeto contratado, o prazo estipulado e especificagdes previstas
no Memorial Descritivo - Anexo I do edital, partes integrantes deste instrumento;

17.2.3. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos e supressdes que, a critério
do Municipio, se fagam necessarios nas obras e servicos, objeto deste Contrato, até os limites
fixados no § 10 do art. 65 da Lei n°. 8.666/93;

17.2.4. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do presente Contrato;

17.2.5. Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigacGes
decorrentes da execugdo deste Contrato, sejam essas de natureza trabalhista, previdenciaria,
civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da Prefeitura, relativamente a esses encargos, inclusive os
que, eventualmente, advirem de prejuizos causados a terceiros;

17.2.6. Manter no escritério da obra o livro de ocorréncias de obras, onde serdo anotadas todas
as ocorréncias havidas na execugdo dos servicos, livro este que serd assinado semanalmente pelo
responsavel técnico da Contratada e pelo engenheiro fiscal da obra:

17.2.7. Manter, durante toda execucdo do Contrato, as condigBes inicialmente pactuadas de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitag&o.
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17.2.7.1. Serd assegurada a Prefeitura a fiscalizagdo na execucdo dos trabalhos contratados,
comprometendo-se a- Contratada a fornecer informacdes, dados e elementos que lhe forem
requisitados pela Contratante.
17.2.8. A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do
Caddigo Civil Brasileiro.
17.2.9. E de responsabilidade do empreiteiro a impressdo de todo e qualquer Projeto referente
a obra, objeto de licitagéo, conforme arquivo digital encaminhado ao setor de licitacdo.
17.2.10. E de responsabilidade da empreiteira a emissdo do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil.
17.2.11. Cabera a Empreiteira verificar o local da obra e junto & mesma, certificar-se de todos
0s servigos ja executados como também, dos projetos ja elaborados (projetos arquitetdnicos).
17.2.12. Empreiteira ao assumir o contrato desta obra, integralmente responsavel pelos
servigos e projeto existentes e complementares para o funcionamento das vias.
17.2.13. A presenga da Fiscalizagdo n&o implica na diminuicdo da referida responsabilidade.
17.2.14. E de inteira responsabilidade do empreiteiro, a reconstituicdo de quaisquer danos e
avarias causados a servigos realizados, motivados pela construcdo, inclusive nos de viacdo e
urbanizacgéo.
17.2.15. A Empreiteira tomara as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizagbes e redes que possam ser atingidas, pavimentacdo
das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e, ainda, a seguranga de operarios e
transeuntes durante a execugdo de todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria,
trincadura, etc., causados a servigos .ali existentes, serdo de inteira responsabilidade do
empreiteiro e as despesas efetuadas na reconstituicdo de qualquer servigo correrdo por sua
conta.
17.2.16. Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas oficiais
para boa execugdo da obra correréo por conta do empreiteiro.
17.2.17. E de inteira responsabilidade do empreiteiro a apresentagdo ao engenheiro fiscal de
obra, de todo e qualquer material a ser utilizado na mesma, antes da sua aplicacéo, para analise
e aprovacao pela Fiscalizacdo.
17.2.18. Ndo serdo aceitos pela Fiscalizagdo os servigos executados com material que n3o
tenham sido previamente aprovados.
17.2.19. A solicitagdo de aprovagdo do material a ser utilizado serad feita pelo empreiteiro a
Fiscalizagéo, por escrito, através folha de Boletim de InformagSes anexado as amostras que se
fizerem necessarias. A Fiscalizagdo n&o tomara conhecimento de materiais que, porventura,
existam no canteiro e que ndo tenham sido encaminhados & aprovacdo, de acordo com a
discriminagdo acima, podendo inclusive solicitar retirada no prazo de quarenta e oito (48) horas,
deste material de canteiro da obra. Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados, as
demais partidas ficardo sujeitas a aceitagéo pela Fiscalizagdo, sendo impugnadas as que estejam
em desacordo com a(s) ja aprovada(s) e com o estabelecido nas especificacdes dos referidos
materiais.
17.2.20. A Empreiteira, sob nenhum pretexto, poderd argumentar desconhecimento do local
onde ira implantar a referida obra.
17.2.21. Devera, obrigatoriamente, a Empreiteira ter no local da obra um profissional
(engenheiro), legalmente habilitado no CREA da 212 Regido/CAU, como responsavel geral da
obra, auxiliado por encarregados gerais. :
17.2.22. E o empreiteiro responsavel pela retirada do local da obra, no prazo de quarenta e oito
(48) horas, a partir da notificagdo fiscal, de todo e qualquer material impugnado pela
Fiscalizag3o.
17.2.23. Todo e gualquer servigo mencionado em qualquer documento que venha a integrar o
Contrato (plantas, cortes, detalhes, especificagdes, instalagdes etc.) serd executado
obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive detalhes construtivos e outros
que ndo estiverem incluidos nos planos da Secretaria de Secretaria de Obras, Transportes e
Urbanismo, os quais deverdo, antes de executados, ser aprovados.
17.2.24. Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrucdes que lhe
forem fornecidos pela Secretaria de Obras, comunicando a esta qualquer irregularidade,
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incorrec@o ou discrepéncia encontrada que desaconselhe ou impeca a sua execugdo. A ndo
observancia deste dispositivo transferird a Empreiteira todas as responsabilidades pelo
funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Cabera igualmente a Empreiteira, a
elaboragdo dos detalhes construtivos necessarios aos trabalhos e que ndo estejam incluidos nos
planos fornecidos pela Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo.

17.2.25. Devera a Empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da Fiscalizacdo,
mantendo inclusive no escritério (local da obra), em perfeita ordem, uma cdpia completa de
todos os projetos, detalhes, especificacdes, ordem de servigo e livro de ocorréncias.

17.2.26. Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periddica da obra, com a remocdo dos entulhos
resultantes, tanto no canteiro da mesma, como no canteiro de servigo.

17.2.27. No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com
os desenhos, detalhes, especificagdes e instrucdes fornecidas ou aprovadas por esta Secretaria de
Obras, Transportes e Urbanismo ou de modo geral com as regras da arte de construir, poder
esta Secretaria, além das sangBes previstas neste instrumento ou na legislagdo que rege a
matéria, determinar a paralisacdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a
demolicdo e reconstrugdo dos mesmos, que serad realizada pela Empreiteira. Do mesmo modo
deverdo ser removidos do canteiro da obra, pela Empreiteira, os materiais resultantes dessas
demoligbes e aqueles que ndo atenderem aos padrdes de aceitagdo estabelecidos.

17.2.28. Registrar preposto integrante do seu quadro de funcionarios e/ou sécios, junto a
Secretaria Municipal de Obras, que serd responsavel pelas transacbes e recebimento de
documentos referente a contratagdo de cada Secretaria, em caso do desligamento do mesmo, a
contratante devera sem informada imediatamente.

17.2.29. A contratada deverd realizar o cadastro da obra junto ao INSS e CREA, e apresentar ao
Fiscal do Contrato o CNO - Cadastro Nacional de Obras, e a ART - Anotacao de
Responsabilidade Técnica referente a responsabilidade de execucdo da obra, em até 05
(cinco) dias ap6s o recebimento da Ordem de Servicos.

17.2.30. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugdo ou de materiais empregados, de forma imediata ou em prazo estipulado,
a contar da data de recebimento Notificagdo emitida pelo Fiscal da Obra.

17.2.31. Submeter a aprovacdo do Contratante toda e qualquer necessidade alteragcdo que
impacte na execugdo do objeto contratado, em face de imposicdes técnicas ou de cunho
administrativo e legal. Resguardado o direito de municipio de ndo efetuar pagamento de itens
executados de forma incorreta, alterados efou desobedecendo o disposto na planilha
orcamentaria, e/ou ndo contratados.

17.2.32. Apresentar sempre que solicitado documento fiscal especificando todo o material
empregado na obra, com indicagdo de pregos unitérios e total;

17.2.33. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias do
Contratante;

17.2.34. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo, durante o fornecimento, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.

17.2.35. Solicitar em tempo habil, todas as informagdes de que necessitar para o
cumprimento de suas obrigagdes contratuais;

17.2.36. Manter, em compatibilidade com as obrigacdes a serem assumidas, durante a
execugdo do instrumento contratual, todas as condicbes de habilitacdo exigidos(as) na licitacdo.
17.2.37. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizacdo do
contratante.

17.2.38. Cumprir e fazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) as leis, regulamentos e
posturas, bem como quaisquer determinagbes emanadas das autoridades competentes
pertinentes a matéria de objeto da contratagdo, cabendo-lhe Unica e exclusiva responsabilidade
pelas consequéncias de qualquer transgressdo de seus prepostos ou convenentes.

17.2.39. Fornecer e manter atualizado o endereco postal e eletrénico, bem como o nimero
de telefone fixo, celular e e-mail, a fim de que a Secretaria Municipal de Obras, Transportes
e Urbanismo mantenham os contatos necessarios;
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17.2.40. Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Obras, todas as alteracdes
eventualmente ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada.

17.2.41. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes e encargos decorrentes das relactes de
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislagdo vigente, sejam de &mbito
trabalhista, previdenciario, social, securitarios, bem como com as taxas, impostos, frete e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

17.2.42. Indenizar o Municipio de General Maynard/SE, por todo e qualquer dano decorrente,
direta e indiretamente, da execucdo do contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou
prepostos.

17.2.43. Manter-se durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas, com todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na Lei no.
8.666/93 e no presente Edital.

18 0o -
18.1. Os pregos contratados, em moeda corrente brasileira, serdo irreajustaveis pelo
periodo de 12 (doze) meses, a 2

18.1.1 Os valores ora pactuados poderdo sofrer reajustamento se o prazo dos servigos
ultrapassar 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lej no.
8.880/94, ou na ocorréncia de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal,
com a finalidade cobrir flutuagdes no custo dos insumos, na mesma proporgao e periodicidade da
variagdo, verificada nos indices do Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas, por tipo
de obras apurados pela FGV - Fundag&o Getdlio Vargas, desde que compativel com o preco de
mercado, na forma do art. 40, XI da Lei n°, 8.666/93; .

18.2. Apods o prazo previsto no item anterior os Servigos/QObras serdo reajustadas pelo Indices do
Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas, apurado e informado pela - FGV - Fundacéao
Getulio Vargas, ou divulgado sua revista Conjuntura Econdmica.

18.3. O reajustamento de precos a que se refere esta Cldusula sera calculado com base na
seguinte formula:

I0

R = é o valor do reajustamento procurado;

V = é o saldo do prego inicial a ser reajustado;

I0 = € o indice setorial de pregos correspondente ao servigo executado, informado ou
divulgado na coluna 35 - Edificagdes pela FGV - Fundacdo Getulio Vargas, ou mensalmente
publicado em sua "Revista Conjuntura Econdémica", coi‘respondente ao més da apresentagdo das
propostas; ;

I1 = ¢é o indice setorial de precos correspondente ao servigo executado, informado ou divulgado
na coluna 35- Edificagdes pela FGV - Fundacio Getllio Vargas, ou mensalmente publicado em
sua "Revista Conjuntura Econdémica", correspondente ao décimo-segundo més apés a data da
apresentacdo das propostas;

18.4. No célculo do reajuste conforme a férmula descrita no item 18.3, somente serd
admitida 04 (quatro) decimais, sem aproximacdo ou arredondamentos.
18.5. Enquanto ndo informados ou divulgados os indices correspondentes ao 12° més para

efeito de definicdo do indice I1, o reajuste serd calculado de acordo com o ultimo indice
conhecido, cabendo, quando informado, divulgado ou publicado o indice definitivo, a correcdo do
calculo e o devido encontro de contas na ocasido do pagamento da fatura subsequente.

i8.6. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes seréo
calculados até o més previsto no Cronograma fisico-financeiro, para o evento gerador do
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faturamento.

12‘ i no

19.1. O atraso no cumprimento de qualquer obrigagdo assumida sujeitard o contratado ao
pagamento da multa de mora estabelecida no art. 86 da Lei n©. 8.666/93, que sera de 1% (um
por cento) do valor do empenho, por dia de atraso. O atraso superior a 30 (trinta) dias
consecutivos sera considerado como inexecugdo total do contrato, de acordo com o art. 77 c/c
art, 78, IV da Lei n°. 8.666/93.

19.2. Em caso de inexecugdo total ou parcial do contrato, o contratado serd penalizado na forma
prevista pelo art. 87 da Lei n°. 8.666/93. O valor das multas correspondera a gravidade da
infracdo, até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do empenho, em cada caso.

19.3. Nas mesmas penalidades incorrera o adjudicatério que ndo retirar a nota de empenho ou

assinar o contrato no prazo estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lei no. 8.666/93. O
valor da multa, neste caso, sera de 10% (dez por cento) do valor adjudicado.

Z.Q.. i ;o0
20.1. Cabera, no prazo de 05 (cinco) dias Gteis contados da intimagdo do ato, na forma do art.
109, § 1° da Lei n°. 8.666/93, recurso nos casos de (art. 109, I da Lei no. 8.666/93):
20.1.1. Habilitagdo ou inabilitagdo do licitante;
20.1.2. Julgamento das propostas;
20.1.3. Anulagdo ou revogacao da licitagdo;
20.1.4. Aplicagdo das penas de adverténcia, suspensio temporaria ou multa;
20.1.5. Rescis&@o do Contrato, na forma do art. 79, I da Lei n©. 8.666/93.
20.2. Do recurso interposto serd dada ciéncia aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, de acordo com o art. 109, §3° da Lei n°. 8.666/93.
20.3. Os recursos e impugnagdes processar-se-80 na forma prevista nos 8840 e 50 do art. 109
da Lei n°. 8.666/93.
20.4. Cabera representagdo, no mesmo prazo, de decis3o relacionada com o objeto da licitacdo
ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierdrquico na forma do art. 109, II da Lei no.
8.666/93.
20.5. Cabera pedido de reconsideracdo de decisdo do ordenador da despesa, no prazo de 10
(dez) dias uteis, na hipdtese do art. 87, § 3° da Lei n°. 8.666/93.
20.6. Ndo sera conhecido o recurso cuja petigdo tenha sido enviada por e-mail, ou apresentada
fora do prazo ef/ou subscrita por procurador ndo habilitado legalmente no processo para
responder pela empresa, devendo o mesmo ser protocolado no protocolo geral do municipio.
24, L in°
O Projeto Basico, com todas as suas especificacdes e complementos ao regular desempenho das
obras, além de fazer parte integrante deste Edital, na forma de Anexo, conforme o art. 40, § 20
da Lei n°. 8.666/93, poderd ser examinado, separadamente, com a Comissdo de Licitacdo da
Prefeitura Municipal, nos dias e horérios estipulados no item 05 deste Edital.
22‘ r [¢] o
22.1. Por qualquer gidad&do, por escrito, em até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada no
preambulo deste Edital para o recebimento dos envelopes contendo a DOCUMENTOS DE
HABILITACAO e PROPOSTA COMERCIAL, devendo a CPL responder em até 3 (trés) dias Uteis do
recebimento da respectiva impugnagédo no protocolo do MUNICIPIO;
22.1.1. A resposta do MUNICIPIO nio prejudica o direito de que qualquer licitante contratado
ou pessoa fisica ou juridica possa representar ao Tribunal de Contas ou aos érgdos integrantes do
sistema de controle interno contra irregularidades na aplicacdo da legislacdo regente para os fins
do disposto neste item.
22.2. Pela licitante, por escrito, em até 2 (dois) dias (teis antes da data fixada no preambulo
deste Edital para o recebimento dos envelopes da DOCUMENTOS DE HABILITACAO e
PROPOSTA COMERCIAL, devendo a CPL proferir o resultado antes da abertura do envelope de
habilitacdo.
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22.2.1. A impugnagdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedird de participar do
processo licitatdrio até a decisdo administrativa definitiva.

23, i no

23.1. O Municipio se reserva o direito de revogar esta Licitagdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado, na forma do art. 49 da Lei n°. 8.666/93.

23.2. Quaisquer solicitagdes de informagdes complementares ou pedidos de esclarecimentos que
se fagam necessarios a elaborac@o das propostas deverdo ser formuladas, por escrito, em até 03
(trés) dias antes da data marcada para abertura da Licitagao, ficando desde ja entendido que a
auséncia da resposta ndo constituird motivo para alteracdo das condigdes e prazos.

23.3. A Contratada assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigacdes
decorrentes das obras, objeto desta Licitacdo, sejam de natureza trabalhista, previdenciaria, civil
ou fiscal, inexistindo a solidariedade da Prefeitura, relativamente a esses encargos inclusive os
que, eventualmente, advirem de prejuizos causados a terceiros.

23.4. As obras, objeto desta Tomada de Precos, poderdo ser contratadas no todo ou em parte,
sempre subordinado a existéncia de recursos.

23.5. SO podera haver subcontratagdo do objeto contratado por parte da contratada até o limite
de 40% (quarenta por cento) do valor do contrato, mediante prévio consentimento deste
municipio.

23.6. Ndo havendo expediente no 6rgdo interessado na data designada para o recebimento dos
envelopes, os mesmos seréo recebidos no primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo local e hora.
23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Tomada de Pregos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o dia do vencimento, e considerar-se-d0 os dias consecutivos, exceto quando
explicitamente disposto em contrério, s6 se iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente
no municipio, na forma do art. 110 da Lei n°. 8.666/93.

23.8. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Licitacdo, tomando-se por base as
disposigbes constantes da Lei n°. 8.666/93, os preceitos do Direito Plblico e, supletivamente, os
principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des do Direito Privado.

General Maynard/SE, 31 de marco de 2022

Alan Ramiro Narciso Lopes
Presidente da CPL
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ANEXO I

Item e Pregco Maximo - Planta/Projeto Basico e Especificaces técnicas

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR MAXIMO PRAZO
R$
01 Reforma da fachada da Prefeitura 118.411,72 3 ( trés )MESES

Municipal de General Maynard.
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e

PROJETO BASICO

QBRA: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS
PARA A REFORMA DA FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE GENERAL MAYNARD.

f OBJETO:
A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS
PARA A REFORMA DA FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD.

2. JUSTIFICATIVA:

A contratagdo, objeto da presente licitacdo, dar-se-d8 em atendimento do setor administrativo
que busca atenter ha a necessidade de acessibilidade ao prédido da prefeitura bem como deixar
com uma aparensia aparéncia mais agradavel uma vez que a mesma encontra-se em um estado
de acabamento insatisfatorio. Considerando gque se trata de servigos de engenharia com valor
previsto no Art. 23, inciso I, alinea "b” da Lei 8.666de 1993, orienta-se a contratacdo através da
licitagdo, atendendo aos principios da eficiéncia, transparéncia, legalidade, economicidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, impessoalidade e da celeridade, atendendo ao interesse

publico envolvido.

3.  REGIME DE EXECUCAQ DA OBRA:
O objeto desta contratagdo serad executado em regime de Empreitada por Preco Unitario e

atendera toda legislacdo em vigor, em especial ao decreto 7983/2013
(https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2011-2014/2013/decreto/d7983.htm).

4.  PRAZO DE EXECUCAQ DA OBRA:

O prazo de execugdo da obra sera de 3 (trés) meses e a vigéncia contratual de 9 (nove) meses.
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4 )

e Orgamento analitico - (Planillha, Composicdes, Cronograma FF, Detalhamento de BDI e
Encargos Sociais Vigentes);

e Memodrial com descricdo da solugdo adotada, dotagdo orgamentaria, regime de execucdo, e
demais informacgodes pertinentes;

o Plantas técnicas referente a caracterizacdo do objeto;

e O

Especificagbes Técnicas, contendo o detalhamento dos servicos a serem executados,

inclusive os materiais que ser8o utilizados;

7.0

7.1,

7.2.

£:3;

7.4.

-

CAPACIDADE TECNICA

Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do domicilio ou sede da licitante (art. 30, 1 da
Lei nO. 8.666/93).
Comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos conforme as parcelas de maior relevacia contida no
dubitem 8.3.2.2 deste termo de referencia, e indicacdo das instalagbes e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto
da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos (art. 30, II e §19, I da Lei no. 8.666/93), da forma que
segue:
7.2.01.01. A capacitagdo técnico-profissional susoaludida serad feita mediante
comprovagdo de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de.nivel superior, devidamente registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU do domicilio ou sede da licitante, com apresentagdo de registro
valido a data prevista para entrega da proposta (Certiddo de Registro e Quitacdo -
arts. 68 e 69 da Lei n° 5.194/66), tal comprovacio sera feita mediante
apresentacao de Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Contrato firmado
entre empresa e Responsavel Técnico ou contrato social em se tratando de
socio da empresa, e declarado na forma do Anexo XIII, detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, atestado(s) esse(s) devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, o(s)
qual(is) devera(&o), também, ser apresentado(s).
A indicagdo das instalagdes e do aparelhamento sera feita mediante a apresentacdo da
relagdo explicita e da declaragdo formal de sua disponibilidade, na data prevista para
entrega da proposta.
Comprovagéo de que recebeu os documentos, e de que tomou conhecimento de todas as
informagBes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao,
na forma do Anexo III, (art. 30, III da Lei n°. 8.666/93).

8. VALOR GLOBAL MAXIMO DA OBRA

R$ 118.411,72 (cento e dezoito mil, quatrocentos e onze reais e setenta e dois centavos).

9. CRITERIO DE REAJUSTE

9.1.

Os pregos contratados, em moeda corrente brasileira, serdo irreajustaveis
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pelo periodo de 12 (doze) meses, contados data de apresentacdo das propostas;
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9.2, Os valores ora pactuados poderdo sofrer reajustamento se o prazo dos servicos
ultrapassar 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei no.
8.880/94, ou na ocorréncia de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal,
com a finalidade cobrir flutuacdes no custo dos insumos, na mesma proporgdo e periodicidade da
variagdo, verificada nos indices do Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas, por tipo
de obras apurados pela FGV - Fundacdo Getdlio Vargas, desde que compativel com o preco de
mercado, na forma do art. 40, XI da Lei no. 8.666/93;

9.3. Apos o prazo previsto no item anterior as Servigos/Obras serdo reajustadas pelo
Indice Nacional do Custo da Construcio- INCC, por tipo de obras apuradas pela FGV -
Fundacao Getulio Vargas.

9.4. O reajustamento de precos a que se refere esta Clausula sera calculado com base na
seguinte formula:

I1-10

I0

R = € o valor do reajustamento procurado;

V = é o saldo do preco inicial a ser reajustado;

I0 = € o indice setorial de precos correspondente ao servigo executado, informado ou divulgado
na coluna 35 - Edificacdes pela FGV - Fundagdo Getulio Vargas, ou mensalmente publicado em
sua "Revista Conjuntura Econémica", correspondente ao més da apresentagdo das propostas;

I1 = ¢é o indice setorial de pregos correspondente ao servigo executado, informado ou divulgado
na coluna 35- Edificagdes pela FGV - Fundagdo Getdlio Vargas, ou mensalmente publicado em
sua "Revista Conjuntura Econdmica", correspondente ao décimo-segundo més apds a data da
apresentagéo das propostas;

9.5. No calculo do reajuste conforme a férmula descrita no item 18.3, somente serd
admitida 04 (quatro) decimais, sem aproximagao ou arredondamentos.
S.6. Enquanto n&o informados ou divulgados os indices correspondente ao 12° més para

efeito de definicdo do indice I1, o reajuste sera calculado de acordo com o ultimo indice
conhecido, cabendo, quando informado, divulgado ou publicado o indice definitivo, a correcdo do
calculo e o devido encontro de contas na ocasido do pagamento da fatura subsequente.

9.7. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes seréo
calculados ate o més previsto no Cronograma fisico-financeiro, para o evento gerador do
faturamento.

10. DOTACAQ ORCAMENTARIA

A despesa decorrente desta Licitagdo correrd a conta das seguintes DotagdesOrcamentarias:
16014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAS),
ACAO: 04.122.0001.1010 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA,

ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES,
FONTE DE RECURSOS 17040000 (royalties).

i1. RESPONSABILIDADE DAS PARTES
11.1. ACONTRATANTE, durante a vigéncia deste Contrato, se obriga a:

11.1.1. Prestar informagdes e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA;
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11.1.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos
servigos executados;

11.1.3. Atestara(s)Nota(s)Fiscal(is)correspondente(s),apés o aceite dos servicos;

11.1.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condigdes estabelecidas;

11.1.5. Participar ativamente das sistematicas de supervisdo, acompanhamento e controle de
qualidade dos servigos;

11.1.6. Designar representante com competéncia legal para proceder ao acompanhamento e
fiscalizagdo dos servigos.

11.1.7. O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias

relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o que for necessdrio a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.

11.1.8. Para o atendimento do item anterior, serd formalizado o DIARIO DE OBRAS para o
acompanhamento das atividades diarias com énfase no cronograma. No Didrio também poderdo
conter criticas e restricbes a respeito dos trabalhos da contratada, seus prepostos e sua equipe.
11.1.9. A execugdo dos servicos deverd ser acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administracdo especialmente designado (engenheiro ou arquiteto), sendo permitida a
contratagdo de terceiros para assisti-lo e subsidid-lo de informacdes pertinentes a essa atribuicdo
conforme disposto no Art. 67 da Lei Federal n°® 8.883/1994. As decisdes e providéncias que
ultrapassem a competéncia do representante da Administracdo, deverdo ser solicitadas aos seus
superiores em tempo habil para a adoc8o de medidas convenientes.

11.1.10. O Fiscal da Obra, devera emitir documento de responsabilidade técnica referente a
fiscalizagéo da execugdo da obra.

11.2, igé
11.2.1. Executar fielmente o objeto contratado, o prazo estipulado e especificacdes previstas
no Memorial Descritivo — Anexo I do edital, partes integrantes deste instrumento;
11.2.2. Aceitar, nas mesmas condiges contratuais, os acréscimos e supressdes que, a critério
do Municipio, se fagam necessérios nas obras e servicos, objeto deste Contrato, até os limites
fixados no § 1° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93;
11.2.3. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do presente Contrato;
11.2.4. Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigagdes
decorrentes da execugao deste Contrato, sejam essas de natureza trabalhista, previdenciaria,
civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da Secretaria, relativamente a esses encargos, inclusive
0s que, eventualmente, advirem de prejuizos causados a terceiros;
11.2.5. Manter no escritério da obra o livro de ocorréncias de obras, onde serdo anotadas todas
as ocorréncias havidas na execugdo dos servigos, livro este que sera assinado semanalmente pelo
responsavel técnico da Contratada e pelo engenheiro fiscal da obra;
11.2.6. Manter, durante toda execucd@o do Contrato, as condicbes inicialmente pactuadas de
habilitagao e qualificag@o exigidas na licitagdo.
11.2.6.1. Serd assegurada a Secretaria a fiscalizacdo na execugdo dos trabalhos contratados,
comprometendo-se a Contratada a fornecer informagdes, dados e elementos que lhe forem
requisitados pela Contratante.
11.2.7. A responsabilidade do empreiteiro € integral para a obra contratada nos termos do
Codigo Civil Brasileiro.
11.2.8. E de responsabilidade do empreiteiro a impress3o de todo e qualquer Projeto referente
a obra, objeto de licitagdo, conforme arquivo digital encaminhado ao setor de licitag&o.
11.2.9. E de responsabilidade da empreiteira a emissdo do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcgao Civil.
11.2.10. Cabera a Empreiteira verificar o local da obra e junto @ mesma, certificar-se de todos
0s servigos jé executados como também, dos projetos ja elaborados (projetos arquitetdnicos).
11.2.11. Empreiteira ao assumir o contrato desta obra, integralmente responsavel pelos
servigos e projeto existentes e complementares para o funcionamento das vias.
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11.2.12. A presenca da Fiscalizagdo n3o implica na diminuicdo da referida responsabilidade.
11.2.13. E de inteira responsabilidade do empreiteiro, a reconstituicdo de quaisquer danos e
avarias causados a servigos realizados, motivados pela construcdo, inclusive nos de viagdo e
urbanizagdo.

11.2.14. A Empreiteira tomara as precaucdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentacdo
das dreas adjacentes e outras propriedades de terceiros e, ainda, a seguranga de operarios e
transeuntes durante a execucdo de todas as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria,
trincadura, etc., causados a servigos ali existentes, serdo de inteira responsabilidade do
empreiteiro e as despesas efetuadas na reconstituicdo de qualquer servico correrdo por sua
conta.

11.2.15. Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela Fiscalizaco e normas técnicas oficiais
para boa execucdo da obra correrdo por conta do empreiteiro.

11.2.16. E de inteira responsabilidade do empreiteiro a apresentagdo ao engenheiro fiscal de
obra, de todo e qualquer material a ser utilizado na mesma, antes da sua aplicagdo, para analise
e aprovagao pela Fiscalizac&o.

11.2.17. N&o serdo aceitos pela Fiscalizagdo os servigos executados com material que nso
tenham sido previamente aprovados.

11.2.18. A solicitagdo de aprovacdo do material a ser utilizado sera feita pelo empreiteiro a
Fiscalizag&@o, por escrito, através folha de Boletim de Informagdes anexado as amostras que se
fizerem necessdrias. A Fiscalizagdo n3o tomara conhecimento de materiais que, porventura,
existam no canteiro e que ndo tenham sido encaminhados 3 aprovagao, de acordo com a
discriminagdo acima, podendo inclusive solicitar retirada no prazo de quarenta e oito (48) horas,
deste material de canteiro da obra. Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados, as
demais partidas ficardo sujeitas a aceitacdo pela Fiscalizagdo, sendo impugnadas as que estejam
em desacordo com a(s) ja aprovada(s) e com o estabelecido nas especificagbes dos referidos
materiais.

11.2.19. A Empreiteira, sob nenhum pretexto, podera argumentar desconhecimento do local
onde ira implantar a referida obra.

11.2.20. Devera, obrigatoriamente, a Empreiteira ter no local da obra um profissional
(engenheiro), legalmente habilitado no CREA da 212 Regido/CAU, como responsavel geral da
obra, auxiliado por encarregados gerais.

11.2.21. E o empreiteiro responsavel pela retirada do local da obra, no prazo de quarenta e oito
(48) horas, a partir da notificacdo fiscal, de todo e qualquer material impugnado pela
Fiscalizagdo.

11.2.22. Todo e qualquer servico mencionado em quaiquer documento que venha a integrar o
Contrato (plantas, cortes, detalhes, especificagbes, instalagdes etc.) sera executado
obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive detalhes construtivos e outros
que ndo estiverem incluidos nos planos da Secretaria de Secretaria de Obras, Transportes e
Urbanismo, os quais deverdo, antes de executados, ser aprovados.

11.2.23. Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrugdes que lhe
forem fornecidos pela Secretaria de Obras, comunicando a esta qualquer irregularidade,
incorrecao ou discrepancia encontrada que desaconselhe ou impega a sua execugdo. A ndo
observéncia deste dispositivo transferird a Empreiteira todas as responsabilidades pelo
funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Cabera igualmente a Empreiteira, a
elaboragdo dos detalhes construtivos necessarios aos trabalhos e que nao estejam incluidos nos
planos fornecidos pela Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo.

11.2.24. Deverd a Empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da Fiscalizacdo,
mantendo inclusive no escritério (local da obra), em perfeita ordem, uma coépia completa de
todos os projetos, detalhes, especificacdes, ordem de servico e livro de ocorréncias.

11.2.25. Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periddica da obra, com a remocdo dos entulhos
resultantes, tanto no canteiro da mesma, como no canteiro de servico.

11.2.26. No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com
os desenhos, detalhes, especificagdes e instrugdes fornecidas ou aprovadas por esta Secretaria de
Obras, Transportes e Urbanismo ou de modo geral com as regras da arte de construir, poder
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esta Secretaria, além das sangBes previstas neste instrumento ou na legislagdo que rege a
matéria, determinar a paralisagao total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a
demoligdo e reconstrugdo dos mesmos, que serd realizada pela Empreiteira. Do mesmo modo
deverdo ser removidos do canteiro da obra, pela Empreiteira, os materiais resultantes dessas
demoligdes e aqueles que n3o atenderem aos padrdes de aceitacdo estabelecidos.

11.2.27. Registrar preposto integrante do seu quadro de funcion&rios e/ou socios, junto a
Secretaria Municipal de Obras, que serd responsavel pelas transacdes e recebimento de
documentos referente a contratacdo de cada Secretaria, em caso dodesligamento do mesmo, a
contratante devera sem informada imediatamente.

11.2.28. A contratada deverd realizar o cadastro da obra junto ao INSS e CREA, e apresentar ao
Fiscal do Contrato o CNO - Cadastro Especifico do INSS, ¢ a ART - Anotacao de
Responsabilidade Técnica referente a responsabilidade de execu¢ao da obra, em até 05
(cinco) dias apds o recebimento da Ordem de Servigos.

11.2.29. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecgoes
resultantes da execugdo ou de materiais empregados, de forma imediata ou em prazo estipulado,
a contar da data de recebimento Notificacdo emitida pelo Fiscal da Obra.

11.2.30. Submeter a2 aprovagdo do Contratante toda e qualquer necessidade alteragao que
impacte na execugdo do objeto contratado, em face de imposicdes técnicas ou de cunho
administrativo e legal. Resguardado o direito de municipio de ndo efetuar pagamento de itens
executados de forma incorreta, alterados e/ou desobedecendo o disposto na planilha
orcamentaria, e/ou n&o contratados.

11.2.31. Apresentar sempre que solicitado documento fiscal especificando todo o material
empregado na obra, com indicagdo de pregos unitérios e total;

11.2.32. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias do
Contratante;

11.2.33. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo, durante o fornecimento, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.

11.2.34. Solicitar em tempo habil, todas as informagdes de que necessitar para o
cumprimento de suas obrigagbes contratuais;

11.2.35. Manter, em compatibilidade com as obrigacdes a serem assumidas, durante a
execucdo do instrumento contratual, todas as condigdes de habilitagdo exigidos(as) na licitac3o.
11.2.36. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizacdo do
contratante.

11.2.37. Cumprir e fazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) as leis, regulamentos e
posturas, bem como quaisquer determinacGes emanadas das autoridades competentes
pertinentes a matéria de objeto da contratacdo, cabendo-lhe Unica e exclusiva responsabilidade
pelas consequéncias de qualquer transgressdo de seus prepostos ou convenentes.

11.2.28. Fornecer e manter atualizado o enderego postal e eletrénico, bem como o némero
de telefone fixo, celular e e-mail, a fim de que a Secretaria Municipal de Obras, Transportes
e Urbanismo mantenham os contatos necessarios;

11.2.39. Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Urbanismo, todas as alteragSes eventualmente ocorridas no ato constitutivo da empresa
contratada.

11.2.40. Responsabilizar-se por todas as obrigagbes e encargos decorrentes das relagdes de
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislacdo vigente, sejam de ambito
trabalhista, previdencidrio, social, securitdrios, bem como com as taxas, impostos, frete e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

11.2.41. Indenizar o Municipio de General Maynard/SE, por todo e qualquer dano decorrente,
direta e indiretamente, da execugdo do contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou
prepostos.
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11.2.42. Manter-se durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

por ela assumidas, com todas as condicBes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na Lei no.
8.666/93 e no presente Edital.

General Maynard/SE, XX de XXXXX de 2022.

P 8006000660060 6064
Responsavel TEcnico — XXXXXXXXXXXXXX
Prefeitura Municipal de General Maynard
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ANEXO II
CARTA-PROPOSTA (Modelo)

' de de 2022.

A MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SERef.: TOMADA DE
PRECOS n©. 002/2022
Prezados Senhores,

Pela presente submetemos a apreciagdo de V.S.as. a nossa proposta relativa a licitagdo em
epigrafe, declarando que:

» Executaremos as obras e os servigos objeto da TOMADA DE PRECOS n°. 002/2022 pelo preco
de R$ (por extenso), no prazo de 03(trés) meses, vinculado, exclusivamente
ao cronograma fisico-financeiro, incluido neste, a mobilizag&o, cujo prazo sera contado a partir da
data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Servico a ser emitida
pela Prefeitura, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou
omissdes que venham a ser verificados na elaboracdo da proposta;

» Manteremos valida.a Proposta pelo prazo minimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados
da data de recebimento dos documentos de habilitagdo e proposta comercial, aceitando que,
ocorrendo recurso de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante e suas eventuais impugnacdes, bem
como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnagdes, durante o
periodo de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial ndo correrd,
tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

» Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessarios a
perfeita execugao dos servigos, de acordo com as exigéncias do Edital e de seus Anexos, bem
como da fiscalizacdo da Prefeitura;
» Na execugdo das obras e dos servigos observaremos rigorosamente as especificagdes técnicas,
assumindo desde ja a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de
conformidade com as normas e padrdes desse Municipio.

Atenciosamente,

, de de2022.

(Nome e assinatura do representante legal)
(Carteira de Identidade - n°. e 6rgdo expedidor)
Nome da Empresa:

Endereco:

CEP:
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ANEXO III

DECLARAGAO DE VISITA AOS LOCAIS DA EXEC}JCKO DAS OBRAS E DOS SERVICOS E DE
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA LICITAGAO (Modelo)

, inscrito no CNPJ] no , por intermédio de seu Representante
devidamente nomeado, o (a) Sr. (?3) ___, DECLARA que recebeu da Prefeitura
toda a documentacdo relativa a TOMADA DE PRECOS n°. 002/2022, composta do Edital e seus
elementos constitutivos, e que visitou o local onde serdo executadas as obras

, tendo tomado conhecimento de todas as condicdes e
eventuais dificuldades para a boa execugdo das Obras, como mdo de obra, materiais de
construgdo, equipamentos, localizagdo, condigdes do terreno e acessos, condicdes geoldgicas,
morfoldgicas, edafolégicas, climatolégicas, etc.

' de de 2022,

(nome da empresa)
(Nome do Representante)
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ANEXO 1V

PLANILHA DE PRECOS DA LICITANTE

TOMADA DE PREGOS n©°, 002/2022

(No sistema SINAPI, a LICITANTE deverd delinear a formacdo do seu preco, obedecendo,
taxativamente, a itenizagdo da planilha de pregos do Municipio)
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ANEXO V

PLANILHAS DE PRECOS DO MUNICIPIO

TOMADA DE PRECOS n°, 002/2022

(No sistema SINAPI)
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ANEXO VI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MAXIMO
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| . ANEXO VII
(PLANILHA ANALITICA DE COMPOSICAO DO BDI)

01 Administracdo Central %
02 Seguro e Garantia %
03 Riscos %
04 Despesas Financeiras %
05 Lucro %
06 Tributos

06.001 - PIS %

06.002 - CONFINS %

06.003

T

OBS: A méao de obra para area administrativa devera estar incluida na administracdo local e
central
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ANEXO XXXIV

PLANILHA ANALITICA DA COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

(no Sistema SINAPI)
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ANEXO IX

PROCURACAO (modelo)

OUTORGANTE: {Qualificacdo da empresa e do represente legal que assinara a procuracdo em
seu nome (nome, enderego/razéo social, etc.)}.

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado).

OBJETO: Representar a Outorgante na TOMADA DE PRECOS n° 002/2022-GENERAL
MAYNARD/SE. -

PODERES: Apresentar documentaco e propostas, participar de sessées publicas de abertura de
documentacio de habilitacdo e de propostas, assinar as respectivas atas e documentos, registrar
ocorréncias, formular impugnagdes, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar
todos os atos e quaisquer documentos indispensaveis ao bom e fiel cumprimento do presente
mandato.

; de de 2022,

NOME/CARGO
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DECLARACAO DE EMPREGADOS MENORES (modelo)

Ref.: TOMADA DE PRECOS n°, 002/2022 - MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE.

, inscrito no CNPJ no. , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(?)

, portador da Carteira de Identidade no, e do CPF no, , DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n®. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

(Qbservacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO XI

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE E LIBERACAO AMBIENTAL (modelo)

Ref.: TOMADA DE PRECOS n®. 002/2022 - MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE.

, inscrito no CNPJ no , por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr. (3) , portador da Carteira de Identidade n© e
do CPF no , DECLARA, para os devidos fins de direito que conhece a

legislagdo pertinente aos elementos de defesa e preservag&o do meio ambiente em nivel federal,
estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrigbes, normas e proposicdes relativas a
preservagdo do meio-ambiente do local e regido onde se realizardo os servigos objeto desta
licitagdo; que assume a responsabilidade de obediéncia a legislagdo, as normas explicitadas pelo
Municipio de General Maynard/SE, e pelos érgdos especificos de controle ambiental: que se
responsabiliza pela elaboragdo do relatério de impacto de meio-ambiente e pela execucdo dos
servigos objeto desta TOMADA DE PRECOS, bem como se responsabiliza ainda pela autorizacdo
dos servicos e demais requisitos necessdrios & regulamentacio dos servicos e das agdes
previstas na legislagdoe nesta licitagdo, caso seja isso necessario.

Declaram, também, que assumem sem repasse a Secretaria Municipal de Obras de General
Maynard de General Maynard/SE, toda a responsabilidade por danos e dnus, que venham a ser
associados aos servigos licitado motivados pelo ndo cumprimento dos dispositivos normativos
previstos nesta declaragéao.

/ ___de de 2022

(Nome e assinatura do representante legal)
(Carteira de Identidade - n°. e 6rgdo expedidor)
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ANEXO XII

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUCﬁO DO OBJETO DO CONTRATO
(Modelo)

Ref.: TOMADA DE PRECOS n°. 002/2022 - Municipio de General Maynard/SE.

, inscrita no CNP] ne°. . , por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr. (9) - , portador da Carteira de Identidade no.
e do CPF no, DECLARA que se responsabiliza pela sua disponibilidade para

a execucgao do obJeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatério, na forma do
art. 76 da Lei n°, 8.666/93.

(data)
(Nome e assinatura do representante legal)
(Carteira de Identidade - n°. e 6rgdo expedidor)
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ANEXO XIII

DECLARAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO (modelo)
Ref.: TOMADA DE PRECOS n©. 002/2022 - Municipio de General Maynard /SE.

, inscrita no CNPJ no, , por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr. (@) , portador da Carteira de Identidade neo.
e do CPF no, , DECLARA que o Senhor , (brasileiro, maior,
capaz, engenheiro civil), portador do registro no. no CREA- ¢ integrante do seu
QUADRO PERMANENTE na qualidade de , conforme comprova mediante
documentagdo exigida pelo Edital (item 8.3.2.1), em anexo, situagdo essa pela qual o mesmo
aceita participar da licitagdo TOMADA DE PRECOS n°. 002/2022 . ha qualidade de Responsavel
Técnico.

(data)
(Nome e assinatura do representante legal)
(Carteira de Identidade - n°. e 6rg&do expedidor)

CONCORDO em Participar da TOMADA DE PREGOS n°. 002/2022 , na qualidade de
RESPONSAVELTECNICO.

(nome do profissional)
Registro n9 ............. /D — CREA- .....
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ANEXO XIV

MINUTA CONTRATO n°___ /2022

Contrato de Empreitada por Preco
Global, que entre si celebram, de um
lado, A MUNICIPIO DE GENERAL
MAYNARD/SE, através,

do outro, a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, decorrente da
Tomada de Precos n°. 002/2022

O MUNICIPIO DE GENERAL MAYNARD/SE, inscrita no CNPJ sob n° XXXXXXXXXXXXXXX,
localizada na Praga da Matriz, S/N, nesta cidade de General Maynard/SE doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Prefeito , o Sr.Valmir de
Jesus Santos, brasileiro, maior, portador do R. G. N®__/SE, inscrito no CNPF/MF no

doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado, a_, inscrita no
CNPJ/MF sob o n%, com sede na , neste ato representada por__, brasileiro,
portador da carteira de identidade n° SSP/ , CPF no

doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Empreitada por Preco
Global, decorrente do Processo Licitatério aplicado sob a modalidade Tomada de Pregos, tombado
sob n® 002/2022 , que serd regido pela Lei n°. 8.666/93 e suas alteracdes, Lei Federal no.
10.192/01 e as Clausulas e condicdes elencadas:

-

- - - - °

O presente instrumento tem por objeto CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS PARA A REFORMA DA FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL
MAYNARD., de acordo com o Memorial Descritivo -Anexo I e demais documentos que integram
este instrumento.

1.1. Os servigos serdo executados em estrita obediéncia ao presente Contrato, devendo ser
observados integralmente o Edital e seus anexos e a proposta elaborada pela CONTRATADA, de
acordo com o art. 55, XI da Lei n°. 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte integrante
do presente instrumento para todos os fins de direito.

£8.666/93)

2.1, A obra, objeto deste Contrato, terd sua Execucdo Indireta, sob o Regime de Empreitada
por Prego Global.

da lein® 8,666/93),
3.1. Pela perfeita integral execugdo deste Contrato, o Municipio pagara & Contratada o valor
global de Rs$ ) 9,08 .6.6.8.¢ 4 (0,0,0.9.0.0.00.00.6090000¢¢ ) 9.0.9.0.0.9.0.0.0.0.0.0.0.09.9.0 e

XXXXXXXXXKXXXXXXX).

3.1.1, - O pagamento sera efetuado de acordo com a medicdo apresentada pela Contratada,
apos supervisdo da fiscalizagdo da Prefeitura, mediante entrega, no prazo de até 30 (trinta) dias
da apresentagdo, no protocolo do érgdo interessado, da documentagéo habil a quitagéo:
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3.1.1.1. Nota fiscal;

3.1.1.2. Relatério de andamento e medicdo das obras,

para as parcelas intermedidrias e termo
de recebimento provisério da obra, para a parcela final;
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3.1.1.3. Comprovagdo de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além
das Certiddes de Regularidade de quitacdo junto ao FGTS, atualizadas.

3.1.1.4. As faturas serfo apresentadas com indicagGes das quantidades e precos unitarios em
Reais (R$), obedecidas as parcelas das etapas das obras e servigos executados, de conformidade
com o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela licitante ou, no caso de fatura Gnica, ap6s
a conclusdo dos servicos;

3.1.1.5. As faturas serdo encaminhadas 3 fiscalizagdo da Prefeitura, para andlise e aprovacao e
posterior encaminhamento a Prefeitura para pagamento da execugdo dos servigos, que dispora de
até 30 (trinta) dias para efetivacdo do pagamento;

3.1.1.6. Ocorrendo a ndo aceitacdo pela fiscalizacdo da Prefeitura dos servigos faturados, sera
de imediato comunicado & firma contratada para retificagdo e apresentacdo da nova fatura,
escoimada das causas de seu indeferimento;

3.1.1.7. O ndo pagamento da fatura no prazo estipulado nos 3.1.1 e 3.1.1.5 acarretard
indenizagdo por inadimpléncia pela variacdo do INPC, entre a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro indice que venha a ser
fixado pelo Governo Federal, na forma do art. 40, X1V, "c” da Lei n°, 8.666/93;

3.1.1.8. Os pagamentos poderdo ser sustados pela Prefeitura nos seguintes casos:

3.1.1.9. N&o cumprimento das obrigacdes da Contratada para com terceiro que possam, de
qualquer forma, prejudicar a Prefeitura;

3.1.1.10. Inadimpléncia de obrigagdes da Contratada para com a Prefeitura por conta do
Contrato; :

3.1.1.11. Ndo cumprimento do disposto nas Instrugbes fornecidas pela Prefeitura e nos demais
Anexos deste Edital;

3.1.1.12, Erros ou vicios nas faturas.

3.2. De acordo com o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que
participar de licitagdo neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da federagao,
recolhera o imposto correspondente a diferenca entre a aliquota interna e a interestadual.

-

Lo i i ino
4.1. Os pregos contratados, em moeda corrente brasileira, serdo irreajustaveis pelo
periodo de 12 (doze) meses, &nci a
propostas;
4.1.1 Os valores ora pactuados poderdo sofrer reajustamento se o prazo dos servigos ultrapassar
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei no. 8.880/94, ou
na ocorréncia de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal, com a
finalidade cobrir flutuagdes no custo dos insumos, na mesma propor¢do e periodicidade da
variagdo, verificada nos indices do Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas, por tipo
de obras apurados pela FGV - Fundagdo Getllio Vargas, desde que compativel com o preco de
mercado, na forma do art. 40, XI da Lei n°. 8.666/93; i
4.2. Ap6s o prazo previsto no item anterior as Servigos/Obras serdo reajustadas pelo Indice
Nacional do Custo da Construcdo- INCC, por tipo de obras apuradas pela FGV - Fundacao
Getulio Vargas.
4.3. O reajustamento de pregos a que se refere esta Clausula serad calculado com

base na seguinte férmula:

I1-1I0

I0
R = é o valor do reajustamento procurado;
V = € o saldo do prego inicial a ser reajustado;
I0 = e o indice setorial de pregos correspondente ao servigo executado, informado ou divulgado
na coluna 35 - Edificagdes pela FGV - Fundacgdo Getllio Vargas, ou mensalmente publicado em
sua "Revista Conjuntura Econdémica", correspondente ao més da apresentagao das propostas;
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I1 = ¢ o indice setorial de precos correspondente ao servigo executado, informado ou divulgado
na coluna 35- Edificacdes pela FGV - Fundacdo Getdlio Vargas, ou mensalmente publicado em
sua "Revista Conjuntura Econdmica", correspondente ao décimo-segundo més apds a data da
apresentacao das propostas;

4.4. No calculo do reajuste conforme a férmula descrita no item 18.3, somente serd
admitida 04 (quatro) decimais, sem aproximagdo ou arredondamentos.
4.5, Enquanto n&o informados ou divulgados os indices correspondente ao 12° més para

efeito de definicdo do indice I1, o reajuste serd calculado de acordo com o dltimo indice
conhecido, cabendo, quando informado, divulgado ou publicado o indice definitivo, a corregao do
calculo e o devido encontro de contas na ocasido do pagamento da fatura subsequente.

4.6, No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes serdo
calculados até o més previsto no Cronograma fisico-financeiro, para o evento gerador do
faturamento.

- ~

- i i in®

5.1. O prazo de vigéncia contratual serd de 09 (nove) meses consecutivos contados da
data de sua assinatura e o prazo de execugdo das obras, objeto deste Contrato, serd de 03
(trés), meses consecutivos;

5.2. O prazo de execugdo serd contado a partir da emissdo e da consequente recebimento
da Ordem de Servigo pela Contratada e o prazo de vigéncia contratual contados da data de sua
assinatura, que podera ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorréncia de algumas das
hipéteses, de acordo com o art. 57, §1° e §2° da Lei n°. 8.666/93:

5.2.1. Alteragdo do projeto ou especificagdes, pela Administracdo;

5.2.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condigdes de execugdo do contrato;

5.2.3. Interrupgdo da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da Administracdo .

5.2.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela Lei n°, 8.666/93 ¢ fixados no Contrato;

5.2.5. Impedimento de execugdo do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporéneo & sua ocorréncia;

5.2.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugao
do contrato, sem prejuizo das sang¢des legais aplicdveis aos responsaveis.

5.3. Toda prorrogagdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma do 8§20 do art. 57 da Lei no,
8.666/93.

5.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de execucao
podera ser prorrogado por igual periodo, mediante a celebracdo de termo aditivo, devidamente
justificado pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma do §2° do art. 57 da
Lei no, 8.666/93.

5.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o dia do vencimento, s6 se iniciando e se vencendo os prazos referidos neste Contrato em
dia de expediente na Prefeitura, e considerar-se-3o os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrério.

£.666/93)

6.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste Contrato correrdo
por conta da Dotagdo Orgamentdria abaixo especificada:
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16914 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,

ACAO: 04.122.0001.1010 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA,
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES,

FONTE DE RECURSOS 17040000 (royalties).

e -

- H M o
7.1. No ato da assinatura do contrato, a Contratada apresentara a Prefeitura garantia de
execugdo contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, de acordo
com o art. 56 e §2° da Lei n9. 8.666/93. A garantia contratual de que trata esta Clausula podera

ser prestada em qualquer das modalidades previstas adiante descritas, com validade do prazo
contratual.

7.2. Sao modalidades de garantia, na forma do art. 56, §1° da Lei no. 8.666/93:

Zi2: Caugdo em dinheiro ou titulos da divida pablica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

7.2.2, Seguro garantia;

23, Fianga bancaria.

7.3. A garantia respondera pelo inadimplemento das condicdes contratuais, pela nao
conclusdo ou conclusdo incompleta dos servicos e pelas eventuais multas aplicadas,
independentemente de outras cominagdes legais, quando for o caso.

7.4. A garantia prestada em dinheiro devera ser depositada no Banco Ital - Agencia 7577,
conta corrente n® 0002-4, vinculada ao contrato, a fim de manter a sua atualizacdo financeira, de
acordo com o art. 56, §40 da Lei n°. 8.666/93.

7.5. Depois da aceitagdo definitiva dos servicos e obras contratados, expedido o
correspondente Termo de Recebimento Definitivo pela Prefeitura, serd devolvida a garantia, no
prazo de 30 (trinta) dias consecutivos a partir da entrega de requerimento escrito da Contratada,
dirigido ao Gestor do Contrato, em consondncia com o art. 56, §4° da Lei n°. 8.666/93.

7.6. Se o valor global da proposta da Contratada for inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem os itens a e b do §1° do art. 48 da Lei n°. 8.666/93, sera exigida,
para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas
no 819 do art. 56 da Lei n%. 8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante do item anterior
e o valor da correspondente proposta, na forma do art. 48, §2° da Lei n°. 8.666/93.

Vil e XIII da Lein® 8.666/93)

8.1. ACONTRATANTE. durante a vigéncia deste Contrato, se obriga a:

8.1.2. PrestarinformagbeseesclarecimentosquevenhamsersolicitadospelaCONTRATADA;
8.1.3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos
servigos executados;

8.1.4. Atestara(s)Nota(s)Fiscal(is)correspondente(s),apds o aceite dos servigos;

8.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, nas condiges estabelecidas;

8.1.6. Participar ativamente das sistematicas de supervisdo, acompanhamento e controle de
qualidade dos servicos;

8.1.7. Designar representante com competéncia legal para procedera o acompanhamento e

fiscalizagdo dos servicos.

8.1.8. O representante da Administracdo anotara em Registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.
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8.1.9. Para o atendimento do item anterior, serd formalizado o DIARIO DE OBRAS para o
acompanhamento das atividades didrias com énfase no cronograma. No Diario também poderéo
conter criticas e restricdes a respeito dos trabalhos da contratada, seus prepostos e sua equipe.

8.1.10. A execugéo dos servicos devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administracdao especialmente designado (engenheiro ou arquiteto), sendo permitida a
contratagdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informagdes pertinentes a essa atribuicdo
conforme disposto no Art. 67 da Lei Federal n° 8.883/1994. As decisGes e providéncias que
ultrapassem a competéncia do representante da Administracdo, deverdo ser solicitadas aos seus
superiores em tempo habil para a adocdo de medidas convenientes.

8.1.11. O Fiscal da Obra, deverd emitir documento de responsabilidade técnica referente a
fiscalizacdo da execucdo da obra.

8.2. igé

8.2.2. Executar fielmente o objeto contratado, o prazo estipulado e especificagdes previstas
no Memorial Descritivo - Anexo I do edital, partes integrantes deste instrumento;

8.2.3. Aceitar, nas mesmas condigcdes contratuais, os acréscimos e supressbes que, a critério

do Municipio, se fagam necessarios nas obras e servigos, objeto deste Contrato, até os limites
fixados no § 1° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93;

8.2.4. Responder pelos danos causados diretamente & CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do presente Contrato;

8.2.5. Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigagodes
decorrentes da execugdo deste Contrato, sejam essas de natureza trabalhista, previdenciaria,
civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da Prefeitura, relativamente a esses encargos, inclusive os
que, eventualmente, advirem de prejuizos causados a terceiros;

8.2.6. Manter no escritério da obra o livro de ocorréncias de obras, onde serdo anotadas todas
as ocorréncias havidas na execucdo dos servigos, livro este que sera assinado semanalmente pelo
responsavel técnico da Contratada e pelo engenheiro fiscal da obra;

8.2.7. Manter, durante toda execucdo do Contrato, as condicdes inicialmente pactuadas de
habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitacdo.

8.2.7.1.  Sera assegurada a Prefeitura a fiscalizacdo na execugdo dos trabalhos contratados,
comprometendo-se a Contratada a fornecer informacgdes, dados e elementos que lhe forem
requisitados pela Contratante.

8.2.8. A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do
Cddigo Civil Brasileiro.

8.2.9. E de responsabilidade do empreiteiro a impressao de todo e qualquer Projeto referente
a obra, objeto de licitacdo, conforme arquivo digital encaminhado ao setor de licitacdo.

8.2.10. E de responsabilidade da empreiteira a emissdo do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcgdo Civil.

8.2.11. Cabera a Empreiteira verificar o local da obra e junto a mesma, certificar-se de todos
0s servigos ja executados como também, dos projetos ja elaborados (projetos arquitetonicos).
8.2.12. Empreiteira ao assumir o contrato desta obra, integralmente responsavel pelos
servigos e projeto existentes e complementares para o funcionamento das vias.

8.2.13. A presenca da Fiscalizagdo n&o implica na diminuicdo da referida responsabilidade.
8.2.14. E de inteira responsabilidade do empreiteiro, a reconstituicio de quaisquer danos e
avarias causados a servicos realizados, motivados pela construcdo, inclusive nos de viacao e
urbanizacdo.

8.2.15. A Empreiteira tomara as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a
estabiiidade de prédios vizinhos, canalizagBes e redes que possam ser atingidas, pavimentacao
das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e, ainda, a seguranca de operdrios e
transeuntes durante a execugdo de todas as etapas da obra, pois qualguer dano, avaria,
trincadura, etc., causados a servicos ali existentes, serdo de inteira responsabilidade do
empreiteiro e as despesas efetuadas na reconstituicdo de qualquer servico correrdo por sua
conta.
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8.2.16. Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas oficiais
para boa execugdo da obra correrdo por conta do empreiteiro.
8.2.17. E de inteira responsabilidade do empreiteiro a apresentagdo ao engenheiro fiscal de
obra, de todo e qualquer material a ser utilizado na mesma, antes da sua aplicacdo, para andlise
€ aprovacdo pela Fiscalizago. .
8.2.18. N&o serdo -aceitos pela Fiscalizagdo os servicos executados com material que ndo
tenham sido previamente aprovados,
8.2.19. A solicitagdo de aprovacio do material a ser utilizado sera feita pelo empreiteiro a
Fiscalizagdo, por escrito, através folha de Boletim de Informagbes anexado as amostras que se
fizerem necessarias. A Fiscalizagdo n&@o tomard conhecimento de materiais que, porventura,
existam no canteiro e que ndo tenham sido encaminhados a aprovacdo, de acordo com a
discriminagdo acima, podendo inclusive solicitar retirada no prazo de quarenta e oito (48) horas,
deste material de canteiro da obra. Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados, as
demais partidas ficardo sujeitas a aceitacao pela Fiscalizagdo, sendo impugnadas as que estejam
em desacordo com a(s) ja aprovada(s) e com o estabelecido nas especificagdes dos referidos
materiais.
8.2.20. A Empreiteira, sob nenhum pretexto, podera argumentar desconhecimento do local
onde ira implantar a referida obra.
8.2.21. Devers, obrigatoriamente, a Empreiteira ter no local da obra um profissional
(engenheiro), legalmente habilitado no CREA da 212 Regido/CAU, como responsével geral da
obra, auxiliado por encarregados gerais.
8.2.22. E o empreiteiro responsavel pela retirada do local da obra, no prazo de quarenta e oito
(48) horas, a partir da notificagdao fiscal, de todo e qualquer material impugnado pela
Fiscalizacdo.
8.2.23. Todo e gualquer servico mencionado em qualquer documento que venha a integrar o
Contrato (plantas, cortes, detalhes, especificacdes, instalagdes etc.) serd executado
obrigatoriamente sob a responsabilidade do empreiteiro, inclusive detalhes construtivos e outros
que ndo estiverem incluidos nos planos da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Urbanismo, os quais deverdo, antes de executados, ser aprovados.
8.2.24. Caberda a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrugdes que lhe
forem fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo, comunicando a
esta qualquer irregularidade, incorrecdo ou discrepancia encontrada que desaconselhe ou impeca
a sua execugao. A ndo observancia deste dispositivo transferird a Empreiteira todas as
responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Caber3
igualmente a Empreiteira, a elaboragdo dos detalhes construtivos necessarios aos trabalhos e que
ndo estejam incluidos nos planos fornecidos pela Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo.
8.2.25. Devera a Empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da Fiscalizacdo,
mantendo inclusive no escritério (local da obra), em perfeita ordem, uma cépia completa de
todos os projetos, detalhes, especificages, ordem de servico e livro de ocorréncias.
8.2.26. Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periddica da obra, com a remogao dos entulhos
resultantes, tanto no canteiro da mesma, como no canteiro de servigo.
8.2.27. No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com
0s desenhos, detalhes, especificagdes e instrucdes fornecidas ou aprovadas por esta Secretaria de
Obras, Transportes e Urbanismo ou de modo geral com as regras da arte de construir, podera
esta Secretaria, além das sancgdes previstas neste instrumento ou na legislagdo que rege a
matéria, determinar a paralisacdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a
demolicdo e reconstrucdo dos mesmos, que serd realizada pela Empreiteira. Do mesmo modo
deverdo ser removidos do canteiro da obra, pela Empreiteira, os materiais resultantes dessas
demoligBes e aqueles que nio atenderem aos padrdes de aceitacdo estabelecidos.
8.2.28. Registrar preposto integrante do seu quadro de funcionarios e/ou sdcios, junto a
Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, que serd responsavel pelas transacdes e
recebimento de documentos referente a contratagdo de cada Secretaria, em caso do
desligamento do mesmo, a contratante devera sem informada imediatamente.
8.2.29. A contratada deverd realizar o cadastro da obra junto ao INSS e CREA, e apresentar ao
Fiscal do Contrato o CNO - Cadastro Nacional de Obras, e a ART - Anotacio de
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Responsabilidade Técnica referente a responsabilidade de execugdo da obra, em até 05
(cinco) dias apds o recebimento da Ordem de Servigos.

8.2.30. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execugdo ou de materiais empregados, de forma imediata ou em prazo estipulado,
a contar da data de recebimento Notificagdo emitida pelo Fiscal da Obra. :

8.2.31. Submeter a aprovacdo do Contratante toda e qualquer necessidade alteragdo que
impacte na execugdo do objeto contratado, em face de imposigdes técnicas ou de cunho
administrativo e legal. Resguardado o direito de municipio de ndo efetuar pagamento de itens
executados de forma incorreta, alterados efou desobedecendo o disposto na planilha
orcamentaria, e/ou ndo contratados.

8.2.32. Apresentar sempre que solicitado documento fiscal especificando todo o material
empregado na obra, com indicagdo de precos unitérios e total;

8.2.33. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias do
Contratante;

8.2.34. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo, durante o fornecimento, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.

8.2.35. Solicitar em tempo habil, todas as informacdes de que necessitar para o
cumprimento de suas obrigagdes contratuais;

8.2.36. Manter, em compatibilidade com as obrigagdes a serem assumidas, durante a
execugdo do instrumento contratual, todas as condicdes de habilitacdo exigidos(as) na licitagdo.
8.2.37. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizagdo do
contratante.

8.2.38. Cumprir e fazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) as leis, regulamentos e
posturas, bem como quaisquer determinages emanadas das autoridades competentes
pertinentes a matéria de objeto da contratacdo, cabendo-lhe Unica e exclusiva responsabilidade
pelas consequéncias de qualquer transgressdo de seus prepostos ou convenentes.

8.2.39. Fornecer e manter atualizado o endereco postal e eletrénico, bem como o numero
de telefone fixo, celular e e-mail, para que a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Urbanismo mantenham os contatos necessarios;

8.2.40. Comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo,
todas as alteragdes eventualmente ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada.

8.2.41. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes e encargos decorrentes das relagdes de
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislagdo vigente, sejam de ambito
trabalhista, previdencidrio, social, securitdrios, bem como com as taxas, impostos, frete e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

8.2.42. Indenizar o Municipio de General Maynard/SE, por todo e qualquer dano decorrente,
direta e indiretamente, da execugdo do contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou
prepostos.

8.2.43. Manter-se durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagées
por ela assumidas, com todas as condigBes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na Lei no.
8.666/93 e no presente Edital.

Cl él!S!"B NONA - DAS M!!IIBS = EENBIIQHQES (Bl:t 55 'IDG'ISQ VII da Lei n°
£.666/93)

9.1. Ao atraso no cumprimento de qualquer obrigagdo assumida, serd aplicada multa de
01% (um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, e em caso de descumprimento de
cada um dos prazos parciais previstos no cronograma fisico-financeiro, e desde que a motivo do
atraso tenha sido por culpa exclusiva da Contratada, salvo se a justificativa do atraso for aceita
pela fiscalizagdo da Contratante. O atraso superior a 30 (trinta) dias consecutivos serd
considerado como inexecucdo total do contrato.
9.2. A multa prevista no item anterior serd deduzida dos pagamentos a serem efetuados &
Contratada, sendo restituida na hipdtese de ocorrer a recuperacdo dos atrasos verificados.
9.3. Caberd, ainda, a aplicagdo dessa multa nos seguintes casos:
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9.3.1. N&o executar as obras de acordo com o projeto, especificacdo e normas técnicas
vigentes;
9.3.2. Dificultar os trabalhos de fiscalizacdo dos mesmos;

9.3.3. Por transferéncia de Contrato, a Contratada fica sujeita a multa de 10% (dez por cento)
do valor deste Termo se o transferir a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorizagdo da
Contratante.

9.4, Serdo considerados casos de forca maior, para isengdo de multas, quando o atraso na
entrega da obra contratada decorrer de:

9.4.1, Periodo excepcional de chuva;

9.4.2. Ordem escrita para paralisar ou restringir a execugdo dos trabalhos, de interesse da
Contratante;

9.4.3. Falta de elemento técnico, quando o fornecimento deles couber a Contratante.

9.5. No caso de ficar comprovada a existéncia de irregularidades ou ocorrer inadimplemento

contratual que possa ser responsabilizada a Contratada, e, ainda, em caso de inexecucdo, total
ou parcial, do contrato, o Contratante podera aplicar a Contratada as seguintes sancdes,
previstas no art. 87 da Lei n°. 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuizo de perda da
garantia prestada:

9.5.1. Adverténcia;

9.5.2. Multa de 1,0% (um virgula zero por cento)- por dia, até o maximo de 10% (dez por
cento) sobre o valor do Contrato, em decorréncia de atraso injustificado na obra;
9.5.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de

inexecugdo total ou parcial do mesmo;

9.5.4. Suspensdo temporéria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administrag8o do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

9.5.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

9.5.6. Nas mesmas penalidades incorrerd o adjudicatério que n3o retirar a nota de empenho no
prazo estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lej no. 8.666/93. O valor da multa, neste
caso, sera de 10% (dez por cento) do valor adjudicado.

9.5.7. A inexecugdo total ou parcial das obras objeto desta Licitagdo ensejara sua rescisdo, nos
termos dos artigos 78 a 80 da Lei n°. 8.666/93.

- - -~

& - - - o

10.1. A inexecugdo, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da clausula
anterior, ensejara a sua rescisdo por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei no. 8.666/93, na forma do art. 79 da
mesma Lei. '

10.2. Quando a rescisdo ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei supracitada,
sem que tenha havido culpa da Contratada, serd esta ressarcida dos prejuizos, regularmente
comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2°do art. 79 do mesmo diploma legal.

* = =

r

-]

11.1. Na hipétese de.rescisdo administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de
logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da
Lei n9, 8.666/93.

. 5 N ..- " . »
E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII, da Lei n°® 8.666/93),

-]

12.1. O presente Contrato fundamenta-se:

12.1.1. nos termos do TOMADA DE PRECOS n®. 002/2022 que, simultaneamente:
12.1.1.1 constam do Processo Administrativo que o originou:

12.1.1.2.ndo contrariem o interesse publico;

12.2. nas demais determinacgdes da Lei 8.666/93;
12.3. nos preceitos do Direito Pablico;
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12,4, supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposicdes do
Direito Privado.
12.5. Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessarios, em decorréncia deste

Contrato, serdo acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasido, Termo Aditivo.

4 - ~—

- H o
13.1. Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer fatos estipulados no
artigo 65 da Lei n°. 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
13.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos e
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite legal previsto no art. 65, §1° da Lei no°.
8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.
13.3. Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite estabelecido nesta condigédo,

salvo as supressdes resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65,
§29, II da Lei n®. 8.666/93.

14.1. Na forma do que dispGe o artigo 67 da Lei n°. 8.666/93 fica designado o servidor

- CPF no. , lotado na deste Orgdo, para
acompanhar e fiscalizar execugdo do presente Contrato.

14.2. A fiscalizagdo compete, entre outras atribuicdes, verificar a conformidade da execugao do
Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos sdo adequados para garantir a
qualidade desejada.

14.3. A agdo da fiscalizagdo ndo exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.
14.4. Correrdo por conta da Contratada os tributos incidentes sobre as faturas a serem pagas,
assim como as contribuigdes devidas ao INSS, bem como ser&o de sua exclusiva responsabilidade
as obrigacdes ou encargos trabalhistas, da Previdéncia Social, de seguros com referéncia ao
pessoal empregado, ‘contratado ou que prestar qualquer servico na execucdo da obra ou
fiscalizag@o dos servigos decorrentes deste Contrato.

- 1 o
15.1. O recebimento das obras ora licitadas dar-se-a de acordo com o art.73, I, a e b, 8§39 da Lei
no. 8.666/93, obedecendo-se ao prazo maximo previsto no item 13.5 deste Edital.
15.2. Provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de comunicacdo escrita do
Contratado.
15.3. O Recebimento Definitivo da Obra serd emitido em até 90 (noventa) dias, devendo ser
requerido pela contratada e expedido pela contratante que emitird instrumento préprio (Termo de
Recebimento Definitivo) que devera ser anuido pelas partes e pela fiscalizacdo da contratante a
veracidade da execugao total dos servigos e a qualidade dos bens produzidos para que se cumpra
o disposto nos artigos de 73 e 76 da Lei Federal 8.666/93.
15.4. Os servigos entregues em desconformidade com os especificados neste Memorial Descritivo
e seus anexos serdao rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a contratada sera
obrigada a refazé-los no prazo méaximo deve ser estabelecido pela Administracdo, contados da
data do recebimento da Notificagdo necessariamente escrita por parte do fiscal da contratante.
15.5. A notificagdo expedida em qualquer fase da obra suspende os prazos de pagamento e de
recebimento parcial ou definitivo até que sejam sanadas as irregularidades.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

16.1. Com a prévia e expressa aprovagdo da Prefeitura, sem perda das responsabilidades
contratuais e legais, @ Contratada podera subcontratar parte das obras e dos servicos deste
Contrato, respeitado o limite maximo de40% (quarenta por cento) do valor contratado.

i6.2. A subcontratagdo ndo altera os direitos e as obrigagdes da Contratada perante a
Prefeitura
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16.3. Para a execucdo deste Contrato, a Prefeitura podera designar, por ato da Diretoria a
que se vincula este Contrato, um Engenheiro como seu representante, com a competéncia de
Gestor de Contrato da Prefeitura, que, dentre outras atribui¢des, anotara em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo das obras e servicos objeto deste Contrato,
determinando o que for necessario & regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

16.4. Quando as decisdes e as providéncias ultrapassarem a competéncia prevista no ato de
designagd@o, deverd o Gestor de Contrato da Prefeitura podera solicitar aos seus superiores
hierarquicos, em tempo habil, a adocdo das medidas convenientes.

16.5. Durante a execucdo deste Contrato, a Prefeitura podera exigir da Contratada seguro
para garantia de pessoas e bens, para um bom e perfeito desenvolvimento dos trabalhos
contratados, conforme o grau de criticidade da etapa de execugdo das obras e dos servicos,
objeto deste Contrato.

I - -

17.1. As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Carmopolis/SE, como Unico
competente para dirimir as questdes que porventura surgirem na execugdo do presente Contrato,
com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2. E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, na
presenga de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

General Maynard/SE, de _
de 2022.

CONTRATANTE
X0 X

CNPJ N XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXX

1 2.0.0.0.0.00.000000000000000696604¢
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA
XXXXCOCOOOOCOOOOOOOOCNXK
1 0,0.0.0.0.0.0.0.900600060000000606604
XXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX

CNPJ N® XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TESTEMUNHAS:

j

11~
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. ANEXO XV
DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO (Modelo)

Ref.: TOMADA DE PREGOS n°. 002/2022 Municipio de General Maynard/SE.

, inscrita no CNPJ no, , por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr. (@) , portador da Carteira de Identidade no.
e do CPF no, » DECLARA, para fins do disposto no §2° do art. 32 da Lei no.

8.666, de 21 de junho de 1993, alterado pela Lei n® 9.648, de 27 de maio de 1998, que
inexistem, até a presente data, fatos impeditivos a sua habilitagdo no presente procedimento
licitatorio, obrigando-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniéncia de fato impeditivo
da habilitagéo.

(data)
(Nome e assinatura do representante legal)
(Carteira de Identidade - n°. e 6rgdo expedidor)
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ANEXO XVI

DECLARAGAO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR COM ORGAO PUBLICO (modelo)

Ref.: TOMADA DE PRECOS n°. 002/2022 - Municipio de General Maynard/SE.

, inscrito no CNPJ no , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(?)

, portador da Carteira de Identidade n° e do CPF no , DECLARA, para

fins do disposto nos incisos III e IV do art. 87 c/c o paragrafo Gnico do art. 97 da Lei no. 8.666,

de 21 de junho de 1993, que n&o estd suspensa, ndo é impedida e nem é declarada inidénea de
licitar com Org&o Publico.

(data)

(representante legal)
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ANEXO XVII

Ref.: Tomada de Pregos N.© 002/2022 / Municipio de General Maynard/SE.

(Razdo Social da empresa), com sede na
(enderego completo), inscrita no CNPJ n°
vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade no
e do CPF no , declara que cumpre plenamente
0s requisitos exigidos para a habilitagdo na licitacio modalidade Tomada de Pregos n° 002/2022 .

(local e data

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)
I
Observacao:

a) a Declaragdao em epigrafe devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e

estar assinada pelo representante legal da empresa; e
b) esta declaragdo devera ser entregue no ato do credenciamento.
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