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MUNICIPIO DE JAPOATA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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Objeto:

OBJETO. CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIACAQ DO ANTIGO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA QUE IRA
SUBSIDIAR AS ACOES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENGAQ DO NOVO CORONAVIRUS(COVID18).

Contratado:

JBN ENGENHARIA LTDA EPP
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ESTADO DE SERGIPE \
MUNICIPIO DE JAPOATA -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Japoatad/SE, 11 de maio de 2020
Solicitacao(Faz);

PROTOCOLO N° /] /2020 -
DETERMING A ABERTURA DO PROCESSO
|Assunto: circular interno solicitando a ADMINISTRATIVO DE LICITACAO NA

|abertura de processo de licitagdo para MODALIDADE DISPENSA.
'CONTRATACAO EMERGENCIAL DE Japoaté/SE, 11 de maio de 2020

|EMPRESA ESPECIALIZADA EM
'OBRAS E SERVICOS DE
ENGEMHARIA, PARA REFOEMA E
AMPLIACAD DO ANTIGO PREDIO DA ,
VIGILANCIA SANITARIA QUE  IRA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
SUBSIDIAR AS A{;C}ES E MEDIDAS DE
CONTROLE E PREVENCAQ DO NOVO
CDHDNA‘J[RUS[CDVIDW].

Japoatd/SE, 11 de maio de 2020,

_/Encarregadoi6 Protocolo
{ ¥
Senhor Secretario;

Valho-me do presente, para solicitar & abertura do procedimenio administrativo de licitagdo, para
CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIACAO DO ANTIGO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA QUE IRA
SUBSIDIAR AS ACOES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS(COVID18),
estando o dispéndio estimado em RS 99.440,19(noventa e nove mil quatrocentos e quarenta reais e dezenove
centavos) sendo o pagamento efetuado por conta de recursos municipais, correndo as despesas por conta das
seguintes dotagdes orgamentarias, exercicio financeiro de 2020:

1201 FME FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2080 MANUTENGAQC DOS DEMAIS PROGRAMA DO FNS .
330903900 12140000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA

1201 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2059 GESTAQ DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE
33903200 12110000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA

Atenciosamente,

( NP
Lo,

'J.':-_ LAe c.'r' 2 N _AMS d_{,lr 7,
abricio dos Santos Bezerra
Assessor Administrativo

A sua exceléncia
5re. José Leandro Melo Santos
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Rua Getulio Wargas, s/n, Centro, Japoata/SE, CEP:49.950-000, CNPJ: 11.367.588/0001-72



ESTADO DE SERGIPE NG /
MUNICIPIO DE JAPOATA el
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Japoatd/SE, 11 de maio de 2020
A0 SETOR DE LICITACAD

AIC
SR*. PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO
MUNICIPIO DE JAPOATA/SE

Determino a abertura do processo  administrative  cabivel, para CONTRATACAO
EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA
REFORMA E AMPLIACAO DO ANTIGO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA QUE IRA SUBSIDIAR AS
ACOES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENCAQ DO NOVO CORONAVIRUS(COVID19).

A/

Jose ancto Melo Santos )
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Rua Gefulio Wargaz, s/n. Centro, Japoatad/SE CEF:49 850-000 CHNFJ: 11.367 566/0001-72



- Estado de Sergipe
PREFEITURA DE JAPOATA

PORTARIA N° 253/2020
04 DE MAIO DE 2020

e O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, no usc das
atribuicbes conferidas pela Lei Organica Municipal e em harmonia com & Lei n® 8666/93:

| RESOLVE:

| Art. 1° - Designar para atuar como Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL
'| exercendo todas as fungdes inerentes e designadas em legislagao pertinente, no ambito da
I Prefeitura do Municipio de Japoaté e Fundos Municipais de Educagao, Salide e Assisténcia

_3ocial estes ulitimos em face de exiglidade de pessoal técnico capacitado disponivel, os
|| servidores abaixo especificando suas respectivas funcdes:

| - Cleiton San'tana'dcsssamnat CPF: 044.073.135-60 - Presidente da CPL;

| |~ aria Valdete dos Santos, GPF: 312.135.205-49 — Membro,
| Il - Augusto Cézar Melo de Souza, CPF: 010.754.335-41 — Membro.

| paragrafo Unico — Na sua auséncia ou impedimento, O presidente sera substituido
| pelo membro Augusto Céezar Melo Souza, CPF: 010.754.335-41.

| Art. 2° - O Presidente ou seu su__bsti;_h.:ta fica autorizado a convocar a depender da
ll especificidade técnica do. objeto ou da documentacao apresentada, outros servidores da
|

prefeitura, témicds da area, para auxitiar na analise dos documentos e propostas.

' Art. 3° - Eéta portaria tera validade de 01(um) ano, revogéndo—se as disposi¢bes em
\ contrario. N R iy

\ SUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Japoata/SE, 04 de Maio de 2020. |

CERTIFICADD

Declare ter publicado este ato
através afixacio em local visivel
a0 lico. Em

Prefeito Municipal

& || Praca da Matriz, 467, Centro Japoatd- SE- Fone: 79- 3348-1030 CGL: 13.115./0001-
o iy japoata.se.gov.or
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE JAPOATA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ESPECIFICACAQ DE SERVICOS

“REFORMA E AMPLIAGAO DO ANTIGO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA”

ABRIL DE 2020

Rua Getdlio Vargas, sin, Centro, Japoata/SE, CEP:49.950-000, CNPJ: 11.367.566/0001-72
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE JAPOATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE )
Esta especificagdo relaciona os servicos para a “REFORMA E AMPLIAGAO DO ANTIGO

PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA”, devendo a Empreiteira observar as formas de execugéc
descritas no Caderno de Encargos da CEHOP contido no sistema ORSE.

CAPIiTULO | - CONSIDERACOES GERAIS

Todos os materiais citados nesta especificagdo ou na planilha orgamentaria desta obra/servico
poderao ser substituidos por produtos similares previamente submetidos a apreciagéc e
aprovagéo da fiscalizagso.

A licitante devera apresentar as composigoes de Encargos Sociais e do BDI - Bonificagéo e
Despesas Indiretas, sob pena de desclassificagio, observando-se que a composicao do BDI
proposto ndo podera contemplar os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Juridica) e CSLL
{Contribuico Social sobre o Lucro Liquido).

Quaisquer alteragdes/divergéncias em projetos ou caso seja identificado algum servico
sem a devida especificacdo, consultar a fiscalizagao para tomada de providéncias.

CAPITULO Il - RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO

A responsabilidade do Empreiteiro ¢ integral para a obra contratada nos termos do Cadigo Civil
Brasileiro, devendo o mesmo visitar o local da construgio e verificar as condigbes atuais da
mesma, 0s Servigos ja executados, etc.

A presenca da fiscalizag&o n&o implica na diminuigéo da referida responsabilidade.

E de inteira responsabilidade do Empreiteiro a reconstituicdo de quaisquer danos e avarias

causados a servicos ja executados na obra bem como 4 terceiros e ou vizinhos.

N3o serfo aceitos pela fiscalizagac os servicos executados com materiais que nao tenham sido
previamente aprovados.

A solicitagio de aprovacdo do material utilizado sera feita pela empreiteira a fiscalizagao, por
escrito, através do Livro de Ocorréncias anexando as amostras que se fizerem necessarias. A
Fiscalizagdo podera rejeitar todo e qualquer material que porventura existam no canteiro e que

nao tenham sido encaminhados a aprovagao, podendo inclusive solicitar a retirada dg mesmo, no

o SN

prazo de 48 (quarenta e oito) horas. SRR
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Rua Getulio Vargas, s/n, Centro, Japoatad/SE, CEP:49.950-000, CNPJ: 11.367.566/0001-72

os

ay ¥ £ 3
W.cf'- 11111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE JAPOATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A Empreiteira sob pretexto algum podera argumentar desconhecimento do local e das condigdes

atuais da construgio existente.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrugbes que ihe forem
fornecidos pela Contratante, comunicando a esta quaiquer irreguiaridade, incorre¢ac ou
discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impeca a sua execucdo. A inobservancia destes
dispositivos transferirda a Empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou
instabilidade dos elementos defeituosos.

Cabera a Empreiteira a demoli¢do prevista em planilha orgamentaria, bem como o expurgo
de todos os materiais provenientes da demoligio, sendo estes removidos para locais
indicados pela fiscalizacao.

Deve a Empreiteira facilitar, por todos os meios, os trabalhos da Fiscalizagéo mantendoc no
escritdrio da obra, em lugar adequado, em perfeita ordem e em bom estado de conservagéo, uma
copia completa de todos os projetos, detalhes, especificagdes e memorial.

Devera a Empreiteira efefuar a limpeza pericdica da obra com a remogéo dos entulhos
resultantes, tanto no interior da mesma, como no canteiro de servigo.

No caso de nao estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os
desenhos. detalhes, especificagbes e instrugdes fornecidas, ou aprovadas, ou de modo geral com
as regras da arte de construir, podera a Contratante, além das sangbes previstas no edital
ficitatério ou na legislagio que rege a matéria, determinar a paralisagéo total ou parcial dos
trabalhos defeituosos, bem como a demoligho e reconstrugdo dos mesmos pela propria
Empreiteira.

Ficam reservados a Fiscalizacio o direito e a autoridade pra resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nestas Especificagbes, no Projeto e em tudo
o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente,
com obra em guesto e seus complementos.

A condugio geral da obra devers ficar a cargo de pelo menos um Engenheiro da Empreiteira,
registrado no CREA ou um Arquiteto registrado no CAU. Esse engenheiro ou arguitetc devera ser
auxiliado por encarregado geral, técnico de construgdo civil e demais auxiliares, devendo a
Empreiteira apresentar seu quadro técnico responsavel a Contratante. Quaisquer modificagdes
devem ser comunicadas previamente a Fiscalizagdo para conhecimento e aprovagao.

A Fiscalizacdo tem plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou nao, 0s servicos da
obra, total ou parciaimente, sempre que julgar conveniente por motivos tecnicos, de seguranga,
disciplinar ou outros. Em todos os casos, os servicos sd poderdo ser reiniciados por ordem
expressa da Fiscalizac&o.

N°__ ¢3 \

o
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ESTADO DE SERGIPE \_/
MUNICIPIO DE JAPOATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

A Empreiteira ndo pode executar qualquer servigo que néo seja autorizado pela Fiscalizagéo.

CAPITULO Ill - SEGURANCA DA OBRA E VIGILANCIA

Prevengdo contra acidentes

Na execugdo dos trabalhos deve haver prote¢éo contra risco de acidentes com o pessoal da
Empreiteira e com terceiros, independente da transferéncia daquele risco a Companhias ou
Institutos de Seguros.

Para isso, a Empreiteira deve cumprir fielmente o estabelecido na legislagao vigente no que
concerne a seguranca € higiene do trabatho, bem com obedecer a todas as normas apropriadas e
especificas para a seguranga de cada tipe de trabalho.

Para cada categoria profissional, e em fung&o do tipo de servigo, devem ser providenciados pela
Empreiteira 0s equipamentos de seguranga adequados & protecéo de seu pessoal, tais como:
botas, capacetes, luvas, éculos de protegdo, mascaras, capas de chuva, fardamentos, efc.

Em caso eventual de acidente no canteiro ou local de trabalho, a Empreiteira devera:

—  Prestar todo e qualguer socorrc imediato as vitimas;

— Paralisar imediatamente a obra no local do acidente a fim de evitar a possibilidade de
mudangas das circunstancias relacionadas ao mesmo;

— Solicitar imediatamente o comparecimento da fiscalizagdo no iugar da ocorréncia,
relatando o fato.

A Empreiteira deve manter livre acesso ao equipamento contra incéndio, afim de poder combater
eficientemente o fogo em uma possivel eventualidade, ficando terminantemente proibida a queima
de qualquer espécie de madeira ou qualquer outro material no local da obra.

Vigilancia

A Empreiteira & a Unica responsdvel pela seguranca, guarda e conservacio de todos os
equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda pela protegéo destes e das instalagGes da obra.
Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental, eventualmente
entregue pela contratante & Empreiteira, sera avatiado pela fiscalizagao.

Rua Getulio Vargas, s/n, Centro, Japoaté/SE, CEP:49.950-000, CNPJ: 11.367.566/0001-72



MUNICIPIO DE JAPOATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A Empreiteira & responsével integralmente por danos causados & Contratante e a terceiros,

decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omisséo.

Deve ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas ao servico a nao ser que
estejam autorizadas pela Contratante ou pela Empreiteira.

A Empreiteira deve tomar todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a
integridade de 4reas adjacentes, pavimentagdes, canalizagbes, redes elétricas e ainda a
segurancga de operarios e transeuntes durante a execucéo de todas as etapas da obra.

CAPITULO IV - DOS SERVICOS A EXECUTAR

REFORMA

SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra em lona com impressao digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em
metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada — 2 ser confeccionada e instalada em local a
ser definido pela fiscalizag&o;

Limpeza manual de terreno com vegetagéo rasteira, incluindo rogagem e queima —
realizar limpeza — realizar limpeza ao redor da estrutura existente;

Regularizacdo e compactagio de subleito de solo predominantemente argiloso.
af_11/2019 - realizar regularizag&o na area ao redor da estrutura existente, pois terreno possui
desnivel;

Remogao de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem
reaproveitamento. af_12/2017 — remover todo forro PVC existente;

Demoligio de piso cerdmico ou ladrilho — demolir todo piso ceramico existente;

Demoligdo de revestimento cerdmico ou azulejo — demolir todo revestimento ceramico
existente;

Remocgido de esquadria de madeira, com ou sem batente — remover todas as portas e
janelas existentes,

Demoli¢éo de reboco — demolir reboco em todas as areas numa altura de 1,50m do piso e em
toda fachada.

Demoli¢io de alvenaria de bloco cerimico e=0,09m sem revestimento — realizar demolicéo
de alvenaria conforme indicagdo em projeto;

Demoligdo de alvenaria de elementos vazados (cobog6), sem reaproveitamento — demolir
cohogos existentes;

Remocio de vaso sanitario — remover vaso velho existente;

Remogio de lavatério — remover lavatério velho existente;

Rua Getulio Vargas, s/n, Centro, Japoatad/SE, CEP:49.950-000, CNPJ: 11.367.566/0001-72
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ESTADO DE SERGIPE N~
MUNICIPIO DE JAPOATA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Remogio de caixa de descarga de sobrepor — remover caixa de descarga velha existente
Remogao de pia — remover pias existentes na Copa e Cons. 02;

Remocao de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado — remover caixas
existentes nos Consultérios 02 e 03;

Coleta e carga manuais de entulho — realizar coleta de todo material demolide;

Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30
km {unidade: m3xkm). af 12/2016 - transportar todo material coletado. Descarte de
responsabilidade da Construtora;

ELEVAGAO

Alvenaria bloco ceramico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1¢m - Rev.09 - realizar elevacio de alvenaria nos locais conforme
indicacao em projeto;

Muro em alvenaria bloco ceramico, e= 0,09m, ¢/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas
(9x20cm) e cintamento {9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada
3,00m, chapisco e reboco - executar muro na frente que precisou ser demolido e
reconstruido, com chapisco e reboco;

Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de véo. af_03/2016 — a ser colocada acima
das porias e janelas;

Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com
concreto armado fck=15 mpa — realizar cintamento superior acima da alvenaria nova elevada;

COBERTURA

Revisio em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, ltabaiana ou similar, com
reposigdo de 30% do material ~ realizar reviséo da cobertura com troca de 30% do material;

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixa¢ao
(perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado — a ser instalado em todos 0s
compartimentos numa altura de 2.65m;

Imunizacdo de superficies de madeira com aplicacdo de 01 deméo de Jimo Cupim
Incolor ou similar — imunizar todo madeiramento do telhado;

PAVIMENTAGAO

Regularizacio de base para revest. de pisos com arg. trago t4, esp. média = 2,5¢cm -
regularizar contrapiso existente, pois este sera danificado quando da demolicde do piso
cerémico antigo;

Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 45x45
cm aplicada em ambientes de irea maior que 10 m2. af_06/2014 — executar piso ceramico
nas dimensGes acima em todos os compartimentos da edificagéo;

Rodapé cerimico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensbes
45x45cm. af_06/2014 - realizar rodapé em todos os compartimentos, exceto nos WC'’s, Copa
e Sala para Exames;
{‘Q Sa«nios
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE JAPOATA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Soleira em granito cinza andorinha, | = 15 cm, e = 2 cm - realizar assentamento de soleira
em todas as portas existentes

Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactagdo mecanizada. af_05/2016
- realizar aterro na parte da frente para entrada de veiculos;

Lastro de brita 1 — espalhar brita em toda area livre (terreno};

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 ¢cm, com forma em quadros
2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 — executar piso para entrada de
velculos;

Fornecimento e instalagio de tela ago soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm,
ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Teicon ou similar — instalar tela para execugao
do pisc de concreto;

Pavimentagio em paraleiepipedo granitico sobre colchdo de areia, rejuntado com
argamassa de cimento e areia trago 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granitico —
executar na area da frente do posto para acesso de veiculos;

REVESTIMENTO

Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 -
executar chapisco nas paredes novas elevadas;

Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento / cal /
areia), espessura 1,5 cm — executar reboco nas paredes chapiscadas;

Revestimento ceramico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca
ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacio de base ou embogo — executar revestimento nos We,s e Copa com altura de
1,50m e na Sala de Exames altura 2,65m,

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 40mm — executar nos Wc's,
Copa e Sala de exames,

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de cozinha,
maquinas de lavar, etc...) - executar na Copa e Sala de exames;

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatorios, mictdrios,
ralos sifonados, etc...) - executar nos Wc's, sendo 02 pontos para lavatério € 02 pontos para
ralos.

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) - executar
nos Wc's;

Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca - fornecimento e instalagéo.
af_01/2020 — a ser instalado nos Wc's;

Lavatério louca, linha guarapari, LOGASA ou similar, sem coluna, civéalvula, siféo,
engate e torneira (herc ref 1994) todos de plastico, conj. de fixacdo {deca ref sp7) ou
similares — a ser instalado nos Wc's;

Pia de cozinha com bancada em ago inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, valvula croma
sifio cromado e torneira cromada, concretada ¢ assentada. Rev.04 — a ser instala

Copa, o A M
G\Xg e(‘r‘e 1"111"
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ESTADO DE SERGIPE 4

MUNICIPIO DE JAPOATA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pia de cozinha com bancada em ago inox, dim 1,80x0,60, com 01 cuba, sifio cromado,
valvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. — a ser instalada na Sala de
Exames;

Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou em ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 - a serem instalados nos Wc's.

Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) — a ser executada em local a ser definido pela
fiscalizac&o;,

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30
x 0,30m - a ser executada em local a ser definido peia fiscalizagao;

Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros - ser
instalada em cima do forro dos Wc's;

INSTALAGOES ELETRICAS

Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente @
314" - a serem executados conforme local indicado em projeto;

Ponto de interruptor 01 segéo (1 s) embutido com eletroduto de pvc fiexivel sanfonado g
3/14" - a serem executados conforme local indicado em projeto;

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado
embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento - a
serem executados conforme local indicado em projeto;

Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4" - executar conforme local
a ser definido;

Lumindria tubular com lampada led de 2 x 9/10 w / bivolt - a serem instaladas conforme
local indicado em projeto;

Refletor para lampada halégena palito 300w, ref: HFL3BC, Bronzearte ou similar, incluso
lampada - a serem instalados conforme local indicado em projeto;

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalacao.
af_04/2016 — a serem instalados para os circuitos de iluminagao e tomadas;

Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores
- instalar poste na mureta que ficara na frente da edificagao;

Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalagido.
af_04/2016 — a serem instalados para circuitos de ar condicionado;

Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia — executar mureta padréo
Energisa na frente da edificacao;

ESQUADRIAS

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 210 m, inclusive batente e
ferragens — a serem instaladas nas portas da edificagao, exceto na recepgao;

Porta em aluminio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até §0%), de abrir ou
correr, completa, inclusive caixilhos, dobradigas ou roldanas, fechadura exclusive vidro
- a ser instalada de correr na recepgao;

Vidro liso comum transparente, espessura 3mm — a ser instalado na porta da recepca S koS
Lo
(‘J'\’i‘i
Gl\ ef‘\"e‘( 1’{‘\7713‘3
eng™ o
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE JAPOATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Basculante em aluminio, cor N/P/B, moidura-vidro, tipo convencional ou pivotante,
exclusive vidro - a serem instalados conforme projeto;

Portio de ferro de abrir, quadro em tubo de aco galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na
vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradigas e e ferrolho — a
serem instalados no mure de entrada;

Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4
(cimento e areia media), preparo manual da argamassa — instalar onde tem janelas.

Grade protegio ¢/ barra quadrada ferro 5/8™ — executar na porta da recepgao.
PINTURA

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demaos de tinta PVA latex para interiores -
cores convencionais — executar pintura com tinta lavavel em todos os compartimentos
internos, exceto a Sala de Exames;

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacio de 01 deméo de liquido
selador acrilico e 01 demio de texturatto colorido — executar em toda a fachada;

Pintura de acabamento com lixamento e aplicagao de 02 deméos de esmalte sintético
sobre madeira - R1 — executar em todas as portas de madeira;

Pintura p/ piso ¢/ aplicagdo de 1 demdo tinta novacor, cores ceramica, concreto, verde
ou azul - aplicagéo c/ rdlo - R1 — executar nas calgadas internas e externas;

ACESSIBILIDADE

Alvenaria pedra calcérea argamassada ¢/ cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento
50kg / 5 padiolas areia dim. 0,3520,45x0,23m - Confecgao mecénica e transporte —
executar alicerce para a rampa;

Alvenaria bloco ceramico vedacdo, 9x19x24cm, e=9c¢m, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 — executar alvenaria de bloco da rampa

Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactacdo mecanizada. af_05/2016
— executar aterro que servira de base para o piso da rampa;

Camada impermeabilizadora, espessura = §,0cm, ¢/ concreto fck = 21mpa - apés aterro,
executar camada impermeabilizadora;

Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4, esp. média = 2,5cm -
executar scb a camada impermeabilizadora,

Corrimao em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixagdao em
alvenaria — executar na rampa de deficiente;

SERVICOS FINAIS
Limpeza geral — realizar limpeza interna da obra;

Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio — executar conforme local indicado em
projeto;

Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio - realizar plantio

onde tem a grama; ’
- (‘aaﬁtos
qmayC o8
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ESTADO DE SERGIPE \_/

MUNICIPIO DE JAPOATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AMPLIACAO

Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia tra¢o t-4 (1:5) - 1 saco cimento
50kg / 5 padiolas areia dim. 0,3520,45x0,23m - Confeccdo mecénica e transporte —
executar alicerce da sala de capacitacéo;

Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u” (calha) 12x19x39, preenchidos com
concreto armado fck=15 mpa — realizar cintamento inferior;

Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactagdo mecanizada. af_05/2016
~ executar aterro para deixar no mesmo nivel da edificacio existente.

Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, ¢/ concreto fck = 21mpa - apos aterro,
executar camada impermeabilizadora;

Regulariza¢io de base para revest. de pisos com arg. trago t4, esp. média = 2,5cm — apos
camada impermeabilizadora, realiza regularizagéo para receber piso ceramico;

Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensoes 45x45
cm aplicada em ambientes de area maior que 10 m2. af_06/2014 - aplicar sob a
regularizagao feita;

Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensdes
45x45¢cm. af_06/2014 — assentar em todo o perimetro da Sala;

Alvenaria bloco ceriamico vedagdo, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia}, junta=1cm - Rev.09 — executar elevagao de bloco conforme indicagéo em
projeto;

Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com
concreto armado fck=15 mpa — executar cintamento superior,

Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vdo. af_03/2016 — colocar acima das
portas e janelas.

Chapisco em parede com argamassa fraco t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 ~
chapiscar paredes elevadas;

Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento / cal /
areia), espessura 1,5 cm — rebocar paredes chapiscadas.

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 5cm x 11cm com abertura
de encaixes — executar na cobertura da Sala de Capacitacao;

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado ¢/ ripdo 5 x 3cm e
ripa 5 x 1,5cm, exclusive pecas principais - executar na cobertura da Sala de Capacitagéo,

Telhamento com tetha cerdmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar -
executar na cobertura da Sala de Capacitacao;

Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm - executar na cobertura da Sala de
Capacitagdo conforme local definido em projeto.

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 ¢m, aplicado, inclusive estrutura para fixagéo
{perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - executar na Sala de Capacitaea
num altura de 2.65m;

o
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ESTADO DE SERGIPE T -
MUNICIPIO DE JAPOATA \_/

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-6ca 0,80x2,10m, inclusive batentes e
ferragens - a ser instalada conforme local definido em projeto;

Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante,
exclusive vidro — a serem instalado conforma local definido em projeto;

Vidro liso comum transparente, espessura 3mm — instaiar nos basculantes;

Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4
(cimento e areia media), preparo manual da argamassa — instalar abaixo das janelas;

Pintura de acabamento com aplicacio de 02 demios de tinta PVA latex para interiores -
cores convencionais — executar internamente na Sala de Capacitagéo;

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagéo de 01 deméo de liquido
selador acrilico ¢ 01 demio de texturatto colorido — executar externamente (fachadaj;

Pintura de acabamento com lixamento e aplicagéo de 02 demdos de esmalte sintético
sobre madeira - R1 — pintura da porta de madeira existente;

Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pve flexivel sanfonado embutido &
3/4" - executar conforme local indicado em projeto.

Luminaria tubular com lampada led de 2 x 9110 w / bivolt - executar conforme local indicado
em projeto.

Refletor para lampada halégena palito 300w, ref: HFL3BC, Bronzearte ou similar, incluso
lampada - executar conforme locat indicado em projeto.

Ponto de interruptor 01 segio (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexivel sanfonado @
3/4" - executar conforme local indicado em projeto.

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pve flexivel sanfonado
embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? {fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento -
executar conforme local indicado em projeto.

Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4" - executar conforme local
a ser definido.

-

/%@ of®
S O
Gilmar do ‘SWEAO \‘oow i
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPOATA \

- CNPJ : 11.367.566/0001-72 PLAN;ﬁHA DE B.Oy1.
Ref : Janeirof2020-1 Moeda”: R$

Empreendimento: 00057 - ANTIGO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA

J he ]
01 AC - Administracgdo Central % 3,00%
n2 5 - Seguro e Garantia % 0,80%
03 R - Risco % 0,97%
04 DF - Despesas Financeiras % 0,59%
45 L - Lucro % 6,16%
06 I - TRIBUTOS 7,.15%
06.001 - PIS % 0,65%
06.002 - COFINS 3 3,00%

06.003 - I88 (1,4% a 5%} % 3,50%

2+ (o5 + 105+ 100)) (1 + 0) (2 * 750)
BDI = ; —1| x 100

(1~ 100)




%

abrix

Era Tem O TR

Proposta de Preco

Poco Redondo/SE. 04 de maio de 2020

A
Secretaria Municipa! de Saude do Municipio de Japoata;

Curprimentando-o, apresento Proposta de Preco para Reforma e Ampliacéo
do Antigo Prédio da Vigilancia Sanitaria deste municipio no valor total de R$
99.241,20(noventa e nove mil duzentos e quarenta e un reais e vinte centavos).

Declaro que nossa proposta contempla todos os custos diretos e indiretos.
Validade: 60(sessenta} dias.

Atenciosamente:

N IOR-ED
DMERRE S

MATRIX EMPREENDIVENTOS LTDA - EPP
Travessa 31 de Mar¢o, s/n°- Sala 01 — Centro — 49810-600
Pogo Redondo — SE, Fone: (0xx79) 3337.1653

efmail: matrixcenstrutera0i@hoimail .com

CNPJ — 12.559.206/0001-35.
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MATRIX EMPREENDIMENTOS t' Tmﬁ—_
- CNPJ : 12.559.206/0001-35 P LHA DE B.D.L

Ref : Janeiro/2020-1 Moeda” R$

LANCIA SANITARIA ,

.

X i s =
01 AC - Administracdo Central

% 4,00%
02 S - Sequro e Garantia % 0,80%
03 R - Risco % 0,97%
04 DF - Despesas Financeiras % 0,59%
05 L - Lucro % 8,96%
06 I - TRIBUTOS 3,60%
06.001 - PIS % 0,40%
06.002 - COFINS % 1,20%

06.003 - ISS {1,4% a 5%) % 2,00%

‘ AC S R+ : ”
(” (o5 + 100 * m)}(”%)(“zé—o)

8,

BDI= || = 7 —-1{ x 100
(1- 1)




CARTA PROPOSTA N

Aracaju-SE, 05 de maio de 2020

OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DO ANTIGO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DE
JAPOATA

Prezados Senhores:

{trinta) dias, ~fyin¢ulado
' rtir da data de

exclusivamente .
umimos inteira

emiss&o de ord
responsabilidade:
osta,

“0s equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessarios a

perfeita execucdo das obras.

Atenciosamente,

End: Rua Tenisson Ribeiro, 552, Bairro Saigado Filho, Aracaju-SE, CEP: 49.020-370,
CNPJ: 07.445.543/0001-61, email: bhsservicos@yahoo.com.br. Tel.: (79)99994-2884
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' N° 50
BHS SERVICOS [ ———
RUA TENISSON RIBEIRO, 552 SALGADO FILHO | PLANILHA DE B.D.L
ARACAJU-SE CNP) : 07.445.543/0001-61 Ref : Janeirof2020- :

Empreendimento: 00013 - ANTIGO PRéDIO DA VIGILANCIASANITARIA ‘

C - Administracdo Central / % 4,00%
S = Seguro e Garantxa $ 1,00%
R - Risco % 1,27%
, % 0,598
L - Lucro $ 8,963
06 1 - TRIBUTOS ' f : v o 2,97%
06.001 - PIS ' 3 0,17%
06,002 - COFINS % 0,80%

06.003 - 1SS (1,4% a 5%) s 2,00%

s
1+ fD%+ 00 * 100) (1 + 100 (1 + 190)
BDI = —1] x 100

(1- 100)




%

Ao

Fundo Municipal de Saide de japoata/SE

At.: Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL.

OBJETO: Reforma e ampliagdo do antigo Prédio da vigilancia sanitaria.

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos & apreciag&o de V.S.as. a nossa proposta, declarando que executaremos os servigos de:
Reforma e Ampliagdo do antigo Prédio da Vigilincia Sanitaria.

Pelo prego global de R$ 98.781,21 (Noventa e Qito Mil Setecentos e oitenta e um reais e vinte um centavos),
num prazo méximo de 30 (tinta) dias comidos, cujo prazo de inicio sera a partir da data de emiss3o da ordem de
servicos pela Prefeitura Municipal de Japoaté Sergipe. Ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade por
quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na elaboraggo da proposta;

Manteremos valida a proposta pelo prazo de 60 (Sessenta) dias consecutivos, contados da data de seu recebimento,
podendo ser prorrogada caso haja interesse das partes;

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessérios a perfeita execugao dos
Servicos;

Na execugdo dos servigos observaremos rigorosamente as especificagdes técnicas, assumindo desde j a integral
responsabilidade pela perfeita realizagao dos trabalhos, em conformidade com as normas dessa Prefeitura Municipal

Aracaju/SE, 04 de maio de 2020.

)

José Bati s Santos Neto
RG n° 1.353.606 SSP/SE

CPF n° 777.763.055-53

prgdadiadgs g ataced

" .
CNPJ: 23.085.652/0001-71 — RUA PADRE NESTOR SAMPAIO 140 / LUZIA / ARACAJU / SE / 49045-015
EMAIL: jbn_engenharia/@hotmail.com
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JBN ENGENHARIA
- CNPJ : 23.085.652/0001-71

Empreendimento: 00029 - ANTIGO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA

01 AC - A&ministragao éeni:;ai‘ % 4, 00%
02 S - Seguro e Garantia % 0,80%
03 R ~ Risco % 0,97%
04 DF - Despesas Financeiras % a,59%
0s L - Lucro % 8,96%
06 I -~ TRIBUTOS 3,168
06.001 - PIS % 0,22%
06.002 - COFINS % 1,00%
06.003 - I55 {1,4% a 5%) % 1, 94%
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ALTERACAO CONTRATUAL CONSOLIDADA N° 03 DA FIRMA
JBN ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ 23085.652/0001-71
NIRE 282005841480

Pelo presente instrumento particular JOSE BATISTA DOS SANTOS NETO , brasileiro,
natural de Aracaju/Se, nascido em 31/03/1 978, maior capaz, casada em regime de comunhdo parcial
de bens, Engenheiro Civil, portador da C.I. 1352606-SSP/SE e CPF n° 777.763.055-53, ¢ ROSANE
SANTOS PRADO BATISTA, brasileira, natural de Aracaju-SE, casada sob o regime de comunhio
parcial de bens, empreséria, portadora da C L N° 1.470.149/SSP-SE e CPF n° 797.681.215-72, nascida
em 19/06/1982, ambos residente e domiciliado na Rodovia dos Naufragos, n® 400, casa, Zona de
expansdo/Mosqueiro, CEP 49008-093, em Aracaju-Se, Umicos sdcios da SOCIEDADE
EMPRESARA LIMITADA, denominada JBN ENGENHARIA LTDA EPP, com enderego
comercial & Rua Padre Nestor Sampaio , n® 140, bairro Luzia, Aracaju/Se, CEP 49045-015, registrada
na MM Junta Comercial do Estado de Sergipe sob NIRE 28200584140 em sessdo do dia 17/08/2015,
inscrito no CNPJ sob n° 23.058.652/0001 -71, tem entre si justa ¢ combinada 4 alteraciio do seu contrato
social mediante as seguintes clausulas e condicdes a seguir,

2 — Excluir a atividade de Aluguel de médquinas e equipamentos agricolas sem operador, Servigos de
Transporte de passageiros - locagdo de automéveis com motorista, Transporte rodovidrio de produtos
perigosos, Coleta de residuos perigosos, Coleta de residuos ndo perigosos, Locagio de automéveis sem
condutor, Distribui¢do de dgua por caminhdes, Imunizaciio e controle de pragas urbanas, Transporte
Rodoviario de cargas, exceto produtos perigosos.

3 - Tendo em vista as modificagbes ora ocorridas, as clausula PRIMEIRA e TERCEIRA do contrato
social original, passara a viger com a seguinte redacio.

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob 0 nome empresarial de JBN ENGENHARIALTDA
EPP, com sede a Rua Padre Nestor Sampaio, 140, bairro Luzia, Aracajw/SE, CEP 49045-015,

CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade tem o objeto social o ramo da construgéo civil, engenharia,
arquitetura, servigos em geral, conforme as seguintes atividades econ6micas,

- Construgéo de edificios

- Construgdo de rodovias e ferrovia

- Construgdo de obras de arte especiais

- Obras de urbanizagdo - ruas, pragas e calgadas

- Construgiio de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas,
exceto obras de irrigagdo.

- Obras de irrigacio

- Montagem de estruturas metalicas

- Construgio de instalagdes esportivas e recreativas
- Demoligio de edificios e outras estrutura

- Preparagio de canteiro ¢ limpeza de terreno

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovacde de sua autenticidacde nos respectivos poriais,
informende seus respectivos coddigos ds verificagao.
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- Obras de terraplanagem

- Instalagdes hidréulicas, sanitérias e de gas

- Instalagéio e manuteng@o de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilagio e refrigeragio
- Montagem e instalaciio de sistemas e equipamentos de iluminag#o e sinalizagdo em vias
publicas ¢ aeroportos

- Administracio de obras

- Perfurago e construgio de pogos de dgua

- Servicos de arquitetura

- Servigos de engenharia

- Servigos de cartografia, topografia e geodésia

- Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia

- Servigos combinados para apoio a edificos, exceto condominios prediais

- Limpeza de prédios e em domicilios

- Atividades de limpeza ndo especificadas anteriormente, tais como limpeza de ruas, pragas e
avenidas, dutos de ventilagio e de refrigeragfo de ar, limpeza e tratamento de piscinas.

- Atividades de paisagisticas

- Servigos combinados de escritério e apoio administrativo.

4 -Por for¢a das modificagdes ora ajustadas, CONSOLIDA-SE o contrato social original com a
seguinte redagdo.

CONSOLIDACAQ DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

JBN ENGENHARIA LTDA EPP
NIRE 28200584140
CNPJ 23.085.652/0001-71

Pelo presente instrumento particular JOSE BATISTA DOS SANTOS NETO , brasileiro,
natural de Aracaju/Se, nascido em 31/03/1978, maior capaz, casado sob o regime de
comunhdo parcial de bens, Engenheiro Civil, portador da C.I. 1352606-SSP/SE e CPF n°
771.763.055-53, e ROSANE SANTOS PRADO BATISTA, brasileira, natural de Aracaju-
SE, casada sob o regime de comunhdo parcial de bens, empresdria, portadora da C.I. N°
1.470.149/SSP-SE e CPF n° 797.681.215-72, nascida em 19/06/ 1982, ambos residente e
domiciliado na Rodovia dos Naufragos, n° 400, casa, Zona de expansido/Mosqueiro, CEP
49008-093, em Aracaju-Se, inicos socios da SOCIEDADE EMPRESARA LIMITADA,
denominada JBN ENGENHARIA LTDA EPP, com enderego comercial 4 Rua Padre Nestor
Sampaio n° 140, bairro Luzia, Aracaju/Se, CEP 495045-015 , registrada na MM Junta Comercial do
Estado de Sergipe sob NIRE 28200584140 em sessfio do dia 17/08/2015, inscrito no CNPJ sob n°
23.058.652/0001-71, tem entre si justa e contratada & alteragio da SOCIEDADE EMPRESARIA
LTDA, que sera regida pela legislagdo que Ihe for aplicavel e sob as clausula e condiges seguintes,

CLAUSULA PRIMEIRA -A sociedade gira sob 0 nome empresarial JBN ENGENHARIA LTDA
EPP, com sede e domicilio na Rua Padre Nestor Sampaio, 140, bairro Luzia, Aracaju-SE, CEP 49045-
013, podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependéncia em todo o territério
Nacional, mediante alteragéo contratual assinada por todos os socios.

CLAUSULA SEGUNDA — A sociedade usa o titulo de estabelecimento o nome de fantasia
JBEN ENGENHARIA.

A validade deste documente, se impresse, fica sujeito a comprovacie de sua autsnticidade nos -espectivos portais,
informande seus respectives codigos de verificagdo.
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CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade tem o objeto social o ramo da construgiio civil, engenharia,
arquitetura, e servigos em geral, conforme as seguintes atividades econdmicas.

- Construgio de edificios

- Construggo de rodovias e ferrovias

- Construcio de obras de arte especiais

- Obras de urbanizagio - ruas, pragas e calgadas

- Construgdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obra
de irrigagéo

- Obra de irrigagio

- Montagem de estruturas metélicas

- Construgdo de instalagdes esportivas e recreativas

- Demoligdio de edificios ¢ outras estruturas

- Preparagdo de canteiro e limpeza de terreno

- Obras de terraplanagem

- Instalages hidraulicas, sanitdrias e de gis

- Instalagdio e manutengiio de sisternas centrais de ar condicionado, de ventilagdo e refrigeracéo

- Montagem e instalagdo de sisternas e equipamentos de iluminagfio e sinalizagdo em vias piiblicas e
agroportos

- Administragio de obras

- Perfuragéo e construgdo de pogos de agua

- Servigos de arquitetura

- Servigos de engenharia

- Servigos de cartografia, topografia e geodésia

- Servigos de desenho técnico relacionados & arquitetura e engenharia

- Servigos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais

- Condominios prediais

- Limpeza de prédios e em domicilios

- Atividades de limpeza nfio especificadas anteriormente, tais como limpeza de ruas, pragas e avenidas,
dutos de ventilagdo e de refrigeragdo de ar, limpeza e tratamento de piscinas.

- Atividades de paisagisticas

- Servigos combinados de escritdrio e apoio administrativo.

Paragrafo Unico - Todas as atividades serfio elaboradas em local de terceiro.

QUARTA CLAUSULA - A sociedade iniciou suas atividades em 07/08/2015, e prazo de duragio é por
tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL
CLAUSULA QUINTA - O capital social é de R$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), divididos em

7.000 (sete mil) quotas de R$ 100,00 (cem reais) cada, totalmente mtegralizadas em moeda corrente do
pais, distribuido entre os sécios da seguinte forma.

NOME QUOTAS VALOR (%
JOSE BATISTA DOS SANTOS NETO 6.930 693.000,00 99,00
ROSANE SANTOS PRADQ BATISTA 70 7.000,00 1,00
TOTAL 7.000 700.000,00 100,00

PARAGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade de cada socio & limitada ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralizagio do capital social;

A validade deste documento, se impresso, fica su’eito & comprovacao de sua autenticidade nos respectivos portais,
informande seus raspectivos cbdigos de verificacio.
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PARAGRAFO SEGUNDQ -As quotas sdo indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou tran}fﬁnda;__a./
terceiros sem o consentimento de todos os s6cio, a quem fica assegurado, em igualdade de condigbes e

prego, direito de preferéncia de aquisi¢do, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessdo delas, a
alteragdo contratual pertinente. ;

DA ADMINISTRAGCAO E REPRESENTACAO

CLAUSULA SEXTA - A administragéio e a representagio da sociedade serfio exercidas em separados
pelo socio JOSE BATISTA SANTOS NETO, com poderes e atribuiges de administrar 1 representar a
sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, sendo autorizado o uso do nome
empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigacies seja
em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens iméveis da
sociedade, sem autorizagio dos outros socios;

DA REMUNERACAO BOS SOCIOS

CLAUSULA SETIMA - Os socios poderdo de comum acordo, fixar uma retirada mensal, de “Pro-
labore”, pelos servigos que prestarem a sociedade, observadas as disposigdes regulamentares pertinentes
em lei;

DAS PROIBICOES

CLAUSULA OITAVA - Sio expressamente vedados, os atos de qualquer sécio, procurador ou
funcionario que a envolverem em obrigacdes relativas a negécios ou operagdes estranhas ao objeto social,
tais como fiangas, endossos ou qualquer outras garantias em favor de terceiros, obrigando-se também os
sdcios, a titulo pessoal, a ndo outorgar fiangas ou avais.

DAS REUNIOES DE QUOTISTAS E SUAS DELIBERACOES SOCIAIS

CLAUSULA NONA - As deliberagdes relativas a aprovagdo das contas dos administradores,
aumento ou redugio do capital, designagic ou destituicdo de administradores, modo de
remuneragio, pedido de concordata, distribuigio de lucros, alteragdo contratual, fusdo, cisdo e
incorporagdo, e outros assuntos relevantes para a sociedade, serfio definidas na reunifio de s6cios

PARAGRAFO PIMEIRO - A reunido dos socios sera realizada em qualquer época, mediante
convocagio dos administradores ou sécios

PARAGRAFO SEGUNDO - As deliberages dos socios serfio tomadas em reunifio, condicionadas a
aprovagdo dos socios representantes da maioria absoluta do capital social;

PARAGRAFO TERCEIRO - A reuniiio pode ser dispensadas quando todos os socios decidirem, por
escrito, sobre a matéria que dela seria objeto.

CESSAO DAS QUOTAS E ADMISSAO DE NOVOS SOCIOS

CLAUSULA DECIMA - Toda cessdo ou transferéncia de quotas entre socios ou terceiros estranhos &
sociedade fica expressamente condicionada a aprovacdo dos socios representantes de no minimo 50%
(cinquenta por cento) do capital social, Ocorrendo a hipdtese, ter4 preferéncia para a aquisicio de quotas
0 s0Ci0 que possuir o maior niimero de quotas; ndo exercendo tal sbcio seu direito exclusivo de
preferéneia, os demais sécios, na proporgdo das quotas possuidas e em igualdade de condigdes, terdio
direito de preferéncia para aquisigio das quotas do socio retirante, cedente ou alienante.

A validade deste documentc, se impresso, fica su'eito 4 comprovacdo de sua autenticidade nos respectivos portais,
informandc Seus respectivos ©ddigos de verificacdo.
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DO EXERCICIO SOCIAL v

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Ao termmo do exercicio social, em 31 de dezembro, o
administrador e representante da sociedade, prestard contas justificadas de sua administragdo, procedendo
a elaboragiio do inventirio, do balango patrimonial, e do balango de resuitado econdmico, o qual serd
submetido & aprovagio dos sécios. Cabe aos s0cios, na proporgdo de suas quotas, os lucros ou perdas
apuradas;

PARAGRAFO PRIMEIRO - As deliberagdes dos sécios de que trata o caput desta clausula serdo
tomadas em reunifio, em data fixada correspondente ao ultimo dia til do més de margo de cada ano, na
sede da Sociedade, na primeira hora do inicio do expediente;

PARAGRAFO SEGUNDO - Havendo impedimento para realizagdo da reunido conforme mencionado
no pardgrafo anterior serd convocada nova reunido, com até oito dias de antecedéncia, mediante
notificagio dos sécios, com local, data, hora e ordem do dia;

DO FALECIMENTO DOS SOCIOS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A morte ou retirada de qualquer um dos socios, nio acarretars na
dissolugdio da sociedade, que continuard a existir com outros s6cios. Na hipotese de falecimento de
qualquer um dos sécios, os herdeiros do sdcio falecido, de comum acordo, exercerio direito a quota.

DA EXCLUSAO DE SOCIO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - O sicio podera ser excluido por justa causa, assim determinada
pela maioria dos sdcios, representativa de mais da metade do capital social.

A LIQUIDACAO DAS QUOTAS

CLAUSULA DECIMA QUARTA -0 sécio retirante, excluido, falido e conjuge supérstite, herdeiros
ou legatarios do socio falecido teriio seus haveres apurados com base em balango especialmente levantado,
¢ liquidados em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira em 90 (noventa)
dias da data da resolugfio;

DAS DELIBERACOES

CLAUSULA DECIMA QUINTA - As deliberagbes dos socios serio tomadas em reunido,
condicionadas & aprovagio dos sécios representantes da maioria absoluta do capital social;

DA LIQUIDACAO

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Em caso de liquidagdo da sociedade ser4 liquidante o scio escolhido
por deliberagfo, conforme clausula décima quinta acima. Nesta hipétese, os haveres da sociedade serdo
empregados na liquidagdo de suas obrigagBes e o Tremanescente, se houver, serd rateado entre os quotistas
na proporgo do niimero de quotas que cada um possuir;

DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Fica eleito o forum da ctdade de Aracaju (SE), para dirimir questdes
oriundas do presente contrato;

A validade deste documento, se impresse, fica suieito a comprovagdo de sua autenticidade nas respectivos portais,
informando seus respectivos cbdigos de verificacso,
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de quew
impedidos de exercer a administragdo da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenagiio
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporatiamente, o acesso

a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, concussdo, peculato, ou
contra 2 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia,

contra as relagdes de consumo. Fé piiblica, ou a propriedade.

E por estarem assim justos e contratado, assinam o presente instrumento em comum acordo, em 01 (uma)
unica via para o devido arquivamento,

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020

JOSE BATISTA DOS SANTOS NETO ROSANE SANTOS PRADO BATISTA
SOCIO ADMINISTRADOR SOCIA QUOTISTA

A validade deste documento, se impresso, fica suieitc a comprovagado de sua avrenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos cbdigos de verificagdo.
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Secretaria Especial de Desburocratizagio, Gestdo e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracdo

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa JBN ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

CPF

Nome

77776305553

JOSE BATISTA DOS SANTOS NETO

79768121572

ROSANE SANTOS PRADOQ BATISTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/03/2020 08:21 SOB N° 20200063227.
PROTOCOLO: 200063227 DE 28/02/2020. cODIGO DE VERIFICAGAO:
12000960616. NIRE: 28200584140.

JBN ENGENHARIA LTDA - EPP

ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETARTO-GERAL
ARACAJU, 03/03/2020
wwv.agiliza.se._gov.br

A validade deste documento, se impresss, fica sujeite & comprovacio de sua Aautenticidade nos respectivos portais,

informande seus respectives cédigos de verificagao.
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CARTAO DE INSCRICAO MUNICIPAL / ALVARA DE LOCALIZAGAO E FUNCIONAMENTO

Namero de Inscricdo Municipal: 124355-5  CNPJ/CPF: 23.085.652/0001-71
Nome/Razao Social: JBN ENGENHARIA LTDA - EPP

Nome de Fantasia: JBN ENGENHARIA

Situagado: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste
municipio na (0) R PADRE NESTOR SAMPAIO, 140 - LUZIA - 49045-015, para o exercicio das
seguintes atividades:

Céd. Ativ. Descrigdo das Atividades Dt.Inicio
4120400 Construcao de edificios 04/03/2020
4211101 Construcao de rodovias e ferrovias 04/03/2020
4212000 Construcao de obras-de-arte especiais 04/03/2020
4213800 Obras urbanizacao-ruas,pracas,calcadas 04/03/2020
4222701 Constr.redes abast.ag.col.esg.e const.c. 04/03/2020
4222702 Obras de irrigacao 04/03/2020
4292801 Montagem de estruturas metalicas 04/03/2020
4299501 Construcao de inst.esport.e recreativas 04/03/2020
4311801 Demolicao de edificios e out.estruturas 04/03/2020
4311802 Preparacao de canteiro e limp.de terreno 04/03/2020
4313400 Obras de terraplenagem 04/03/2020
4322301 Instalacoes hidraul.sanitarias e de gas 04/03/2020
4322302 Inst.manut.sist.centrais de ar cond.ven. 04/03/2020
4329104 Mont.inst.sist.e eq.ilum.sinal.vias pub. 04/03/2020
4399101 Administracao de obras 04/03/2020
4399105 Perfuracao e construcao de pocos de agua 04/03/2020
7111100 Servicos de arquitetura 04/03/2020
7112000 Servicos de engenharia 04/03/2020
7119701 Servs.cartografia,topografia e geodesia 04/03/2020
7119703 Servs.desenho tec.relac.? arquit.e enga. 04/03/2020
8111700 Servs.comb.p/apoio a edif.,exc.cond.pre. 04/03/2020
8112500 Condominios prediais 04/03/2020
8121400 Limpeza em predios e em domicilios 04/03/2020
8129000 Ativ.de limpeza n/espec.anteriormente 04/03/2020
8130300 Atividades paisagisticas R 04/03/2020
8211300 servs.combinados de escrito.e apo.admin. 04/03/2020

Aracaju (SE), em 04 de Margo de 2020.

Cartdo impresso através do enderego http://fazenda.aracaju.se.gov.br/financas/cartaoinscricao.wsp de
acordo com o decreto 2.629 de 08 de Margo de 2010.
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ESTADO DE SERGIPE
) PODER JUDICIARIO
CARTORIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Forum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDAO NEGATIVA

— Dados do Solicitante

Razdo Social: JBN ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: JBN ENGENHARIA Natureza Certidao: Faléncia, Concordata, Recuperagdo Judicial e
LTDA Extra-Judicial
N | Domicilic: Aracaju Tipo de Pessoa/CPF/CNPJ: Juridica / 23.085.652/0001-71
Data da Emiss3o: 23/04/2020 21:04 Data de Validade: * 23/05/2020 *
N° da Certidao: * 0002214282 * N” da Autenticidade: * 1757241828 *

Certifico que NAO CONSTA, nos registros de distribui¢do dos 1° e 2° Graus do Poder Judicidrio do Estado de Sergipe, AGAO
DE FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERAGAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuida e que esteja em andamento, contra a
firma acima identificada.

~Observagoes

a) Certidéo expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolugdo 61/2006, de 29/11/2006.

b) Os dados do(a) solicitante acima informados sdo de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou
destinatdrio.

c) A validade desta certiddo é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emisséo. Apos essa data serd necessaria a emissdo de uma nova
certidao.

d) A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiga do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -
Servigos - Certiddo On Line-, utilizando o nimero de autenticidade acima identificado.




SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certiddo Negativa de Débitos Estaduais N. 160836/2020

Inscrigdo Estadual: 27.168.772-0

Razdo Social: JBN ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 23.085.652/0001-71

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Atividade Econdmica: CONSTRUCAQ DE EDIFICIOS
Enderego: RUA PADRE NESTOR SAMPAIO

LUZIA - ARACAJU CEP: 49045015
Certificamos que, em nome do requerente, ndo existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais,
ressalvando o direito da Fazenda Publica Estadual de cobrar dividas que venham a ser apuradas.

Certiddo emitida via Internet nos termos da portaria N° 283 de 15/02/2001, valida por 30 (trinta) dias a partir da
data da emissdo.

Certiddo emitida em 16/04/2020 13:53:30, valida até 16/05/2020 e deve ser conferida na Internet no
endereco www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 16 de Abril de 2020

Autenticacdo:20200416M2N253

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000
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Declaracédo de Recolhimento do ICMS N. 160842/2020

Inscrigao Estadual: 27.168.772-0

Razéo Social: JBN ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 23.085.652/0001-71

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Atividade Econémica: CONSTRUCAOQ DE EDIFICIOS
Endereco: RUA PADRE NESTOR SAMPAIO

LUZIA - ARACAJU CEP: 49045015

Declaramos que, de acordo com as informagdes constantes em nossos arquivos, a citada empresa esta regular com
os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Publica Estadual de cobrar dividas que venham a ser
apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, apés a emissdo deste documento.

Declaragdo emitida via Internet nos termos da portaria N©.790, de 29/05/2001, vélida por 30 (trinta) dias a partir
da emissdo.

A presente declaragdo de recolhimento, emitida em 16/04/2020 13:55:45, é vilida até 16/05/2020 e deve ser
conferida na Internet no endereco www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 16 de Abril de 2020

Autenticacd0:20200416M2NZz82

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



CAIKA ECOMNOMICS FEMERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  23.085.652/0001-71
Razao SocialBN ENGENHARIA LTDA
Endereco: R PADRE NESTOR SAMPAIO 140 / LUZIA / ARACAJU / SE / 49045-015

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuigdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado n3o servird de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:22/03/2020 a 19/07/2020 /

Certificagdo Nimero: 2020032203331473120068
Informagéo obtida em 08/04/2020 11:45:01/

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacio de autenticidade no site da Caixa:
wWww.caixa.gov.br




BRASIL Acesso & informagio Participe Servicos Legislagdo Cakgis

@ Receita Federal

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

BGEE

CERTIDAO

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS_ RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: JBN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 23.085.652/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, & certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos: e

2. n&o constam inscri¢bes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certidéo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgéos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situag¢ao do
sujeito passivo no &mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicées sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certidao esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http:/Mww.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com bas€ na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:06:41 do gf(é 25/11/2019 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 23/05/2020.

Cddigo de controle da certidao: 93B1.DB2F.2166.8C13

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Frapsry pagma
DEF HRPFEEES

Nova Consulta




CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: JBN ENGENHARIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 23.085.652/0001-71
Certid&o n°: 8166697/2020
Expedicio: 08/04/2020, as 11:58:10
Validade: 04/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicdo.

Certifica-se que JBN ENGENHARTIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

23.085.652/0001-71, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidagdo das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolugdo Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidio sio de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estio atualizados até 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedic¢do.

No caso de pessoa juridica, a Certidio atesta a empresa em relacio

a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacgdo desta certiddo condicicna-se a verificacdo de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pesscas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto 4as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Pdblico do
Trabalho ou Comissio de Conciliagdo Prévia.
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OBJETO: Reforma e ampliag3o do antigo Prédio da vigilancia sanitaria.

A empresa JBN ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n° 23.085.652/0001-71, situada a Rua
Padre Nestor Sampaio, n° 140, Bairro Luzia — Aracaju/SE, por intermédio de seu representante legal, o Senhor José
Batista dos Santos Neto, portador da Carteira de Identidade n° 1.352.606 SSP/SE e do CPF n° 777.763.055-53,
DECLARA, para efeito de participagdo no processo licitatorio pertinente, bem assim para fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigao de aprendiz ( )

Aracaju/SE, 11 de maio de 2020.

A
José Batistadps Santos Neto
RG n® 1.352.606 SSP/SE

CPF n° 777.763.055-53
Shoio Admini

Heuswrwe A

CNPJ: 23.085.652/0001-71 — RUA PADRE NESTOR SAMPAIO 140 / LUZIA / ARACAJU / SE / 49045-015
EMAIL: jbn_engenhariacwhotmail.com
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Consetho Regional de Engaiharia e Agronomia de Sergipe
VIEB - 133642/ 2013

CERTIDAO DE ACERVO TECHNICO

CERTIDAO : WEB - 133642/ 2013
PROTOCOLO : PROG004112513
DATA DE EMISSAO : 27/63/26%3

Por delegagic de poderes constanies na(o) Ate 16/2003 republicado pelo ato 48/2009 do Conselho Regior:al de Engenharia & Agronomia de Sergipe, em
cumprimentc-a0 disposto na resolugio 1025, de 12/10/2008 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a{s) Anotagae(des) de
Raspensabifidade(s) Técnica(s) - ART's, constante{s) da Fresente CERTIDAQ, tendo slda comprovada a sxecuclo e conclusan 2als) obra(s) efou saivigo(s) indicadels)
nonforme descricAo({Ces) abaixo.

Neom# du Profissional ; JOSE BATISTA DOS SANTOS NETQ
Carteira - 270084853 1 XXXX
CPF : 77776205352

Thulois}
Sngenhizirn Civil

Mos-Craduagao(des) ceees

ART(3} T
ART: 000270054493100043823 Tipo da ART:Normal v
Registrada em : 17112/2012 St
Baixada ern : 18/03/2013 .
Enderege da Obra : POV. S{TIOS NOVOS, ZONA RURAL, CEP : 43810000 PCGO REDONDO/SE - .
Proprietaiio : MUNICIPIO DE POGO REDGNDO o
Empresa ¢ SERAL CONSTRUTORA LTDAME .
Contratante : MUNICIRIO DE FOCO REDONGO

Atividade(s}

EXECUCAC

ATUACAC SEM SUBORDINACAC
PAVIMENTACAZ SEM REVESTIMENTO
Qimenedo do Trabalho | 600,00 M2

PAVIMENTACAC DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMARID EM TRECHOS OUE LIGA A L.CUALIDADE LADEIRA DA ONGA AG POVOADD
BONSUCESSD E DA DIVISA COM 0O MURICIPIO DE PORTO DA FOLHA AO POVOADO SIFIOS NCOVOS ZONA RURAL CESTE MUNICIPIO.

= nada mais tende sicdo requendo expedingcs a presente CERTIDAD DE ACERVO TECNICO, com gis) respactva(s) boixate) ¢e ARTES), averbendo-se ofs)
ATESTALO(s), DECLARACAO(Ees) efou CERTIDAOB23) em anexo como parts inegranie da mesina, Someniz 0s saivigss a e se reforern as akituleles do
Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai daradte assinada, por ausin de direito.

Ay, Dr. Carles Rodrigues ¢a Crur, J718, T, Adminisieative Cov. Augrsio

e JL34-3000 - Fax:
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Estado de Sergipe
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

ATESTADO DE CAPACIDADFE TECNICA

A Prefeitura Municipal de Poco Redondo-SE atesta

¢ certifica para os devidos fins, que a
empresa SERAL Construtora Lida., registrada no CRE

n° 10.510.834/0001-09, de acordo com v ART de n°, 0002700649931000482

José Batista dos Santos Neto, estando pre
DE ESTYRADAS VICINAIS

DIVISA COM O MUNICIPIO DF

A-SI sob o n®. 3720 EMSE com CNPJ sob o
3 do Engenheiro Civil

sente do inicio ao término da obra de PAVIMENTACAO

COM REVESTIMENTO PRIMARIO EM TRECHOS QUE
LIGA A LOCALIDADE LADEIRA DA ONCA AO POVO

PORTO DA FOLHA AQ

ADO BOM SUCESSO E DA
POVOADO SITIOS NOVOS,

Seguindo uma conduta responsave! ¢ de absoluta lisura, atendendo todas as especificagdes e normas
técnicas exigidas para um projeto de engenharia que a naturcza do presente servigo exige,
concluindo os seguintes quantitativos de itens a serem executados:

Servigos estes pertinentes ao objeto do contrato n°, 184/20]
aos projetos e especificagBes téenicas, tendo executando

especificadas, que correspondem a 100,00% do total
caracteristicas so:

2, obedecendo satistatoriamente
@ obra nas quantidades abaixo
dos servigos contratados, cujas principais

oy T T . - QUANTIDADE *
! I'TEM ; DESCRICAO DO SERY 1O N ('?):\'FR;\TADA ::::
L E'I‘_RECH(): LADEIRA DA ONCA A0 POVOADO BOM SUCESSO nmone
: SERVICOS PRELIMINARES o o i
i!?lum de obra e chapa iu;q galvanizado, instalada, "_11_1‘? 6,00 ot
REVESTIMENTO R o
Escavacio, carga ¢ fransporte de material Je 2+ categoria, com trator de : : vl
esteira com ldmina e escarificador, dmt até S0.00m., n’ 420.00 ”::
: Cascatho (picarra branca) aplicado. e=0,05m, ‘ v _ Lo 300,00 ’
;TRECHO: DIVISA C/PORTO DA FOLHA A0 POVOADO SiTIOS NOVOS
_ REVESTIMENTO o
Escavagio, 'éarga ¢ transporte de material de 2¢ categoria, com frator de
 esteira com lamina e eseari ficador, dmr até S0L.00m, fomd 426.00
f(‘éynscalho {pigarra branca) aplicado, o V03, ‘ o : 300.00
O empreendimento ¢ fruto de Recurso proprio da Prefeitura M unicipal de Pogo Redondo.

Empresa Contratada: SERAL Construtora Ltda..
Tomada de Precos: 018/2012.

Valor do Contrato: R$55.269,42

Prazo de Execuciio: 30 dias

Periodo: 03/12/2012 3 ¢ 10172013

Pogo Redondo’SE. 13 de Mar¢o de 2013,

Este Atestado encontra-se
NS registrado no CREA/SE ¢ é
B Jopé ST de Jesus g?A$??$§‘§gﬁ$7%&"§
(Secretario Munici[?Fide bras e Servigos Municipais) A 25?'%3 o1 .7 fm}'f\
i TN 2N

Eng®. Civil: ROGE RIO DOS SANTOS RIBEIRO
Crea/SE:2708523147-
(Eng.® Civil)

Pfefﬂ‘um!ﬂu?iuﬁal de vl;u;‘uwkédhhdu, ‘\\~\kin() Alves Costy, 363 CNB 3 130037600 ;Erl’ow RL-Jundu . SL"QJDB
E-mail pmprezginfonet com br 1P 49 2 H0-000 Fanestiax (G79) 3337 13327 1281 2 123 2137



CREA/SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
WEB - 124504 / 2011

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO : WEB - 124504 / 2011
PROTOCOLO : PRO0002560811
DATA DE EMISSAO : 16/09/2011

Por delegagso de poderes constantes na(o} Ato 16/2003 republicado pelo ato 48/2009 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, em
cumprimento ao disposto na resolugdo 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotaggo(Bes) de

Responsabuidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERT] DAO, tendo sido comprovada a execugso & tonclusio da(s)

obra(s) efou servio(s) indicado(s)
conforme descrig8o(Ses) abaixo.

Nome do Profissionai : JOSE BATISTA DOS SANTOS NETO
Carteira : 270064993 1XXXX
CPF : 77776305553

Titulo(s)
Engenheiro Civil

Pés-Graduagao(Ges)

ART(s)

ART: 00027006489310002323 Tipo da ART:Substituicao

ART Vincuiada: 00027006499310001 623

Profissional Vincutado: 2700849931

Registrada em ; 16/09/2011

Baixada em : 16/09/2011

Enderego da Obra : AV. BARAD DO RIO BRANCO, SIN°, CENTRO, CEP : 49530000 RIBEIROPOLIS/SE
Proprietério : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS

Empresa : SERAL CONSTRUTORA LTDA - ME

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAQ SEM SUBORDINACAO
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
Dimens#o do Trabalho : 10,52 M3

EXECUCAQ

ATUACAO SEM SUBORDINACAC
CONSTRUCAO EM ALVENARIA
Dimenszo do Trabaiho : 527,22 M2

N ExEcuCAO

ATUACAO SEM SUBORDINACAQ
REDE HIDRO-SANITARIA
Dimensso do Trabatho : 44,00 PONTOS

EXECUCAO

ATUACAQ SEM SUBORDINACAO

SERVICOS AFINS & CORRELATOS EM EDIFICACOES
Dimensgo do Trabalho : 1.587,66 M2

EXECUCAO

ATUACAOD SEM SUBORDINACAQ
SUMIDOURO

Dimensao do Trabalho : 33,04 M3

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUCAOC DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO, ATRAVES DO CONVENIO
FEDERAL N'229253~93/200WCAIXA/MINISTER!O DA AGRICULTURA E O MUNICIPIO DE RIBEIROPOLIS/SE

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, com a(
ATESTADO(s), DECLARACAO(ées) efou CERT!DAO(ﬁes) €M anexo como parte integrants da mesma, soi
Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se ofs)
mente os servicos a que s& referem as atribuigdes do

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1 710, C. Administrativo Goy, Augusto Franco, Capucho Aracaju/SE 49, 080-190
Telefones: DDD:79 Sede:3234-3000 - Fax- {79)3232-3001

Pégina 1/2

Impresso em: 16/09/2011 Operatior : HELDER ‘*}&0



CREA/SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
WEB - 124504 / 2011

Av. Dr. Carfos Rodrigues da Crug, 1710, C. Administrativo Gov. Augusto Franco, Capticha Aracaju/SE 49.080-190
Telefones: DDD:79 Sede:3234-3000 - Fex: (78)3234-3001
Impresso em: 16/09/2011 Operador : HELDER
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Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Ribeirgpolis

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para devidos fins, que o Engenheiro Civil José Batista dos Santos Neto - CREA/SE 2700649931-
D, conforme ART n°. SE 0002700649993 10001623, que ¢ responsavel técnico pela execugdo da obra de Construgio do
Centro de Comercializagfio, localizado na Avenida Bardo do Rio Branco, s/n°, neste municipio, pertinente ac convénio
Federal de n° 229253-93/2007/CEF/MINISTERIO DA AGRICULTURA/PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIROPOLIS.
Servigos estes pertinentes ao objeto do contrato n°. 020/201 1, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e

especificacBes técnicas, tendo executando a obra nas quantidades abaixo especificadas, que correspondem a 100.00%
do total a ser executado, cujas principais caracteristicas sdo:

e et

DESCRICAQ

ESTRUTURAL )
. Cintas e vergas em concreto armado fck=15mpa, segio
.. Conereto armado fck=35.0 Mpa, para uso geral.
Concreto ciclép___g._g_g_apz}yas 0,80)(0,80}(1,00))‘
Alvenaria de bloco ceramico (9x19x24cm), €=0,09m, com argamassa trago t5- |
1:2:8 (cimento/cal/areia) c/j unta de 2,0cm. - S .

DOS SERVICOS

10,52

Combog¢ de argamassa de cimento, regular, tipo esc <m_2 -
33 Escavacao manual de vala ou cava em matcrial de 12 A
,,,,,,,,,,,,,, ael,som. S e 2,82 s
34 | Alvenaria de pedra granitica argamassada no trago (1:5) - 1 saco cimento 50kg : ]
e padiolas areia dum. 0.35%0.45%0,23m - Confecclio mecanica e fransporte. | m? 1,53
Rufb em placa de concreto | = 0,34 m, m 17,35
VESTIMENTO _ B R v ]
Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5-1:2:8 ;
: .....Acimento/cal/ arcia), espessura20em. 2 508,78
4.2 Reboco ou embago interno, de parede, com argamassa trago t6-1:2:10
— {cimento/cal/areia), espessura 2, 0cm, S et 81909
43 Reboco ou embogo interno, de tcto. com argamassa lrago t6-1:2:10
oo (Cimento/cal/arcia), espessura 1.5 cm. I 25969

4.4 Revestimento cerfimico para Piso ou parede, samarsa, dimensdes 2020em, ou |
similar aplicado com, argamassa insdustrializada ac-i, rejuntado, exclusive

- fegularizacio de base ou embogo ou similar, E— e 6155
pisco em parede com argamassa trago tf - 1:3 (cir m? 508,78

: Chapisco em teto com argamassa gaco tl - 1:3 (cimento / areia). - o

259,69

1 ACO!

. PVC Higido soldavel.
> de gaveta 3/4" (hd ref 1510) ou similar.
Registro de gaveta [ 1/4" (hd ref 1510) ou similar.
Caixa de gordura - "eg” - (50x50x650m).
aria de tijolos macigos dim. nt=0,60x0,60x1,20n.

Caixa de inspeedo em alven

Ponlo de £€5goto com twbo de PVC rigido soldavel de 100mm (vaso sani
5.1 Ponto de esgoto com tubo de PVC 1

................................................. mictérios, ralos sinfonados, etc...). T Lued 3,00
5.12 Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldavel de 50mm (pias de cozinha,
. méquinas de lavar ete..). e . 800
5.13 i Vaso sanitério convencional, com ascento o conjunto de fixagdo, padrio
_ popular, marca Elizabeth ou similar. S 7.00
- . Chuveiro pléstico sem registro, - S — R D 190
Lavatério louga (Deca-Ravena rof L-915) sem coluna, a, sifdo, engate :
€ tomeira (herc ref 1994) todos de plésticos, conj. De fixacsio (deca ref sp7)ou
5.16 Pia de cozinha com bancada em ago inox, dim 1,20x0,60, com 01 cuba do ago

nox, sifio cromado, valvala cromada, torneira em ago inox, inclusive rodopia

Tem, assentada, e T und 1,00
: ams. capacidade 75 pessoas (v=4230 litros) T und 1 1,00
cerdmicos 6 furos ¢ dimensdes internas de 59
S X280x200m. e SRS S T 1,00




]
sstado snconira-se

pier no CREASE e ¢
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padrio popufar, inclusive assento plastico Akros ou similar,
fixagdo, anel de vedagdo ¢ engate plastico.

INSTALACOES ELETRICAS

’ ¢ -
x s > L B
_ Dstadode Sergipe 3. Ci Helder Vinicus Lins Duarte
Prefeitura Municipal de Ribeirépolis £ 2700505050
y . Sesessor Toonico

5.19 Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d = 100x100x50mm, .

ref. n°61, acabamento branco, marca Akros ou similar. und 1,00
5.20 Caixa sifonada em PVC, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento i

et branco, Akros ou similar, - und L

521 Caixa d'figua em fibra de vidro - insialada, sem estrutura do suporte cap. T

1.000 litros. e 3 B und 3,00

Terminal de ventilagio em PVC rigido soldavel, para esgoto primério, diam =

TSmm, ) I und 2,00

Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, ¢ = 2em, dim 1.00x0.60,

com 01 cuba de louga de embutir, siffo cromado, vatvula cromada, tomeira
B cromada, inclusive rodopia 7 om, assentada., o und 2,00
524 Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar,

conjunto de

und 600 | en
6.3 Interruptor 01 secdo, com caixa PYC 4mar. ) _' und 1,00 -
_64 i Tomada parauso geral, bi-polar. 2p, co caixa PVC, aparente. und 4900 ...
6.5 Fornecimento e instalagio de tomada embutida para telefone. und 9,00 AR
6.6 Caixa para medigdo dircta padrao energipe (1,00x0,60x0,20m) em chapade: TS
aluminio de 2mm. R B und 1,00 PR
6.7 Quadro de medicao bifésica a 10 Kva) com caixa em noril. o und 1,00 men
6.8 Arandela modema para embientes externos cobertos c/brago e base em ago U
__________ ¢/globo difusor em vidro (tecnolux ref 4020 ou similar), exclusive limpada. und 6.00 .
uuuuuu 69 Quadro de distribuigdo de sobrepor para at¢ 12 divisdes, scm barramento_ und 2,00 L
6.10 . Disjuntor bipolar de 30a. - und 9,00 2t
6.11 Quadro de distribuigio de embut A mamento, cm resina termopléstica, A
...paraaté 6 disjuntores padrdo americano (linha preta), exclusive disjuntores, __und 8,00
Disjuntor bipolar 32 A, padrio (Europeu - linha branca), curva B. und 10,00
Disjuntor tripotar 100 A, padra uropeu - linha branca), 65KA. und 2,00

de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m

1030030 x0,30m.

, dim. int, =

Fornecimento de haste cobreada
conector.

copperweld p/ aterramento /8" x 3 00m, com |

2.

mm {1 lf

70

‘Luva para clcfmdgto de PVC rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/

Eletroduto em tegro galvanizado 1 1/4" x 3m

“ornecimento ¢ assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de

11/4™

ccimento ¢ assentamento e luva de ferro galvanizado de 1 1/4", B

... abertura de encai;

Lumindria fluorescente tubular, 2 x 40 w / 127 ¥, completa.
623 ... Lumindria fluorescente tubular 1 x 40 w / 127v, completa.
____________________ 6.24 .. Luminéria fluorescente tubular | x 20 w/ 127 v, completa.
97 ESQUADRIAS o
71 ; Porta em madeirade lei, almofada 0.60x3,10m. exclusive batentes e ferragens, und 1.00
72 Porta em madeira de lei, almofadada, 0,70x2,10m, exclusive batentes o
ferragens. und 7,00
Janela de abrir tipo almofada, cm madeira do fei. m? 7.20
PAVIMENTACAO 7 .
Camada impermeabilizadora, Ocm, c/concreto fek=15mpa. . m? 240,53 -
Piso alta resisténcia 10mm, comum, cor cinz, inclusive argamassa de
... TeQuilarizacgo, juntas, polimento até o esmeril 320 ¢ enceramento. om? 47454
. Rodap¢ alta resisténcia, h=7¢m. m_ 280,49
09 JCOBERTURA e
%1 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento apare
L.TipRo 4xSem ¢ ripa 4x1,Sem,exclusive pegas principai 319,03
92

Madciramento em massaranduba/madeira de lei, peg

ek
AL

CREA-

9.6 Pilar e vigas de . seglo 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba. |
angelin ou madeira de lei. n? 0.33
9.7 Telhamento com telha ceramica telha canal, comum-ofaria. m? 310,03
9.8 Forro de PVC, em réguas de 10 ou 20 cm. aplicado. m? 214.50
l 0 - PINmRA ANt 1 b e e s et s
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Assessor Téonico

10.1 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagfio de 01
deméo de liquido selador, 02 demfos de massa corrida ¢ 02 demdos de tinta,
PVC latex convencional para interiores. o m? 1.078,88
102 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de 01 demdo
de liquido selador acrilico, 02 demflos de massa acrilica e 02 demdos de tinta
pva Jatex convencional para exteriores. m? 508,78
103 Pintura de acabamento com lixamento, aplicagio de 01 dem&o de tinta 4 base
de zarcdo ¢ 02 demos de tinta esmalte ou dleo. m? 33,60
104 Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplicaciio de 01 demio de
fundo sintético nivelador ¢ 02 demdos de tinta esmalte ou dleo. m? 13,75
11 SERVICOS COMPLEMENTARES
11.1 Porta em chapa de aco galvanizado, de enrolar. m? 33,60
11.2 Guarda-corpo de ferro galvanizado ¢ 4", fixados nas extrenidades. m.oi 3786 R
11.3 Divisorias de granilite ou marmorite polido, e=3om, inclusive montagem com
S ferragens. N m’ . 24,00
4 Bancada do mirmore branco S N R 1
115 Placa de inauguracdo de obra em aluminio 0,50x0,70m. und 00
116 Limpeza geral. m? 310,03
11.7 Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem
encosto, pintado com tinta acrilica, 2 demdos. m 25,00
11.8 Calha de concreto, com grelha de ferro, secdo 0,20 x 0.20m. m 45,00
119 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. =
0.40 x 0.40 x 0.60m, (p/calha). und 3,00

O empreendimento é fruto de Recurso Federal, conveniado entre da Prefeitura Municipal de Pogo Redondo e a* - ™
Caixa Econémica Federal.

-

Empresa Contratada: SERAL — CONSTRUTORA LTDA.
N°. do Convénio: 229253-93/2007
Valor do Contrato: R$226.523 45
Prazo de Execugfio: 120 dias
s Inicio: 07/04/2011
e Término: 05/08/2011
Ribeirdpolis/SE, 05 de Agosto de 2011.
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’ Marcos Alberto de Oliveira
(Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos)
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO & . N° 4
PESSOA JURIDICA C RE& Sﬁ Emiss3oNQ8/05,/2020,
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 miss3oNQ8/05/

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe Chave: Zbzc2

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsaveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei
5.194/66, conforme os dados impressos nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsaveis técnicos listados néo se
encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades,
circunscrita a(s) atribuicdo(cbes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

Interessado(a)
Empresa: JBN ENGENHARIA .TDA EPP

CNPJ: 23.085.652/0001-71

Registro: 0000136611

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 700.000,00

Data do Capital: 14/12/2017

Faixa: 4

Objetivo Social Pleno: CONSTRUGAO DE EDIFiCIOS; DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES: COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS;
COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS: CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZACAO ? RUAS, PRAGAS E
CALGADAS; CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO
OBRAS DE IRRIGAGAO; OBRAS DE IRRIGACAO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; CONSTRUGAO DE INSTALAGOES ESPORTIVAS
E RECREATIVAS; DEMOLIGAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAGAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO: OBRAS DE
TERRAPLANAGEM; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
CONDICIONADO, DE VENTILAQAO E REFRIGERAGAO; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E E_QUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E
SINALIZAGAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; ADMINISTRAGAO DE OBRAS: PERFURAGAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE
AGUA; SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? LOCAGAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR:
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE
PRODUTOS PERIGOSOS; SERVIGOS DE ARQUITETURA; SERVICO_S DE ENGENHARIA; SERVICOS DE CART_OGRAFIA, TOPOGRAFIA E
GEODESIA; SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; LOCAGAO DE AUTOMOVEIS SEM
CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUGCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS
PREDIAIS; CONDOMINIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS; IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS:
ATIVIDADE DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTEZ TAIS COMO LIMPEZA DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS, LIMPEZA DE
CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA, LIMPEZA DE CHAMINES, FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E

DE REFRIGERAGAO DE AR, LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINAS; ATIVIDADES PAISAGISTICAS; SERVICOS COMBINADOS DE
ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/lCREA:AS ATIVIDADES DA EMPRESA, NA AREA DA
ENGENHARIA CIVIL, SAO: ?2CONSTRUGAO DE EDIFICIOS; COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS; COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS;
CONSTRUGCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS: OBRAS DE URBANIZAGAO ? RUAS, PRAGAS E CALGCADAS; CONSTRUCAO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAGAO; OBRAS DE
IRRIGAGAO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS: CONSTRUGAO DE INSTALAGOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS: DEMOLIGAQ DE
EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO: OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAGOES
HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS: ADMINISTRAGCAO DE OBRAS; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANGAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS: SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL;
SERVICOS DE TOPOGRAFIA E ‘GEODESIA; SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ENGENHARIA CIViL; ALUGUEL DE
MAQUINAS £ EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUGAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADE DE LIMPEZA NAG ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE, TAIS COMO LIMPEZA DE RUAS, PRAGAS E AVENIDAS, LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA.

Endereco Matriz: RUA SEU VICENTE, 87, CENTRO, FREI PAULO, SE, 49514000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA
Data inicial: 18/05/2017

Data Final: indefinido

Registro Regional: 000000013711SE

Descrigao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Informagdes / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2019 (2/2)

Autos de Infragao
Nada consta
Responsaveis Técnicos
Profissional: JOSE BATISTA DOS SANTOS NETO
Registro: 2700649931

CPF: 777.763.055-53

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com br/publico/, com a chave: ZbZc¢2
Impresso em: 08/05/2020 as 18:18:13 por: adapt, ip: 177.129.142.220




CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACT\O -
PESSOA JURIDICA Cﬁgﬁ $§
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Inicio: 18/05/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: ARTIGO 7° DA RESOLUGAOQ 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: http://crea-se.sitac. com.br/publico/, com a chave: ZbZc2
Impresso em: 08/05/2020 as 18:18:13 por: adapt, ip: 177.129.142.220

Validade: 30/09/2020
Chave: 2bzc2
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO Q § N° 441345/2020
Lei PESSOA FISICA Emissao: D2/04/2020
ei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Validade: 30/0¢
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe Chave: Wydzo

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1 966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-SE.

Interessado(a)
Profissional: JOSE BATISTA DOS SANTOS NETO

Registro: 2700649931

CPF: 777.763.055-53

Enderego: RODOVIA NAUFRAGOS, 400, MOSQUEIRO, ARACAJU, SE, 49039000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 24/08/2006

Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigao: ARTIGO 7° DA RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA

Restricées: PORTOS E VIAS NAVEGAVEIS, AEROPORTOS E FERROVIAS
Instituic&o de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Data de Formagéo: 21/05/2004

Descrigdo
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FISICA

Informagdes / Notas

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o{a) autor(a) a respectiva ag3o penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragio(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidao perdera a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragado posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Vélido em todo territorio nacional.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2019 (3/3)

Autos de Infragio
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: ENGESUR - CONSULTORIA £ ESTUDOS TECNICOS LTDA
Registro: 0000005874

CNPJ: 33.104.175/0007-93

Data inicio: 22/08/2011

Data Fim: indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: JBN ENGENHARIA LTDA EPP

Registro: 0000136611

CNPJ: 23.085.652/0001-71

Data lnicio: 18/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certid@o pode ser verificada em: hitp://crea-se sitac.com. br/publico/, com a chave: WydZ0
Impresso em: 08/05/2020 &s 18:16:01 por: adapt, ip: 177.129.142.220




CREA/SE

Conselho Reglonai de Engenharla e Agronomia de Sergipe
WER - 139144/ 2014

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO : WEB - 13914+ /2014
PROTOCOLO : PRO0004956013
DATA DE EMISSAO : 10/01/2014

Por delegagas de poderes constantes na(c) Ato 16/2003 republicado pelo alo 482009 do Conseiho Reglonal de Engenhana e Agronormia de Sergipe, em

cumprimenta a0 disposto na resolugio 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissionat abaixo qualificade registrou a{s) Anotag8o(Ges) de
Responsabiiidade(s) Técnica(s) - ART's, constanie(s) da Presente CERTIDAC, tendo sido comprovady | execucdo e conclusdo dals) obrals) efou servigo(s) indicadofs)
conforme descricio{Ges) abaixo.

Nome do Profissional JOSE BATISTA DOS SANTOS NETO
Cartefra : 27006459931500(X
CPF . 77776305553

Tituio(s)
Engenheiro Civit

Pas-Graduacan(fes)

ART(s)

ART: 0002700643931000392% Tipo da ART Normal

Registrada em : 08/06/2012

Baixada em : 10/01/2014

Endereco da Obra | SEDE DESTE MUNICIPIO, CENTRO, CEP : 49810000 POCO RERONDO/SE
Proprietario | PREFEITURA MUNICIPAL DE PQCO REDONDQ

Empresa | SERAL CONSTRUTORA LTDA EPP

Contratante | PREFEITURA MUNICIPAL DE POGO REDONDO

Atlvidade(s}

EXECUCAO

ATUACAC SEM SUBODRDINACAD
PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS
Dimensdo do Trabatho : 5.888 99 M2

EXECUCAD

ATUACAD SE8 SUBORDINACAQ
REIOQ FIO

{imens&o oo Trabaihe @ 1 580,79 1
EXECUCAQ

ATUACAQ SEM SUBCRDINACAQ
PAVIMENTACAD DE CONCRETO
Dimenséo do Trabaihe | 10,00 M2

PAVIMENTAGAT DAS RUAS DA PIRAPORA {RUA DA FABRICA), EUDALIO GOVEIA E MONTES CLAROS {RUA DA ESCOLA BOM JESUS DCS PASS0OS) NO
POVOADO SITIOS NOVQS; RUAS DR JOSE RAIMUNDO CARDOSG FILHO, JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO, JOSE VICENTE, AREAS 01 E 02 DA AV, JOAO

MARIA DE CARVALHO. RUA “C* DO CONJUNTO LIDIA SOUZA CRUZ £ DA TRAVESSA 01 £ 02 DA PRACA DO CONJUNTO LIDIA SOUZA CRUZ AMBOS NA SEDE
DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N°107/2012

£ nada mals tendo sido requerian, expediings a presente CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, com as) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se ofs)
ATESTADO(S), DECLARAGACGEs) ainn CERTIDAOBes) em anexo come parte integrante da mesma, Somente oS SErvigDs a que Se referem as aribuigbes do
Profissicnal acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, Por querm de dirgite.

Ay O Carlos Redrinves da Oraz, 1740, 2. Administrativo Gov Augusto Franco, Cagucho AracaiudSE 49 080150
Taighnes. DOD.79 Sede:3234-3000 - Fax. (7132343001
IRGresEg em. 1040 1,2014 Operador : L UG
Fagia 4




Estado de Serzipe
PREFETTURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TEC!
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Estado de Sergipe
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
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bstado de Servipe
EITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO
SE—CRETARIA DE OBRAS E SERV!COS MUNICIPAIS
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Estado de Sergipe
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCORE DO\D()
SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS MUNICIPAIS
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Estado de Sergipe
PREFETTURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS v
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CREA /SE
Conseiho Regionai de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sergipe
WEB - 83854 /2040

CERTIDAO DE ACERVC TECNICD

CERTIDAO : WEB - 83854 / 2010
PROTOCOLOC : PRO0001411910
DATA DE EMISSAO : 21/12/2010

Por delegaggo de poderes constantes na(o) Ato 16/2003 republicado pelo ato 48/2009 do Conseiho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sergipe, em
cumprimento ao disposto na resolugao 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotagéo(es) de
Responsatilidade(s) Técnica(s) - ART's, constanie(

s) da Presente CERTIDAO, tendo sido comprovada a execugéo 2 conclusao da(s) obra(s) elou servigo(s) indicado(s)
conforme descrigdo(des) abaixc

Nome ¢o Profissionai : JOSE BATISTA DOS SANTOS NETO
Carteira : 2700646831 X XXX
CPF - 77776305553

Titulo(s}
Engenheiro Civil

Pas-Graduagao(des)

ARTIs)

ART: 0002700649931C2C4023 Tioo da ART:Substituigio

ART Vinculada: 12231800003

Profissional Vinculado: 2700649931

Registrada em : 21/12/201%)

Baixada em : 21/12/2010

Endereco da Obra : SEDE DESTE MINICIPIO, CENTRO, CEP ; 438410000 POCO REDONDO/SE
Proprietério ; SE3CRETARIA DE OBRAS £ SERVICOS MUNICIPAIS DE POGO REDONDC
Empresa ; SERAL CONSTRUTORA LTDA - ME

Contratante : SE3CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO REDONDO

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAQ SEM SURORDINACAO
CONSTRUCAQ EM ALVENARIA
Dimensao do Trabatho : 200,00 M2

EXECUCAO

ATUACAO SEM SUBORDINACAQ
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
Dimensao do Trabalho . 6,00 M3

EXECUCAQ DE FECHAMENTO DE PAREDES E ALAM3RADO DO GINASIO DE ESPORTES NA SECE DO MUNICIPIO DE POGO REDONDO-SE. CONTRATO
N°285/2009.

ART: 00027006499310001123 Tipo da ART Substituicdo

ART Vinculada: 27006499310000325

Profissional Vinculado: 2700648931

Registrada em : 21/12/2010

Baixada em : 21/12/2010

Enderego da Obra : POV. BONSUCESSO, SANTA ROSA DO ERMILIO E SEDE DO MUNICIPIO, CENTRO, CEP : 49810000 POGO REDONDO/SE
Proprietario : PREFEITURA MUNICIPAL DE POGO REDONDO

Empresa : SERAL CONSTRUTORA LTDA - ME

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE POGO REDONDC

Atividace(s)

REFORMA

ATUACAQ SEM SUBORDINACAQ

EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS
Dimens&o do Trabalho : 211,1¢ M2

REFORMA

ATUACAO SEM SUBORDINACAQ
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
Dimensao do Trabalho : 1,05 M3

REFORMA
ATUACAO SEM SUBORDINACAQ

Av. Or. Carlus Redrigues da Cruz, ¢

18, C. Adminisirstivo Gov. Augusto France, Cacunho Arsaa}u’sE 4001
€8 DLD:79 Sede:3234-3000 - Fax: {7973254-3001

impresso em: 21/12°2010 QOperador : HELDER

Pégina 172




CREA/SE

Conselho Regional de Engeniaria, Arquitetura e Agronomia de Sergipe
V/EB - 83854/ 2010
ESTRUTURA EM MADEIRA
Dimenséo do Trabalho | 194,00 M

REFORMA

ATUACAQ SEM SUBORDINACAO

INST ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC.
Dimens&o do Trabalho : 61,00 PONTOS

REFORMA

ATUACAO SEM SUBORDINACAO
REDE HIDRO-SANITARIA

Dimens&o do Trabatho : 65,00 PONTOS

REFORMA

ATUACAO SEM SUBORDINACAO

SERVICOS AFINS E CORRELATCS EM EDIFICACOES
Dimens&o do Trabalho : 1.482,.20 M2

SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO DO PEIXE E PONTO DE APOIO DE ENDEMIAS NA SEDE DO MUNICIPIO E REFORMA DO MERACADO DA CARNE,
PRAGA DE EVENTOS, PRACA DA MATRIZ & CONSTRUGAO DE COBERTURA DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. RIO GRANDE DO SUL NO POV. SANTA ROS A DO

ERMIRIO £ REFORMA E AMPLIACAO DO CLUBE SOCIAL DO POV. BONSUCESSO NGO MUNICIPIO DE POCO REDONDO SERGIPE.
CONTRATO: 075/2010

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, com a{s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se ofs)
ATESTADO(s), DECLARACAQ(3es) e/ou CERTIDAO(Ses) em anexc como parte integrante da mesma, somente os servigos a que se referem as atribuigdes do
Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

R

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1710, C. Administrativo Gov. Augusto Franco, Capucho Aracaju/SE 49.080-190
Telefones: DOD:79 Sede:3234-3000 - Fax: (79}3234-3001
impresso em: 21/12/2019 Operador : HELDER
Péging 2/2




istado de Sergipe
MUNICIPAL D

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para devidos fins, que o Engenheiro Civil José Batista
D, conforme ART pe°, SE000001223

dos Santos Neto — CREA/SE 2700649931-
1800003 ¢ responsave! técnjco pela execucdo da obra de fechamento de paredes e
alambrados do Gindsio de Esportes na sede do munjcipio de Pogo Redondo.
Servigos estes pertinentes a0 obj

jeto do contrato n°.

DESCRICA0

)OS SERVICOS

o e laﬁ‘¢éd6; para
n (05 usos).

i Alvenaria de bi"c)éavéé}%iﬁiié'(;(bxi9";24)cm,. &= 0,09m,
i junta d cm

com tela de arame g
tubos de ferro galvanizado 2", K
demureta,

O empreendimento ¢ fruto de Recurso préprio entre da Prefeitura Municip

ol deRage Redanda,

o ancontra-se
Empresa Contr

registrado no CREA/SE o 6
Parte integrante o inseparavel
atada: SERAL - CONSTRUTORA LTDA. tda TAT o VETAY] E a?/a.ii
Anexo Folhg Gl i o
Carta convite: 017/2009, N %.» Na v -~
Valor do Contrato; R$29.591,50

Prazo de Execugio: 30 djas

Pogo Redondo/SE,

24 de Janeiro de 2010.

7o -

! j@ ¢ ¥l wﬂ‘vj

LOIS10 ALMEIDA DE CARVALHO »
Crea/SE:11.690-p

(Eng.° Civil)

T Prefei T
Prefeitura Municipal de Pog¢o /

e — 1
Redondo, Av. 3] de Margo, 363 CNPJ 13 -42 Pogo Redondo - Sergipe
E-mail pmpre@infonet.com.br CEp 49.810-000 Fone/Fax (079)3337.1332/ 1281 /1231 /1307



o Estado d(, vSéréipe
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO "
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para devidos fins, que o Engenheiro Civil José Batista dos Santos Neto — CREA/SE 2700649931-
D, conforme ART r°, SE0002700649931-00000323 ¢ responsavel técnico pela execugio das obras abaixo relacionada:
1. Reforma do Mercado de Peixe e do Ponto de Apoio de Endemias na sede do municipio de pogo
Redondo/SE;
2. Reforma do Mercado de Carne, Reforma da Praga de Eventos, Reforma da Praga da Matriz e
Construgfio da Cobertura do Canteiro Central da Avenida Rio Grande do Sul no Povoado Santa Rosa
do Ermirio;
3. Reforma e Ampliagao do Clube Social localizado no Povoado Bom Sucesso no municipio de Pogo
Redondo.
Servigos estes pertinentes ao objeto do contrato n°. 075/2010, obedecendo satisfatoriamente aos projetos €
especificagdes técnicas, tendo executando a obra nas quantidades abaixo especificadas, que correspondem a 100,00%
do total a ser exccutado, cujas principais caracteristicas sdo:

i H
TR - 1 ' y QUANTIDADE
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS | UND EXECUTADA
REFORMA DO PONTO DE APOIO DE ENDEMIAS, NA SEDE DO MUNICIPIO:
01 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Demoligdio de reboco m? 15,00
12 Demolig3o de alvenaria de bloco ou tijolo cermico, sem reaproveitamento m 20,00
13 Coleta € carga manuais de entuiho m 25,00
0z ALVENARIAS/ESTRUTURAS
2.1 Alvenaria de bloco cerdmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa 5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta de 2,0cm m? 24 00
22 Cintas ¢ vergas em blocos de de concreto tipo “u" (catha) 9x19x19, preenchidos
com concreto armado fck=15 mpa m 12,00
23 Conereto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado ¢ langado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) m 0,20 |
03 COBERTURA 1
3.1 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, pega serrada 7cm X 12cm com ;
abertura de encaixes m 11,00
32 Forro de pve, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado m? 70,00
33 Revisao em cobertura com tetha ceramica tipo colonial, cor clara, 1%, Itabaianinha
ou similar, com reposigao de 10% do material m? 70,00
04 INSTALACAO ELETRICA
4.1 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pye rigido embutido @ 3/4" un 4,00
42 Luminaria fluorescente tubular, 2 x 40 w /127 v, completa un 2,00
43 Luminaria fluorescente tubular 1 x 20 w/ 127 v, completa un 2,00
44 Ponto de interruptor 02 segdes (2 s) embutido com eletroduto de pve flexivel
sanfonado embutido @ 3/4" pt 1,00
45 Ponto de interruptor 01 segdo (1 s) embutido com eletroduto de pve flexivel
sanfonado @ 3/4" pt 2,00
46 Quadro de medicdo monofasica (até 6 kva) com caixa em noril un 1,00
4.7 Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em pisos, com eletroduto de
pve rigido embutido, exclusive aterramento pt 2,00
05 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA
5.1 Ponto de agua fria embutido, ¢/material pve rigido soldével @ 25mm un 3,00
52 Ponto de esgoto com tubo de pve rigido soldavel de @ 50 mm (pias de cozinha,
maquinas de lavar, efc...) un 3,00
53 Ponto de esgoto com tubo de pve rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) pt 3,00
54 Tubo pve rgido soldavel ponta ¢ bolsa p/ esgoto primario, d = 50 mm m 18,00
5.5 Tubo pve rigido soldvel ponta e bolsa p/ esgote primario, d = 100 mm m 18,00
06 LOUCAS SANITARIAS
6.1 Vaso sanitario convencional deca linha ravena, com assento deca ref ap610, tubo
de ligagfio cromado e conjunto de fixago deca ou similares un 1,00
6.2 Tavatorio louga, sem coluna, padrio popular, marca Elizabeth, ¢/ valvula, sifdo,
engate e tomeira herc ref 1994, todos em pléstico, inclusive conj. de fixagdo ou
similares un 1,00
6.3 Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar un 1,00
64 “Torneira plastica para lavatério, HERC 1195, 1/2" ou similar uwp 3,00 ;
Eete Atestado sncontra-ss 1
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Estado de Sergipe
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

6.5 Registro gaveta bruto, d = 19 mm (3/4") - (deca ou similar) un 2,00
6.6 Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d = 100x100x50mum, ref.

n°62, acabamento aluminio, marca Akros ou similar ] un 2,00
07 ESQUADRIAS |
7.1 Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes ¢ !

ferragens ; un 1,00
08 PINTURA
8.1 Pintura de acabamento com aplicacio de 02 demdos de esmalte ou 6leo sobre

madeira m? 6,00
8.2 Pintura de acabamento com aplicagdio de 02 dem@os de tinta PVA latex para

interiores - cores convencionais m? 120,00
83 Pintura de acabamento com aplicagfio de 02 demads de tinta novacor ou similar m? 70,00
84 Pintura de acabamento com aplicagio de 02 dem@ios de tinta PVA latex para

exteriores - cores convencionais m? 40,00
09 REVESTIMENTO
9.1 Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) m? 60,00
9.2 Reboco ou embogo intemo, de parede, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento / )

cal / areia), espessura {,5 cm m? 60,00
93 Revestimento cerdmico para piso ou parede, samarsa, tipo 'A", dimensges 20 x 20

c¢m, ou Similar aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive

regularizagdio de base ou embogo ou Similar m* 21,00
10 DIVERSOS .
10.1 Limpeza geral. m? 70,00

{ REFORMA DO MERCADO DE PEIXE, NA SEDE DO MUNICIPIO

01 SERVICOS PRELIMINARES i
1.1 Demoli¢dio de reboco. m? 15,00
1.2 Coleta € carga manuais de entulho. m? 25,00
02 ALVENARIAS/ESTRUTURAS
2.1 Alvenaria de bloco cerdmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8

(cimento/cal/areia), junta de 2,0cm m? 92,10
22 Cintas ¢ vergas em blocos de de concreto tipo "u” (calha) 9x19x19, preenchidos

com concreto armado fck=15 mpa m 19,00
23 Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e langado, para Uso

Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) m’ 0,55
24 Combogo de argamassa de cimento, regular, tipo escama, 50 x 50cm j m? 3,00
a3 COBERTURA ‘
3.1 Revisdo em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm. m? 157,00
04 INSTALACAQ ELETRICA
4.1 Porito de 1uz em teto ou parede, com eletroduto pve rigido embutido @ 3/4" un 3,00
42 Luminaria fluorescente tubular, 2 x 40 w / 127 v, completa un 8,00
43 Ponto de interruptor 02 segdes (2 s) embutido com eletroduto de pve flexivel

sanfonado embutido @ 3/4" pt 2,00
44 Ponto de interruptor 01 sedo (1 s) embutido com eletroduto de pve flexivel

sanfonado © 3/4" pt 2,00
4.5 Quadro de medicdo monofasica (até 6 kva) com caixa em noril un 1,00
46 Ponto de tomada 2p+t € universal, de uso geral (tug), em pisos, com eletroduto de

pre rigido embutido, exclusive aterramento pt 8,00
05 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA
5.1 Ponto de agua fria embutido, c/material pyc rigido solddvel @ 25mm un 6,00
52 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de cozinha,

maquinas de lavar, etc...) un 4,00
53 Ponto de esgoto com tubo de pve rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitirio) pt 3,00
54 Tubo pve rigido soldével ponta ¢ bolsa p/ esgoto primario, d = 50 mm i m_h 18,00
5.5 Tubo pve rigido solddvel ponta ¢ bolsa p/ esgoto primério, d =100 mm _m 18,00
06 LOUCAS SANITARIAS
6.1 Vaso sanitario convencional deca Iinha ravena, com assento deca ref ap610, tubo

de ligacaio cromado ¢ conjunto de fixagdo deca ou similares un 3,00
62 Tavatorio louga, sem coluna, padréo popular, marca Elizabeth, ¢/ véivula, siffio,

engate e toreira herc ref.1994, todos em plastico, inclusive conj. de fixagdo ou

similares un 2,00
6.3 Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar un 3,00
6.4 Torneira plastica para lavatorio, HERC 1195, 1/2" ou similar un 3,00
6.5 Caixa d &gua em fibrocimento - instalada, apoiada sobre madeira, cap. 1000 litros un 1,00
6.6 Registro gaveta bruto, d = 19 mm (3/4") - (deca ou similar) un 2,00
6.7 Caixa sifonada quadrada, com uma entrada ¢ uma saide, d = 100x100x50mm, ref.

1°62, acabamento aluminio, marca Akros ou similar un 2,00
07 ESQUADRIAS
7.1 Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e un 2,00
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Estado de Sergipe
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIGOS MUNICIPAIS

ferragens
72 Porta em madeira compensada {virola), lisa, semi-6ca, 0.60 x 1.80 m, inclusive

batentes ¢ feiragens un 3,00
73 Revisdo de esquadria de ferro m? 15,00
08 PINTURA
8.1 Pintura de acabamento com aplicag@o de 02 demfos de esmalte ou 6leo scbre

superflcics metalicas m# 30,00
82 Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demos de esmalte ou 6leo sobre

madeira m? 1320
83 Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demaos de tinta PVA latex para

interiores - cores convencionais m? 240,00
84 Pintura de acabamento com aplicagio de 02 demdos de tinta PVA latex para

exteriores - cores convencionais m? 120,00
09 REVESTIMENTO
9.1 Chapisco em_parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento / areia) m? 150,00
92 Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento /

cal / areia), espessura 1,5 cm m? 150,00
9.3 Revestimento cerdmico para piso ou parede, samarsa, tipo ‘A", dimensdes 20 x 20

cm, ou Similar aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive

regularizac#o de base ou emboco ou Similar m? 150,00
10 DIVERSOS
10.1 Limpeza geral. m? 160,00

REFORMA DO MERCADG DE CARNE DE SANTA ROSA DO ERMIRIO- POCO REDONDQ/SE
01 COBERTURA
11 Telhamento com telha cerdmica tipo canal, 1 qualid, cor clara, Itabaianinha ou

similar. m? 15,00
(7} INSTALACOES ELETRICAS i
2.1 Revisdo de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede. PT 15,00
03 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
3.1 Revisdo de ponte de dgua tipo 1 un - 8,00
3.2 Revisdo de ponto de esgoto tipo 1 un T 8,00
04 LOUCAS SANITARIAS
4.1 Vaso sanitdrio convencional, com assento e conjunto de fixagao, padrio popular,

marca elizabeth ou similar un 1,00
42 Lavatério louga, sem coluna, padrdo popular, marca Elizabeth, ¢/ valvula, sifdo,

engate ¢ tomeira herc ref.1994, todos em pléstico, inclusive conj. de fixagdo ou

similares un 1,00
4.3 Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar un 2,00
05 ESQUADRIAS
51 Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, exclusive

batentes ¢ ferragens. un 2,00
06 PINTURA
6.1 Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de esmalte ou 6leo sobre

superficies metalicas, inclusive lixamento m? 30,00
6.2 Pintura de acabamento com aplicagio de 02 demdos de esmalte ou oleo sobre

madeira m? 17,60
6.3 Pintura de acabamento com aplicagio de 02 demfios de tinta PVA latex para

; interiores - cores convencionais m? 30,00
6.4 | Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA lalex para
i exteriores - COres convencionais m? 400,00

07 | REVESTIMENTO
7.1 Chapisco em paredc com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia). m? 30,00
72 Revestimento para parede com azulejo, iasa, tipo "b", 15% 15 cm, aplicado com

argarnassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive embogo. m? 20,00
73 Reboco ou embogo intemo, de parede, com argamassa trago 16 - 1:2:10 (cimento /

cal / areia), espessura 1,5 cm, m? 30,00
08 DIVERSOS )
8.1 Limpeza geral. m? 700,00

REFORMA DA PRACA DE EVENTOS DE SANTA ROSA DO ERMIRIO - POCO REDONDQ/SE
01 SERVICOS PRELIMINARES
11 Demolig3o manual de piso em concreto simples e/ou cimentado m? 20,00
12 Poste de ferro galv. @ 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa

esmaltada para identifica¢do de logradouros un 4,00
1.3 Fornecimento ¢ assentamento de tubo de ferro galvanizado de 3" m 12,00
14 Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e=7 cm m? 20,00
1.5 Revis#o de ponto de 4gua tipo 1 un 4,00
1.6 Revisgio de ponto de esgoto tipo 2 un 4,00
1.7 Pintura de acabamento com aplicago de 02 dem3os de esmalte ou oleo sobre m 100,00
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" Estado de Sergipe
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

1.6 Revisio de ponto de esgoto tipo 2 un | 4,00
1.7 Pintura de acabamento com aplicago de 02 demdos de esmalte ou dleo sobre

parede m? 100,00
18 Pintura de acabamento com aplicagio de 02 demdos de tinta PVA latex para

exteriores - cores convencionais m? 100,00
19 Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demfos de esmalte ou dleo sobre

madeira m? 12,00

REFORMA DA PRACA DA MATRIZ DE SANTA ROSA DO ERMIRIO - POCO REDONDO/SE
01 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 DemolicBio manual de piso em concreto simples e/ou cimentado. m? 30,00
12 Revisao em cobertura com tetha cerfmica tipo canal, 1%, com reposi¢do de 10%

do material (Rio Grande do Norte ou similar) m? 50,00
13 Revestimento cerdmico para piso ou parede, 40 x 40 cm, pei-S, linha laser, cor )

gelo, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i,

rejuntado, exclusive regularizagfio de base ou embogo. m? 66,00
14 Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, € =7 cm, m? 30,00
15 Pintura de acabamento com aplicagao de 02 demdos de esmaite ou dleo sobre

parede. mé 27,22
1.6 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demdos de tinta PVA latex para

exteriores - cores convencionais, m? 30,00
17 Pintura de meio fio (caiagdo). m 455,00

CONSTRUCAO DE REDONDG (COBERTURA) NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. RIO GRANDE DO SUL

NQ POVOADO SANTA ROSA DO ERMIRIO- POCO REDONDO/SE
01 COBERTURA -
1.1 Telhamento com tetha cerdmica tipo canal, 1* qualid, cor clara, [tabaianinha ou

similar, m? 15,00
02 INSTALACOES ELETRICAS ‘
2.1 Revisdo de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede. PT 15,00
03 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
3.1 Revisdo de ponto de dgua tipo 1 un 8,00
32 Revisao de ponto de esgoto tipo 1 un 8.00
04 LOUCAS SANITARIAS
4.1 Vaso sanitdrio convencional, com assento ¢ conjunto de fixag#o, padrao popular,

marca etizabeth ou similar un ) 1,00
42 Lavatorio louga, sem coluna, padric popular, marca Elizabeth, ¢/ valvula, sifdo, -

engate ¢ tomeira herc ref. 1994, todos em plastico, inclusive conj. de fixagdo ou

similares un 1,00
43 Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar un 2,00
05 ESQUADRIAS i
51 Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, exclusive

batentes ¢ ferragens. un 2,00
06 PINTURA
6.1 Pintura de acabamento com aplicaglio de 02 demdos de esmalte ou 6leo sobre

superficies metalicas, inclusive lixamento m? 30,00
62 Pintura de acabamento com aplicaglio de 02 demdos de esmalte ou 6leo sobre

madeira m? 17,00
63 Pintura de acabamento com aplicagdio de 02 demdos de tinta PVA latex para

interiores - cores convencionais m? 30,00
64 Pintura de acabamento com aplicagfio de 02 demdos de tinta PVA latex para

exteriores - cores convencionais m? 400,00
07 REVESTIMENTO
71 Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia). m? 30,00
72 Revestimento para parede com azulejo, iasa, tipo "b", 15 x 15 cm, aplicado com

argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive embogo. m? 20,00
73 Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento /

cal / areia), espessura 1,5 cm. m? 30,00
08 DIVERSOS
8.1 Limpeza geral. m?

REFORMA E AMPLIACAO DO CLUBE SOCIAL -POVOADO BOM SUCESSO
01 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Demolicao de alvenaria de bloco ou tijolo cerdmico, sem reaproveitamento. m? 5,00
12 Coleta ¢ carga manuais de entulho. m? 12,00
02 FUNDACOES
21 Aterro de areas,com aquisigio de material de jazida ou areia fina, com m 14.00

) espalhamento e compactacio manuais ’
22 Concreto annado fck 21MPa fabricado na obra, adensado ¢ lancado, para Uso o 030
) Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) >
2.3 Camada impermeabilizadora, espessura = 5.0cm, ¢/ concreto fck = 15mpa m? 140,00
4
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Estado de Serglpe

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos).

32 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secdo 9x12cm m 10,00
04 ALVENARIAS
4.1 Alvenaria de bloco cerfimico (9x19x24 ¢m), ¢ = 0.09 m, com argamassa trago 5 -
1:2:8 (cimento / cal / areia) m? 95,00
42 Combogs de argamassa de cimento, regular, tipo escama, 50 x 50cm m? 15,00
05 COBERTURA
51 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado ¢/ ripfo 4cm
x Seme ripa 4cm x 1,5cm, exclusive pegas principais m? 130,00
52 Telhamento com telha cerdmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou
similar, m? 130,00
53 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, pega serrada 7 cm x 12 ¢m com
abertura de encaixes. m 50,00
54 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vio de 8ma {0 m und 3,00
5.5 Emassamento de beiral. m 40,00
5.6 Emassamento de cumeeira com telha cerimica m 20,00
06 INSTALACOES ELETRICAS
6.1 Ponto de luz em teto ou parede, com eletrodute de pve flexivel sanfonado
embutido un 6,00
62 Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto
de pvc flexivel sanfonado embutido, exclusive aterramento pt 6,00
63 Ponto de interruptor 01 se¢lo (1 s) embutido com eletrodute de pve flexivel
sanfonado pt 3,00
6.4 Ponto de interruptor 02 segdes (2 s) embutido com eletroduto de pve flexivel
sanfonado embutido pt 5,00
6.5 Interligagfo entre a medigio e o quadro de distribuigo com eletroduto de 1 12" ¢
4 condutores de 6,0 mm2 m 10,00
6.6 Quadro de distribuig#o de embutir, sem barramento, em resina termopléstica, para
até 6 disjuntores padrio europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 1,00
6.7 Quadro de medicdo monofisico, sem fiagdo. un 1,00
6.8 Disjuntor unipolar 10a/30a un 6,00
69 I Lumindria fluorescente plafonier 2 x 40 w (pelotas ref 6410 ou similar), completa un 6,00
07 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
7.1 Ponto de dgua fria embutido, ¢/material pve rigido soldavel un 6,00
72 Ponto de esgoto com tubo de pve rigido soldével de 40 mm (lavatérios,
mictorios, ralos sitonados, etc...) un 3,00
7.3 Ponto de esgoto com tubo de pve rigido soldavel de 100 mm (vaso sanitario) pt 2,00
74 *Caixa de passagem cpl-060 (40x40x60cm) un 1,00
08 REVESTIMENTO
8.1 Chapisco em parede com argamassa trago t] - 1:3 (cimento / arcia) m? 130,00
82 Reboco ou embogo intemio, de parede, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento /
cai / areia), espessura 1,5 cm m? 130,00
83 Revestimento cermico para piso ou parede, samarsa, linha basica, cor branco,
dimensées 34 x 34 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado,
exclusive regularizacfo de base ou embogo m? 45,00
09 PAVIMENTACAO
9.1 Piso cimentado desempolado traco t4, e =3 cm m? 20,00
92 Piso cimentado liso traco t4, e =1 5 cm m? 180,00
10 ESQUADRIAS
10.1 Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens un 1,00
10.2 Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente ¢ ferragens un 2,00
11 LOUCAS E METAIS
1IN Vaso sanitario convencional, com assento e conjunto de fixagdo, padriio popular,
marca elizabeth ou similar un 2,00
12 Lavatério louga, sem coluna, padrio popular, marca Elizabeth, ¢/ vélvula, sifdo,
engate e tomeira herc ref 1994, todos em plastico, inclusive conj. de fixagdo ou
similares un 2,00
113 Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar un 2,00
114 Chuveiro plastico sem registro un 2,00
11.5 Papeleira de plastico, Akros ou similar un 2,00
11.6 Meia saboneteira de plastico, Akros ou similar un 2,00
117 Pia ds cozinha com bancada em ago inox, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de ago
inox, sifdo cromado, valvula cromada, torneira em ago inox, inclusive rodopia 7
cm, assentada. un 1,00
11.8 Registro de gaveta 1/2" (hd ref 1510) ou similar un 2,00
11.9 Cabide de plastico, Akros ou similar un 2,00
11,10 Torneira de metal @ 1/2" p/ lavatério {deca ref 1190 ¢-40 ou similar) un 2,00
11.11 Torneira de pléstico para jardim (herc ref 1128) ou similar un 1,00
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" Estado de Sergipe
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO REDONDO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIGCOS MUNICIPAIS

11.12 Registro de gaveta bruto 3/4" (Deca ref.1510 hd ou similar) | un 2,00
12 PINTURA ;
12.1 Pintura de acabamento com aplicaglio de 02 demdos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais m? 90,00
122 Pintura de acabamento com aplicaglio de 02 demdos de esmalte ou dleo sobre
parede m? 50,00
123 Pintura de acabamento com aplicagdio de 02 demads de tinta mineral em pé
(Hidracor ou similar) ¥ 95,00
124 Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de esmalte ou dleo sobre
madeira m? 10,00
13 DIVERSOS
13.1 Limpeza geral. m? 127,00

O empreendimento é fruto de Recurso proprio entre da Prefeitura Municipal de Pogo Redondo.

Empresa Contratada: SERAL — CONSTRUTORA 1.TDA.
Tomada de Preco: 009/2010.
Valor do Contrato: R$65.034,60

Prazo de Execugio: 60 dias

I ‘] Pogo Redondo/SE, 16 de Setembro de 2010.
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE JAPOATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAQAO N° 21/2020

RATIFICO a presente JUSTIFICATIVA. Publique-se,
providencie-se 0 contrato.

Japoatd/SE, 11 de maio de 2020

ro Melo Santos
10 MUNICIPAL DE SAUDE

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO
MUNICIPIO DE JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, instituida nos termos da Portaria n.° 253/2020 de 04 de
maio de 2020, vem justificar a CONTRATAGAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS
E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIACAO DO ANTIGO PREDIO DA VIGILANCIA
SANITARIA QUE IRA SUBSIDIAR AS AGOES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVEMNCAO DO NOVO
CORONAVIRUS(COVID19), em conformidade com a Medida Proviséria N° 961, de 06 de Maio de 2020, Art. 1°,
l, a, e de acordo com os motivos adiante expostos:

CONSIDERANDO, a LEI N°13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL
N° 53 /2020 DE 17 DE MARCO DE 2020, MEDIDA PROVISORIA N° 926, DE 20 DE MARCO DE 2020,
DECRETO MUNICIPAL N° 55 /2020 DE 25 DE MARCO DE 2020, DECRETO N° 63/2020 DX 06 DE ABRIL DE
2020, DECRETO LEGISLATIVO N° 69/2020 DE 15 DE ABRIL DE 2020, DECRETO N° 65/2020 DE 17 DE
ABRIL DE 2020 E A MEDIDA PROVISORIA N° 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.

CONSIDERANDO, a necessidade de medidas para enfrentamento da emergéncia de salde
publica;

CONSIDERANDO, que a Vigilancia em Saude Municipal necessita de um local apropriado para

disseminar Acbes e Medidas de Controle e Prevengéo do Novo Coronavirus(Covid19);

CONSIDERANDO, que este local sera utilizado exclusivamente para armazenamernto de materiais,
equipamentos dentre outros tais como: Materiais, EPI'S, lavatérios moveis, ‘veiculos a serem utilizados Controle
e Prevencéo do Novo Coronavirus(Covid19); :

CONSIDERANDGQG, que este local serd utilizado exclusivamente para capacitagio de profissionais
de salde, que estéo envolvidos diretamente no Controle e Prevencdo do Novo Coronavirus(Covid19), com o
objetivo de orientar, prevenir, bem come tomada de decisées;

CONSIDERANDO, que este local serd ponto de duvidas, recebimento de demandas, bem como

quaisquer agdes de Controle e Prevencéo do Novo Coronavirus(Covid19), junto aos municipes de Japoata;

CONSIDERANDO, QUE a Medida Provisoria N° 961, de 06 de Maio de 2020 diz:
Art. 1° Ficam autorizados a administragdo publica de todos os entes federativos, de todos os Poderes e orgaos
constitucionalmente autdbnomos:
| - a dispensa de licitagdo de que tratam os incisos | e Il do caput do art. 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, até o limite de:
a) para obras e servigos de engenharia até R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que nao se refiram a parcelas
de uma mesma obra ou servigo, ou, ainda, para obras e servicos da mesma natureza e no mesmo local que
possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

CONSIDERANDO ainda que o prego contratado esta em acordo com o sistema que rege as 6bras
publicas no Estado de Sergipe.
Ante 0 exposto, estando caracterizada a situagao que estabelece a Medida Proviséria N° 961, de 06 de Maio de
2020, Art. 19, 1, a, entendemos ser dispensavel a licitagdo e, assim sendo, submetemos a presente justificativa a
ratificac@o de Vossa Exceléncia, para posterior celebragéo do contrato, tudo nos termos da Art. 26, do mesmo
Diploma Legal j& mencionado.
Pelos substratos faticos, juridicos e probatérios acima elencados, opina a Comissao de Licitagao da Prefeitura

do Municipio de Japoata, pelo acatamento da contratagao e, se pronuncia favoravelmente a celebracdo do

Rua Getulio Vargas, s/n, Centro, Japoata/SE, CEF:49.550-000, CNPJ: 11.367.566/0001-72
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE JAPOATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
contrato, com a inexigéncia do prévio processo licitatério, ex vi da Medida Proviséria N° 961, de 06 de Maio de
2020, Art. 1°, |, a. Submetemos a presente JUSTIFICATIVA a apreciagéo da Excelentissimo Senhor Secretario
Municipal de Salde de Japoata, para que, na hipétese de ratificagdo da mesma, determine a sua publicagéo,
na forma do Art. 13, inciso XII, da Constituicdo Estadual, como conditio sine qua non para eficacia deste ato

Japoatd/SE, 11 de maio de 2020

e S-S

Cleiton Santana dos Santos
Presidente da CPL

MQW 1/01,0{9{/@ O/@ «ﬁa/n/pg @sto Cgr 5 de Souza

aria Valdete dos Santos
Membro Mgfbro

Rua Getulic Vargas, s/n, Centro, Japoatd/SE, CEP:49.950-000, CNPJ: 11.367.566/0001-72
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MUNICIPIO DE JAPOATA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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CERTIDAO

Certifico para os devidos fins, que a Dispensa n® 21/2020 de CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIACAO DO ANTIGO
PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA QUE IRA SUBSIDIAR AS AGOES E MEDIDAS DE CONTROLE E
PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS(COVID19), foi afixada no quadro de avisos desta Secretaria

Municipal e da Prefeitura Municipal para conhecimento geral, em conformidade com o art. 13, inciso Xl da
Constituicéo Estadual.

Japoata/SE, 11 de maio de 2020

e oo Do S
leiton Santana dos Santos
Presidente da CPL

Rua Getulio Vargas, s/n, Centro, Japoata/SE, CEP:49.950-000, CNPJ: 11.367.566/0001-72
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE JAPOATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MINUTA DO CONTRATON® /2020 ]
XIOOXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO
MUNICIPIO DE JAPOATA E A EMPRESA XXXXXXXXXXXOGOXXXXXXXXXX

Pelo presente instrumento particular de Contrato, reuniram-se, 0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO
MUNICIPIO DE JAPOATA, pessoa juridica de direito publico, com sede a Rua Getdlio Vargas, s/n, Centro,
Japoata/SE, CEP:49.950-000, CNPJ: 11.367.566/0001-72, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada pelo seu Secretario Municipal o Sr° José Leandro Melo Santos, brasileiro, maior e capaz e do
outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n°. ) 0.0.0.0.0.00.0.9.6608
representada por XXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, para o fim especial de
celebrarem o presente instrumento, tendo em vista 0 que consta na Dispensa de Licitagdo n® XX/2020, com
base na LEIN°13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL N° 53 /2020 DE 17 DE
MARCO DE 2020, MEDIDA PROVISORIA N° 926, DE 20 DE MARGCO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL N° 55
/2020 DE 25 DE MARGO DE 2020, DECRETO N° 63/2020 DE 06 DE ABRIL DE 2020, DECRETO
LEGISLATIVO N° 69/2020 DE 15 DE ABRIL DE 2020, DECRETO N° 65/2020 DE 17 DE ABRIL DE 2020 E A
MEDIDA PROVISORIA N° 961, DE 06 DE MAIO DE 2020 e as clausulas a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.2, O presente contrato tem como objeto a XXXXXXXXXXX XXX

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O CONTRATANTE pagara a Contratada pela execugdo dos servicos mencionados na Clausula Primeira o
preco proposto global de R$ XXXXXXXXXXXXXXX conforme planilha da contratada e descrito abaixo:

2.2. Ser4 de responsabilidade da contratada todas as despesas que direta ou indiretamente decorram da
prestacdo de servico ora contratado, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, administragao, tributos, emolumentos e contribuigdes de qualquer natureza.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1. A fatura sera paga de acordo com os boletins de medicao apresentado no prazo de execugdo maximo de
XX dias, depois de atestada pela fiscalizagéo e aprovada pela CONTRATANTE, obedecendo ao prazo de
execugao.

3.1.1- Na X° medigdo a contratada devera apresentar ART e ou RRT de execucdo, acompanhada da Nota
fiscal, Certidées de regularidade para com as Fazendas Federal/Previdenciaria, Estadual, Municipal, FGTS e
CNDT.

CLAUSULA QUARTA - PRAZO DE EXECUCAO

4.1. A vigéncia do contrato terd um prazo de XX dias, com prazo maximo de execugdo de obra de XX dias,
apds ordem de servigo emitida pela CONTRATANTE. )

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas com a execugao dos servigos objeto deste Contrato correrdo a conta de recursos alocados no
Orgamento do Fundo Municipal de Satde para o exercicio de 2020, obedecendo & seguinte classificagéo:

1201 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2080 MANUTENGCAO DOS DEMAIS PROGRAMA DO FNS .

33903900 12140000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA

1201 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2059 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE

33903900 12110000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA

CLAUSULA SEXTA - PRORROGAGCAO E QU ALTERAGAO

6.1. Os servicos poderao ser prorrogados efou alterados, através de Termo de Aditivo, mediante expressa
manifestacdo das partes, em conformidade com a Lei n° 8.666/93.

6.2. Em caso de alteracdo Contratual para melhor adequagao técnica, a CONTRATANTE procedera segundo
dispde o artigo 65 e seus paragrafos, da lei n. © 8.666/93 e posteriores alteragoes.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

7.1. Acompanhar e fiscalizar por meio de um representante da Administracdo Municipal especialmente
designado, a execugdo dos servigos e, consequentemente, liberar as medicdes.

7.2. Oferecer orientagao técnica e a demarcagao dos servigos.

7.3. Emitir Ordem de Servigo logo apés assinatura do Contrato.

7.4. O fiscal deste contrato sera o Sr. Gilmar dos Santos

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.

8.1. Prestar servigos a CONTRATANTE em conformidade com a proposta apresentada.

Rua Getulio Vargas, s/n, Centro, Japoata/SE, CEP:49.950-000, CNPJ: 11.367.566/0001-72
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE JAPOATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
8.2. Conduzir os trabalhos dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislagéo em vigor.
8.3. Fornecer méo-de-obra especializada, materiais e equipamentos, conforme a Planilha.
8.4. Manter, durante a execugdo do Contrato, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na
contratagao
8.5. Cumprir as determinagbes da Lei n. © 8.666/93, e suas posteriores alteracées.
8.6. Arcar com a remuneracao e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e outros resultantes
da execugéo deste Contrato. Inclusive impostos e taxas devidas sobre os servicos objetos da contratagéo,
respondendo com os danos eventuais que venham a causar as pessoas e bens de terceiros, ficando afastada
qualquer responsabilidade da CONTRATANTE, podendo esta reter quantias e pagamentos para o fim de
garantir o referido ressarcimento.
8.7. Cumprir todas as normas de seguranga do trabalho, fornecer inclusive os respectivos equipamentos de
proteg&o aos seus empregados.
8.8. Assumir integralmente a responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE e a terceiros, porsie
seus representantes legais, prepostos e empregados no atendimento ao objeto deste Contrato, isentando a
CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamagdes que possam surgir em decorréncia dos mesmos.
CLAUSULA NONA - MULTA
9.1. A inexecucéo total ou parcial ou fora das especificagdes contidas na Proposta acarretara & adjudicatéria,
garantida a defesa prévia, além das demais sangdes administrativas previstas no art. 87 e 88 da Lei n. °©
8.666/93, as seguintes MULTAS:
9.2. 5% (cinco por cento), sobre o valor global do contrato adjudicatdrio, caso a contratada recuse injustamente
a aceitar, retirar ou assinar o contrato;
9.3. 5% (cinco por cento), sobre o valor global do contrato adjudicatério, caso a contratada ndo honre a
proposta apresentada pelo prazo estipulado neste instrumento;
9.4. 1% (um por cento) ao més, sobre o valor global do contrato adjudicatério, por atraso injustificado no
cumprimento do objeto ou prazo estipulado para entrega dos materiais conclusao, ou entrega, da totalidade dos
servicos que forem contratados. )
CLAUSULA DECIMA - FISCALIZACAO

10.1. Todos os servigos executados pela contratada serdo fiscalizados pelo CONTRATANTE, obrigando-se a

contratada a assegurar livre acesso aos locais de servigo e tudo facilitar para que a fiscalizacéo possa exercer
integralmente suas fungoes. 5

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO

11.1. Ainexecucéo total ou parcial deste Contrato enseja a sua resciséo, conforme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei n°® 8.666/93.

11.2. A rescisdo deste Contrato podera ser:

11.2.1. determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e
XVIl do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias;

11.2.2. amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacdo, desde que haja
conveniéncia para 0o CONTRATANTE;

11.2.3. judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a matéria.

11.3. A resciso administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagéo escrita e fundamentada da
autoridade competente. Os casos de rescisdo contratual serao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

11.4. Além das hipéteses de rescis@o acima previstas, o Contrato sera rescindido sempre que a CONTRATADA
se conduzir dolosamente. )

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - LEGISLACAO

12.1. O presente instrumento foi elaborado de acordo com a Dispensa de Licitagdo n° XX/2020 e com base na
Lei n. © 8.666/93 e suas posteriores alteragoes.

Rua Getulio Vargas, s/n, Centro, Japoata/SE, CEP:49.950-000, CNPJ: 11.367.566/0001-72
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO
14.1. Fica eleito o Foro de Japoatd, Estado de Sergipe, para dirimir quaisquer questbes decorrentes deste
Contrato com a rendncia a qualquer outro, por mais especial que seja. E assim, por estarem justos e
contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para um so fim legal.

Japoata/SE, XX de XXX de XXXX

CONTRATANTE

CONTRATADA
Testemunhas: CPF n°

CPF n°

Rua Getulio Vargas, s/n, Centro, Japoata/SE, CEP:49.950-000, CNPJ: 11.367.566/0001-72
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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Parecer n°: /2020

EMENTA: Analise. Servico de Engenharia. Ampliagdo e
Adaptacdo de Prédio Publico para A¢Bes contra o
COVID-19. Dispensa de Licitacdo. Possibilidade Juridica.

I. RELATORIO

Trata-se de processo administrativo no qual o interessado, Secretaria Municipal
de Saude Japoatd/SE, através do presente processo de dispensa, requer a esta
Procuradoria analise juridica sobre a possibilidade de contrata¢do, através da dispensa
de_licitacdo, com a empresa JBN ENGENHARIA LTDA EPP para prestacdo de
servicos de Engenharia no intuito de reformar e ampliar o antigo prédio da vigilancia

sanitaria que ird subsidiar as a¢des e medidas de controle e prevengdo ao novo
Coronavirus COVID-19.

II. ANALISE JURIDICA

Passa-se a considerar, de que forma podera ser formalizado tal contrato, a partir
da analise da necessidade ou nfo da realizago de licitagdo para contratar gém Orgfio ou

entidade que integre a Administragdo Publica.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

E notério que estamos passando por um periodo nebuloso na historia da
humanidade com a proliferagio do Coronavirus-19 que coloca em risco toda a

humanidade por causa da Pandemia declarada pelos 6rgéos competentes.

Diante deste contexto, o Congresso Nacional aprovou a Lei Federal n°
13.979/20, no intuito de regulamentar compras e contratagdo de servigos em carater

Emergencial para o combate e enfrentamento da referida patologia.

As contratagdes de bens, insumos e servi¢os, inclusive os de engenharia
decorrentes do enfrentamento da Emergéncia de Saude Publica de importincia

Internacional foram contempladas com regramento especializado que consta da Lei n.
13.979/2020.

Importante observar que a situagdo pontual e singular que assola o Pais e o
mundo recomendou um tratamento diferenciado para as contratagdes no afd de
minimizar a ocorréncia de potenciais prejuizos, em uma pondera¢do necessaria entre, de
um lado, o direito a vida e saiide individual e coletiva e, de outro, o Principio da

Economicidade Administrativa.

Assim sendo, a Dispensa de Licitagdo disciplinada pela Lei n. 13.979/2020
inaugura uma hipdtese especifica de contratagdo direta com uma finalidade precisa: o

necessiario enfrentamento da situagiio decorrente da ameaca representada pela
COVID-19.

A Dispensa tratada pela novel legislacgo, além de possuir destinagfo especifica,
¢ do tipo temporaria, ou seja, somente pode ser invocada enquanto perdurar a

Emergéncia de Satide Publica de importéncia Internacional decorrente do Coronavirus.

Considerando a situagdo de extrema urgéncia e emergéncia, a lei procurou

abarcar uma hipétese de contratagdo direta especifica e temporaria, em que py dar
/
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inspiragdo em algumas das disposi¢des regulares das contratagdes emergenciais
disciplinadas pela Lei n. 8.666/93.

Note-se que as contratagdes diretas a serem entabuladas no ambito da Lei n.
13.979/2020 néo se confundem em absoluto com as contratagdes emergenciais tipicas,
seja pelo procedimento diferenciado tratado pela norma, seja pela aplicagédo direcionada

¢ tempordria.

Dessa forma, ainda que haja eventualmente similaridades, as hipéteses de
dispensa sfo material e faticamente distintas, devendo ser tratadas de forma

independente.

Nesse viés, importante transcrever o art. 4° da Lei Federal n° 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, que “Dispde sobre as medidas para enfrentamento da emergéncia de
saude publica de importdncia internacional decorrente do coronavirus responsdvel
pelo surto de 2019 com a redagdo dada pela Medida Provisoria n® 926, de 20 de margo
de 2020, que instituiu verdadeira nova modalidade de dispensa de licitagdo, de carater

excepcional e temporario. Vejamos o artigo:

()

Art. 4° E dispensavel a licitagdo para aquisigdo de bens, servigos, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergéncia de satide publica de
importdncia internacional decorrente do coronavirus de que trata esta Lei.

(Redacdo dada pela Medida Provisdria n® 926, de 2020)

§ 1° A dispensa de licitacdo a que se refere o caput deste artigo é tempordria e
aplica-se apenas enquanto perdurar a emergéncia de saide publica de importdncia

internacional decorrente do coronavirus.
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(ER

Art. 4°-B  Nas dispensas de licitagdo decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se atendidas as condicdes de: (Incluido pela Medida Provisdria n’

926. de 2020)

1 - ocorréncia de situagdo de emergéncia; {Incluido pela Medida Proviséria
n? 926, de 2020)

Il - necessidade de pronto atendimento da situagdo de emergéncia;

(Incluido pela Medida Provisoria n® 926, de 2020)

1l - existéncia de risco a seguranga de pessoas, obras, prestagdo de servigos,
equipamentos e outros bens, publicos ou particulares; e (Incluido pela Medida

Provisorig n® 926, de 2020)

1V - limitagdo da contratagdo a parcela necessdria ao atendimento da situacdo

de emergéncia. (Incluido pela Medida Proviséria n® 926, de 2020)

()

Por tais razdes, procedida a analise da documentag¢do acostada aos autos do
Processo Administrativo de Dispensa de Licitagdo destinado a contratagdo de Empresa
Especializada em Engenharia, verifico que a proposta acostada aos autos no valor de RS
98.781,21 (noventa e oito mil, setecentos e oitenta e um reais ¢ vinte ¢ um centavos)

esta de acordo com os ditames e limites da Lei Federal supramencionada.

Portanto, o caso em questio estd sacramentado pela devida dispensa da licitago.

III. CONCLUSAO
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Diante do exposto e diante da regularidade de todo o tramite, opina este 6rgdo
pela possibilidade juridica da dispensa de licitagéo para a realiza¢do do negdcio juridico
entre 0 Municipio ¢ JBN ENGENHARIA LTDA EPP, uma vez que se trata de

contratacéio em conformidade com o previsto na Legislagdo Especial.

E o Parecer,

Japoatd, 11 de Maio de 2020

OAB
Procurador Gersa

50
7 0 Municipio
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE JAPOATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATO N° 22 /2020
CONTRATAGAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIGOS DE
ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIACAO DO ANTIGO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA QUE IRA
SUBSIDIAR AS ACOES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENQAO DO NOVO CORONAVIRUS(COVID19),
QUE ENTRE S| CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAPOATA E A EMPRESA
JBN ENGENHARIA LTDA EPP

Pelo presente instrumento particular de Contrato, reuniram-se, o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO

MUNICIPIO DE JAPOATA, pessoa juridica de direito publico, com sede & Rua Getulio Vargas, s/n, Centro,

Japoata/SE, CEP:49.950-000, CNPJ: 11.367.566/0001-72, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato

representada pelo seu Secretario Municipal o Sr° José Leandro Melo Santos, brasileiro, maior e capaz e do

outro lado a empresa JBN ENGENHARIA LTDA EPP localizada a R Padre Nestor Sampaio,140, Bairro Luzia,

Aracaju/SE, CEP: 49.045-015, inscrita no CNPJ sob o n°. 23.085.652/0001-71, representada por Jose Batista

Santos Neto, doravante denominada CONTRATADA, para o fim especial de celebrarem o presente

instrumento, tendo em vista o que consta na Dispensa de Licitagdo n® 21/2020, com base na LEI N° 13.979, DE

06 DE FEVEREIRO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL N° 53 /2020 DE 17 DE MARGO DE 2020, MEDIDA

W PROVISORIA N° 926, DE 20 DE MARGO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL N° 55 /2020 DE 25 DE MARGCO DE

2020, DECRETO N° 63/2020 DE 06 DE ABRIL DE 2020, DECRETO LEGISLATIVO N° 69/2020 DE 15 DE

ABRIL DE 2020, DECRETO N° 65/2020 DE 17 DE ABRIL DE 2020 E A MEDIDA PROVISORIA N° 961, DE 06

DE MAIO DE 2020 e as clausulas a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO )

1.1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIACAO DO
ANTIGO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA QUE IRA SUBSIDIAR AS AGCOES E MEDIDAS DE
CONTROLE E PREVENGAO DO NOVO CORONAVIRUS(COVID19).

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O CONTRATANTE pagara a Contratada pela execucdo dos servicos mencionados na Clausula Primeira o

prego proposto global de R$ 98.781,21(noventa e oito mil setecentos e oitenta € um reais e vinte e um

centavos), conforme planilha da contratada e descrito abaixo:

2.1.1- REFORMA- R$ 80.962,66(oitenta mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos);

2.1..2- AMPLIAGAO- R$ 17.818,55(dezessete mil oitocentos e dezoito reais e cinguenta e cinco centavos).

2.2. Sera de responsabilidade da contratada todas as despesas que direta ou indiretamente decorram da

prestagdo de servico ora contratado, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e

previdenciarios, administragéo, tributos, emolumentos e contribuicdes de qualquer natureza.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1. A fatura sera paga de acordo com os boletins de medigéo apresentado no prazo de execugdo méaximo de

30 dias, depois de atestada pela fiscalizagédo e aprovada pela CONTRATANTE, obedecendo ao prazo de

eXecugao.

3.1.1- Na 1° medicho a contratada devera apresentar ART e ou RRT de execug&o, acompanhada da Nota

fiscal, Certidbes de regularidade para com as Fazendas Federal/Previdenciaria, Estadual, Municipal, FGTS e

CNDT.

CLAUSULA QUARTA - PRAZO DE EXECUGAO

4.1. A vigéncia do contrato ter4d um prazo de 60(sessenta) dias, com prazo maximo de execucdo de obra de

30(trinta) dias, apés ordem de servigo emitida pela CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas com a execugao dos servigos objeto deste Contrato correrdo a conta de recursos alocados no

Orgamento do Fundo Municipal de Satde para o exercicio de 2020, obedecendo a seguinte classificagao:

1201 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2080 MANUTENGAO DOS DEMAIS PROGRAMA DO FNS )

33903900 12140000 OUTROS SERVIGOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA

1201 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2059 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE

33903900 12110000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA

CLAUSULA SEXTA - PRORROGACAO E OU ALTERACAO

6.1. Os servigos poderdo ser prorrogados e/ou alterados, através de Termo de Aditivo, mediante expressa
manifestacdo das partes, em conformidade com a Lei n° 8.666/93.

6.2. Em caso de alteragéo Contratual para melhor adequagéo técnica, a CONTRATANTE procedera segundo
dispde o artigo 65 e seus paragrafos, da lei n. © 8.666/93 e posteriores alteracoes.
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE JAPOATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
7.1. Acompanhar e fiscalizar por meio de um representante da Administragdo Municipal especialmente
designado, a execugao dos servigos e, consequentemente, liberar as medigoes.
7.2. Oferecer orientagao técnica e a demarcagio dos servigos.
7.3. Emitir Ordem de Servigo logo ap6s assinatura do Contrato.
7.4. O fiscal deste contrato seréa o Sr. Gilmar dos Santos
CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.
8.1. Prestar servigos a CONTRATANTE em conformidade com a proposta apresentada.
8.2. Conduzir os trabalhos dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislagédo em vigor.
8.3. Fornecer mao-de-obra especializada, materiais e equipamentos, conforme a Planilha.
8.4. Manter, durante a execugao do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagio exigidas na
contratagio
8.5. Cumprir as determinagdes da Lei n. © 8.666/93, e suas posteriores alteragdes.
8.6. Arcar com a remuneragao e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e outros resultantes
da execugéo deste Contrato. Inclusive impostos e taxas devidas sobre os servicos objetos da contratagéo,
respondendo com os danos eventuais que venham a causar as pessoas e bens de terceiros, ficando afastada
-~ qualquer responsabilidade da CONTRATANTE, podendo esta reter quantias e pagamentos para o fim de
garantir o referido ressarcimento.
8.7. Cumprir todas as normas de seguranga do trabalho, fornecer inclusive os respectivos equipamentos de
protegéo aos seus empregados.
8.8. Assumir integralmente a responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE e a terceiros, por si e
seus representantes legais, prepostos e empregados no atendimento ao objeto deste Contrato, isentando a
CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamagdes que possam surgir em decorréncia dos mesmos.
CLAUSULA NONA — MULTA
9.1. A inexecugé&o total ou parcial ou fora das especificagdes contidas na Proposta acarretara & adjudicataria,
garantida a defesa prévia, além das demais sangdes administrativas previstas no art. 87 e 88 da Lei n. ©
8.666/93, as seguintes MULTAS:
9.2. 5% (cinco por cento), sobre o valor global do contrato adjudicatdrio, caso a contratada recuse injustamente
a aceitar, retirar ou assinar o contrato;
9.3. 5% (cinco por cento), sobre o valor global do contrato adjudicatorio, caso a contratada ndo honre a
proposta apresentada pelo prazo estipulado neste instrumento;
9.4. 1% (um por cento) ao més, sobre o valor global do contrato adjudicatério, por atraso injustificado no
cumprimento do objeto ou prazo estipulado para entrega dos materiais concluséo, ou entrega, da totalidade dos
servicos que forem contratados.
CLAUSULA DECIMA - FISCALIZACAO
10.1. Todos os servigos executados pela contratada serao fiscalizados pelo CONTRATANTE, obrigando-se a
contratada a assegurar livre acesso aos locais de servigo e tudo facilitar para que a fiscalizacdo possa exercer
integralmente suas funges.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO
11.1. Ainexecug&o total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei n® 8.666/93.
11.2. A rescisao deste Contrato podera ser:
11.2.1. determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos | a Xll e
XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias;
11.2.2. amigéavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagdo, desde que haja
conveniéncia para 0 CONTRATANTE;
11.2.3. judicial, nos termos da legislacéo vigente sobre a matéria.
11.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagéo escrita e fundamentada da
autoridade competente. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
11.4. Além das hipéteses de resciséo acima previstas, o Contrato sera rescindido sempre que a CONTRATADA
se conduzir dolosamente. )
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - LEGISLACAO
12.1. O presente instrumento foi elaborado de acordo com a Dispensa de Licitagdo n° 21/2020 e com base na
Lei n. © 8.666/93 e suas posteriores alteragoes.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE JAPOATA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14.1. Fica eleito o Foro de Japoata, Estado de Sergipe, para dirimir quaisquer questdes decorrentes deste
Contrato com a renuncia a qualquer outro, por mais especial que seja. E assim, por estarem justos e
contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para um s6 fim legal.
Japoata/SE, 11 de maio de 2020.

!6’MUNIC|PAL DE §AUDE
CONTRATANTE
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JBN GENHARIA LTDA EPP

CONTRATA
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ESTADO DE SERGIPE ‘\_/

MUNICIPIO DE JAPOATA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EDITAL
DE
PUBLICAGAO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE, representado pelo seu Secretario
Municipal, Sr°. José Leandro Melo Santos, torna publico que firmou contrato com JBN ENGENHARIA LTDA
EPP localizada a R Padre Nestor Sampaio, 140, Bairro Luzia, Aracaju/SE, CEP: 49.045-015, inscrita no CNPJ
sob 0 n°. 23.085.652/0001-71, que teve como objetivo CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIACAO DO ANTIGO
PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA QUE IRA SUBSIDIAR AS ACOES E MEDIDAS DE CONTROLE E
PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS(COVID19), importando o valor global do contrato em R$
98.781,21(noventa e oito mil setecentos e oitenta € um reais e vinte e um centavos). O presente Edital devera
ser afixado no local costumeiro, para conhecimento dos interessados, conforme estabelecido no Art. 13, inciso
Xll, da Constituicdo Estadual.

Japoata/SE, 11 de maio de 2020

2
José¥é&andro Melo Santos
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

CERTIDAO

Certifico que o EDITAL acima foi afixado no quadro de avisos da Secretaria Municipal de Saude e da Prefeitura
Municipal, para conhecimento dos interessados.

Japoata/SE, 11 de maio de 2020

s 2 S

leiton Santana dos Santos
Presidente da CPL
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE JAPOATA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXTRATO DE CONTRATO n® 27 /2020
DISPENSA DE LICITAGAO N° 21/2020

CONTRATO: 27 /2020

OBJETOQ: CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIACAO DO ANTIGO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA QUE IRA
SUBSIDIAR AS AGOES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENGAO DO NOVO CORONAVIRUS(COVID19)
VALOR CONTRATADO: R$ 98.781,21(noventa e oito mil setecentos e oitenta e um reais e vinte e um
centavos).

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATADO: JBN ENGENHARIA LTDA EPP

Base Legal: LEI N° 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL N° 53 /2020 DE 17 DE
MARGO DE 2020, MEDIDA PROVISORIA N° 926, DE 20 DE MARGO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL N° 55
/2020 DE 25 DE MARGCO DE 2020, DECRETO N° 63/2020 DE 06 DE ABRIL DE 2020, DECRETO
LEGISLATIVO N° 69/2020 DE 15 DE ABRIL DE 2020, DECRETO N° 65/2020 DE 17 DE ABRIL DE 2020 E A
MEDIDA PROVISORIA N° 961, DE 06 DE MAIO DE 2020.

Recursos:

1201 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2080 MANUTENGAOQO DOS DEMAIS PROGRAMA DO FNS )

33903900 12140000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA

1201 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2059 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE
33903900 12110000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA
Vigéncia: 60 DIAS

DATA DA ASSINATURA: 11 de maio de 2020

Japoata/SE, 11 de maio de 2020

andro¥felo Santos

SECREJARIO MUNICIPAL DE SAUDE
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART i B R
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SE ; A:: :EZI:)I;Q{OSIEQQV 28
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
INICIAL

1. Responsavel Técnico
GILMAR DOS SANTOS
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2717777733
Registro: 2717777733SE

___ 2.Dados do Contrato

Contratante; FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPOATA CPF/CNPJ: 11.367.566/0001-72
PRAGA DA MATRIZ N°; 467

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: JAPOATA UF: SE CEP: 49950000

Contrato: Néo especificado Celebrado em:

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agio Institucional: Orgéo Publico

3. Dados da Obra/Servigo .
RUA Juvenal Melo N°: 467

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JAPOATA UF: SE CEP: 49950000

Data de Inicio: 02/04/2020 Previsdo de término: 25/05/2020 Coordenadas Geograficas: -10.340560, -36.799414

Finalidade: SEM DEFINICAO Cddigo: Néo Especificado

Proprietario: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPOATA CPF/CNPJ: 11.367.566/0001-72

4, Atividade Técnica

1-DIRETA Quantidade Unidade
5 - PROJETO > OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1105 - 600,00 m?
REFORMA COM AMPLIAGAO

Apoés a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
REFORMA E AMPLIAGAO DO ANTIGO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA EM JAPOATA/SE

6. Declaragdes
- Clausula Compromisséria: Qualquer confiito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagao ou execugao, sera rasolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediaggo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe . e
NENHUMA - NAO OPTANTE M ! ;
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima GILMAR DOS SANTOS - CPF: 041.356.575-08
s de de .
Local data FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPOATA - CNPJ: 11.367.566/0001-72

9. Informagdes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

_____10.Vvalor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 28/05/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 8201802042

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3b51z
Impresso em: 28/05/2020 as 11:11:47 por: , ip: 177.53.220.40
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