ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA

PARECEK DE ANALISES DE PROSPOTAS

Trata-se da andlise das propostas da TOMADA DE PRECOS 05/2021 da prefeitura
municipal de Japoatd cujo o objeto ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM OBRAS DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO.DA PRACA DO
MASSAPE, NO MUNICIPIO DE JAPOATA/SE.

Valor de Referéncia: RS 497.738,96

1. EMPRESAS PARTICIPANTES E VALORES

Licitantes - Valores DESCONTO
L&G CONSTRUCOES LTDA R$ 344.091.59 30,86%
GAR CONSTRUCAO EIRELI-ME R$ 356.134.56 28.44%

VIEIRAS CONSTRUCOES E

EMPREENDIEMENTOS LTDA BoRGRRat | SRl
INRECON CONSTRUCOE. EIREL. R$ 39152025 | 21.34%
SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 418317.14 | 15.96%
'SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA R$487.14127 | 2.13%

2. ANALISE DO VALOR GLOBAL

Em relagdo ao Art. 48, § 1° da Lei 8666/93 e Item 11.2.2.1. do instrumento convocatorio
constatou-se que nenhuma licitante menor que 50% (R$ 248.869.48) do valor referéncia e foi
realizado o célculo da Média aritmética, sendo o valor da mesma R$ 396.985.11 sendo os 70% da
média igual a R$ 277.889.57.

Diante o exposto nenhuma licitante apresentou valor global considerado inexequivel.

3. ANALISE INDIVIDUAL DAS LICITANTES

A analise seguinte aborda uma analise minuciosa nas propostas de forma individual com a
finalidade de constatar o atendimento ao edital da TP-05/2021 e a legislacdo em vigor.
e L&G CONSTRUCOES LTDA

Verificou-se que a licitante apresentou todas as documentagdes solicitadas no edital. todos os

precos unitarios e totais foram inferiores ao de referéncia na Planilha Or¢amentaria. o cronograma
de desembolso esta compativel com o do orgdo, referente a Planilha detalhada do BDI esta de
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acordo com o acoérddo TCU 2622/2013 para obras de pavimentagdo/pragas, 0s encargos sociais
apresentados nao correspondem a legislacdo em vigor para optantes pelo simples nacional
(H:103.10%, M:63.11%). Em consulta as 2nmposi¢des de precos unitdrios, constatou-se que foram
alterados deliberadamente os indices de produtividade de mio de obra de diversos servigos, ato que
ndo ¢ previsto no instrumento convocatério e segundo o acoérdao TCU 938/2014 plenario tal pratica
ndo ¢ permitida. salvo previsdo no edital e relatorios técnicos comprovando tais produtividades.
Diante o exposto. a proposta ndo atende a leoislagdo vinculada ao instrumento convocatorio.
Diante o exposto a licitante nac aterdeu o item 9.1.3.1.

e GAR CONSTRUCAO EIRELI-ME

Verificou-se que a licitante ndo apresentou todas as documentagdes solicitadas no edital. todos
0s precos unitarios e totais foram inferiores ao de referéncia na Planilha Orgamentaria, o
cronograma de desembolso esta compativel com o do orgdo, os encargos sociais apresentados ndo
correspondem a legislagdo em vigor (H: 111.51%:; M: 69.89%). referente a Planilha detalhada do
BDI constatou-se que os percentuais estio acima do BDI adotado pelo municipio e com percentual
maior que o 3° quartil do acordao TCU 2622/2013 (Consultar acordao).

Diante o exposto a licitante ndo atendeu aos itens 9.1.2.2.; 9.1.3.1. e 9.1.5.1. do edital.

e VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIEMENTOS LTDA

Verificou-se que a licitante apresentn todas as documentagdes solicitadas no edital, todos os
precos unitarios e totais foram inferiores ao de referéncia na Planilha Or¢amentaria. o cronograma
de desembolso estd compativel com o do orgdo, referente a Planilha detalhada do BDI esta de
acordo com o acordio TCU 2622/2013 para obras de pavimentagio/pragas, os encargos sociais
apresentados ndo correspondem ~ legislacio em vigor para optantes pelo simples nacional
(H:103.10%. M:63.11%). Em consulta as composi¢des de pre¢os unitarios, constatou-se que foram
alterados deliberadamente os indices de produtividade de mao de obra de diversos servigos. ato que
ndo ¢ previsto no instrumento convocatorio ¢ segundo o acordao TCU 938/2014 plenario tal pratica
nio ¢ permitida. salvo previsdo no edital e relatérios técnicos comprovando tais produtividades.
Diante o exposto. a proposta ndo atende a legislag¢do vinculada ao instrumento convocatorio.

Diante o exposto a licitante ndo atendeu o item 9.1.3.1.

e INRECON CONSTRUCOES EIRELI

Verificou-se que a licitante apresentou todas as documentagdes solicitadas no edital, todos os
precos unitarios ¢ totais foram inferiores ao de referéncia na Planilha Or¢amentaria. o cronograma
de desembolso esta compativel com o do 6rgdo, os encargos sociais apresentados ndo correspondem
a legislacdo em vigor para optantes pelo s'mples nacional (H:103.10%. M:63.11%). referente a
Planilha detalhada do BDI verificou-se que foi apresentado BDI esta de acordo com o acordao
2622/2013 para obras de pavimentagdo, sendo que os tributos estdo compativeis com a faixa de
tributagiio de acordo com a LC 123/2006.

Diante o exposto a licitante ndo atendeu ao item 9.1.3.1.
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e SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA

Verificou-se que a licitante apresentou todas as documentagdes solicitadas no edital, todos os
precos unitarios e totais foram inferiores ao de referéncia na Planilha Or¢gamentaria. o cronograma
de desembolso esta compativel com o do 6rgdo, os encargos sociais apresentados correspondem a
legislagdo em vigor para optantes pelo simples nacional, referente a Planilha detalhada do BDI
verificou-se que foi apresentado BDI esta de acordo com o acordao 2622/2013 para obras de
pavimentagio/pragas.

Diante o exposto a licitante atendeu as condig¢des do edital.

e SOEDIS EMPREENDIMENTNS LT A

Verificou-se que a licitante apresentou todas as documentagdes solicitadas no edital, todos os
precos unitdrios e totais foram inferiores ao de referéncia na Planilha Or¢amentéria. o cronograma
de desembolso esta compativel com o do 0rgdo, os encargos sociais apresentados ndo correspondem
a legislacio em vigor para ndo optantes pelo simples nacional (H:103.10%. M:63.11%).. referente a
Planilha detalhada do BDI verificou-se que ndo esta de acordo com o acorddo 2622/2013 para obras
de pavimentagio/praga. pois o extrato do simples nacional, utilizado para conferéncia de tributos
PIS. CONFINS E ISS esta desatualizado. sendo que foi apresentado EXTRATO DE
OUTUBRO/2021, sendo que o correto a apresentar seria 0 EXTRATO DE NOVEMBRO/2021.

Diante o exposto a licitante atendeu ndo atendeu os itens 9.1.3.1. e 9.1.5.2. do edital.

4. CONCLUSAO DA ANALISE

Em virtude da andlise realizada na:. propostas apresentadas e como ja descrito anteriormente
foi constatado o ndo atendimento as condi¢des impostas pelo edital pelas empresas. L&G
CONSTRUCOES LTDA. GAR CONSTRUCAO EIRELI-ME, VIEIRAS CONSTRUCOES E
EMPREENDIEMENTOS  LTDA, INRECON CONSTRUCOES EIRELI ¢ SOEDIS
EMPREENDIMENTOS LTDA moi.vo pelc ,aal suas respectivas propostas ndo foram aceitas.

Dessa forma. a proposta da empresa SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA atendeu todas
as condicionantes do instrumento convocatorio, estd apta a seguir no certame.

“S.M.I. é o parecer”
Japoatd/SE, 14 de dezembro de 2021.

L///"/ﬁ"‘{’ /A 1%

CLAUDEIR SANTOS
RESPONSAVEL TECNICO — CREA/SE 271715568-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA
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CON# RENCIA o/IMPLES NACIONAL

SERGIRE INRECON - SOEDIS
EMPREENDIMEN | L&G CONSTRUCOES CONSTRUCOES | EMPREENDIMENT

EMPRESA TOS LTDA LTDA (EXTRATO DE EIRELI (EXTRATO | OS (EXTRATO DE

(EXTRATO.RE NOVEMERD] DE NOVEMBRO) OUTUBR(E»}

NOVEMBRO)
RECEITA BRUTA (12 MESES) | RS$ 1.330.712,61 RS 81.221,96 RS 214.945,22| R$ 1.505.526,67
VALOR A DEDUZIR RS 39.780,00 RS 0,00 RS 8.100,00 RS 39.780,00
FAIXA 42 Faixa 12 Faixa 22 Faixa 42 Faixa
ALIQUOTA NOMINAL 14,00% 4,50% 9,00% 14,00%
ALIQUOTA EFETIVA 11,01% 4,50% 5,23% 11,36%
Cofins 2,08% 0,80% 1,08% 2,15%
PIS/Pasep 0,45% 0,17% 0,23% 0,47%
1SS (*) 4,40%| 2,00% 2,09% 4,54%
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CLAUDEIR SANTOS
RESPONSAVEL TECNICO
MUNICIPIO DE JAPOATA




