

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01				
01.01				
01.01.001	un	1,00	749,36	69.198,90 100,00
				6.918,73 10,01
01.01.002	m2	144,99	23,36	3.386,97 4,89
01.01.003	m	106,84	8,96	957,29 1,38
01.01.004	m2	85,86	4,60	394,96 0,57
01.01.005	m2	85,86	10,75	923,00 1,33
01.01.006	un	1,00	106,44	106,44 0,15
01.01.007	m3	1,92	47,71	91,60 0,13
01.01.008	m3	2,40	26,97	64,73 0,09
01.01.009	m3	15,37	15,90	244,38 0,35
01.02				14.645,18 21,16
01.02.001	m	118,40	28,29	3.349,54 4,84
01.02.002	m3	19,75	140,30	2.770,93 4,00
01.02.003	m2	176,56	38,31	6.764,01 9,77
01.02.004	m3	3,02	86,06	259,90 0,38
01.02.005	m2	60,33	17,75	1.070,86 1,55
01.02.006	m	118,44	3,63	429,94 0,62
01.03				20.905,90 30,20
01.03.001	m3	6,84	47,71	326,34 0,47
01.03.002	m3	4,92	2.130,48	10.481,96 15,15
01.03.003	m2	33,48	41,59	1.392,43 2,01
01.03.004	m2	60,48	6,15	371,95 0,54
01.03.005	m2	60,48	32,00	1.935,36 2,80
01.03.006	m2	60,48	7,57	457,83 0,66
01.03.007	m2	60,48	26,48	1.601,51 2,31
01.03.008	un	12,00	16,96	203,52 0,29
01.03.009	m2	1,50	118,32	177,48 0,26
01.03.010	m2	1,50	137,12	137,12 0,20

000015

Jose Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Cvl

CREA-SE 271404344-5

000016

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PÍCARREIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00101
BDI: 22,47%

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.03.011	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	10,00	10,83	108,30	0,16
01.03.012	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3,00	2,02	6,06	0,01
01.03.013	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	21,00	5,46	114,66	0,17
01.03.014	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	42,00	7,64	320,88	0,46
01.03.015	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	3,00	238,12	714,36	1,03
01.03.016	Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao	un	1,00	35,69	35,69	0,05
01.03.017	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt - ambiente externo	un	3,00	56,19	168,57	0,24
01.03.018	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	3,00	137,12	411,36	0,59
01.03.019	Refletor externo IP65 para lâmpada 1000/2000w, com dissipador de calor	un	3,00	646,84	1.940,52	2,80
01.04	SERVIÇOS FINAIS					
01.04.001	Marco inaugural - Rev. 01	un	1,00	727,68	727,68	1,05
01.04.002	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1,00	1.188,77	1.188,77	1,72
01.04.003	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	6,00	920,36	5.522,16	7,98
01.04.004	Abrigo de ônibus em concreto pré-moldado	un	4,00	4.822,62	19.290,48	27,88
Importa o presente orçamento em:					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO	69.198,90
(sessenta e nove mil, cento e noventa e oito reais e noventa centavos)						

José Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5

CONSTRUÇÃO TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS
DA SEDE E PIÇARREIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00101
BDI: 22,47%
Ref: Outubro/2020-1 Moeda: R\$

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PIÇARREIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO	69.198,90	28,13	19.467,83	71,87	49.731,07				
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.918,73	10,01	6.918,73						
01.02	PAVIMENTAÇÃO	14.645,18	10,58	7.322,60	10,58	7.322,58				
01.03	TORRE	20.905,90	7,55	5.226,50	22,65	15.679,40				
01.04	SERVIÇOS FINAIS	26.729,09	25,00%		75,00%					
	TOTAL SIMPLES	69.198,90	28,13	19.467,83	71,87	49.731,07				
	TOTAL ACUMULADO	69.198,90	28,13	19.467,83	100,00	69.198,90				

José Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 771404344-5

000017

0000018

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PIÇARREIRA,
NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00101

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	Moeda : R\$
							%
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E SERVIÇOS PRELIMINARES							56.502,20
01.01.001	11397/ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m , inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento , instalada	un	1,00	611,87	5.649,64	10,01
01.01.002	0016/ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m2	144,99	19,07	2.764,96	4,89
01.01.003	0021/ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	106,84	7,32	782,07	1,38
01.01.004	0015/ORSE	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	m2	85,86	3,76	322,83	0,57
01.01.005	7989/ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	85,86	8,78	753,85	1,33
01.01.006	4268/ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	1,00	86,91	86,91	0,15
01.01.007	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,92	38,96	74,80	0,13
01.01.008	0006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reversada	m3	2,40	22,02	52,85	0,09
01.01.009	0026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	15,37	12,98	199,50	0,35
01.02		PAVIMENTAÇÃO				11.957,39	21,16
01.02.001	4555/ORSE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	118,40	23,10	2.735,04	4,84
01.02.002	0077/ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	19,75	114,56	2.262,56	4,00
01.02.003	4295/ORSE	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	176,56	31,28	5.522,80	9,77
01.02.004	2394/ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	3,02	70,27	212,22	0,38
01.02.005	10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	60,33	14,49	874,18	1,55
01.02.006	12467/ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	118,44	2,96	350,58	0,62
01.03		TORRE				17.070,15	30,20
01.03.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	6,84	38,96	266,49	0,47
01.03.002	6456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,92	1.739,59	8.558,78	15,15
01.03.003	87478/SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af 06/2014	m2	33,48	33,96	1.136,98	2,01
01.03.004	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	60,48	5,02	303,61	0,54
01.03.005	1908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0cm	m2	60,48	26,13	1.580,34	2,80
01.03.006	2282/ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de mão de líquido selador acrílico	m2	60,48	6,18	373,77	0,66
01.03.007	4651/ORSE			60,48	21,62	1.307,58	2,31

(Assinatura)
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 1404344/RJ

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DE SEDE E PIÇARREIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
 Cod. Empreendimento: 00101

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	Moeda : R\$
							%
01.03.008	12777 / ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta a base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - RI	un	12,00	13,85	166,20	0,29
01.03.009	0145 / ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva late x convencional para exteriores	m2	1,50	96,61	144,92	0,26
01.03.010	2815 / ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, incluído escoramento em madeira e capeamento 4cm	un	1,00	111,96	111,96	0,20
01.03.011	0353 / ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	m	10,00	8,84	88,40	0,16
01.03.012	0371 / ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3,00	1,65	4,95	0,01
01.03.013	0399 / ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	21,00	4,46	93,66	0,17
01.03.014	0401 / ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	42,00	6,24	262,08	0,46
01.03.015	3395 / ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	un	3,00	194,43	583,29	1,03
01.03.016	83399 / SINAPI	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc fl exível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	1,00	29,14	29,14	0,05
01.03.017	12102 / ORSE	Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/ 1000w - fornecimento e instalacao	un	3,00	45,88	137,64	0,24
01.03.018	2815 / ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt - ambiente externo	un	3,00	111,96	335,88	0,59
01.03.019	12797 / ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	3,00	528,16	1.584,48	2,80
01.04		Refletor externo IP65 para lâmpada 1000/2000w, com dissipador de calor					
01.04.001	4541 / ORSE	SERVIÇOS FINAIS					
01.04.002	11986 / ORSE	Marco inaugural - Rev. 01	un	1,00	594,17	594,17	1,05
01.04.003	3223 / ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, c om logomarca e moldura	un	1,00	970,66	970,66	1,72
01.04.004	0014 / SEINFRA	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (pad rão emurb)	un	6,00	751,50	4.509,00	7,98
		Abrigo de ônibus em concreto pré-moldado	un	4,00	3.937,80	15.751,20	27,88
Importa o presente orçamento em:						21.825,03	
(cinquenta e seis mil, quinhentos e dois reais e vinte centavos)						56.502,20	

====>>>
João Pereira de Moraes Junior Engenheiro Civil
 CREA-SE 27/404344-5

000020

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº264 - CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Outubro/2020-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 00101 - CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PIÇARREIRA, NO MUNICÍPIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	0,97%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,59%
05	L - Lucro	%	6,16%
06	I - TRIBUTOS	%	8,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
TOTAL DO BDI :			22,47%

$$BDI = \left[\frac{\left(\left(\left(1 + \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} - 1 \right] \times 100$$


José Pereira de Menezes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 1404344-5

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PIÇARREIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 Cod. Empreendimento: 00101
 Ref : Outubro/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			19,58
B01	Auxilio Enfermidade	%		0,69
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,09
B06	Férias Gozadas	%		9,82
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			8,02
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		2,99
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,07
C03	Férias Indenizadas	%		1,01
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		3,70
C05	Indernização Adicional	%		0,25
D	Incindências ou Efeitos			7,47
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		7,21
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,26

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: **71,87%**


José Pereira de Venezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 1711404344-5

000021

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE CNPJ : 13.118.435/0001-87

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 00101
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PIÇARREIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
Ref : Outubro/2020-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		36,80
A2	SESI	%		20,00
A3	SENAI	%		1,50
A4	INCRA	%		1,00
A5	SEBRAE	%		0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		2,50
A8	FGTS	%		3,00
A9	SECONCI-SE	%		8,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		0,00
B10	FERIADOS	%		48,22
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		17,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		3,93
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,88
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		10,66
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		0,07
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,71
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		1,42
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,11
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		12,55
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,03
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		10,24
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,82
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,09
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		1,29
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,72
				0,32
				18,08
				17,74
				0,34
				113,34%

José Pereira de Aguiar Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE/171404344-5

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :

000022

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PIÇARREIRA,
NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO. Nº264 CENTRO
SÃO FRANCISCO-SE CNPJ :
13.118.635/0001-87

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00101

Ref: Outubro/2020-1

UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	Moeda : R\$ (%)
00014/SEINFRA	un			
06456/ORSE	4,00	3.937,80	15.751,20	27,88
	m3	1.739,59	8.558,78	15,15
04295/ORSE	m2	31,28	5.522,80	9,77
03223/ORSE	un	751,50	4.509,00	7,98
00016/ORSE	m2	19,07	2.764,96	4,89
04555/ORSE	m	23,10	2.735,04	4,84
00077/ORSE	m3	114,56	2.262,56	4,00
12797/ORSE	un	528,16	1.584,48	2,80
01908/ORSE	m2	26,13	1.580,34	2,80
04651/ORSE	m2	21,62	1.307,58	2,31
87478/SINAPI	m2	33,96	1.136,98	2,01
11986/ORSE	un	970,66	970,66	1,72
10234/ORSE	m2	14,49	874,18	1,55
00021/ORSE	m	7,32	782,07	1,38
07989/ORSE	m2	8,78	753,85	1,33
11397/ORSE	un	611,87	611,87	1,08
04541/ORSE	un	594,17	594,17	1,05
03395/ORSE	un	194,43	583,29	1,03
02815/ORSE	un	111,96	447,84	0,79
02282/ORSE	m2	6,18	373,77	0,66
12467/ORSE	m	2,96	350,58	0,62
02497/ORSE	m3	38,96	341,29	0,60
00015/ORSE	m2	3,76	322,83	0,57
03310/ORSE	m2	5,02	303,61	0,54
00401/ORSE	m	6,24	262,08	0,46
02394/ORSE	m3	70,27	212,22	0,38
00026/ORSE	m3	12,98	199,50	0,35
12777/ORSE	un	13,85	166,20	0,29
00145/ORSE	m2	96,61	144,92	0,26
12102/ORSE	un	45,88	137,64	0,24
00399/ORSE	m	4,46	93,66	0,17
00353/ORSE	m	8,84	88,40	0,16

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe

Página 1

CREA-SE 27404344-5
Engenheiro Civil
José Pereira de Moraes Junior

rptCurvaABCserviçoEmpreendimento

000023

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DE SEDE E PÍCARREIRA,
NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO
SÃO FRANCISCO-SE CNPJ:

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00101

Ref: Outubro/2020-1

13.118.001/0001-87 DESCRIÇÃO

UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	Moeda : R\$ (%)
un	1,00	86,91	86,91	0,15
m3	2,40	22,02	52,85	0,09
un	1,00	29,14	29,14	0,05
un	3,00	1,65	4,95	0,01

Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira
Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida
Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e in
stalacao
Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

José Pereira de Menezes Junior

Engenheiro Civil

CREA-SE 271404344-5

000024

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO
SÃO FRANCISCO-SE CNPJ:

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DE SEDE E PIÇARREIRA,
NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00101
Ref: Outubro/2020-1

UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00007/SEINFRA	Abrigo de ônibus em concreto pré-moldado		4,0000	3.840,69	15.362,76	26,86	26,86
06111/SINAPI	Servente de obras		804,1996	10,13	8.149,48	14,42	41,28
04750/SINAPI	Pedreiro		282,3446	14,14	3.993,61	7,07	48,35
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm		540,6000	6,83	3.692,30	6,53	54,88
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeável, classe de resistencia c20 , com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)		6,7200	305,66	2.054,04	3,64	58,52
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32		3.357,6282	0,60	2.014,58	3,57	62,09
01611/ORSE	Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)		118,4000	15,00	1.776,00	3,14	65,23
13520/ORSE	Refletor externo IP65 para lâmpada 1000/2000w, com dissipador de calor		3,0000	498,36	1.495,08	2,65	67,88
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		23,7000	63,00	1.493,10	2,64	70,52
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)		133,0235	10,00	1.330,24	2,35	72,87
04783/SINAPI	Paintor		85,0488	14,14	1.202,97	2,13	75,00
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas		80,0897	14,14	1.132,82	2,00	77,00
12736/ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm, com logomarca e moldura		1,0000	960,57	960,57	1,70	78,70
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		10,4631	83,65	875,24	1,55	80,25
10492/ORSE	Cesta Básica		5,8801	140,00	823,21	1,46	81,71
00378/SINAPI	Armador		44,7472	14,14	632,92	1,12	82,83
12325/ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusivelive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento		1,0000	611,87	611,87	1,08	83,91
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		133,0235	4,50	598,61	1,06	84,97
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, Louro)		71,6555	8,32	596,17	1,06	86,03
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar		21,9358	25,00	548,40	0,97	87,00
37592/SINAPI	Bloco ceramico de vedacao com furos na vertical, 9 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa (nbr 15270)		446,9580	1,12	500,59	0,89	87,89
11005/ORSE	Grana esmeralda em placas		60,3300	8,00	482,64	0,85	88,74
02378/ORSE	Vale transporte		108,2986	4,00	433,19	0,77	89,51
02436/SINAPI	Eletricista		30,2893	14,14	428,43	0,76	90,27
04291/ORSE	Tinta à base de resina epóxi REVFRAN FBR 720 - RENNERT ou similar		12,0960	31,08	375,94	0,67	90,94
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta		91,5335	3,99	365,22	0,65	91,59
01680/ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm		36,0000	9,99	359,64	0,64	92,23
02208/ORSE	Terra vegetal		7,5444	42,85	323,28	0,57	92,80
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas		317,5656	0,80	254,05	0,45	93,25
00066/ORSE	Pedreiro		16,0000	14,14	226,31	0,40	93,65
25950/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3		6,7200	31,42	211,14	0,37	94,02
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		2,3017	87,30	200,94	0,36	94,38

Jose Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil

CREA-SE 271404344-5

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO
SÃO FRANCISCO-SE CNPJ:

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DE SEDE E PIÇARREIRA,
NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00101

Ref: Outubro/2020-1

	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC	Moeda : R\$
00068/ORSE	h			16,0000	10,13	162,14	0,29	94,96	
10517/ORSE	cj			0,5104	300,00	153,12	0,27	95,23	
43132/SINAPI	kg			10,8736	13,95	151,69	0,27	95,50	
00941/ORSE	un			1,9363	74,89	145,01	0,26	95,76	
43130/SINAPI	kg			10,3086	13,95	143,81	0,25	96,01	
01602/ORSE	l			19,7784	6,72	132,91	0,24	96,25	
00944/SINAPI	m			42,8400	2,62	112,24	0,20	96,45	
02463/ORSE	h			8,5860	12,48	107,15	0,19	96,64	
02490/ORSE	h			25,7580	4,05	104,32	0,18	96,82	
01332/ORSE	l			16,1880	6,23	100,85	0,18	97,00	
07356/SINAPI	l			4,4064	21,03	92,67	0,16	97,16	
10599/ORSE	un			2,3580	35,90	84,65	0,15	97,31	
05067/SINAPI	kg			5,7672	14,09	81,26	0,14	97,45	
04290/ORSE	l			1,2096	64,33	77,81	0,14	97,59	
12874/SINAPI	h			4,2000	17,64	74,10	0,13	97,72	
10362/ORSE	kg			5,8801	12,54	73,74	0,13	97,85	
05069/SINAPI	h			4,9500	13,48	66,73	0,12	97,97	
25964/SINAPI	m3			4,8264	13,68	66,00	0,12	98,09	
00140/ORSE	m			0,6036	109,17	65,90	0,12	98,21	
06193/SINAPI	h			6,0390	10,42	62,93	0,11	98,32	
03333/ORSE	h			1,0000	60,95	60,95	0,11	98,43	
02212/ORSE	un			174,0800	0,35	60,93	0,11	98,54	
02688/SINAPI	m			40,0500	1,44	57,67	0,10	98,64	
02657/ORSE	un			66,0000	0,86	56,76	0,10	98,74	
00939/SINAPI	m			36,0000	1,53	55,08	0,10	98,84	
37370/SINAPI	h			28,6692	1,86	53,32	0,09	98,93	
03744/SINAPI	m2			1,5000	34,75	52,13	0,09	99,02	
39315/SINAPI	un			217,4720	0,23	50,02	0,09	99,11	
12893/SINAPI	par			1,0117	43,20	43,71	0,08	99,19	
39386/SINAPI	un			3,0000	11,74	35,22	0,06	99,25	
04228/ORSE	m2			2,2800	15,33	34,95	0,06	99,31	

José Pereira de Moraes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5

000026

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO
SÃO FRANCISCO-SE CNPJ:
13.578.035/0001-87

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PIÇARREIRA,
NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00101
Ref: Outubro/2020-1

UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC	Moeda : R\$
01342/ORSE								
34557/SINAPI			3,0000	10,51	31,53	0,06	99,43	
39017/SINAPI			14,0616	2,17	30,51	0,05	99,48	
10596/ORSE			217,4720	0,14	30,45	0,05	99,53	
02674/SINAPI			5,8801	4,90	28,81	0,05	99,58	
03767/SINAPI			10,5000	2,74	28,77	0,05	99,63	
12892/SINAPI			57,9060	0,43	24,90	0,04	99,67	
04718/SINAPI			3,0088	8,10	24,37	0,04	99,71	
07342/SINAPI			0,3203	73,13	23,42	0,04	99,75	
02510/SINAPI			11,7256	1,84	21,58	0,04	99,79	
37371/SINAPI			1,0000	20,79	20,79	0,04	99,83	
02711/SINAPI			28,6692	0,71	20,36	0,04	99,87	
00082/ORSE			0,1506	135,00	20,33	0,04	99,91	
05068/SINAPI			3,0800	6,47	19,93	0,04	99,95	
37372/SINAPI			1,2375	13,22	16,36	0,03	99,98	
43489/SINAPI			28,6692	0,55	15,77	0,03	100,01	
04721/SINAPI			16,0704	0,95	15,27	0,03	100,04	
43491/SINAPI			0,2070	73,13	15,14	0,03	100,07	
12001/SINAPI			12,2488	1,01	12,37	0,02	100,09	
11251/ORSE			3,0000	3,91	11,73	0,02	100,11	
03800/ORSE			0,3973	26,90	10,69	0,02	100,13	
43465/SINAPI			6,0330	1,73	10,44	0,02	100,15	
35693/SINAPI			16,0704	0,58	9,32	0,02	100,17	
12895/SINAPI			0,9600	9,65	9,26	0,02	100,19	
11247/ORSE			0,7889	9,00	7,10	0,01	100,20	
02692/SINAPI			0,0247	272,97	6,74	0,01	100,21	
02052/ORSE			1,2784	4,76	6,09	0,01	100,22	
37395/SINAPI			6,0000	1,00	6,00	0,01	100,23	
01651/ORSE			0,1674	34,13	5,71	0,01	100,24	
			1,0159	5,30	5,38	0,01	100,25	

José Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 711404344-5

000027

rptCurvaABCInsumoEmpreendimento

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO. Nº264 CENTRO
SÃO FRANCISCO-SE CNPJ:
13.078.035/0001-87

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DE SEDE E PÍCARREIRA,
NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00101
Ref: Outubro/2020-1

	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC	Moeda: R\$
06085/SINAPI	l			0,8400	6,23	5,23	0,01	100,27	
43467/SINAPI	h			12,2488	0,41	5,02	0,01	100,28	
01113/ORSE	kg								
10567/SINAPI	kg			0,7680	5,92	4,55	0,01	100,29	
20111/SINAPI	m			0,4950	8,89	4,40	0,01	100,30	
11249/ORSE	un			0,4500	9,50	4,28	0,01	100,31	
06995/ORSE	un			0,0079	518,00	4,09	0,01	100,32	
11250/ORSE	m			1,1100	3,33	3,70	0,01	100,33	
04728/ORSE	un			0,2119	15,90	3,37	0,01	100,34	
12894/SINAPI	un			0,2304	12,90	2,97	0,01	100,35	
10788/ORSE	un			0,2488	11,70	2,91	0,01	100,36	
01891/SINAPI	un			0,1506	17,29	2,60	0,00	100,36	
11265/ORSE	un			3,0000	0,76	2,28	0,00	100,36	
10583/ORSE	un			0,1141	19,80	2,26	0,00	100,36	
11248/ORSE	un			0,3973	5,60	2,22	0,00	100,36	
11245/ORSE	un			0,0079	246,00	1,94	0,00	100,36	
04174/ORSE	un			0,1725	11,26	1,94	0,00	100,36	
04722/ORSE	un			0,1780	10,80	1,92	0,00	100,36	
37373/SINAPI	un			0,1141	15,95	1,82	0,00	100,36	
04729/ORSE	h			28,6692	0,06	1,72	0,00	100,36	
11252/ORSE	un			0,0715	22,60	1,62	0,00	100,36	
11246/ORSE	un			0,0081	199,00	1,61	0,00	100,36	
02461/ORSE	h			0,1725	9,05	1,56	0,00	100,36	
10282/ORSE	h			0,4900	2,69	1,32	0,00	100,36	
10789/ORSE	un			0,0443	16,70	0,74	0,00	100,36	
04725/ORSE	un			0,0443	14,90	0,66	0,00	100,36	
11264/ORSE	un			0,0283	21,49	0,61	0,00	100,36	
11244/ORSE	un			0,0443	13,52	0,60	0,00	100,36	
10790/ORSE	un			0,0159	36,00	0,57	0,00	100,36	
11241/ORSE	un			0,0247	22,98	0,57	0,00	100,36	
11243/ORSE	un			0,0042	117,10	0,49	0,00	100,36	
05075/SINAPI	un			0,0247	16,55	0,41	0,00	100,36	
10579/ORSE	kg			0,0300	13,22	0,40	0,00	100,36	
43484/SINAPI	un			0,0201	18,45	0,37	0,00	100,36	
10578/ORSE	h			0,3500	0,91	0,32	0,00	100,36	
43460/SINAPI	un			0,0159	15,15	0,24	0,00	100,36	
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe	h			0,3500	0,62	0,22	0,00	100,36	

José Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5

000028

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO
SÃO FRANCISCO-SE CNPJ: 13.618.035/0001-87

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PIÇARREIRA,
NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00101
Ref: Outubro/2020-1

ORSE	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10585/ORSE	Ferramentas - familia eletriciasta - horista (encargos	un			0,0088	21,25	0,19	0,00	100,36
10586/ORSE	complementares - coletado caixa)	un			0,0088	17,90	0,16	0,00	100,36
10577/ORSE	Arco de serra	un			0,0079	18,58	0,15	0,00	100,36
11240/ORSE	Torquesa	un			0,0042	29,99	0,13	0,00	100,36
02459/ORSE	Serrrote 40cm	h	0,0011	0,0103	0,0000	69,19	0,13	0,00	100,36
11242/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,0021	47,00	0,10	0,00	100,36
02462/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136	h	0,0114		0,0000	2,69	0,04	0,00	100,36
	,0 hp ou equivalente)								
	Chave inglesa 12"								
	Aluquel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 ga								
	solina - 2,5 hp)								
EQUIPAMENTO: 15.581,75 (27,58%)									
(cinquenta e seis mil, quinhentos e dois reais e vinte centavos)									
MATERIAL: 24.149,71 (42,74%)									
(vinte e quatro mil, quinhentos e dois reais e vinte centavos)									
PESSOAL: 16.068,78 (28,44%)									
(dezesseis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos)									
					TERCEIRO: 886,42 (1,57%)				
					CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>	OUTROS: -184,46 -(0,33%)			
						56.502,20			

José Pereira de Azevedes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5

000029

CODIGO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0007/01/SE	un	1,0000	3.840,69	3.840,69	un	1,0000	3.840,69	3.840,69
0008/01/SE	h	4,0000	6,43	25,72	h	4,0000	6,43	25,72
0009/01/SE	m	1,0000	4,75	4,75	m	1,0000	4,75	4,75
0010/01/SE	kg	3,8748	40,53	157,03	kg	3,8748	40,53	157,03
0011/01/SE	m	884,82	1.427,82	1.261,40	m	884,82	1.427,82	1.261,40

CODIGO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0012/01/SE	un	1,0000	1,00	1,00	un	1,0000	1,00	1,00
0013/01/SE	h	1,7788	0,80	1,42	h	1,7788	0,80	1,42
0014/01/SE	kg	0,0000	0,60	0,00	kg	0,0000	0,60	0,00
0015/01/SE	m	0,4200	2,17	0,91	m	0,4200	2,17	0,91
0016/01/SE	h	0,0354	1,86	0,66	h	0,0354	1,86	0,66
0017/01/SE	h	0,0354	0,71	0,25	h	0,0354	0,71	0,25
0018/01/SE	h	13,8500	1,12	15,51	h	13,8500	1,12	15,51
0019/01/SE	h	0,0000	1,01	0,00	h	0,0000	1,01	0,00
0020/01/SE	h	0,0000	0,95	0,00	h	0,0000	0,95	0,00
0021/01/SE	h	0,0000	0,41	0,00	h	0,0000	0,41	0,00
0022/01/SE	h	0,0000	0,29	0,00	h	0,0000	0,29	0,00
0023/01/SE	h	0,0000	0,55	0,00	h	0,0000	0,55	0,00
0024/01/SE	h	0,0000	34,13	0,00	h	0,0000	34,13	0,00
0025/01/SE	h	0,0000	0,05	0,00	h	0,0000	0,05	0,00

0007/01/SE Arço de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0008/01/SE Arço de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0009/01/SE Arço de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0010/01/SE Arço de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0011/01/SE Arço de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0012/01/SE Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical, com espuma de isolamento com preparo manual, em alvenaria (espessura 2m) de paredes com área líquida maior ou igual a 1 m² e altura de acabamento com preparo manual, em alvenaria (espessura 2m) de paredes com área líquida maior ou igual a 1 m²

0013/01/SE Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical, com espuma de isolamento com preparo manual, em alvenaria (espessura 2m) de paredes com área líquida maior ou igual a 1 m² e altura de acabamento com preparo manual, em alvenaria (espessura 2m) de paredes com área líquida maior ou igual a 1 m²

0014/01/SE Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical, com espuma de isolamento com preparo manual, em alvenaria (espessura 2m) de paredes com área líquida maior ou igual a 1 m² e altura de acabamento com preparo manual, em alvenaria (espessura 2m) de paredes com área líquida maior ou igual a 1 m²

0015/01/SE Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical, com espuma de isolamento com preparo manual, em alvenaria (espessura 2m) de paredes com área líquida maior ou igual a 1 m² e altura de acabamento com preparo manual, em alvenaria (espessura 2m) de paredes com área líquida maior ou igual a 1 m²

0016/01/SE Transporte - horista (colocado - caixa)

0017/01/SE Transporte - horista (colocado - caixa)

0018/01/SE Bloco cerâmico de vedação com furo na vertical, 9 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa (nbr 15270)

0019/01/SE Epi - família servente - horista (enxergas complementares - colocado - caixa)

0020/01/SE Epi - família pedreiro - horista (enxergas complementares - colocado - caixa)

0021/01/SE Enxerga - família servente - horista (enxergas complementares - colocado - caixa)

0022/01/SE Enxerga - família pedreiro - horista (enxergas complementares - colocado - caixa)

0023/01/SE Enxerga - família servente - horista (enxergas complementares - colocado - caixa)

0024/01/SE Enxerga - família pedreiro - horista (enxergas complementares - colocado - caixa)

0025/01/SE Bloco de aço galvanizado/zincado para alvenaria, floc = 1,70 mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) = 27 mm (nbr 15270)

0026/01/SE Bloco de aço galvanizado/zincado para alvenaria, floc = 1,70 mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) = 27 mm (nbr 15270)

0027/01/SE Bloco de aço galvanizado/zincado para alvenaria, floc = 1,70 mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) = 27 mm (nbr 15270)

0028/01/SE Bloco de aço galvanizado/zincado para alvenaria, floc = 1,70 mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) = 27 mm (nbr 15270)

0029/01/SE Bloco de aço galvanizado/zincado para alvenaria, floc = 1,70 mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) = 27 mm (nbr 15270)

0030/01/SE Bloco de aço galvanizado/zincado para alvenaria, floc = 1,70 mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) = 27 mm (nbr 15270)

0031/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0032/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0033/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0034/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0035/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0036/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0037/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0038/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0039/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0040/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0041/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0042/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0043/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0044/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0045/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0046/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0047/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0048/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0049/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

0050/01/SE Bloco de concreto pré-moldado com encofo e pintura (paralelo e vertical)

CODIGO	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0051/01/SE	un	1,0000	518,00	518,00	un	1,0000	518,00	518,00
0052/01/SE	h	0,0005	246,00	1,23	h	0,0005	246,00	1,23
0053/01/SE	un	0,0000	16,55	0,00	un	0,0000	16,55	0,00
0054/01/SE	un	0,0000	36,00	0,00	un	0,0000	36,00	0,00
0055/01/SE	un	0,0001	31,26	0,00	un	0,0001	31,26	0,00
0056/01/SE	un	0,0001	9,95	0,00	un	0,0001	9,95	0,00
0057/01/SE	un	0,0000	27,97	0,00	un	0,0000	27,97	0,00
0058/01/SE	un	0,0000	22,96	0,00	un	0,0000	22,96	0,00
0059/01/SE	un	0,0040	35,50	1,42	un	0,0040	35,50	1,42

0051/01/SE Seta circular elétrica portátil

0052/01/SE Fundeira e Fundadeira elétrica Bosch ou similar profissional

0053/01/SE Martelo sem unha

0054/01/SE Martelo com unha

0055/01/SE Desaparelhadora de madeira 2x2x2

0056/01/SE Estaca metálica de bambu

0057/01/SE Serra manobra

0058/01/SE Prumo de ferro

0059/01/SE Fresa de bolha de madeira

0060/01/SE Fresa de algar fpc 30 cm (l=30)

0061/01/SE Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço auxiliar

0062/01/SE Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço auxiliar

0063/01/SE Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço auxiliar

0064/01/SE Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço auxiliar

0065/01/SE Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço auxiliar

0066/01/SE Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço auxiliar

0067/01/SE Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço auxiliar

0068/01/SE Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço auxiliar

0069/01/SE Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço auxiliar

0070/01/SE Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço auxiliar

000030

Engenharia Civil
 CREA-SE 140434-5

000030

000082

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SORRINHO, Nº264, CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ: 13.118.493/0001-97
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PORTO E ARRABOS DE ONIBUS DA SEDE E PIÇARRERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Barraca de 1/2 kg com cabo', 'Cabo de aço', 'Cabo de nylon', etc.

Engenheiro Civil

CREA-SE 271404344-5

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Barraca de 1/2 kg com cabo', 'Cabo de aço', 'Cabo de nylon', etc.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SORRINHO, Nº264, CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ: 13.118.493/0001-97
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PORTO E ARRABOS DE ONIBUS DA SEDE E PIÇARRERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Barraca de 1/2 kg com cabo', 'Cabo de aço', 'Cabo de nylon', etc.

Engenheiro Civil

CREA-SE 271404344-5

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Barraca de 1/2 kg com cabo', 'Cabo de aço', 'Cabo de nylon', etc.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CEP: 13.118-495/001-87

RELACIONAMENTO DE COMPOSICÕES DO EMPREENDIMENTO
 Construção de Torre de Identificação do Partido e Abrigos de Onibus da Sede e Piaçadeira, no Município de São Francisco

Cod. Empreendimento: 0001
 Ref: Outubro/2001 Meses: 14

COMPOSICAO ANALITICA		UN		QTDE		CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
CODIGO	DESCRICAO	UN	QTDE	UN	QTDE	UN	QTDE
00000/0000	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico em obra - servico	m ²	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00000/0000	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico em obra - servico	m ²	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00000/0000	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico em obra - servico	m ²	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CEP: 13.118-495/001-87

RELACIONAMENTO DE COMPOSICÕES DO EMPREENDIMENTO
 Construção de Torre de Identificação do Partido e Abrigos de Onibus da Sede e Piaçadeira, no Município de São Francisco

Cod. Empreendimento: 0001
 Ref: Outubro/2001 Meses: 14

COMPOSICAO ANALITICA		UN		QTDE		CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
CODIGO	DESCRICAO	UN	QTDE	UN	QTDE	UN	QTDE
00000/0000	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico em obra - servico	m ²	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00000/0000	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico em obra - servico	m ²	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00000/0000	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico em obra - servico	m ²	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CEP: 13.118-495/001-87

RELACIONAMENTO DE COMPOSICÕES DO EMPREENDIMENTO
 Construção de Torre de Identificação do Partido e Abrigos de Onibus da Sede e Piaçadeira, no Município de São Francisco

Cod. Empreendimento: 0001
 Ref: Outubro/2001 Meses: 14


COMPOSICAO ANALITICA		UN		QTDE		CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
CODIGO	DESCRICAO	UN	QTDE	UN	QTDE	UN	QTDE
00000/0000	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico em obra - servico	m ²	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00000/0000	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico em obra - servico	m ²	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00000/0000	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico em obra - servico	m ²	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
 PRACA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CEP: 13.118-495/001-87

RELACIONAMENTO DE COMPOSICÕES DO EMPREENDIMENTO
 Construção de Torre de Identificação do Partido e Abrigos de Onibus da Sede e Piaçadeira, no Município de São Francisco

Cod. Empreendimento: 0001
 Ref: Outubro/2001 Meses: 14

COMPOSICAO ANALITICA		UN		QTDE		CUSTO UNIT CUSTO TOTAL	
CODIGO	DESCRICAO	UN	QTDE	UN	QTDE	UN	QTDE
00000/0000	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico em obra - servico	m ²	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00000/0000	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico em obra - servico	m ²	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00000/0000	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico em obra - servico	m ²	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Jose Pereira de Menezes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 271404344-5

CODIGO		Descrição de PVC (analisado), diâm. = 25mm (3/4")	UNID	CUSTO TOTAL		
UN	h			UNIT		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
03357 / OSE	h	Eletroduto flexível de pvc (analisado), diâm. = 25mm (3/4")	1,95	0,2000	4,75	2,83
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
05111 / S/MIPI	h	Servente de obras	0,2000	0,0107	4,50	0,18
10761 / OSE	h	Refeição - café de manhã (café com leite e doça pasas com mantega)	0,2000	0,0002	300,00	0,06
10517 / OSE	h	Exames admissionais/desemissionais (chequeup)	0,2000	0,0018	32,54	0,02
10352 / OSE	h	Seguro de vida e acidente em grupo	0,2000	0,0018	32,54	0,02
EQUIPAMENTO						
* CODIGO DESCRIÇÃO DO TIPO/SERVICÇO AUXILIAR						
M 20774 / S/MIPI	h	Eletroduto de pvc rígido, rosulado, de 3/4", sem laca	1,00			1,0000
M 10549 / OSE	h	Encargos Complementares - Servente	0,2000			0,2000
M 10552 / OSE	h	Encargos Complementares - Servente	0,2000			0,2000
P 06111 / S/MIPI	h	Servente de obras	0,2000			0,2000
P 22436 / S/MIPI	h	Eletroinstal	0,2000			0,2000

CODIGO		Descrição de PVC (analisado), diâm. = 25mm (3/4")	UNID	CUSTO TOTAL		
UN	h			UNIT		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
03357 / OSE	h	Eletroduto flexível de pvc (analisado), diâm. = 25mm (3/4")	1,95	0,2000	4,75	2,83
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
05111 / S/MIPI	h	Servente de obras	0,2000	0,0107	4,50	0,18
10761 / OSE	h	Refeição - café de manhã (café com leite e doça pasas com mantega)	0,2000	0,0002	300,00	0,06
10517 / OSE	h	Exames admissionais/desemissionais (chequeup)	0,2000	0,0018	32,54	0,02
10352 / OSE	h	Seguro de vida e acidente em grupo	0,2000	0,0018	32,54	0,02
EQUIPAMENTO						
* CODIGO DESCRIÇÃO DO TIPO/SERVICÇO AUXILIAR						
M 20774 / S/MIPI	h	Eletroduto de pvc rígido, rosulado, de 3/4", sem laca	1,00			1,0000
M 10549 / OSE	h	Encargos Complementares - Servente	0,2000			0,2000
M 10552 / OSE	h	Encargos Complementares - Servente	0,2000			0,2000
P 06111 / S/MIPI	h	Servente de obras	0,2000			0,2000
P 22436 / S/MIPI	h	Eletroinstal	0,2000			0,2000

CODIGO		Descrição de PVC (analisado), diâm. = 25mm (3/4")	UNID	CUSTO TOTAL		
UN	h			UNIT		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
03357 / OSE	h	Eletroduto flexível de pvc (analisado), diâm. = 25mm (3/4")	1,95	0,2000	4,75	2,83
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
05111 / S/MIPI	h	Servente de obras	0,2000	0,0107	4,50	0,18
10761 / OSE	h	Refeição - café de manhã (café com leite e doça pasas com mantega)	0,2000	0,0002	300,00	0,06
10517 / OSE	h	Exames admissionais/desemissionais (chequeup)	0,2000	0,0018	32,54	0,02
10352 / OSE	h	Seguro de vida e acidente em grupo	0,2000	0,0018	32,54	0,02
EQUIPAMENTO						
* CODIGO DESCRIÇÃO DO TIPO/SERVICÇO AUXILIAR						
M 20774 / S/MIPI	h	Eletroduto de pvc rígido, rosulado, de 3/4", sem laca	1,00			1,0000
M 10549 / OSE	h	Encargos Complementares - Servente	0,2000			0,2000
M 10552 / OSE	h	Encargos Complementares - Servente	0,2000			0,2000
P 06111 / S/MIPI	h	Servente de obras	0,2000			0,2000
P 22436 / S/MIPI	h	Eletroinstal	0,2000			0,2000

009835

Jose Pereira de Moraes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-SP 271404344-5

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 CONSTRUIÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PAVILHÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 Ref: Outubro/2021. Modo: R8
 Cod. Empreendimento : 0101

CODIGO		Descrição de PVC (analisado), diâm. = 25mm (3/4")	UNID	CUSTO TOTAL		
UN	h			UNIT		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
03357 / OSE	h	Eletroduto flexível de pvc (analisado), diâm. = 25mm (3/4")	1,95	0,2000	4,75	2,83
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
05111 / S/MIPI	h	Servente de obras	0,2000	0,0107	4,50	0,18
10761 / OSE	h	Refeição - café de manhã (café com leite e doça pasas com mantega)	0,2000	0,0002	300,00	0,06
10517 / OSE	h	Exames admissionais/desemissionais (chequeup)	0,2000	0,0018	32,54	0,02
10352 / OSE	h	Seguro de vida e acidente em grupo	0,2000	0,0018	32,54	0,02
EQUIPAMENTO						
* CODIGO DESCRIÇÃO DO TIPO/SERVICÇO AUXILIAR						
M 20774 / S/MIPI	h	Eletroduto de pvc rígido, rosulado, de 3/4", sem laca	1,00			1,0000
M 10549 / OSE	h	Encargos Complementares - Servente	0,2000			0,2000
M 10552 / OSE	h	Encargos Complementares - Servente	0,2000			0,2000
P 06111 / S/MIPI	h	Servente de obras	0,2000			0,2000
P 22436 / S/MIPI	h	Eletroinstal	0,2000			0,2000

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 CONSTRUIÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PAVILHÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 Ref: Outubro/2021. Modo: R8
 Cod. Empreendimento : 0101

CODIGO		Descrição de PVC (analisado), diâm. = 25mm (3/4")	UNID	CUSTO TOTAL		
UN	h			UNIT		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
03357 / OSE	h	Eletroduto flexível de pvc (analisado), diâm. = 25mm (3/4")	1,95	0,2000	4,75	2,83
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
05111 / S/MIPI	h	Servente de obras	0,2000	0,0107	4,50	0,18
10761 / OSE	h	Refeição - café de manhã (café com leite e doça pasas com mantega)	0,2000	0,0002	300,00	0,06
10517 / OSE	h	Exames admissionais/desemissionais (chequeup)	0,2000	0,0018	32,54	0,02
10352 / OSE	h	Seguro de vida e acidente em grupo	0,2000	0,0018	32,54	0,02
EQUIPAMENTO						
* CODIGO DESCRIÇÃO DO TIPO/SERVICÇO AUXILIAR						
M 20774 / S/MIPI	h	Eletroduto de pvc rígido, rosulado, de 3/4", sem laca	1,00			1,0000
M 10549 / OSE	h	Encargos Complementares - Servente	0,2000			0,2000
M 10552 / OSE	h	Encargos Complementares - Servente	0,2000			0,2000
P 06111 / S/MIPI	h	Servente de obras	0,2000			0,2000
P 22436 / S/MIPI	h	Eletroinstal	0,2000			0,2000

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
 CONSTRUIÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PAVILHÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 Ref: Outubro/2021. Modo: R8
 Cod. Empreendimento : 0101

CODIGO		Descrição de PVC (analisado), diâm. = 25mm (3/4")	UNID	CUSTO TOTAL		
UN	h			UNIT		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
03357 / OSE	h	Eletroduto flexível de pvc (analisado), diâm. = 25mm (3/4")	1,95	0,2000	4,75	2,83
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
05111 / S/MIPI	h	Servente de obras	0,2000	0,0107	4,50	0,18
10761 / OSE	h	Refeição - café de manhã (café com leite e doça pasas com mantega)	0,2000	0,0002	300,00	0,06
10517 / OSE	h	Exames admissionais/desemissionais (chequeup)	0,2000	0,0018	32,54	0,02
10352 / OSE	h	Seguro de vida e acidente em grupo	0,2000	0,0018	32,54	0,02
EQUIPAMENTO						
* CODIGO DESCRIÇÃO DO TIPO/SERVICÇO AUXILIAR						
M 20774 / S/MIPI	h	Eletroduto de pvc rígido, rosulado, de 3/4", sem laca	1,00			1,0000
M 10549 / OSE	h	Encargos Complementares - Servente	0,2000			0,2000
M 10552 / OSE	h	Encargos Complementares - Servente	0,2000			0,2000
P 06111 / S/MIPI	h	Servente de obras	0,2000			0,2000
P 22436 / S/MIPI	h	Eletroinstal	0,2000			0,2000

Página 21

Página 21

PREFETURA DE SÃO FRANCISCO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PISCINA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

CODIGO
010427/00SE
010530/00SE
010531/00SE
010532/00SE
010533/00SE
010534/00SE
010535/00SE
010536/00SE
010537/00SE
010538/00SE
010539/00SE
010540/00SE
010541/00SE
010542/00SE
010543/00SE
010544/00SE
010545/00SE
010546/00SE
010547/00SE
010548/00SE
010549/00SE
010550/00SE
010551/00SE
010552/00SE
010553/00SE
010554/00SE
010555/00SE
010556/00SE
010557/00SE
010558/00SE
010559/00SE
010560/00SE
010561/00SE
010562/00SE
010563/00SE
010564/00SE
010565/00SE
010566/00SE
010567/00SE
010568/00SE
010569/00SE
010570/00SE
010571/00SE
010572/00SE
010573/00SE
010574/00SE
010575/00SE
010576/00SE
010577/00SE
010578/00SE
010579/00SE
010580/00SE
010581/00SE
010582/00SE
010583/00SE
010584/00SE
010585/00SE
010586/00SE
010587/00SE
010588/00SE
010589/00SE
010590/00SE
010591/00SE
010592/00SE
010593/00SE
010594/00SE
010595/00SE
010596/00SE
010597/00SE
010598/00SE
010599/00SE
010600/00SE
010601/00SE
010602/00SE
010603/00SE
010604/00SE
010605/00SE
010606/00SE
010607/00SE
010608/00SE
010609/00SE
010610/00SE
010611/00SE
010612/00SE
010613/00SE
010614/00SE
010615/00SE
010616/00SE
010617/00SE
010618/00SE
010619/00SE
010620/00SE
010621/00SE
010622/00SE
010623/00SE
010624/00SE
010625/00SE
010626/00SE
010627/00SE
010628/00SE
010629/00SE
010630/00SE
010631/00SE
010632/00SE
010633/00SE
010634/00SE
010635/00SE
010636/00SE
010637/00SE
010638/00SE
010639/00SE
010640/00SE
010641/00SE
010642/00SE
010643/00SE
010644/00SE
010645/00SE
010646/00SE
010647/00SE
010648/00SE
010649/00SE
010650/00SE
010651/00SE
010652/00SE
010653/00SE
010654/00SE
010655/00SE
010656/00SE
010657/00SE
010658/00SE
010659/00SE
010660/00SE
010661/00SE
010662/00SE
010663/00SE
010664/00SE
010665/00SE
010666/00SE
010667/00SE
010668/00SE
010669/00SE
010670/00SE
010671/00SE
010672/00SE
010673/00SE
010674/00SE
010675/00SE
010676/00SE
010677/00SE
010678/00SE
010679/00SE
010680/00SE
010681/00SE
010682/00SE
010683/00SE
010684/00SE
010685/00SE
010686/00SE
010687/00SE
010688/00SE
010689/00SE
010690/00SE
010691/00SE
010692/00SE
010693/00SE
010694/00SE
010695/00SE
010696/00SE
010697/00SE
010698/00SE
010699/00SE
010700/00SE

Table with columns: CODIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, PREÇO TOTAL. Includes items like 'Laje pré-fabricada', 'Linha de pintura', 'Pintura', 'Folha de alumínio', etc.

11.23 CUSTO TOTAL 118,32
71,28 MATERIAL
0,00 SERV. TERCEIRO
0,00 SERV. TERCEIRO
21,71

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
COSTO UNIT CUSTO TOTAL
UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
UN UN

PREFETURA DE SÃO FRANCISCO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PISCINA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Table with columns: CODIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, PREÇO TOTAL. Includes items like 'Laje pré-fabricada', 'Linha de pintura', 'Pintura', 'Folha de alumínio', etc.

71,28 MATERIAL
0,00 SERV. TERCEIRO
0,00 SERV. TERCEIRO
21,71

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
COSTO UNIT CUSTO TOTAL
UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
UN UN

Table with columns: CODIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, PREÇO TOTAL. Includes items like 'Laje pré-fabricada', 'Linha de pintura', 'Pintura', 'Folha de alumínio', etc.

PREFETURA DE SÃO FRANCISCO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PISCINA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

CODIGO
010337/00SE
010338/00SE
010339/00SE
010340/00SE
010341/00SE
010342/00SE
010343/00SE
010344/00SE
010345/00SE
010346/00SE
010347/00SE
010348/00SE
010349/00SE
010350/00SE
010351/00SE
010352/00SE
010353/00SE
010354/00SE
010355/00SE
010356/00SE
010357/00SE
010358/00SE
010359/00SE
010360/00SE
010361/00SE
010362/00SE
010363/00SE
010364/00SE
010365/00SE
010366/00SE
010367/00SE
010368/00SE
010369/00SE
010370/00SE
010371/00SE
010372/00SE
010373/00SE
010374/00SE
010375/00SE
010376/00SE
010377/00SE
010378/00SE
010379/00SE
010380/00SE
010381/00SE
010382/00SE
010383/00SE
010384/00SE
010385/00SE
010386/00SE
010387/00SE
010388/00SE
010389/00SE
010390/00SE
010391/00SE
010392/00SE
010393/00SE
010394/00SE
010395/00SE
010396/00SE
010397/00SE
010398/00SE
010399/00SE
010400/00SE
010401/00SE
010402/00SE
010403/00SE
010404/00SE
010405/00SE
010406/00SE
010407/00SE
010408/00SE
010409/00SE
010410/00SE
010411/00SE
010412/00SE
010413/00SE
010414/00SE
010415/00SE
010416/00SE
010417/00SE
010418/00SE
010419/00SE
010420/00SE
010421/00SE
010422/00SE
010423/00SE
010424/00SE
010425/00SE
010426/00SE
010427/00SE
010428/00SE
010429/00SE
010430/00SE
010431/00SE
010432/00SE
010433/00SE
010434/00SE
010435/00SE
010436/00SE
010437/00SE
010438/00SE
010439/00SE
010440/00SE
010441/00SE
010442/00SE
010443/00SE
010444/00SE
010445/00SE
010446/00SE
010447/00SE
010448/00SE
010449/00SE
010450/00SE
010451/00SE
010452/00SE
010453/00SE
010454/00SE
010455/00SE
010456/00SE
010457/00SE
010458/00SE
010459/00SE
010460/00SE
010461/00SE
010462/00SE
010463/00SE
010464/00SE
010465/00SE
010466/00SE
010467/00SE
010468/00SE
010469/00SE
010470/00SE
010471/00SE
010472/00SE
010473/00SE
010474/00SE
010475/00SE
010476/00SE
010477/00SE
010478/00SE
010479/00SE
010480/00SE
010481/00SE
010482/00SE
010483/00SE
010484/00SE
010485/00SE
010486/00SE
010487/00SE
010488/00SE
010489/00SE
010490/00SE
010491/00SE
010492/00SE
010493/00SE
010494/00SE
010495/00SE
010496/00SE
010497/00SE
010498/00SE
010499/00SE
010500/00SE

Table with columns: CODIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, PREÇO TOTAL. Includes items like 'Laje pré-fabricada', 'Linha de pintura', 'Pintura', 'Folha de alumínio', etc.

11.23 CUSTO TOTAL 118,32
71,28 MATERIAL
0,00 SERV. TERCEIRO
0,00 SERV. TERCEIRO
21,71

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
COSTO UNIT CUSTO TOTAL
UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
UN UN

Table with columns: CODIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, PREÇO TOTAL. Includes items like 'Laje pré-fabricada', 'Linha de pintura', 'Pintura', 'Folha de alumínio', etc.

000038

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRIANO, Nº258 - CENTRO S/O
FRANCISSCO-SE CNPJ: 13.118.455/0001-97
Marco Inaugural - Rev. 01

RELACIONAMENTO DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 0001
Ref: Outubro/2020-1 Meses: R\$

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	0,0000	516,00	0,00
h	0,0000	246,00	0,00
un	0,0000	0,00	0,00
h	0,4900	0,00	0,19
un	1,5001	4,00	6,00
h	0,0152	5,30	0,80
un	1,4472	6,72	9,73
h	0,3881	8,32	3,96
un	0,0000	74,88	2,13
h	0,0000	25,00	1,76
un	66,0000	10,00	0,66
un	1,9350	10,00	19,35
un	0,0000	11,70	0,00
un	0,0020	15,95	0,03
kg	0,0480	13,85	0,67
kg	0,0480	13,85	0,67
un	0,9000	0,23	0,22
un	0,9000	0,14	0,13
un	0,0134	9,00	0,12
m3	0,2347	72,13	17,11
par	0,0137	8,10	0,11
un	0,7236	0,00	0,72
un	0,0346	10,42	0,36
kg	0,0300	13,48	0,40
kg	0,0075	13,42	0,10
un	0,0655	140,00	11,97
m3	0,0052	87,30	0,45
un	0,0035	9,05	0,03

Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5
José Pereira dos Anjos Junior
Engenheiro Civil

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRIANO, Nº258 - CENTRO S/O
FRANCISSCO-SE CNPJ: 13.118.455/0001-97
Marco Inaugural - Rev. 01

RELACIONAMENTO DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 0001
Ref: Outubro/2020-1 Meses: R\$

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	2,3000	15,33	34,95
h	0,2388	6,63	1,58
h	2,0150	6,63	13,37
h	0,3855	6,63	2,55
h	5,0186	6,63	33,38
h	10,1491	4,75	48,41
un	0,0655	12,54	0,82
m3	0,0076	300,00	2,28
m3	1,2550	4,50	5,64
m3	0,0000	4,50	0,00
m3	1,1333	6,71	7,59

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRIANO, Nº258 - CENTRO S/O
FRANCISSCO-SE CNPJ: 13.118.455/0001-97
Marco Inaugural - Rev. 01

RELACIONAMENTO DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 0001
Ref: Outubro/2020-1 Meses: R\$

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	0,0001	9,05	0,91
un	0,0001	15,80	1,58
un	0,0003	199,00	5,97
un	0,0000	13,42	0,00
un	0,0000	19,80	0,00
kg	22,8211	8,52	1,94
kg	137,1103	6,90	9,46
l	0,0069	4,76	0,03
un	1,0001	135,00	135,00
un	0,0003	43,20	0,13
un	0,0001	12,90	0,00
un	1,0000	15,00	15,00
un	0,0054	10,00	0,05
un	0,0004	5,30	0,00
un	0,0001	4,00	0,00
un	0,0001	10,80	0,00
un	0,0000	15,95	0,00
un	0,0000	22,80	0,00
un	0,0024	140,00	0,34
un	0,0024	4,90	0,01
un	0,0010	35,90	0,04
un	0,0001	17,29	0,00
un	0,0008	74,89	0,06
h	0,1900	6,63	1,26
h	0,5400	4,75	2,57

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRIANO, Nº258 - CENTRO S/O
FRANCISSCO-SE CNPJ: 13.118.455/0001-97
Marco Inaugural - Rev. 01

RELACIONAMENTO DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 0001
Ref: Outubro/2020-1 Meses: R\$

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	0,0005	272,97	0,14
un	0,0069	15,80	0,11
un	0,0236	26,80	0,63
un	0,0003	199,00	0,59
un	0,0000	13,42	0,00
un	0,0000	19,80	0,00
kg	22,8211	8,52	1,94
kg	137,1103	6,90	9,46
l	0,0069	4,76	0,03
un	1,0001	135,00	135,00
un	0,0003	43,20	0,13
un	0,0001	12,90	0,00
un	1,0000	15,00	15,00
un	0,0054	10,00	0,05
un	0,0004	5,30	0,00
un	0,0001	4,00	0,00
un	0,0001	10,80	0,00
un	0,0000	15,95	0,00
un	0,0000	22,80	0,00
un	0,0024	140,00	0,34
un	0,0024	4,90	0,01
un	0,0010	35,90	0,04
un	0,0001	17,29	0,00
un	0,0008	74,89	0,06
h	0,1900	6,63	1,26
h	0,5400	4,75	2,57

Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5
José Pereira dos Anjos Junior
Engenheiro Civil

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRIANO, Nº258 - CENTRO S/O
FRANCISSCO-SE CNPJ: 13.118.455/0001-97
Marco Inaugural - Rev. 01

RELACIONAMENTO DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 0001
Ref: Outubro/2020-1 Meses: R\$

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	0,0001	9,05	0,91
un	0,0001	15,80	1,58
un	0,0003	199,00	5,97
un	0,0000	13,42	0,00
un	0,0000	19,80	0,00
kg	22,8211	8,52	1,94
kg	137,1103	6,90	9,46
l	0,0069	4,76	0,03
un	1,0001	135,00	135,00
un	0,0003	43,20	0,13
un	0,0001	12,90	0,00
un	1,0000	15,00	15,00
un	0,0054	10,00	0,05
un	0,0004	5,30	0,00
un	0,0001	4,00	0,00
un	0,0001	10,80	0,00
un	0,0000	15,95	0,00
un	0,0000	22,80	0,00
un	0,0024	140,00	0,34
un	0,0024	4,90	0,01
un	0,0010	35,90	0,04
un	0,0001	17,29	0,00
un	0,0008	74,89	0,06
h	0,1900	6,63	1,26
h	0,5400	4,75	2,57

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
 PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SDO
 FRANCISCO-SE CEP: 13.118.050/001-97

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÁTIO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PAVILHÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Rel: Outubro/2021
 Mod: R4

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNIT	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04557/08SE	Material	un	5,75	22,10	127,07	un	5,75	22,10	127,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
		un	5,75		127,07				
EQUIPAMENTO									
		un	2,10		12,70				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
		un	2,10		12,70				
EQUIPAMENTO									
		un	2,10		12,70				

Página 27

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
 PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SDO
 FRANCISCO-SE CEP: 13.118.050/001-97

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÁTIO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PAVILHÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Rel: Outubro/2021
 Mod: R4

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04557/08SE	Material	un	5,75	22,10	127,07	un	5,75	22,10	127,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
		un	5,75		127,07				
EQUIPAMENTO									
		un	2,10		12,70				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
		un	2,10		12,70				

Página 28

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
 PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SDO
 FRANCISCO-SE CEP: 13.118.050/001-97

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÁTIO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PAVILHÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Rel: Outubro/2021
 Mod: R4

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04557/08SE	Material	un	5,75	22,10	127,07	un	5,75	22,10	127,07
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
		un	5,75		127,07				
EQUIPAMENTO									
		un	2,10		12,70				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
		un	2,10		12,70				

Página 28

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SDO
FRANCISCO-SE CEP: 13.118.050/001-97

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÁTIO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PAVILHÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Rel: Outubro/2021
Mod: R4

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	5,75	22,10	127,07

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	5,75	22,10	127,07

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SDO
FRANCISCO-SE CEP: 13.118.050/001-97

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÁTIO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PAVILHÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Rel: Outubro/2021
Mod: R4

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	5,75	22,10	127,07

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	5,75	22,10	127,07

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SDO
FRANCISCO-SE CEP: 13.118.050/001-97

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÁTIO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PAVILHÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Rel: Outubro/2021
Mod: R4

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	5,75	22,10	127,07

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	5,75	22,10	127,07

0000339

UNID	CODIGO	MATERIAL	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	10358 / ORSE	Protector solar tipo 30 com 120ml	un	0,0000	36,90	0,71
un	07111 / SHIRAFI	Elita Isolante antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 m x 20 m	un	0,0002	9,50	1,43
un	12894 / SHIRAFI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,00	0,16
un	12895 / SHIRAFI	Lava roupa de couro, como cinto (ponto 77 cm)	un	0,0003	43,20	0,13
par	12001 / SHIRAFI	Calça occupational de fardo novel, em PVC, de 47 x 47, para eletrodos flexíveis ocupados	par	0,0053	81,00	0,36
un	11250 / ORSE	Alicate com isolamento	un	1,0000	3,91	0,20
un	12895 / SHIRAFI	Capacete de segurança aba frontal, com suspensas de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0001	29,99	0,03
un	00939 / SHIRAFI	Fita adesiva, tipo 30, com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	9,00	0,05
un	11242 / ORSE	Fita adesiva, tipo 30, com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	1,44	0,06
un	11241 / ORSE	Alicate soldador	un	0,0000	47,00	0,02
un	04348 / SHIRAFI	Elétrica	un	0,0010	117,10	0,12
un	06111 / SHIRAFI	Servente de obras	h	5,0000	6,43	70,72
un	10382 / ORSE	Servico de terceiros	h	6,0000	4,75	60,80
un	10547 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0005	12,54	0,62
un	10553 / ORSE	Enxerga Complementares - Servente	un	0,0004	300,00	1,20
un	10552 / ORSE	Enxerga Complementares - Eletricista	un	1,1198	4,50	5,14
un	00000	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	un	57,13	259,12	1,42
un	00000	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	un	384,43	4,50	2,54
un	00000	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	un	431,69	259,12	1,42

Eng.º José Pereira de Aguiar Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 27140344-5

PREFATEIRO DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, Nº254 - CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CEP: 13.118-050/001-87

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÁTIO E ARRIOÇOS DE ONIBUS DA SEDE E PISCINA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

RELACIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 0101
Ref: Outubro/2020 - Mens: 18

UNID	CODIGO	MATERIAL	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	10358 / ORSE	Protector solar tipo 30 com 120ml	un	0,0000	36,90	0,71
un	07111 / SHIRAFI	Elita Isolante antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 m x 20 m	un	0,0002	9,50	1,43
un	12894 / SHIRAFI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,00	0,16
un	12895 / SHIRAFI	Lava roupa de couro, como cinto (ponto 77 cm)	un	0,0003	43,20	0,13
par	12001 / SHIRAFI	Calça occupational de fardo novel, em PVC, de 47 x 47, para eletrodos flexíveis ocupados	par	0,0053	81,00	0,36
un	11250 / ORSE	Alicate com isolamento	un	1,0000	3,91	0,20
un	12895 / SHIRAFI	Capacete de segurança aba frontal, com suspensas de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0001	29,99	0,03
un	00939 / SHIRAFI	Fita adesiva, tipo 30, com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	9,00	0,05
un	11242 / ORSE	Fita adesiva, tipo 30, com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	1,44	0,06
un	11241 / ORSE	Alicate soldador	un	0,0000	47,00	0,02
un	04348 / SHIRAFI	Elétrica	un	0,0010	117,10	0,12
un	06111 / SHIRAFI	Servente de obras	h	5,0000	6,43	70,72
un	10382 / ORSE	Servico de terceiros	h	6,0000	4,75	60,80
un	10547 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0005	12,54	0,62
un	10553 / ORSE	Enxerga Complementares - Servente	un	0,0004	300,00	1,20
un	10552 / ORSE	Enxerga Complementares - Eletricista	un	1,1198	4,50	5,14
un	00000	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	un	57,13	259,12	1,42
un	00000	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	un	384,43	4,50	2,54
un	00000	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	un	431,69	259,12	1,42

Eng.º José Pereira de Aguiar Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 27140344-5

PREFATEIRO DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, Nº254 - CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CEP: 13.118-050/001-87

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÁTIO E ARRIOÇOS DE ONIBUS DA SEDE E PISCINA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

UNID	CODIGO	MATERIAL	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	10358 / ORSE	Protector solar tipo 30 com 120ml	un	0,0000	36,90	0,71
un	07111 / SHIRAFI	Elita Isolante antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 m x 20 m	un	0,0002	9,50	1,43
un	12894 / SHIRAFI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,00	0,16
un	12895 / SHIRAFI	Lava roupa de couro, como cinto (ponto 77 cm)	un	0,0003	43,20	0,13
par	12001 / SHIRAFI	Calça occupational de fardo novel, em PVC, de 47 x 47, para eletrodos flexíveis ocupados	par	0,0053	81,00	0,36
un	11250 / ORSE	Alicate com isolamento	un	1,0000	3,91	0,20
un	12895 / SHIRAFI	Capacete de segurança aba frontal, com suspensas de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0001	29,99	0,03
un	00939 / SHIRAFI	Fita adesiva, tipo 30, com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	9,00	0,05
un	11242 / ORSE	Fita adesiva, tipo 30, com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	1,44	0,06
un	11241 / ORSE	Alicate soldador	un	0,0000	47,00	0,02
un	04348 / SHIRAFI	Elétrica	un	0,0010	117,10	0,12
un	06111 / SHIRAFI	Servente de obras	h	5,0000	6,43	70,72
un	10382 / ORSE	Servico de terceiros	h	6,0000	4,75	60,80
un	10547 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0005	12,54	0,62
un	10553 / ORSE	Enxerga Complementares - Servente	un	0,0004	300,00	1,20
un	10552 / ORSE	Enxerga Complementares - Eletricista	un	1,1198	4,50	5,14
un	00000	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	un	57,13	259,12	1,42
un	00000	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	un	384,43	4,50	2,54
un	00000	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	un	431,69	259,12	1,42

Eng.º José Pereira de Aguiar Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 27140344-5

PREFATEIRO DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, Nº254 - CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CEP: 13.118-050/001-87

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÁTIO E ARRIOÇOS DE ONIBUS DA SEDE E PISCINA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

RELACIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 0101
Ref: Outubro/2020 - Mens: 18

UNID	CODIGO	MATERIAL	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	10358 / ORSE	Protector solar tipo 30 com 120ml	un	0,0000	36,90	0,71
un	07111 / SHIRAFI	Elita Isolante antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 m x 20 m	un	0,0002	9,50	1,43
un	12894 / SHIRAFI	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	11,00	0,16
un	12895 / SHIRAFI	Lava roupa de couro, como cinto (ponto 77 cm)	un	0,0003	43,20	0,13
par	12001 / SHIRAFI	Calça occupational de fardo novel, em PVC, de 47 x 47, para eletrodos flexíveis ocupados	par	0,0053	81,00	0,36
un	11250 / ORSE	Alicate com isolamento	un	1,0000	3,91	0,20
un	12895 / SHIRAFI	Capacete de segurança aba frontal, com suspensas de poliuretano, sem jugular (classe b)	un	0,0001	29,99	0,03
un	00939 / SHIRAFI	Fita adesiva, tipo 30, com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	9,00	0,05
un	11242 / ORSE	Fita adesiva, tipo 30, com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000	1,44	0,06
un	11241 / ORSE	Alicate soldador	un	0,0000	47,00	0,02
un	04348 / SHIRAFI	Elétrica	un	0,0010	117,10	0,12
un	06111 / SHIRAFI	Servente de obras	h	5,0000	6,43	70,72
un	10382 / ORSE	Servico de terceiros	h	6,0000	4,75	60,80
un	10547 / ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0005	12,54	0,62
un	10553 / ORSE	Enxerga Complementares - Servente	un	0,0004	300,00	1,20
un	10552 / ORSE	Enxerga Complementares - Eletricista	un	1,1198	4,50	5,14
un	00000	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	un	57,13	259,12	1,42
un	00000	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	un	384,43	4,50	2,54
un	00000	RESUMO DA COMPOSIÇÃO	un	431,69	259,12	1,42

Eng.º José Pereira de Aguiar Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 27140344-5

PREFATEIRO DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, Nº254 - CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CEP: 13.118-050/001-87

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÁTIO E ARRIOÇOS DE ONIBUS DA SEDE E PISCINA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

000342

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CEP: 13.118-450/001-87

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PICHAREIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

RELACÃO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 0001
Ref: Outubro/2021 Meses: 18

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'REMOVO DE ARVORES', 'SERVICIOS DE TERCEIROS', 'MATERIAL', 'EQUIPAMENTO'.

RESUMO DA COMPOSICAO: UNID: 508,16 CUSTO TOTAL: 508,87 PRECO TOTAL: 508,16

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CEP: 13.118-450/001-87

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PICHAREIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

RELACÃO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 0001
Ref: Outubro/2021 Meses: 18

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'MATERIAL', 'SERVICIOS DE TERCEIROS', 'EQUIPAMENTO'.

RESUMO DA COMPOSICAO: UNID: 508,16 CUSTO TOTAL: 508,87 PRECO TOTAL: 508,16

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CEP: 13.118-450/001-87

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PICHAREIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

RELACÃO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 0001
Ref: Outubro/2021 Meses: 18

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'SERVICIOS DE TERCEIROS', 'MATERIAL', 'EQUIPAMENTO'.

RESUMO DA COMPOSICAO: UNID: 508,16 CUSTO TOTAL: 508,87 PRECO TOTAL: 508,16

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CEP: 13.118-450/001-87

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E PICHAREIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

RELACÃO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 0001
Ref: Outubro/2021 Meses: 18

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'MATERIAL', 'SERVICIOS DE TERCEIROS', 'EQUIPAMENTO'.

RESUMO DA COMPOSICAO: UNID: 508,16 CUSTO TOTAL: 508,87 PRECO TOTAL: 508,16

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PICAREIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

PRACA SANTOS SORRINHO, Nº364 - CENTRO SÃO FRANCISCO - CEP: 13.118-950/001-97

Rel. Outubro/2021 - Mesd: R\$

Table with columns: CODIGO, QTD, UN, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Espalhador / distribuidor circular, Talhadora elétrica, and Equipamento.

Material, F = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PICAREIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

PRACA SANTOS SORRINHO, Nº364 - CENTRO SÃO FRANCISCO - CEP: 13.118-950/001-97

Rel. Outubro/2021 - Mesd: R\$

Table with columns: CODIGO, QTD, UN, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Blocos cerâmicos, Blocos cerâmicos, and Equipamento.

Material, F = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PICAREIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

PRACA SANTOS SORRINHO, Nº364 - CENTRO SÃO FRANCISCO - CEP: 13.118-950/001-97

Rel. Outubro/2021 - Mesd: R\$

Table with columns: CODIGO, QTD, UN, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Espalhador / distribuidor circular, Talhadora elétrica, and Equipamento.

Material, F = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar

CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PICAREIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

PRACA SANTOS SORRINHO, Nº364 - CENTRO SÃO FRANCISCO - CEP: 13.118-950/001-97

Rel. Outubro/2021 - Mesd: R\$

Table with columns: CODIGO, QTD, UN, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Blocos cerâmicos, Blocos cerâmicos, and Equipamento.

Material, F = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar

000043

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRIANO, Nº264 - CENTRO SÃO FRANCISCO - SE CNPJ : 13.118.950/0001-97
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ARRABOS DE ONIBUS DA SEDE E PIÇARRERIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Alvenaria tijolo, cerâmica, madeira (50x219), esp = 0,08 (ringue), com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) / 27 Juntas
Cod. Empreendimento : 0011
Ref: Outubro/2021 Mês: R\$

Table with columns: CODIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Cimento Portland', 'Areia lavada', 'Cimento Portland', 'Cimento Portland', 'Cimento Portland'.

RESUMO DA COMPOSIÇÃO: 15,00 MATERIAL: 370,90 CUSTO TOTAL: 613,61
EQUIPAMENTO: 0,00 FIC: 113,34(34) 31,10 SERV. TERCEIRO 2,54 FIC(25,5708%) 82,84

PREFETURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRIANO, Nº264 - CENTRO SÃO FRANCISCO - SE CNPJ : 13.118.950/0001-97
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ARRABOS DE ONIBUS DA SEDE E PIÇARRERIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Alvenaria tijolo, cerâmica, madeira (50x219), esp = 0,08 (ringue), com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) / 27 Juntas
Cod. Empreendimento : 0011
Ref: Outubro/2021 Mês: R\$

Table with columns: CODIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Cimento Portland', 'Areia lavada', 'Cimento Portland', 'Cimento Portland', 'Cimento Portland'.

RESUMO DA COMPOSIÇÃO: 15,00 MATERIAL: 370,90 CUSTO TOTAL: 613,61
EQUIPAMENTO: 0,00 FIC: 113,34(34) 31,10 SERV. TERCEIRO 2,54 FIC(25,5708%) 82,84

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRIANO, Nº264 - CENTRO SÃO FRANCISCO - SE CNPJ : 13.118.950/0001-97
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ARRABOS DE ONIBUS DA SEDE E PIÇARRERIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Alvenaria tijolo, cerâmica, madeira (50x219), esp = 0,08 (ringue), com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) / 27 Juntas
Cod. Empreendimento : 0011
Ref: Outubro/2021 Mês: R\$

Table with columns: CODIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Cimento Portland', 'Areia lavada', 'Cimento Portland', 'Cimento Portland', 'Cimento Portland'.

RESUMO DA COMPOSIÇÃO: 15,00 MATERIAL: 370,90 CUSTO TOTAL: 613,61
EQUIPAMENTO: 0,00 FIC: 113,34(34) 31,10 SERV. TERCEIRO 2,54 FIC(25,5708%) 82,84

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRIANO, Nº264 - CENTRO SÃO FRANCISCO - SE CNPJ : 13.118.950/0001-97
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ARRABOS DE ONIBUS DA SEDE E PIÇARRERIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Alvenaria tijolo, cerâmica, madeira (50x219), esp = 0,08 (ringue), com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) / 27 Juntas
Cod. Empreendimento : 0011
Ref: Outubro/2021 Mês: R\$

Table with columns: CODIGO, MATERIAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Cimento Portland', 'Areia lavada', 'Cimento Portland', 'Cimento Portland', 'Cimento Portland'.

RESUMO DA COMPOSIÇÃO: 15,00 MATERIAL: 370,90 CUSTO TOTAL: 613,61
EQUIPAMENTO: 0,00 FIC: 113,34(34) 31,10 SERV. TERCEIRO 2,54 FIC(25,5708%) 82,84

000047

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTO E ARRABOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIÇARRERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
Rel: Outubro/2020-1 Moeda: R\$

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, MATERIAL, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA, EQUIPAMENTO, RESUMO DA COMPOSIÇÃO, PREÇO TOTAL. Includes items like 'Concreto simples fôr 15 MPa (f14/c21)' and 'Pintura látex em pó'.

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
MATERIAL
PREÇO TOTAL

Relatório de Composição de Materiais
Página 70

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTO E ARRABOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIÇARRERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
Rel: Outubro/2020-1 Moeda: R\$

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, MATERIAL, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA, EQUIPAMENTO, RESUMO DA COMPOSIÇÃO, PREÇO TOTAL. Includes items like 'Concreto simples fôr 15 MPa (f14/c21)' and 'Pintura látex em pó'.

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
MATERIAL
PREÇO TOTAL

Relatório de Composição de Materiais
Página 69

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTO E ARRABOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIÇARRERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
Rel: Outubro/2020-1 Moeda: R\$

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, MATERIAL, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA, EQUIPAMENTO, RESUMO DA COMPOSIÇÃO, PREÇO TOTAL. Includes items like 'Concreto simples fôr 15 MPa (f14/c21)' and 'Pintura látex em pó'.

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
MATERIAL
PREÇO TOTAL

Relatório de Composição de Materiais
Página 71

Relatório de Composição de Materiais
Página 70

Relatório de Composição de Materiais
Página 69

Relatório de Composição de Materiais
Página 71

000048

RELACIONAMENTO DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO DE TORRE DE IDENTIFICACAO DO PORTICO E ARQUIOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIÇARRERA, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO ITEM/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Eletrodutos para eletrodutos complementares', 'Material', 'Equipamento', and 'Serviço auxiliar'.

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO ITEM/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Eletrodutos para servente (encargos complementares) - horista', 'Material', 'Equipamento', and 'Serviço auxiliar'.

Referência: Composição de Materiais e Serviços - Página 74

RELACIONAMENTO DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO DE TORRE DE IDENTIFICACAO DO PORTICO E ARQUIOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIÇARRERA, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO ITEM/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Curso de capacitação para eletrodutos complementares - horista', 'Material', 'Equipamento', and 'Serviço auxiliar'.

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO ITEM/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista', 'Material', 'Equipamento', and 'Serviço auxiliar'.

Referência: Composição de Materiais e Serviços - Página 73

RELACIONAMENTO DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO DE TORRE DE IDENTIFICACAO DO PORTICO E ARQUIOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIÇARRERA, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO ITEM/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Eletrodutos para eletrodutos complementares - horista', 'Material', 'Equipamento', and 'Serviço auxiliar'.

Referência: Composição de Materiais e Serviços - Página 76

RELACIONAMENTO DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO DE TORRE DE IDENTIFICACAO DO PORTICO E ARQUIOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIÇARRERA, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO

Table with columns: CODIGO, DESCRICAO DO ITEM/SERVICO AUXILIAR, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Curso de capacitação para eletrodutos complementares - horista', 'Material', 'Equipamento', and 'Serviço auxiliar'.

Referência: Composição de Materiais e Serviços - Página 75

Engenharia Civil
CREA-SE 271404344-5

000049

RELACAO DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIÇARRUBERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like MATERIAL, SERVIÇOS DE TERCEIROS, and EQUIPAMENTO.

1 - Equipamento, 2 - Material, 3 - Mão-de-obra, 4 - Serviço de terceiros, 5 - Serviço Auxiliar
6 - Transporte de obra de serviço

PREFATURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE (CNPJ: 13.118.935/0001-87)

RELACAO DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIÇARRUBERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like MATERIAL, SERVIÇOS DE TERCEIROS, and EQUIPAMENTO.

1 - Equipamento, 2 - Material, 3 - Mão-de-obra, 4 - Serviço de terceiros, 5 - Serviço Auxiliar
6 - Transporte de obra de serviço

PREFATURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE (CNPJ: 13.118.935/0001-87)

RELACAO DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIÇARRUBERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like MATERIAL, SERVIÇOS DE TERCEIROS, and EQUIPAMENTO.

1 - Equipamento, 2 - Material, 3 - Mão-de-obra, 4 - Serviço de terceiros, 5 - Serviço Auxiliar
6 - Transporte de obra de serviço

PREFATURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE (CNPJ: 13.118.935/0001-87)

RELACAO DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIÇARRUBERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like MATERIAL, SERVIÇOS DE TERCEIROS, and EQUIPAMENTO.

1 - Equipamento, 2 - Material, 3 - Mão-de-obra, 4 - Serviço de terceiros, 5 - Serviço Auxiliar
6 - Transporte de obra de serviço

PREFATURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO
FRANCISCO-SE (CNPJ: 13.118.935/0001-87)

000050

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO DE TORRE DE IDENTIFICACAO DO PORTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº24 - CENTRO SÃO
PIÇARRERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
Mês: 18

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes sub-sections for Composição Analítica and Composição Síntetica.

Resumo de Materiais, Serviços e Equipamento. Total: R\$ 12.54

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO DE TORRE DE IDENTIFICACAO DO PORTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº24 - CENTRO SÃO
PIÇARRERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
Mês: 18

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes sub-sections for Composição Analítica and Composição Síntetica.

Resumo de Materiais, Serviços e Equipamento. Total: R\$ 12.54

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO DE TORRE DE IDENTIFICACAO DO PORTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº24 - CENTRO SÃO
PIÇARRERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
Mês: 18

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes sub-sections for Composição Analítica and Composição Síntetica.

Resumo de Materiais, Serviços e Equipamento. Total: R\$ 12.54

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO DE TORRE DE IDENTIFICACAO DO PORTICO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PRAÇA SANTOS SOBRINHO, Nº24 - CENTRO SÃO
PIÇARRERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
Mês: 18

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes sub-sections for Composição Analítica and Composição Síntetica.

Resumo de Materiais, Serviços e Equipamento. Total: R\$ 12.54

Engenharia Civil
CREA/SE 271404344-5
Pereira e Moraes Engenharia
Página 82

000051

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICACAO DO PARTIDO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIÇARRERA, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO

Table with columns: CODIGO, UNID, h, UNID, h, UNID, h, UNID, h. Includes sub-tables for 'COMPOSICAO ANALITICA' and 'RESUMO DA COMPOSICAO'.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SORORINHO, Nº24, CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ: 13.118.435/0001-87

Table with columns: CODIGO, UNID, h, UNID, h, UNID, h, UNID, h. Includes sub-tables for 'COMPOSICAO ANALITICA' and 'RESUMO DA COMPOSICAO'.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SORORINHO, Nº24, CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ: 13.118.435/0001-87

Table with columns: CODIGO, UNID, h, UNID, h, UNID, h, UNID, h. Includes sub-tables for 'COMPOSICAO ANALITICA' and 'RESUMO DA COMPOSICAO'.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SORORINHO, Nº24, CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ: 13.118.435/0001-87

Table with columns: CODIGO, UNID, h, UNID, h, UNID, h, UNID, h. Includes sub-tables for 'COMPOSICAO ANALITICA' and 'RESUMO DA COMPOSICAO'.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SORORINHO, Nº24, CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ: 13.118.435/0001-87

Table with columns: CODIGO, UNID, h, UNID, h, UNID, h, UNID, h. Includes sub-tables for 'COMPOSICAO ANALITICA' and 'RESUMO DA COMPOSICAO'.

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICACAO DO PARTIDO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIÇARRERA, NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO

Table with columns: CODIGO, UNID, h, UNID, h, UNID, h, UNID, h. Includes sub-tables for 'COMPOSICAO ANALITICA' and 'RESUMO DA COMPOSICAO'.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SORORINHO, Nº24, CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ: 13.118.435/0001-87

Table with columns: CODIGO, UNID, h, UNID, h, UNID, h, UNID, h. Includes sub-tables for 'COMPOSICAO ANALITICA' and 'RESUMO DA COMPOSICAO'.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SORORINHO, Nº24, CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ: 13.118.435/0001-87

Table with columns: CODIGO, UNID, h, UNID, h, UNID, h, UNID, h. Includes sub-tables for 'COMPOSICAO ANALITICA' and 'RESUMO DA COMPOSICAO'.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SORORINHO, Nº24, CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ: 13.118.435/0001-87

Table with columns: CODIGO, UNID, h, UNID, h, UNID, h, UNID, h. Includes sub-tables for 'COMPOSICAO ANALITICA' and 'RESUMO DA COMPOSICAO'.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
PRACA SANTOS SORORINHO, Nº24, CENTRO SÃO FRANCISCO-SE CNPJ: 13.118.435/0001-87

Table with columns: CODIGO, UNID, h, UNID, h, UNID, h, UNID, h. Includes sub-tables for 'COMPOSICAO ANALITICA' and 'RESUMO DA COMPOSICAO'.

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ARBÚGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PRAÇA SÁNTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO
PIARRERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
PRÉFETURA DE SÃO FRANCISCO
FRANCISCO-SE CEP: 13.118-030/001-87

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 00115/00SE, 12893/SINAPI, 12894/SINAPI, 12895/SINAPI, 12896/SINAPI, 12897/SINAPI, 12898/SINAPI, 12899/SINAPI, 12900/SINAPI, 12901/SINAPI, 12902/SINAPI, 12903/SINAPI, 12904/SINAPI, 12905/SINAPI, 12906/SINAPI, 12907/SINAPI, 12908/SINAPI, 12909/SINAPI, 12910/SINAPI, 12911/SINAPI, 12912/SINAPI, 12913/SINAPI, 12914/SINAPI, 12915/SINAPI, 12916/SINAPI, 12917/SINAPI, 12918/SINAPI, 12919/SINAPI, 12920/SINAPI, 12921/SINAPI, 12922/SINAPI, 12923/SINAPI, 12924/SINAPI, 12925/SINAPI, 12926/SINAPI, 12927/SINAPI, 12928/SINAPI, 12929/SINAPI, 12930/SINAPI, 12931/SINAPI, 12932/SINAPI, 12933/SINAPI, 12934/SINAPI, 12935/SINAPI, 12936/SINAPI, 12937/SINAPI, 12938/SINAPI, 12939/SINAPI, 12940/SINAPI, 12941/SINAPI, 12942/SINAPI, 12943/SINAPI, 12944/SINAPI, 12945/SINAPI, 12946/SINAPI, 12947/SINAPI, 12948/SINAPI, 12949/SINAPI, 12950/SINAPI, 12951/SINAPI, 12952/SINAPI, 12953/SINAPI, 12954/SINAPI, 12955/SINAPI, 12956/SINAPI, 12957/SINAPI, 12958/SINAPI, 12959/SINAPI, 12960/SINAPI, 12961/SINAPI, 12962/SINAPI, 12963/SINAPI, 12964/SINAPI, 12965/SINAPI, 12966/SINAPI, 12967/SINAPI, 12968/SINAPI, 12969/SINAPI, 12970/SINAPI, 12971/SINAPI, 12972/SINAPI, 12973/SINAPI, 12974/SINAPI, 12975/SINAPI, 12976/SINAPI, 12977/SINAPI, 12978/SINAPI, 12979/SINAPI, 12980/SINAPI, 12981/SINAPI, 12982/SINAPI, 12983/SINAPI, 12984/SINAPI, 12985/SINAPI, 12986/SINAPI, 12987/SINAPI, 12988/SINAPI, 12989/SINAPI, 12990/SINAPI, 12991/SINAPI, 12992/SINAPI, 12993/SINAPI, 12994/SINAPI, 12995/SINAPI, 12996/SINAPI, 12997/SINAPI, 12998/SINAPI, 12999/SINAPI, 13000/SINAPI.

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ARBÚGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PRAÇA SÁNTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO
PIARRERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
PRÉFETURA DE SÃO FRANCISCO
FRANCISCO-SE CEP: 13.118-030/001-87

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 00115/00SE, 10456/00SE, 10457/00SE, 10458/00SE, 10459/00SE, 10460/00SE, 10461/00SE, 10462/00SE, 10463/00SE, 10464/00SE, 10465/00SE, 10466/00SE, 10467/00SE, 10468/00SE, 10469/00SE, 10470/00SE, 10471/00SE, 10472/00SE, 10473/00SE, 10474/00SE, 10475/00SE, 10476/00SE, 10477/00SE, 10478/00SE, 10479/00SE, 10480/00SE, 10481/00SE, 10482/00SE, 10483/00SE, 10484/00SE, 10485/00SE, 10486/00SE, 10487/00SE, 10488/00SE, 10489/00SE, 10490/00SE, 10491/00SE, 10492/00SE, 10493/00SE, 10494/00SE, 10495/00SE, 10496/00SE, 10497/00SE, 10498/00SE, 10499/00SE, 10500/00SE.

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ARBÚGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PRAÇA SÁNTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO
PIARRERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
PRÉFETURA DE SÃO FRANCISCO
FRANCISCO-SE CEP: 13.118-030/001-87

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 00115/00SE, 10501/00SE, 10502/00SE, 10503/00SE, 10504/00SE, 10505/00SE, 10506/00SE, 10507/00SE, 10508/00SE, 10509/00SE, 10510/00SE, 10511/00SE, 10512/00SE, 10513/00SE, 10514/00SE, 10515/00SE, 10516/00SE, 10517/00SE, 10518/00SE, 10519/00SE, 10520/00SE, 10521/00SE, 10522/00SE, 10523/00SE, 10524/00SE, 10525/00SE, 10526/00SE, 10527/00SE, 10528/00SE, 10529/00SE, 10530/00SE, 10531/00SE, 10532/00SE, 10533/00SE, 10534/00SE, 10535/00SE, 10536/00SE, 10537/00SE, 10538/00SE, 10539/00SE, 10540/00SE, 10541/00SE, 10542/00SE, 10543/00SE, 10544/00SE, 10545/00SE, 10546/00SE, 10547/00SE, 10548/00SE, 10549/00SE, 10550/00SE.

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTICO E ARBÚGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PRAÇA SÁNTOS SOBRINHO, Nº264 CENTRO SÃO
PIARRERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
PRÉFETURA DE SÃO FRANCISCO
FRANCISCO-SE CEP: 13.118-030/001-87

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 00115/00SE, 10551/00SE, 10552/00SE, 10553/00SE, 10554/00SE, 10555/00SE, 10556/00SE, 10557/00SE, 10558/00SE, 10559/00SE, 10560/00SE, 10561/00SE, 10562/00SE, 10563/00SE, 10564/00SE, 10565/00SE, 10566/00SE, 10567/00SE, 10568/00SE, 10569/00SE, 10570/00SE, 10571/00SE, 10572/00SE, 10573/00SE, 10574/00SE, 10575/00SE, 10576/00SE, 10577/00SE, 10578/00SE, 10579/00SE, 10580/00SE, 10581/00SE, 10582/00SE, 10583/00SE, 10584/00SE, 10585/00SE, 10586/00SE, 10587/00SE, 10588/00SE, 10589/00SE, 10590/00SE, 10591/00SE, 10592/00SE, 10593/00SE, 10594/00SE, 10595/00SE, 10596/00SE, 10597/00SE, 10598/00SE, 10599/00SE, 10600/00SE.

Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5
José Pereira de Aguiar Junior

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO DE TORSE DE IDENTIFICACAO DO PORTICO E ARBUSTOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIRAREIRA, NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like EQUIPAMENTO, MATERIAIS, and SERVIÇOS.

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like EQUIPAMENTO, MATERIAIS, and SERVIÇOS.

Eng.ª Patricia de Almeida
Engenheira Civil
CREA-SE 271404344-5

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO DE TORSE DE IDENTIFICACAO DO PORTICO E ARBUSTOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIRAREIRA, NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like EQUIPAMENTO, MATERIAIS, and SERVIÇOS.

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like EQUIPAMENTO, MATERIAIS, and SERVIÇOS.

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO DE TORSE DE IDENTIFICACAO DO PORTICO E ARBUSTOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIRAREIRA, NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like EQUIPAMENTO, MATERIAIS, and SERVIÇOS.

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like EQUIPAMENTO, MATERIAIS, and SERVIÇOS.

Eng.ª Patricia de Almeida
Engenheira Civil
CREA-SE 271404344-5

RELACAO DE COMPOSICOES DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUCAO DE TORSE DE IDENTIFICACAO DO PORTICO E ARBUSTOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIRAREIRA, NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like EQUIPAMENTO, MATERIAIS, and SERVIÇOS.

Table with columns: CODIGO, UNID, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like EQUIPAMENTO, MATERIAIS, and SERVIÇOS.

000054

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTECO E ARBÚZOS DE ONIBUS DA SEDE E
PÇA. SANTOS SOBRINHO, Nº29, CENTRO SÃO
FRANCISCO-CE CEP: 13.118-435/0001-87
Rel: Outubro/2020-1 Mod: R4

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Lançamento de concreto armado, bombeado, em obras armadas da superestrutura...' and 'MATERIAL'.

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'MATERIAL' and 'RESUMO DA COMPOSIÇÃO'.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
DESCRÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR
0 10549 / OSE Embargos Complementares - Servente

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTECO E ARBÚZOS DE ONIBUS DA SEDE E
PÇA. SANTOS SOBRINHO, Nº29, CENTRO SÃO
FRANCISCO-CE CEP: 13.118-435/0001-87
Rel: Outubro/2020-1 Mod: R2

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Lançamento de concreto armado, bombeado, em obras armadas da superestrutura...' and 'MATERIAL'.

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'MATERIAL' and 'RESUMO DA COMPOSIÇÃO'.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
DESCRÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR
0 10549 / OSE Embargos Complementares - Servente

Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5
Página 88

Engenheiro Civil
CREA-SE 271404344-5
Página 89

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTECO E ARBÚZOS DE ONIBUS DA SEDE E
PÇA. SANTOS SOBRINHO, Nº29, CENTRO SÃO
FRANCISCO-CE CEP: 13.118-435/0001-87
Rel: Outubro/2020-1 Mod: R3

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Lançamento de concreto armado, bombeado, em obras armadas da superestrutura...' and 'MATERIAL'.

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'MATERIAL' and 'RESUMO DA COMPOSIÇÃO'.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
DESCRÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR
0 10549 / OSE Embargos Complementares - Servente

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTECO E ARBÚZOS DE ONIBUS DA SEDE E
PÇA. SANTOS SOBRINHO, Nº29, CENTRO SÃO
FRANCISCO-CE CEP: 13.118-435/0001-87
Rel: Outubro/2020-1 Mod: R4

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'Lançamento de concreto armado, bombeado, em obras armadas da superestrutura...' and 'MATERIAL'.

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like 'MATERIAL' and 'RESUMO DA COMPOSIÇÃO'.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
DESCRÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR
0 10549 / OSE Embargos Complementares - Servente

000055

RELACIONE DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIÇARRERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
Cod. Empreendimento : 0001
Ref: Outubro/2020-1 Moeda: R\$

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Pintura de acabamento, Materiais, and Equipamento.

Página 101
Relacione de Composicoes do Empreendimento

RELACIONE DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIÇARRERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
Cod. Empreendimento : 0001
Ref: Outubro/2020-1 Moeda: R\$

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Pintura de acabamento, Materiais, and Equipamento.

Página 102
Relacione de Composicoes do Empreendimento

RELACIONE DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIÇARRERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
Cod. Empreendimento : 0001
Ref: Outubro/2020-1 Moeda: R\$

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Pintura de acabamento, Materiais, and Equipamento.

Página 103
Relacione de Composicoes do Empreendimento

RELACIONE DE COMPOSICAO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PÓRTO E ABRIGOS DE ONIBUS DA SEDE E
PIÇARRERA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
Cod. Empreendimento : 0001
Ref: Outubro/2020-1 Moeda: R\$

Table with columns: CODIGO, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, UN, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL. Includes items like Pintura de acabamento, Materiais, and Equipamento.

Página 104
Relacione de Composicoes do Empreendimento

Engenharia de
Civil
CREAT 27140344-5

000056

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
 CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PORTO E ARRANCO DE OUBRAS DA SEDE E
 PIAÇABEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 Cod. Empreendimento : 0001
 FRANCISCO-SE-009:13.118.45/0001-37
 Ref: Outubro/2001 Meses: 08

CÓDIGO	RECURSO ESPECIAL DE PAREDE COM SISTEMA TRAZO E 1,2 SIMEXUS / ARÇA / VEDANT	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03118/00SE		m	1,00	14,50	14,50
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
0 31055/00SE	Argamassa cimento e areia trazo E-3 (1:1:3), com aditivo vedant ou similar - 1 saco cimento 50kg / 3 pacotes areia 25kg	m	0,0000		
0 10549/00SE	Encargos Complementares - Servente	h	0,0000		
0 10550/00SE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,0000		
P 34111/00SE	Servente de obra	h	0,0000		
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
03111/00SE	Servente com encargos complementares	h	1,0000	14,50	14,50
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
49491/00SE	Epi - família servente - borista (encargos complementares - coletada caixa)	h	1,0000	1,01	1,01
49497/00SE	Ferramentas - família servente - borista (encargos complementares - coletada caixa)	h	1,0000	0,41	0,41
31376/00SE	Bolsa (coletada caixa)	h	1,0000	0,55	0,55
31377/00SE	Encargos Complementares - borista (coletada caixa)	h	0,71	0,71	0,71
31378/00SE	Alimentação - borista (coletada caixa)	h	1,86	1,86	1,86
31379/00SE	Suporte - borista (coletada caixa)	h	0,06	0,06	0,06
03111/00SE	MÃO-DE-OBRA (113,348)	h	1,0000	14,50	14,50
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
03111/00SE	MÃO DE OBRA	h	1,0000	14,50	14,50
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (113,340%)		1,00	14,50	14,50
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ÍTEM/SERVIÇO AUXILIAR					
M 31370/00SE	Alimentação - borista (coletada caixa)	h	1,0000		
M 31371/00SE	Transporte - borista (coletada caixa)	h	1,0000		
M 31372/00SE	Emenda - borista (coletada caixa)	h	1,0000		
M 31373/00SE	Suporte - borista (coletada caixa)	h	1,0000		
M 31374/00SE	Ferramentas - família servente - borista (encargos complementares - coletada caixa)	h	1,0000		
M 31375/00SE	Epi - família servente - borista (encargos complementares - coletada caixa)	h	1,0000		
O 49497/00SE	Encargos Complementares - borista (encargos complementares - coletada caixa)	h	1,0000		
P 34111/00SE	Servente de obra	h	1,0000		

E = Equipamento, H = Material, F = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
 00SE = Encargos de Obras de Serviço
 Página 105
 Peta.Lenc.composicoes@protonet.com

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO
 CONSTRUÇÃO DE TORRE DE IDENTIFICAÇÃO DO PORTO E ARRANCO DE OUBRAS DA SEDE E
 PIAÇABEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
 Cod. Empreendimento : 0001
 FRANCISCO-SE-009:13.118.45/0001-37
 Ref: Outubro/2001 Meses: 08

CÓDIGO	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
03827/00SE		un	1,00	5,12	5,12
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
12892/00SE	Beta de segurança com biquilha de aço e colarinho acobalhado	par	0,0001	43,20	4,32
12893/00SE	Chave rápida de curso,ampo curto (punch 17" em)	par	0,0005	9,10	4,55
12894/00SE	Capa para caixa em pvc com fecho de polietileno, com capuz (bandeja ou acul)	un	0,0000	47,00	0,00
12895/00SE	Capa de segurança tipo fechada com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000	11,70	0,00
01051/00SE	Caixa Básica	un	0,0001	9,00	0,90
10577/00SE	Oculos branco protetor	pr	0,0002	140,00	28,00
10578/00SE	Chave de fenda caixa 30 mm	pr	0,0002	2,50	0,50
10579/00SE	Protetor auricular	pr	0,0002	2,25	0,45
10580/00SE	Protetor solar fpa 30 com l'nel	un	0,0004	4,50	1,80
02052/00SE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	0,0011	35,90	39,49
11341/00SE	Alicate volt-impedimento	un	1,0000	4,00	4,00
03158/00SE	Adesivo	un	0,0000	117,10	0,00
03159/00SE	Alcance com isolamento de empunhador	un	0,0003	74,89	22,47
31240/00SE	Alcance com Isolamento	un	0,0004	10,00	4,00
02048/00SE	MÃO-DE-OBRA (113,348)	h	0,0000	29,99	0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO					
02048/00SE	MÃO DE OBRA	h	0,0000	6,63	6,63
EQUIPAMENTO	0,00 ENC. (113,340%)		0,00	6,63	6,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
* CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ÍTEM/SERVIÇO AUXILIAR					
M 30852/00SE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	1,0000		
O 10552/00SE	Encargos Complementares - Elétrica	h	0,2000		
P 34118/00SE	Elétrica	h	0,2000		

E = Equipamento, H = Material, F = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
 00SE = Encargos de Obras de Serviço
 Página 106
 Peta.Lenc.composicoes@protonet.com

José Pereira da Menezes Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/SE 271404344-5