

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS - 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS
 PRAÇA MONSENHOR JOSÉ MORENO DE SANTANA
 CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

Cod. Empreendimento: 00085
 BDI: 24% 17/04/2017
 Ref : Dezembro/2016-1 Moeda : R\$

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01				497.482,02	100,00
01.01				497.482,02	100,00
01.01.001	m2	5.000,00	44,44	222.200,00	44,66
01.01.002	m	1.500,00	14,15	21.225,00	4,27
01.01.003	m	1.500,00	4,53	6.795,00	1,36
01.01.004	m	1.500,00	6,82	10.230,00	2,06
01.01.005	un	100,00	95,41	9.541,00	1,92
01.01.006	un	100,00	479,52	47.952,00	9,64
01.01.007	un	250,00	157,16	39.290,00	7,90
01.01.008	un	250,00	39,42	9.855,00	1,98
01.01.009	un	200,00	220,74	44.148,00	8,87
01.01.010	un	200,00	287,78	57.556,00	11,57
01.01.011	m3	504,00	44,53	22.443,12	4,51
01.01.012	m3	495,00	12,62	6.246,90	1,26

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>> 497.482,02

Importa o presente orçamento em:
 (quatrocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dois centavos)

Thales de Lemos Farias da Silva
 Eng. CIVIL
 CREA - SE 2715651031

Mário Sergio Antunes Lobo
 MARIO SERGIO ANTUNES LOBO
 Secretário Municipal de Obras, Urbanismo,
 Transporte e Tráfego
 Decreto Municipal nº 014/2017