



PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5

Tipo de Orçamento

Proposto

Acompanhamento

PLE

DADOS DO CONTRATO

NOVIDADES DA VERSÃO

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

BDI

ORÇAMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ

QCI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 02-Saturday.xls.

PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'



A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
Município/UF:	LARANJEIRAS/SE
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do SICONV (000000):	874793/2018
Valor do Repasse Contratado (R\$):	455,238.09
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	10,356.57
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	500.00
% máximo de Contrapartida:	4.00%

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	02-2020

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	ALBERVAN J. SOUZA SANTANA
CREA/CAU:	270893330-2
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	9/16/2020

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	PAULO HAGENBECK
Cargo:	PREFEITO

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	9/16/2020

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

Novidades da Versão

<u>V3.0.0</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
<u>V3.0.1</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajustes de formatações. <p>PO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção da aplicação do BDI não desonerado. ▪ Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento L
<u>V3.0.2</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajustes de formatações. ▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. <p>ORÇAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linf <p>CRONOGRAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros <p>QCI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI. <p>RRE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
<u>V3.0.3</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. <p>CÁLCULO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
<u>V3.0.4</u>	<p>BDI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado. <p>CRONOGRAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais. <p>QCI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a
<u>V3.0.5</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.

.icitado'.

ras.

—

reprogramar de CP).

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 874793/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
-------------------------	---------------------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se / Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5.00%

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4.00%
Seguro e Garantia	SG	0.74%
Risco	R	0.97%
Despesas Financeiras	DF	1.21%
Lucro	L	8.00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2.50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0.00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23.12%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
--

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

LARANJEIRAS/SE
Local

Wednesday, September 16, 2020
Data



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 874793/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
-------------------------	---------------------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se / Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5.00%

Responsável Técnico
Nome: ALBERVAN J. SOUZA SANTANA
CREA/CAU: 270893330-2
ART/RRT: 0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 874793/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 02-	DATA BASE 02-aa (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se	MUNICÍPIO / UF LARANJEIRAS/SE	BDI 1 023%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se										
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1. EQUIPE DIRIGENTE										
-	SINAPI	90777	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	32.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	90780	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	64.00	-	BDI 1	-	-	RA
1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO										
-	SINAPI	88316	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	8.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	ORSE	3464	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	46.80	-	BDI 1	-	-	RA
1.3. SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO										
-	ORSE	51	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	6.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	ORSE	3167	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	1.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	ORSE-I	10490	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	4.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	ORSE-I	10389	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	4.00	-	BDI 1	-	-	RA
2. SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES										
-	SINAPI	99064	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	899.28	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	100575	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	5,270.58	-	BDI 1	-	-	RA
3. PAVIMENTAÇÃO										
3.1. PAVIMENTAÇÃO										
-	SINAPI	94273	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	1,701.87	-	BDI 1	-	-	RA
-	ORSE	9104	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	4,121.23	-	BDI 1	-	-	RA
-	ORSE	4960	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	177.21	-	BDI 1	-	-	RA
3.2. DIVERSOS										
-	ORSE	6191	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	4,121.23	-	BDI 1	-	-	RA
-	ORSE	2667	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	20.00	-	BDI 1	-	-	RA
4. PASSEIOS										
4.1. SERVIÇOS										
-	SINAPI	87477	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	219.39	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	94319	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	109.29	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	94990	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	41.59	-	BDI 1	-	-	RA
-	ORSE	4864	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	340.17	-	BDI 1	-	-	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 874793/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 02-	DATA BASE 02-aa (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se	MUNICÍPIO / UF LARANJEIRAS/SE	BDI 1 023%	BDI 2 000%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se										
-	ORSE	2180	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	340.17	-	BDI 1	-	-	RA
-	ORSE	16	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	54.19	-	BDI 1	-	-	RA
4.2.			DIVERSOS							
-	SINAPI	74245/1	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	91.20	-	BDI 1	-	-	RA
5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL							
5.1.			SINALIZAÇÃO							
-	SINAPI	83693	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	427.48	-	BDI 1	-	-	RA
-	OCPE	0001	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	6.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	13521	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	16.00	-	BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LARANJEIRAS/SE
Local

Wednesday, September 16, 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: ALBERVAN J. SOUZA SANTANA
CREA/CAU: 270893330-2
ART/RRT: 0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se	Nº SICONV 874793/2018	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
--	---------------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							1	2
Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se								
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-				TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	0.00
1.1.	EQUIPE DIRIGENTE		-					
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	32.00	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	1.Adr	Administração Local	32.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	64.00	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	1.Adr	Administração Local	64.00	
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		-					
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	8.00	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	2.MC	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	46.80	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	2.MC	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.3.	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO		-					
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	6.00	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	3.SE	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO		
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	1.00		2.MC	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	4.00	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	1.Adr	Administração Local	4.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	4.00	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	1.Adr	Administração Local	4.00	
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	899.28	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	4.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		88.90
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	5,270.58	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	4.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES		644.17
3.	PAVIMENTAÇÃO		-					
3.1.	PAVIMENTAÇÃO		-					
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	1,701.87	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	5.PA	PAVIMENTAÇÃO		177.80
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	4,121.23	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	5.PA	PAVIMENTAÇÃO		440.10
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	177.21	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	5.PA	PAVIMENTAÇÃO		45.00
3.2.	DIVERSOS		-					

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

EQUIPE DIRIGENTE
RUA PROJ 01
Est. 0 A Est.
4+8.90

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se	Nº SICONV 874793/2018	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
--	---------------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
							1	2
Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se								
						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	0.00	0.00
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	4.121.23	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	5.PA	PAVIMENTAÇÃO		440.10
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	20.00	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	5.PA	PAVIMENTAÇÃO		
4.	PASSEIOS		-	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO				
4.1.	SERVIÇOS		-	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO				
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	219.39	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	6.PA	PASSEIOS		26.67
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	109.29	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	6.PA	PASSEIOS		21.17
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	41.59	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	6.PA	PASSEIOS		8.06
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	340.17	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	6.PA	PASSEIOS		49.99
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	340.17	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	6.PA	PASSEIOS		49.99
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	54.19	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	6.PA	PASSEIOS		
4.2.	DIVERSOS		-	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO				
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	91.20	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	6.PA	PASSEIOS		28.80
5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		-	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO				
5.1.	SINALIZAÇÃO		-	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO				
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	427.48	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	7.SIN	SINALIZAÇÃO		44.45
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	6.00	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	7.SIN	SINALIZAÇÃO		1.00
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	16.00	CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO	7.SIN	SINALIZAÇÃO		2.00

LARANJEIRAS/SE
Local
Wednesday, September 16, 2020

Responsável Técnico
Nome: ALBERVAN J. SOUZA SANTANA
CREA/CAU: 270893330-2

CAIXA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
 Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se	Nº SICONV 874793/2018	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
--	---------------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:	
							EQUIPE DIRIGENTE	RUA PROJ 01 Est. 0 A Est. 4+8,90
							1	2
						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	0.00	0.00

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTE DE OBRA:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se	Nº SICONV 874793/2018	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
--	---------------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA ROZEVEL TAVARES ALINH. 1 EST 0 A EST 3	RUA ROZEVEL TAVARES ALINH. 1 EST 3 A EST	RUA PROJ 03 ALINH. 03 EST 0 A EST 1+6,99	RUA ADALBERTO SANTOS - PARTE 01 - EST 0 A EST	RUA ADALBERTO SANTOS - PARTE 02 - EST 5 A EST	RUA DA PRAINHA - PARTE 01 - 10 A EST 15	RUA DA PRAINHA - PARTE 02 - 15 A EST 18+3,38	RUA ENG. SERGIO MELO EST 0 A EST 5+4,79
				3	4	5	6	7	8	9	10
Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.1.	EQUIPE DIRIGENTE		-								
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	32.00								
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	64.00								
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		-								
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	8.00								
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	46.80								
1.3.	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO		-								
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	6.00								
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	1.00								
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	4.00								
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	4.00								
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	899.28	60.00	68.83	26.99	100.00	100.00	100.00	63.38	104.79
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	5,270.58	372.32	478.46	134.96	675.05	621.42	504.74	345.03	576.02
3.	PAVIMENTAÇÃO		-								
3.1.	PAVIMENTAÇÃO		-								
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	1,701.87	109.19	132.61	48.93	200.00	139.70	194.56	126.76	209.58
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	4,121.23	291.88	343.70	134.96	555.50	494.33	386.30	283.90	466.85
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	177.21		25.06	10.00		13.77	30.43	4.50	10.00
3.2.	DIVERSOS		-								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se	Nº SICONV 874793/2018	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
--	---------------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA ROZEVEL TAVARES ALINH. 1 EST 0 A EST 3	RUA ROZEVEL TAVARES ALINH. 1 EST 3 A EST	RUA PROJ 03 ALINH. 03 EST 0 A EST 1+6,99	RUA ADALBERTO SANTOS - PARTE 01 - EST 0 A EST	RUA ADALBERTO SANTOS - PARTE 02 - EST 5 A EST	RUA DA PRAINHA - PARTE 01 - 10 A EST 15	RUA DA PRAINHA - PARTE 02 - 15 A EST 18+3,38	RUA ENG. SERGIO MELO EST 0 A EST 5+4,79
				3	4	5	6	7	8	9	10
Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	4,121.23	291.88	343.70	134.96	555.50	494.33	386.30	283.90	466.85
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	20.00							20.00	
4.	PASSEIOS		-								
4.1.	SERVIÇOS		-								
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	219.39	16.38	19.89		30.00	8.05	26.96	19.01	30.39
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	109.29	4.09	9.10		12.93	14.60	13.05	4.18	11.62
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	41.59	2.44	3.37		4.64	4.87	4.52	1.66	4.24
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	340.17	32.93	69.78		29.06	29.73	29.29	29.06	26.83
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	340.17	32.93	69.78		29.06	29.73	29.29	29.06	26.83
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	54.19	24.95						2.04	2.16
4.2.	DIVERSOS		-								
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	91.20	4.80	9.60		9.60		4.80	4.80	9.60
5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		-								
5.1.	SINALIZAÇÃO		-								
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	427.48	27.30	33.15	12.23	50.00	34.93	48.64	31.69	54.40
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	6.00	1.00	1.00	1.00					1.00
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	16.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00

LARANJEIRAS/SE
Local
Wednesday, September 16, 2020

Responsável Técnico
Nome: ALBERVAN J. SOUZA SANTANA
CREA/CAU: 270893330-2

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se	Nº SICONV 874793/2018	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
--	---------------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA ROZEVEL TAVARES ALINH. 1 EST 0 A EST 3	RUA ROZEVEL TAVARES ALINH. 1 EST 3 A EST	RUA PROJ 03 ALINH. 03 EST 0 A EST 1+6,99	RUA ADALBERTO SANTOS - PARTE 01 - EST 0 A EST	RUA ADALBERTO SANTOS - PARTE 02 - EST 5 A EST	RUA DA PRAINHA - PARTE 01 - 10 A EST 15	RUA DA PRAINHA - PARTE 02 - 15 A EST 18+3,38	RUA ENG. SERGIO MELO EST 0 A EST 5+4,79
				3	4	5	6	7	8	9	10
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ART/RRT:							
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se	Nº SICONV 874793/2018	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
--	---------------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12	13	14	15	16	17
				RUA RIACHUELO EST 0 A EST 3	RUA RIACHUELO EST 3 A EST 5+9,74	RUA RIACHUELO EST 6 A EST 6+14,52	TRAVESSA RIACHUELO EST 0 A EST 2+9,37	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	
Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-							
1.1.	EQUIPE DIRIGENTE		-							
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	32.00							
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	64.00							
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		-							
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	8.00					4.00	4.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	46.80					23.40	23.40	
1.3.	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO		-							
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	6.00					6.00		
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	1.00						1.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	4.00							
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	4.00							
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-							
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-							
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	899.28	60.00	60.00	17.02	49.37			
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	5,270.58	286.37	255.56	129.96	246.52			
3.	PAVIMENTAÇÃO		-							
3.1.	PAVIMENTAÇÃO		-							
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	1,701.87	109.96	120.00	34.04	98.74			
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	4,121.23	286.37	182.51	99.05	155.78			
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	177.21		22.41	11.99	4.05			
3.2.	DIVERSOS		-							

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se	Nº SICONV 874793/2018	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
--	---------------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12	13	14	15	16	17
				RUA RIACHUELO EST 0 A EST 3	RUA RIACHUELO EST 3 A EST 5+9,74	RUA RIACHUELO EST 6 A EST 6+14,52	TRAVESSA RIACHUELO EST 0 A EST 2+9,37	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO	
Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	4,121.23	286.37	182.51	99.05	155.78			
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	20.00							
4.	PASSEIOS		-							
4.1.	SERVIÇOS		-							
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	219.39	16.49	12.95	5.11	7.49			
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	109.29		5.48	3.49	9.58			
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	41.59		2.98	1.16	3.65			
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	340.17		15.79	7.62	20.09			
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	340.17	-	15.79	7.62	20.09			
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	54.19		21.13		3.91			
4.2.	DIVERSOS		-							
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	91.20		9.60		9.60			
5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		-							
5.1.	SINALIZAÇÃO		-							
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	427.48	27.49	30.00	8.51	24.69			
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	6.00				1.00			
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	16.00	1.00	1.00	1.00	2.00			

LARANJEIRAS/SE
Local
Wednesday, September 16, 2020

Responsável Técnico
Nome: ALBERVAN J. SOUZA SANTANA
CREA/CAU: 270893330-2

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se	Nº SICONV 874793/2018	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
--	---------------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	RUA RIACHUELO EST 0 A EST 3	RUA RIACHUELO EST 3 A EST 5+9,74	RUA RIACHUELO EST 6 A EST 6+14,52	TRAVESSA RIACHUELO EST 0 A EST 2+9,37	MOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO		
				11	12	13	14	15	16	17	
	Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Data			ART/RRT:							

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	-
3	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	-
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	-
5	PAVIMENTAÇÃO	-
6	PASSEIOS	-
7	SINALIZAÇÃO	-



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 874793/2018	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS/SE	ApELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se	DESCRiÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se
------------------	--------------------------	--	--	---

**CRONOGRAMA DEVE SER PREENCHIDO POR
EVENTOS**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	% Período:											
1.1.	EQUIPE DIRIGENTE	-	% Período:											
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	-	% Período:											
1.3.	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	-	% Período:											
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	% Período:											
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	% Período:											
3.	PAVIMENTAÇÃO	-	% Período:											
3.1.	PAVIMENTAÇÃO	-	% Período:											
3.2.	DIVERSOS	-	% Período:											
4.	PASSEIOS	-	% Período:											
4.1.	SERVIÇOS	-	% Período:											
4.2.	DIVERSOS	-	% Período:											
5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	-	% Período:											
5.1.	SINALIZAÇÃO	-	% Período:											
Total: R\$.000														
Período:	%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Investimento:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LARANJEIRAS/SE
Local

Wednesday, September 16, 2020

Responsável Técnico
Nome: ALBERVAN J. SOUZA SANTANA
CREA/CAU: 270893330-2



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	874793/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se	Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se

**CRONOGRAMA DEVE SER PREENCHIDO POR
EVENTOS**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
Data														

ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Sigilo
LICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 874793/2018	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS
------------------	--------------------------	---

**CRONOGRAMA DEVE SER PREENCHIDO POR
EVENTOS**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 03/19
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	% Período:	
1.1.	EQUIPE DIRIGENTE	-	% Período:	
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	-	% Período:	
1.3.	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	-	% Período:	
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	% Período:	
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	% Período:	
3.	PAVIMENTAÇÃO	-	% Período:	
3.1.	PAVIMENTAÇÃO	-	% Período:	
3.2.	DIVERSOS	-	% Período:	
4.	PASSEIOS	-	% Período:	
4.1.	SERVIÇOS	-	% Período:	
4.2.	DIVERSOS	-	% Período:	
5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	-	% Período:	
5.1.	SINALIZAÇÃO	-	% Período:	
Total: R\$.000				
Período:	%:	#DIV/0!		
	Repasse:	-		
	Contrapartida:	-		
	Outros:	-		
Acumulado:	Investimento:	-		
	%:	#DIV/0!		
	Repasse:	-		
	Contrapartida:	-		
	Outros:	-		
	Investimento:	-		

LARANJEIRAS/SE
Local

Wednesday, September 16, 2020



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Sigilo
LICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 874793/2018	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIROS
------------------	--------------------------	---

**CRONOGRAMA DEVE SER PREENCHIDO POR
EVENTOS**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:
			12 03/19

Data



PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 874793/2018	Apelido do Empreendimento Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se	Início de Obra 00/01/00
Nº CTEF 0	Empresa Executora	CNPJ 0	Município / UF LARANJEIRAS/SE	Período da Medição 00/01/Saturday a 00/01/Saturday	Nº Medição 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 000%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se		TOTAL:	-	-	-	-	-	-
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	EQUIPE DIRIGENTE	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
3.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
4.	PASSEIOS	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-
5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 02-Saturday.xls)	-	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 874793/2018	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	MUNICÍPIO / UF LARANJEIRAS/SE	PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/Saturday a 00/01/Saturday	Nº MEDIÇÃO 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se					TOTAL:	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo "Referência 02-Saturday.xls)			-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo "Referência 02-Saturday.xls)			-	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

LARANJEIRAS/SE
Local
Wednesday, September 16, 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: 0
Profissão: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 874793/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	MUNICÍPIO / UF LARANJEIRAS/SE	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se			RECURSO OGU	REPASSE 455,238.09	CONTRAPARTIDA 10,356.57	INVESTIMENTO 465,594.66

ERRO: CONTRAPARTIDA MENOR QUE A MÍNIMA

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 455,238.09	Contrapartida (R\$) 10,356.57
---------------------	-----------------------------	----------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Em Análise	4,256.63	m²	LOTE 1	-	-	-	-
2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	4,256.63	m²	LOTE 1	-	-	-	-
3.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO	Em Análise	4,256.63	m²	LOTE 1	-	-	-	-
4.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	PASSEIOS	Em Análise	714.54	m²	LOTE 1	-	-	-	-
5.	Pavimentação	Sinalização	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	Em Análise	4,256.63	m²	LOTE 1	-	-	-	-
TOTAL								- (0.00%)	- (0.00%)	- (0.00%)	- (0.00%)

Observações:

LARANJEIRAS/SE
Local

Wednesday, September 16, 2020
Data

Representante Tomador
Nome: PAULO HAGENBECK
Cargo: PREFEITO



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 874793/2018	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se	MUNICÍPIO / UF LARANJEIRAS/SE	REPASSE 455,238.09	CONTRAPARTIDA 10,356.57	INVESTIMENTO 465,594.66	Nº RRE 3	

Situação do TC/CR: #DIV/0!	Percentual previsto em: Sep-20 100.00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 455,238.09	Contrapartida (R\$) 10,356.57
-------------------------------	---	------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Em Análise	4256.63	m²	LOTE 1	3	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	4256.63	m²	LOTE 1	3	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3.	PAVIMENTAÇÃO	Em Análise	4256.63	m²	LOTE 1	3	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4.	PASSEIOS	Em Análise	714.54	m²	LOTE 1	3	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	Em Análise	4256.63	m²	LOTE 1	3	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
							(%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)
							Repasse	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
							Contrapartida	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
							Outros	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
							Investimento	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

#DIV/0!

Observações:

LARANJEIRAS/SE

Local

Representante Tomador

Nome: PAULO HAGENBECK

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Wednesday, September 16, 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

Ofício nº: [REDACTED]

LARANJEIRAS/SE, 16 de September de Wednesday

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV [REDACTED]

Assunto: 3ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº - SICONV nº 874793/2018

Objeto: Pavimentação e drenagem de ruas no município de Laranjeiras/Se
Proponente / Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Contrapartida Financeira:	R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Outros:	R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Investimento:	R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Execução Física:	-	#DIV/0!	#DIV/0!

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

PAULO HAGENBECK
PREFEITO