ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

TCMADA DE PRECOS N° 00272023

CONTRATO n°® 116/2023

Contrato de Empreitada por Preco
Global, que entre si celebram, de um
lado, O MUNICIPIO DE PACATUBA/SE,
através,do outro, a empresa SOLLO
EMPREENDIMENTOS LTDA, decorrente
daTomada de Precos n®. 002/2023.

O MUNICIPIO DE PACATUBA/SE, inscrita nog CNPJ] scb no 13.112.222/0001-48, localizada na
Praca Nossa Senhora de Lourdes, |S/N, nesta cidade de PACATUBA/SE doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato represenFada pelo sua Prefeita , a S MANUELLA ALMEIDA MARTINS
SOUZA, brasiieira, maior, portadora do R. G. N®31294707/SE, inscritc no CNPF/MF
n%007.427.385-07 doravante denorq‘inado CONTRATANTE e do outro lado, a empresa SOLLO
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrit@ no CNPJ/MF sob o n© 25.204.137/0001-99, com sede na
Rua dos Lirios, n® 103, Bairro Aeroporto, CEP:49038-280, Aracaju/SE, neste ato representada por
SERGIO SAAD FERREIRA CARDOSO, brasileiro,portador da carteira de identidade

n%1,309.654SSP/SE, CPF n0722.780.135-72, residente e domiciliado na Rua dos Lirios, n® 103,
Bairro Aeroparto, CEP:49038-280, Ali“ar:.ajiu'[-SE,- doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente Contrato de Empreitada por/Prego Global, decorrente do Processo Licitatério aplicado sob a
modalidade Tormada de Precos, tombbd'osob n® 002/2023 , que sera regido pela Lei n°. 8.666/93 e

syas alteragbes, Lei Federal n®. 10.1?2/01 e as Clausulas e condi¢Bes elencadas:

O presente instrumento tem por iobjeto Contrataciio de empresa especializada para obra

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIF"EDO NA VIA DE ACESSO AO POVOADO TIGRE - 12 ETAPA

na cidade de Pacatuba, em conformidade com as especificagdes contidas nesse Termo de
Referéncia. i : : :

1.1, Os servicos serdo executado:s em estrita obediéncia ao presente Contrato, devendo ser

observados integralmente o Edital € seus anexos e a proposta elaborada pela CONTRATADA, de
acordo com ¢ art. 55, XI da Lei n®. §.666/:93, passando tais documentos a fazer parte integrante do
presente instrumento para todos os p‘ins de direito. . " ‘ S

2.1. A obra, objeto deste Contrato, terd sua Execugdo Indireta, sob o Regime de Empreitadapor
Preco Global. ‘ T

Pela perfeita integral execugdo deste Contrato, o Municipio pagard & Contratada o valorglobat de
R$ 111.720,14 (Cento e Onze MEF Setecentos e Vinte Reais e Quatorze Centavos).

‘ .
3.1.1. - O pagamento sera efetliado de acordo com a medigiio apresentada pela Contrateda,
apobs supervisdo da fiscalizacdo da Hrefeitura, mediante entrega, no prazo de até 30 (trinta) dias
da apresentagdo, no protocolo do 6rgdo interessado, da documentagdo habil a quitacio:

3.1,1,1. Nota fiscal; 1 : . O
. | . . W’L
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3.1.1.2. Relatério de andamento e medicdo das obras, para as parcelas intermediarias e termo
de recebimento provisdrio da obra, pz?ra a parcela final;

3.1.1.3. Comprovagdo de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além
das Certiddes de Regularidade de quitagdo junto ao FGTS, atualizadas.

3.1.1.4. As faturas serdo apresenta;ldas com indicagdes das quantidades e precos unitarios em
Reais (R$), obedecidas &s parcelas das etapas das obras e servigos executados, de conformidade
com o Cronograma Fisico-Financeiro }apresentado pela licitante ou, no caso de fatura Unica, apos
a conclusdo dos servigos; }

3.1.1.5. As faturas serfo encaminhadas & fiscalizagdo da Prefeitura, para andlise e aprovacgéo e
posterior encaminhamento a Prefeitura para pagamento da execugao dos servigos, que dispora de
até 30 (trinta) dias para efetivagdo do pagamento; _

3.1.1.6. OQcorrendo a néo aceitagé? pela fiscalizago da Prefeitura dos servigos faturados, sera
de imediato comunicado a firma contratada para retificagdo e apresentagdo da nova fatura,
escoimada das causas de seu indeferimento; '

3.1.1.7. 0O ndo pagamento da fjtura no prazo estipulado nmos 3.1.1 e 3.1.1.5 acarretara
indenizacdo por inadimpiéncia pela variagdo do INPC, entre a data final do periodo de adimplemento
de cada parcela até a data do efeti\lfo pagamento, ou outro indice que venha a ser fixado pelo
Governo Federal, na forma do art. 40, XIV, “¢” da Lei n®. 8.666/93;

3.1.1.8. Os pagamentos poderao ser sustados nela . Prefeitura nos seguintes casos:

3.1.1.9. N&o cumprimento das obrigagBes da Contratada para com terceiro que possam, da
gualquer forma, prejudicar a Prefeitura; - o

3.1.1.10. Inadimpléncia de obrigagapé da. Contratada para com a Prefeitura por conta do
Contrato; N S

3.1.1.11. Ndo cumprimento do disposto nas Instrugdes fornecidas pela Prefeitura e nos demais
Anexos deste Edital; : 1 S -

3.1.1.12. Erros ou vicios.nas faturasl . S . : .

3.2. De acordo com o art. 185 da Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aguele que
participar de licitacfo neste Estado e .que-adguirir mercadorias de outras unidades da. federacéo,

recolhera o imposto correspondente 3 diferencga entre a aliquota interna e a interestadual.

- | : L A

4.1. Os precos contratados, em moeda corrente brasileira, serio irreajustaveis pelo
periodo de 12 (doze) meses, O 0s a3 ‘bas r&ngi 5
propgstas; | . _

4.1.1 Os valores ora pactuados poderdo sofrer reajustamento se o prazo dos servigos ultrapassar
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei n®, 8.880/94, ou
na ocorréncia de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal, com a finalidade
cobrir flutuagdes no custo dos insumos, ha mesma proporcio e periodicidade da variagdo, verificada
nos indices do Custo Nacional da QGhstrugéo Civil e Obras Pdblicas, por tipede obras. apurados
pela FGV - Fundagdo GetUlio Vargas, desde que compativel com o preco de mercado, na forma do
art, 40, XI da Lei n°. 8.665/93; - C )

4.2, Apbs o prazo. previsto no ite_rln anterior as Servicos/Obras serdo reajustadas pelo Indice
Nacional do Custo da Construcio- INCC, por tipe de obras apuradas pela FGV - Fundacéo
etilio Vargas.. |-

4.3. O reajustamento de preg‘:os a que se refere esta Clausula sera calcutado com base na

sequinte formula: |

w |-
R = ¢ o valor do reajustamento pr‘ocurado;
V = é o salde do preco inicial a ser reajustado;
I0 = & o indice setorial de precgos }correspondente ao servico executado, informado ou divulgado

na coluna 35 - Edificagdes pela FGV --Fundagdo G.ét'L'llio Vargas, ou mensalmente publicado em

P
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sua "Revista Conjuntura Econdmica", ¢orrespondente ao més da apresentagac das propostas;

I1 = & o indice setorial de pregos co;rrespondente ao servigo executado, informado ou divulgada
na coluna 35- Edificacbes pela FGV) - Fundacgio Getilio Vargas, ou mensalmente publicado em
sua "Revista Conjuntura Econdmica”, correspondente ao décimo-segundo més apds a data da
apresentacdo das propostas; i

4.4. Mo calculo do reajuste confoi’me a farmula descrita no item 18.3, somente serd admitida
04 (quatro) decimais, sem aproximagao ou arredondamentos.
4.5, Enguanto ndoc informados ou divulgados os indices correspondente ao 12° més para

efeito de definicdo do indice 11, o reajuste sera calculado de acordo com o dltimo indiceconhecido,
cabendo, quando informado, divulgad}o ou publicado o indice definitivo, a corregéo do calculo e o
devido encontro de contas na ocasiﬁo‘do pagamento da fatura subsequente.

4.6. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes Serao
calculados até o més previsto no \Cronograma fisico-financeire, para 0 eventoe gerador do
faturamento. | ‘

- A i

- » . - o

5.1. O prazo de vigéncia contraﬁ;ua! serd de 04 (quatro) meses consecutivos contados da
data de sua assinatura e o prazo de execugdo das obras, objeto deste Contrato, serd de 01 {um),
1 .

més consecutivos; !

5.2. O prazo de execugdo serad ;contado a partir da emissdo e da conseguente recebimento

da Ordem de Servigo pela Contratadge o prazo de vigéncia contratual contados da data de sua
assinatura, que podera ser, excepcion‘almente, prorragado na ocorréncia de algumas das hipdteses,
de acordo com o art. 57, §1° e §2° da Lei n°. 8.666/93:

5.2.1. Aiteragdo do praojeto ou es ‘eciﬁcagﬁes, pela Administragdo;

5.2.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condiges de execugdo do contrato;

5.2.3. Interrupgdo da execugao d10 contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da Administragao | o
5.2.4. Aumento das guantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela
Lei n°, 8.666/93 e fixados no Contrato; SRR :

5.2.5. Impedimento de execugéo: do Contrato por fato ou ato de terceiro recanhecido pela
Administracio em documento contempor@neo a sua ocorréncia;

5.2.6. Omissdo ou atraso de le‘OVidénciaS a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo
do contrato, sem prejuizo das sancgdes legais aplicdveis aos responsaveis.

5.3. Toda prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma dc §2° do art. 57 da Lei n°.

3.666/93,
5.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagcéo do contrato, 0 cronograma de execugao
poderd ser prorrogado por igual periodo, mediante a celebragdo de termo aditivo, devidamente
justificado pela autoridade competente para celebrar ¢ contrato, na forma do §2° do art. 57 da Lei
no. 8.666/G3. i

5.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-a o dia do inicio e inciuir-
se-a o dia do vencimento, 50 se iniﬁ‘:iando e se vencendo os prazos referidos neste Contrato em
dia de expediente na Prefeitura, e considerar-se-§o os dias consecutivos, exceto guando for

explicitamente disposto em contrério%.

L -l
8.666/93) B SN
6.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste Contrato correrdo por

conta da Dotacdo Orgamentaria abaixo especificada: /'\
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UNIDADE: 27008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

1018 - CONSTRUCAQ, RECUPERAQA¢, AMPLIACAQ E ABERTURA DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES :
15000000 Recursos Préprios !

B wi - = - | T t » i O = W
7.1, No ato da assinatura do contraqb, a Contratada apresentara a Prefeitura garantia deexecugio
contratual correspondente a 5% (cinco por cente) do valor contratado, de acordo com o art. 56
e §20 da Lei n°. 8.666/93. A garantia contratual de gue trata esta Clausula poderd ser prestada
em qualquer das modalidades previstas adiante descritas, com validade do prazo contratual.

7.2. S3o modalidades de garantia, na forma do art. 56, §1° da Lei n9, 8.666/93:

7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titllos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sab a

. - . | . N . . o~ - .
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidac8o e de custédia autorizado

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministéric da Fazenda;

7.2.2. Seguro garantia;
7.2.3. Fianga bancaria.
7.3, A garantia responderd pelo inadimplemento das condicBes contratuais, pela ndo

o s . | . .
conclusdo ou conclusdo incompleta dos servicos e pelas eventuais multas

independentemente de outras comin‘ag&es legais, quando for o caso.
7.4, A garantia prestada em di

nheiro deverd ser depositada no Banco Ital - Agencia 7577,
conta corrente n° 0002-4, vinculada ao contrato, a fim-de manter a sua atualizacdo financeira, de
acordo com o art. 56, §4° da Lei n9. 8.666/93. ‘

aplicadas,

7.5,

Depois da aceitacdo defi

nitiva dos servicos e obras contratados, expedide o

correspondente Terme de Recebimento Definitivo pela. Prefeitura, serd devolvida a garantia, no
prazo de 30 {trinta} dias consecutivos & partir da entrega de requerimento escrito da Contratada,

dirigide ao Gestor do Contrato, em consonéncia com o art. 56, §4° da Lei n9, 8.666/93.

7.6. Se o valor global da proposta da Contratada for inferior a 80% (oitenta por cento) do

menor valor a que se referem os ite

ns ae b do §1° do art. 48 da Lei n°. 8.666/93, serd exigida,

para a assinatura do contrato, prestaglo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas

no §1° d¢ art. 56 da Lei n%. B.666/9
e o valor da correspondente proposta

8.1. ACONTRATANTE, duranie.a vi

8.1.2. Prestarinformactaseeasclan
8.1.3. Notificar, por escrito, a CC
servigos executados;

8.1.4. Atestara(s)Nota(s)Fiscal(is
8.1.5. Efetuar os pagamentos dev
8.1.6. Participar ativamente das

qualidade dos servigos;

8.1.7. Designhar representante co
fiscalizagdo dos servigos. _
8.1.8. O representante da Admin
relacionadas com a execucac do con
faltas ou defeitos observados.

3, igual a diferenca entre o valor resultante do item anterior
;. na forma do art. 48, §2° da Lei n%, 8.666/93.

acimentosquevenhamsersolicitadospelaCONTRATADA ;
DNTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos

Jcarréspondente(s),apds o aceite dos servicos;
idos, nas condigGes estabelecidas;
sistematicas de supervisdo, acompanhamento e controle de

m competéncia legal para procedera o acompanhamento e

istragdo anotard em Registro proprio todas as ocorréncias
trato, determinando o que for necessario a regularizacdo das

e
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8.1.9. Para o atendimento do item\anterior serd formalizado o DIARIO DE OBRAS para o
acompanhamento das atividades dlarlas com énfase no cronograma. No Didrio também poderdo
conter criticas e restricdes a respeito dos trabalhos da contratada, seus prepostos e sua equipe.

8.1.10. A execucdo dos servicos dev«‘ara ser acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administragao especialmente démgnado {engenheiro ou arquiteto)}, sendo permitida a
contratagdo de terceiros para assisti- io‘e subsidia-lo de informagdes pertinentes a essa atribuicdo
conforme disposto no Art. 67 da Lei Federai n? 8.883/1994. As decisBes e providéncias que
ultrapassem a competéncia do represehtante da Administracdo, deverdo ser solicitadas aos seus
superiores em tempo habil para a adogao de medidas convenientes.

8.1.11. O Fiscal da Obra, devera emitir documento de responsatilidade técnica referente a
fiscalizacdo da execucdo da obra. |

8.2. ' AD ] _ "W H
8.2.2. Executar ﬂelmente 0 obJeto contratado, o] prazo estlpulado e espeCIﬁcagoes previstas
no Memorial Descritivo ~ Anexo I do edjtal, partes integrantes deste instrumento;
8.2.3. Aceitar, nas mesmas condigc‘ies contratuais, os acréscimos e supressfes que, a critério

do Municipio, se fagam necessarios nas obras e servicos, cbjeto deste Contrato, até os limites
fixados no § 1¢ do art. 65 da Lei no, 8. 666/93
8.2.4. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do presente Contrato;
8.2.5. Assumir inteira e exclusiva r‘esponsabllldade pelo cumprimento de todas as obrigagbes
decorrentes da execugao deste Contratp .sejam essas de natureza trabalhista, previdenciaria,civil
ou fiscal, inexistindo solidariedade da P‘refeltura relativamente a esses encargos, inclusive osque,
eventualmente advirem de prejuizos causados a terceiros;
8.2.6. Manter no escritério da obra’o livro de ocorréncias de obras, onde serSo anotadas todas
45 ocorréncias havidas na execucdo dqs servi¢os, livro este que serd assmado semanalmente pelo
responsavel técriico da Contratada e pélo engenheirg fiscal da obra; .
8.2.7. Manter, durante toda execﬂlgao do Contrato as condlgoes amcnalmente pactuadas de
habilitacdo e qualificagio exigidas na Ilcatagao ' :
8.2.7.1. . Sera assegurada a Prefeitura a fiscahzagao na execucgdo dos trabalhos contratados,
comprometendo-se a Contratada a fornecer mformagoes dados e elementos que lhe forem
requisitados pela Contratante. \
8.2.8. A responsabilidade do empre*telro € intégral para a obra contratada nos termos do Cadigo
Civil Brasileiro.
8.2.9. E de responsablhdade do errjpreztelro a impressioe de todo e qualquer Projeto referénte
& obra, abjeto de licitago, conforme arquivo digital encaminhado ao setor de licitagdo.
8.2.10. E de responsabilidade da empretterra a emlssao do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgdo Civil, \
8.2.11. Caberd a Emprextelra verlﬂcar o local da obra e Junto & mesma, certificar-se de todos 0s
servicos ja executados como tambeém, }dos projetos ja.elaborados (projetos arquitetdnicos).
8.2.12. Empreiteira ao assumir o contrato desta obra, integralmente responsavel pelos servigos
e projeto existentes e complementares paia o funciocnamento das vias.
8.2.13. A presenca da Fiscalizagdo nao implica na dlmmulgao da referida responsab|lldade
8.2.14. E de .inteira responsablhdade do empreiteiro, a reconstituigdc de quaisquer danos e
dvarias causados a servigos reahzados, motlvados pela construcdo, mcluswe nos de viagdo e
urbanizagao. ;
8.2.15. A Empreiteira tomara as précaugoes e cu:dados no sent|do de garantir inteiramente a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizagdes e redes gue possam ser atingidas, pawmentagao das
4reas adjacentes e outras propriedades. de terceiros ¢, ainda, a seguranca de operarios ¢
transeuntes durante a execugdo de todas-as etapas da obra, pois qualquer dano, avaria, trincadura,
etc., causados a servigos ali existentes, serfo de inteira. responsabilidade do empreiteiro e as
despesas efetuadas na reconstituicdd de. qualquer servigo correrdo por suaconta. f\/\A’ﬂQB
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|
8.2.16. Os ensalos, testes e demais ;?rovas exigidas pela Fiscalizag8o e normas técnicas oficiais
para boa execucdo da obra correrao por conta do empreiteiro.
8.2.17. E de inteira responsabilidade do empreiteiro a apresentagdo ao engenheiro fiscal de obra,
de todo e qualquer material a ser uti‘iizado na mesma, antes da sua aplicacdo, para anaiisee
aprovacio pela Fiscalizaggo. ‘
8.2.18. Nao serdo aceitos pela Fiscalizac80 os servicos executados com material que ndo tenham
sido previamente aprovados. ;
8.2.19. A solicitacio de aprovacdo do material a ser utilizado serd feita pelo empreiteiro a
Fiscalizac3o, por escrito, através folha‘ de Boletim de Informacbes anexado as amostras que se
fizerem necessarias. A Fiscalizagde nfo tomard conhecimento de materiais que, porventura,
existam no canteiro e que ndo tenham sido encaminhados a aprovagdo, de acordo com a
discriminagdo acima, podendo inclusivé‘s solicitar retirada no prazo de quarenta e oito (48} horas,
deste material de canteiro da obra. Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados, as demais
partidas ficar§o sujeitas a aceitagdo pela Fiscalizagdo, sendo impugnadas as que estejam em
desacordo com a(s) ja aprovada(s) & coim o estabelecido nas especificagbes dos referidos materiais.
8.2.20. A Empreiteira, sob nenhum pretexto, podera argumentar desconhecimento do local onde
irda implantar a referida obra.
8.2.21. Deverd, obrigatoriamente, |a Empreiteira ter no local da obra um profigsional
(engenheiro), legalmente habilitado no| CREA da 219 Regido/CAU, como responsdvel geral da obra,
auxiliado por encarregados gerais. :
8.2.22. E o empreiteiro responsavel pela retirada do local da obra, no prazo de quarenta e oito
(48) horas, a partir da notificacio fiscal, de todo e qualgquer material impugnado pela Fiscalizacdo.
8.2.23. Todo e qualguer servico mencionado em qualquer documento que venha a integrar o
Contrato (plantas, cortes, detalhés,' especificacdes, instalagdes = etc.) sera executado
obrigatoriamente sob a responsabilidaﬁe do empreiteiro, inclusive detalhes construtives e outros
gue ndo estiverem inciuidos nos planos da Secretaria Municipal de Obras; Transportes e Urbanismo,
os quais deverdo, antes de executados, ser.aprovados. ) .
8.2.24. Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrugdes que lhe forem
fornecidos pela Secretaria Municipal de ‘Obras, Transportes e Urbanismo, comunicando a esta
gualquer irregularidade, incorregdo ou\discrepéncia encontrada que desaconselhe ou impeca a sua
execucdo. A ndo observancia deste dispositivo transferira a Empreiteira todas as responsabilidades
pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos. Caberd igualmente & Empreiteira,
a elaboragdo dos detalhes construtivos necessarios aos trabalhos e quendo estejam incluidos nos
planos fornecidos pela Secretaria de'dbras, Transportes e UrbaniSmo._
8.2.25. Deverd a Empreiteira facilitar por todos o5 méios os trabalhos da Fiscalizag8o, mantendo
inclusive nao escritério (local da obra), <=:_-'m perfeita ordem, uma copia completa de todos os projefos,
detalhes, especificagbes, ordem de SEi“Vig'O‘ e livro de_ocorréncias.
8.2.26. Deverd a Empreiteira efetu;‘ir a limpeza peri6dica da obra, com a remocéo dos entulhos
resuitantes, tanto no canteiro da mesta, tomo no canteiro de servigo. - ..
8.2.27. No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com 05
desenhos, detalhes, especificacdes e instrugbes fornecidas ou aprovadas por esta Secretaria de
Obras, Transportes e Urbanismo ou de fodo geral com as regras da arte de construir, podera
esta Secretaria, além das sangdes.previstas neste instrumento ou na legisiago que rege a matéria,
determinar a paralisacdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como ademoligdo e
reconstrugdo dos mesmos, .que seré\.realiz'a'da pela Empreiteira. Do mesmo modo devergo ser
removidos do canteiro da obra, pela}.Empreiteira, os materiais resultantes dessas demolicBes ¢
aqueles gue ndo atenderem aos padries de aceitacdo estabelecidos. _
8.2.28. . Registrar preposto integrante do seu quadro de funciondrios e/ou sécios, junto a
Secretaria de Obras, Transporteg:e Urbanismo, gie serd responsavel pelas transacgdes €
recebimento de documentos referentea contratacdo de cada Secretaria, em caso do desligamento
do mesmo, a contratante devera sem informada imediatamente. o
8.2.29. A contratada deverd realizar o cadastro da obra junto ao INSS e CREA, e apresentar ao
Fiscal do Contrato o CNO — Cadastro Nacional de Obras, € a ART — Anotacdo de

A
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Responsabilidade Técnica referente a responsabilidade de execuc8o da obra, em até 05 (cinco)
dias apds o recebimento da Ordem de Servigos.

8.2,30. Reparar, corrigir, remov‘er, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em|que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucao ou de materiais empregados, de forma imediata ou em prazo estipulado,a contar da
data de recebimento Notifica;éo emitida pelo Fiscal da Obra.

8.2.31. Submeter 3 aprovacdo do Contratante toda e qualguer necessidade aiteragao que
impacte na execucao do objeto contratado, em face de imposicbes técnicas cu de cunho
administrativo e legal. Resguardado‘o direito de municipio de ndo efetuar pagamento de itens
executados de forma incarreta, alterados e/ou desobedecendo o disposto na planilha orcamentéria,
e/ou ndo contratados. |

8.2.32. Apresentar sempre gque \soIICItado documento fiscal especificando todo o material
empregado na cbra, com indicagdo de precos unitdrios e total;

8.2.33. Respeitar as normas e procedlmentos de controle e acesso as dependéncias do
Contratante; ‘

8.2.34. Responder pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrente
de cuipa ou dolo, durante o fornecimento, ndo excluinde ou reduzindo esta responsabilidade &
fiscalizagdo ou acompanhamento peid Contratante.

8.2.35. Solicitar em tempo habil, todas as informacdes de que necessitar para o cumprimento
de suas obrigagles contratuais; | '

8.2.36. Manter, em compat[bllldade com as obrigagdes a serem assumidas, durante a execugao
do instrumento contratual, todas as qondlgoes de- hablhtagao -exigidos(as) na licitagéo.

8.2.37. Prestar todos os escI?remmentos que ‘forem sohmtados pela ﬂscahzagao do
contratante.

8.2.38. Cumprir e fazer cumprm (seus prepostos e/ou convemados) as Iens, reguiamentos e
posturas, bem como quaisquer determmagoes emanadas das autoridades competentes-pertinentes
a matéria de objeto da contratagao, ‘cabendo-the Unica e exclusiva responsabilidade pelas
consequéncias de qualquer transgressao de seus prepostos ou convenentes.

8.2.29. Fornecer e manter atuahzado o enderer;o postal e etetronlco bem como o numero
de telefone fixo, celular e. e-mail,
Urbanismo mantenham os contatos qecessarlos

8.2.40. Comunicar 1med|atament§: ‘a Secretaria Mummpal de Obras, Transportes e Urbanismao,
todas as alteragbes eventualmente ocorrldas no ato constitutivo da empresa contratada.

8.2.41. Responsabilizar-se por todas as obrigagtes e encargos decorrentes das relagbes de
trabatho com os profissionais contilatados previstos na legislagdo vigente, sejam de ambito
trabalhista, previdenciario, soclal, securitdrios, bem .como com as taxas, impostos, frete e
quaisquer outros que incidam ou ven‘ham a incidir sobre o objeto. .

8.2.42. Indenizar o Municipio de PACATUBA/SE por todo e qualquer dano decorrente, dirata ¢
indiretamente, da execugdo do contrato por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.
8.2.43.. Manter-se durante toda a execugio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
por ela. assumldas, com todas as &ondtgoes de habilitacio e qualificagdo exigidas na Lei na.
8. 666/93 e ho presente Edital :

e_gulr ‘@stritamente

(um por cento) do valor do contrato,| por dia de atraso, e em caso de descumprlmento de cada um
dos prazos parciais previstos no cronograma fisico-financeiro, e desde gue a motivo do atraso tenha
sido por culpa exclusiva da Contratada, salvo se a Justlﬁcatwa do atrasa for aceita peia fiscalizagio
da Contratante. O atrasp superiora 3\0 (trmta) dias conset:utlvos serd con5|derado como inexecugao
total do contrato.

9,2. A multa prevista no 1tem antertor sera deduzuda dos pagamentos a serem efetuados a
Contratada, sendo restituida na h:poFese de ocorrer a recuperacdo dos atrasos verificados,” ™

9.3. Caberd, ainda, a aphcagao dess.‘a multa nos segumtes casos: Q/\:?V‘\‘»
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9.3.1. N3o executar as obras de a;\cordo com o projeto, especificagdo e normas técnicas
vigentes;
9.3.2. Dificultar os trabalhos de fiscalizac&o dos mesmos;
9.3.3. Por transferéncia de Contrato, a Contratada fica sujeita a multa de 10% (dez por cento)
do valor deste Termo $€ © transferir a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorizacdo da
Contratante.
9.4. Serdo considerados casos de|forca maior, para isengéo de multas, guando ¢ atraso na
entrega da obra contratada decaorrer de:
9.4.1. Periodo excepcional de chuva;
$.4.2. Ordem escrita para paralisar ou restringir a execucdo dos trabalhos, de interesse da
Contratante;
9.4.3. Falta de elemento técnico, quando 0 fornecimento deles couber & Contratante.
9.5. No caso de ficar comprovada a existéncia de irregularidades ou ocorrer inadimplemento
contratual gue possa ser responsabilizada a Contratada, e, ainda, em caso de inexecugdo, total
ou parcial, do contrato, 0 Contratante podera aplicar a Contratada as seguintes sangdes, previstas
no art. 87 da Lei n°. 8.666/93, garahtida a prévia defesa, sem prejuizo de perda da garantia
prestada: ‘
9.5.1. Adverténcia; | S
9.5.2. Multa de 1,0% (um virgula zero por cento) por dia, até o maximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor do Contrato, em decorré‘ cia de atraso injustificado na obra;
9.5.3. Multa de 10% (dez por centg) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecugdo
total ou parcial do mesmo; v S
9.5.4. Suspensao temporéria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo do Contratante, pelo prazo-de até 02 (dois) anos; - o 5 :
9.5.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo Pubiica.
9.5.6. Nas mesmas penalidades incoﬁ'reré:o adjudicatario que ndo retirar a nota de empenho no
prazo. estabelecido, conforme estabeleceo art. 64 da’Lei n°. 8.666/93. O valor da multa, neste
caso, sera de 10% (dez por cento) doqvalor adjudicado- o . o .
9.5.7. A inexecugdo total ou parcial has obras objeto desta Licitago ensejard sua rescisdo, nos
rermos dos artigos 78 a 80 da L& n°.‘\8.66‘6_/93'.' ' . :

b

. - . . o |

10.1. A inexecugdo, total ou parcial, ‘do: Contrato, além das penalidades constantes da clausula
anterior, ensejara a sua rescisdo por éto unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados
nos incisos 1 a XII e XVII do Art. 78 da Léi no, 8.666/93, ha forma do art. 79 da mesma Lel.
10.2. Quando a rescisdo OCofver, com base nos incisos XII a ¥VII do art. 78 da Lei supracitada,
sem que tenha havide culpa da Co;ntra"_cada, sera esta ressarcida dos. prejuizos, regularmente
comprovados, gque houver sofrido, conforme preceitua o g 29do art. 79 do mesmo diploma legal.

. , _ .
BESGIEEQ (Art. 55 incisg IX. da in® . :
11.1. Na hipotese de rescisao administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de
logo, o direito da Contratante de adotar, no gue couberem, as medidas previstas no artigo 80 da
Lei n¢. B8.666/93. . ' :

- 4

12.1. O presente Contrato fundamenta-se: S S
12.1.1. nos termos do TOMADA DE PRECOS n°., 002/2023 que, simultaneamente:
12.1.1.1 constarn do Processo Administrativo que-o originou; - : -
12.1.1.2.ndo contrariem o interesse publico; S :
12.2. nas demais determinagdes da Lei 8.666/93; S : @
12.3.. nos preceitos do Direito Plblico; -
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1;.4. supletivamente, nos princa’;j:;ios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposigfes do Direito
Privado. ;
12.5, Os casos OImMissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessarios, em decorréncia deste
Contrato, serdo acordados entre as Qartes, lavrando-se, na ocasido, Termo Aditivo.

|

r |
r i ~

- H o

13.1. Este instrumento podera ser alterado na ocorréncia de quaisquer fatos estipulados noartigo
65 da Lei n9. 8.666/93, desde que devidamente comprovados,

13.2. A Contratada fica obrigada a :atceitar, nas mesmas condigdes contratuals, os acréscimos e
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite legal previsto no art. 65, §1° da Lei no.
8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

13.3. Nenhum acréscimo ou supress{éo podera exceder o limite estabelecido nesta condicdo, salva
as supressoes resultantes de a;:ordo} celebrados entre as partes, de acordo com ¢ art. 65,

§2°, Il da Lei n°. 8.666/93. |

14.1. Na forma do que dispde o iartigo 67 da Lei n® 8.666/93 fica designado ¢ servidor
MAIC ARAUJO DA CONCEICAQ MORAIS - CPF n©,059.257.495-45, lotado na SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS deste Orgdo, paraacompanhar e fiscalizar
execucdo do presente Contrato. |- - :

14.2. A fiscalizagdio compete, entreioutras atribuigdes, verificar a conformidade da execuciio do
Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos sdo adequados para garantir a
gualidade desejada. S ‘ SRRV o o '

14.3. A agdo da fiscalizagdo ndo exorixera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.
14.4. Correrdo por conta d& Contratada os tributos incidentes sobre .as faturas a serem pagas,
assim ¢omo as contribuicbes devidas‘ao INSS,-bem cofmo serdo de sua.exclusiva responsabilidade
as obrigages ou encargos trabalhistas, da Previdéncia Social, de seguros com referéncia ao pessoal
empregado, contratado ou que prestar qualquer servigo. na execugio da.obra ou fiscalizagdo dos
servigos decorrentes deste Contrato. | - - C S Co '

CLA LA D MA QUINTA : pi 1N° B.6686
15.1. O recebimento das obras ora Ii]citad'a's dar-se-a.de acordo com o art.73, I, @ e b, §3¢ da Lei
n°, B8.666/93, obedecendo-se ao prazo maximo previsto no item 13.5 deste Edital.
15.2. Provisoriamente, pelo res‘ponsiével."pelo acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de comunicacdo escrita do
Contratado. !
15.3. O Recebimento Definitivo da Obra sera emitido em até 90 (noventa) dias, devendo ser
reguerido pela contratada e'expedidoi pela contratante que emitir instrumento prépric (Termo de
Recebimento Definitiva) que deverd ser anuido pelas partes e pela fiscalizacdo da contratante a
veracidade da execucdo total dos servigos-e a qualidade dos bens produzidos para que se cumpra
o disposto nos artigos de 73 e 76 da Lei Federal 8.666/93. .
15.4. Os servigos entregues em desconformidade com.os especificados neste Memorial Descritivo
€ seus anexos serdo rejeitados parcial ou totaimente, conforme o caso, e a contratada ser obrigada
a refazé-los no prazo maximo devei.ser ‘estabelecido pela Administracdo, contados da data do
recebimento da Notificacdo necessariamente escrita por parte do fiscal da contratante.
15.5. A notificagdo expedida em quélquer fase da obra suspende os prazos de pagamento e de
recebimento parcial ou definitivo até hue sejam sanadas as jrregularidades. '

| . . . S

- - | . -
" ——

16.1. ‘Com a prévia e expressa |aprovacio da Préfeitura, sem perda das responsabilidades
contratuais e legais, a Contratada poderd subcontratar parte das obras .e dos servigos deste
Cantrato, respeitado o limite méximo\de40% {quarenta por cento) do valor contratado.

16.2. A subcontratagdo nao aitéra os direitos & as obrigagbes da Contratada perante a

Prefeitura I : : @}
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16.3. para a execugao deste Cbntrato, 5 Prefeitura podera designar, por ato
da Diretoria a gue Se€ vincula ieste Contrato, um Engenheirc como seu
representante, com a competéncia de Gestor de Contrato da Prefeitura, que,
dentre outras atribuigtes, anotara em registro préprio todas as ocarréncias
relacionadas com 3a execucdo das obras e servicos objeto deste Contrato,
determinando o que for necess%rio 5 regularizagao das faltas ou defeitos
observados. }

i6.4. Quando as decisbes & as providéncias ultrapassarem & competéncia
prevista no ato de designagdo, devera o Gestor de Contrata da Prefeitura podera
solicitar aos seus superiores hierériquicos, em tempo habil, a adogao das medidas
convenientes. |

16.5. Durante a execugdo deste Contrato, a Prefeitura podera exigir da
Contratada seguro para garantia! de pessoas e bens, para um bom e perfeito
desenvolvimento dos rrabalhoscontratados, conforme o grau de criticidade da

etapa de execucdo das obras e idos servicos,objeto deste Contrato.

. . . \

17.1. As partes contratantes ele:geﬁ') o Foro da Cidade de Pacatuba/SE, como
(nico competente para dirimir asiquestﬁes que porventura surgirem na axecugao
do presente Contrato, com renincia expressa de qualguer outro, por mais
privilegiado que seja. j
17.2. E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este
instrumento, na presenca de 02"ﬁdués) testemunhas, a fim de que produza seus
efeitos legais. o o '
pacatuba, SE 19 de Junho de 2023

. , —

MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA
| PREFEITA

. CONTRATANTE

SERGIO SMDi FERRE|RA., Assinada dzl’n;ma Higtad per lsema'm

CARDOSO:72278013572 f it
SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 25.204.137/0001-99

SERGIO SAAD FERREIRA CARDOSO
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