
 
 
 

 
ESTADO DE SERGIPE 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 

PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para obra de Pavimentação em paralelepípedo da 
estrada que liga os povoados Siqueira e Ponta de Areia na cidade de Pacatuba, em conformidade 
com as especificações contidas nesse Termo de Referência. 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Amparo legal ao disposto, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente, 
pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as alterações 
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

Justifica-se aqui a necessidade de Contratação de Empresa obra de pavimentação em 
paralelepípedo e drenagem dos efluentes líquidos referente a estrada que liga os povoados 
Siqueira e Ponta de Areia na cidade de Pacatuba, em conformidade com as especificações 
contidas neste Termo, da forma que segue: 

A pavimentação à paralelepípedo, pelo método convencional, supracitada é de grande 
importância para os habitantes da referida comunidade, e dos produtores de arroz do perímetro 
do Betume, uma vez que possibilita resolver os problemas causados pelas chuvas que em 
intensidades elevadas provocam diversos transtornos à população, que vão desde a proliferação 
de insetos, até ao impedimento total do livre acesso. 

 

4. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS 

Os serviços gerais do empreendimento estão estimados em R$ 980.254,59 (Novecentos e 
oitenta mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). De acordo 
com a Planilha Orçamentária em anexo. 

A pesquisa de Preço foi elaborada pelo sistema ORSE e SINAPI, onde contem a Planilha 
Orçamentaria, Planilha de Encargos sociais e Horista, Planilha de BDI, relação de composição 
do empreendimento e o Cronograma Físico-financeiro do empreendimento. Todos os 
documentos estão em anexo. 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Segue abaixo as despesas decorrentes da licitação: 

UNIDADE: 27008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 
1024 – CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 
15000000 Recursos Próprios  
17000000 Outras Transferências de convênios da União.   
17040000 Royalts 
 
6. PRAZO DE EXECUÇÃO  
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O prazo de execução dos serviços será de 06 meses a contar de sua assinatura, nos termos do 
que dispõe o inciso III do § 3º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93, podendo ser estendido mediante 
apresentação de justificativa técnica cabível, dentro dos termos da lei supracitada.   

 

7. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

a. A emissão das Ordens de Serviços será da inteira responsabilidade, cabendo ao mesmo 
todos os atos de administração junto a contratada; 

b. Não poderá ser emitida qualquer Ordem de Serviços, sem a prévia existência do respectivo 
crédito orçamentário; 

c. O serviço executado em desacordo com o estipulado neste instrumento e na proposta do 
adjudicatário será rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso; 

d. Cumpridas as formalidades a Autoridade Competente atestará as Notas Fiscais através de 
aposição de carimbo com assinatura e as encaminhará a Prefeitura para pagamento; 

e. Os pagamentos serão efetuados a cada emissão de Nota Fiscal, no valor correspondente 
as Ordens de Serviços, comprovadamente atendidas, mediante apresentação dos 
seguintes documentos: 

 Planilha de Boletim de Medição; 

 Memória de cálculo; 

 Relatório Fotográfico; 

 Nota(s) Fiscal(is) atestada(s) e liquidada(s);  

 Prova de regularidade Fiscal e Trabalhista; 

 GPS de Retenção INSS; 

 Folha e Encargos Sociais recolhidos (FGTS (GFIP) e INSS) (se contínuo); 

 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/CREA (Obras – 1ª medição). 

 Indicação dos fornecedores de materiais oriundos de jazidas (quando for o caso), 

incluindo as respectivas licenças e registro no DNPM. 

f. Havendo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, o Município efetuará o 
pagamento das faturas em até 30 (trinta) dias da apresentação das mesmas na Tesouraria 
Municipal; 

g. Nenhum pagamento será efetuado na ocorrência de qualquer uma das situações abaixo 
especificadas: 

 A falta de atestação pelo Setor Competente, com relação ao cumprimento do objeto da 

licitação, das notas fiscais emitidas pela Contratada; 

Para efeito de pagamento, serão computados apenas os serviços efetivamente prestados. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a. Cumprir todas as regras acerca da execução ou aquisição do objeto, da fiscalização, das 
obrigações, pagamentos e demais disposições previstas no processo licitatório; 

b. Apresentar PGRCC para cumprimento de licenciamento ambiental, e seguir estritamente 
a licença ambiental e orientações pertinentes dos órgãos ambientais regulatórios. 

c. Manter, durante toda a vigência do processo licitatório, as exigências de habilitação ou 
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condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem à mesma, sob pena 
de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas; 

d. Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito atendimento, de forma 
plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Prefeitura; 

e. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 
com o Município; 

f. A inadimplência da PRESTADORA, com referência aos encargos estabelecidos na 
condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem 
poderá onerar o objeto da ARP, razão pela qual a PRESTADORA renuncia expressamente 
a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município; 

g. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

 
9. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

a. Gerenciar o processo; 

b. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 
contratual.  

c. Providenciar a assinatura do processo a publicação na Imprensa Oficial e o 
encaminhamento de sua cópia aos Órgãos Participantes, quando houver; 

d. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias. 

e. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 

f. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado no processo licitatório ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação as suas próprias contratações. 

 

10. DA CAPACIDADE TECNICA 

a. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do domicílio ou sede da licitante (art. 30, I da 
Lei nº. 8.666/93). 

b. Apresentar o (s) atestado (s) de responsabilidade técnica fornecida (s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, emitidos em nome do (s) profissional (s) citados na alínea 
anterior, acompanhado (s) de (s) CAT (s) emitidos pelo CREA ou CAU que comprove (m) 
experiência na efetiva execução de serviços de características semelhantes e de 
complexidade tecnológica e operacional equivalentes aos serviços objeto do presente 
termo (DESTACAR OS ITENS DE INTERESSES NOS ATESTADOS COM MARCADOR 
DE TEXTO). 

c. Os atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, conforme mencionados na alínea anterior, devem incluir a comprovação da 



 
 
 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

execução de serviços de maior relevância (pelo menos 30% das quantidades), profissional 
e operacional. Para fins deste termo, consideram-se serviços de maior relevância: 

ITEM FONTE MACROSSERVIÇO / SERVIÇO QTD. UND. 

5.2 SINAPI 

- 

94273 

Assentamento de guia (meio-fio) em 

trecho reto, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 

cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura), para vias urbanas (uso 

viário). Af_06/2016 

1.471,72 M 

5.3 SINAPI 

- 

101169 

Execução de pavimento em 

paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (cimento e areia). 

Af_05/2020 

4.899,49 M2 

6.2 SINAPI 

- 

92396 

Execução de passeio em piso intertravado, 

com bloco retangular cor natural de 20 x 

10 cm, espessura 6 cm. Af_10/2022 

795,67 M2 

 

d. Comprovação, mediante DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, de que a licitante 
possui em seu quadro permanente, profissional(s) de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, com experiência na execução de serviços 
pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, devendo a proponente anexar 
atestados, acompanhados de certidão de acervo técnico expedida pelo CREA ou pelo 
CAU, fornecidos por entidades de direito público ou privado comprovando a experiência do 
profissional relativamente à efetiva execução dos serviços elencados presentes no objeto 
deste termo de referência. 

e. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, indicação do pessoal 
técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, emitidas através de 
atestado ou certidão dos serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional e 
equivalente ou superior, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

f. A empresa licitante interessada em participar desta licitação, poderá visitar o local onde se 
realizarão os serviços que constituem o objeto desta licitação, através de seu responsável 
técnico, devendo apresentar junto aos Documentos de Habilitação, a declaração que 
comprove a sua visita ou declaração do responsável técnico de que possui pleno 
conhecimento do objeto. 

 

11. DA FISCALIZAÇÃO  

a. A Fiscalização/Gestão do Contrato ficará a cargo do Gestor, a ser designado formalmente 
quando da formalização contratual, de acordo com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93; 

b. Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 
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caso singular, duvidoso, omisso, não previsto no Contrato, nesta Especificação, nos 
Projetos e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, 
direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos. 

c. A EMPREITEIRA deve ter e colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO, permanentemente, 
os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados bem como a 
inspeção das instalações da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente 
das inspeções de medições para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do 
canteiro de trabalho. 

d. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a responsabilidade única, 
integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne às obras e suas implicações 
próximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais 
leis ou regulamentos vigentes. 

e. A FISCALIZAÇÃO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, 
que sejam adotadas providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e 
ao bom andamento da obra. 

f. Pela EMPREITEIRA, a condução geral da obra deve ficar a cargo de um encarregado, em 
tempo integral, com experiência comprovada em carteira, bem como de um ENGENHEIRO 
CIVIL PLENO residente (com experiência comprovada em carteira), ambos com registro 
no CREA. Antes do início dos serviços, a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente à 
CONTRATANTE o seu quadro técnico responsável pela obra. Quaisquer modificações 
devem ser comunicadas previamente à FISCALIZAÇÃO para conhecimento e aprovação. 

g. Todas as determinações da FISCALIZAÇÃO ao(s) Engenheiro e/ou Técnico da obra 
devem ser consideradas como se fossem diretamente à EMPREITEIRA; por outro lado, 
todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro e/ou 
Técnico, ou ainda omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas 
para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA. 

h. O Engenheiro e/ou Técnicos condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu 
âmbito respectivo, devem estar sempre em condições de atender à FISCALIZAÇÃO e 
prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a 
sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a 
FISCALIZAÇÃO reputar necessário ou útil e que se refira diretamente à obra e suas 
implicações. 

i. A FISCALIZAÇÃO tem plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os 
serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos 
técnicos, de segurança, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os serviços só podem 
ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZAÇÃO. 

j. A EMPREITEIRA não pode executar qualquer serviço que não seja autorizado pela 
FISCALIZAÇÃO, salvo os eventuais de emergência. 

k. A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro diário de 
todas as ocorrências relacionadas com a obra. Tal livro deve ter, na primeira folha, a 
abertura feita pela FISCALIZAÇÃO, folhas numeradas, em duas vias, e destacáveis, e 
devem ser rubricadas pela FISCALIZAÇÃO. 

l. A citação específica de uma norma, especificação, etc. em algum item, não elimina o 
cumprimento de outras aplicáveis ao caso. 

m. Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e 
avarias verificados nos serviços acabados, qualquer que seja a causa que os tenham 
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produzido, ainda que este reparo importe na remoção integral dos serviços executados. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer débito referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade; 

b. Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do processo; se durante a 
vigência do processo ocorrer aumento de preços no objeto a ser contratado, em 
conformidade com a legislação pertinente, os mesmos serão readequados, a fim de manter 
o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo a comprovação ser feita pela 
apresentação ao CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da razão que autorizou o 
referido aumento; a CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os 
preços e vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do 
que os vigentes; e ainda os preços registrados poderão ser revistos em caso de 
desequilíbrio econômico-financeiro dos mesmos, que elevem os custos dos bens 
registrados, ou em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado. 

c. Segue em anexo memorial descritivo informando a metodologia a ser executada. 

 

 

 

Pacatuba/SE 26 de dezembro de 2023 
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