



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**PROJETO BÁSICO**

**OBRA:**

ETAPA 01: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL E FONTES EM MALHADA DOS BOIS/SE.

**1. OBJETO:**

A presente licitação tem por objeto a **ETAPA 01: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL E FONTES EM MALHADA DOS BOIS/SE**, conforme especificações neste Projeto Básico.

**2. JUSTIFICATIVA:**

A contratação, objeto da presente licitação, se dá em atendimento a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Transportes e Serviços Urbanos, órgão responsável pela construção, manutenção e reparos de prédios públicos, bem como aparelhos urbanísticos em que a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL E FONTES EM MALHADA DOS BOIS/SE** irá proporcionar uma melhoria na arquitetura e urbanização da MATA DA FONTE, ofertando uma área de paisagismo e urbanismo para o decorrente município, em suma oferecendo um espaço artístico com construção de w.cs, chuveiros ao ar livre e estacionamento, assim tornando o local uma atração cultural dos munícipes.

**3. MODALIDADE DA LICITAÇÃO:**

A modalidade de licitação será **TOMADA DE PREÇO**, em função do menor valor global, e fundamentada no Inciso I do Art.23 da lei Nº8.666 de 21.06.93

**4. REGIME E EXECUÇÃO DA OBRA:**

O objeto desta contratação será executado em regime de Empreitada por Preço Global, por trata-se da execução da obra por preço certo.

**5. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA**

O prazo de execução da obra será de 04 (quatro) meses.

*Thayna Redha Souza*  
Engenheira Civil  
CREA/SE 2719189758



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**6. COMPONENTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**

- Projeto Básico;
- Orçamento detalhado de cada item a especificação, a quantidade, a unidade, bem como o preço unitário, o preço total do item e do grupo em algarismo, e o preço global da obra;
- Cronograma-físico financeiro, onde estão delineados os prazos de execução das etapas e serviços e valores correspondentes a serem pagos pela PMM;
- Composição de BDI;
- Planilha de Encargos Sociais;
- Memorial Descritivo
- Projetos Gráficos

**7. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA**

As parcelas de maior relevância para execução da obra são:

- Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii - **( 46,07 m<sup>2</sup>)**
- Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) – **(2,71 m<sup>3</sup>)**
- Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm – **(216,77 m<sup>2</sup>)**

**8. VALOR GLOBAL MÁXIMO DA OBRA:**

R\$ 212.850,53 (Duzentos e doze mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos).

  
**Thayna Redha Souza**  
**Engenheira Civil**  
**CREA/ SE 2719189758**

Rua "C" nº 112-Conjunto Maria Rosa da Silva-Centro-Malhada dos Bois/SE-CEP 49940-000

CNPJ-13.115.993/0001-99-e-mail:prefeituramalhadadosbois@gmail.com



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrente desta Licitação correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

Unid. Orçamentária: 2028- SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Projeto/Atividade: 1082/2023- CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR

Classificação: 4490510000 – Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 17100000- Transferência Especial dos Estados

**10. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

- Se faz necessário que antes do início das obras, seja realizada uma reunião entre o corpo técnico da empresa e o setor de engenharia desse município.
- É imprescindível que exista no canteiro de obras o “Livro de Ordem”, também conhecido como Diário de Obras, Boletim Diário, Livro de Ocorrências Diárias, Caderneta de Obras, sob pena de sanções conforme Resolução 1.024 de 21 de agosto de 2009 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, bem como os projetos.
- Deverá ser entregue junto aos boletins de medição cópias do RDO (Relatório diário de obra).

MALHADA DOS BOIS, 06 DE DEZEMBRO DE 2023

  
Thayná Rocha Souza  
Engenheira Civil  
CREA/SE 2719189758

---

THAYNÁ ROCHA SOUZA  
ENGENHEIRA CIVIL DO MUNICÍPIO

Rua “C” nº 112-Conjunto Maria Rosa da Silva-Centro-Malhada dos Bois/SE-CEP 49940-000

CNPJ-13.115.993/0001-99-e-mail:prefeituramalhadadosbois@gmail.com