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PROJETO BÁSICO 
 

 
OBRA: 

ETAPA 01: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL E FONTES EM MALHADA 

DOS BOIS/SE. 

 

 
1. OBJETO: 

A presente licitação tem por objeto a ETAPA 01:REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE 

AMBIENTAL E FONTES EM MALHADA DOS BOIS/SE, conforme especificações neste 

Projeto Básico. 

2. JUSTIFICATIVA: 

A contratação, objeto da presente licitação, se dá em atendimento a Secretaria 

Municipal de Obras Públicas, Transportes e Serviços Urbanos, órgão responsável pela 

construção, manutenção e reparos de prédios públicos, bem como aparelhos 

urbanísticos em que a REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL E FONTES EM 

MALHADA DOS BOIS/SE irá proporcionar uma melhoria na arquitetura e urbanização 

da MATA DA FONTE, ofertando uma área de paisagismo e urbanismo para o decorrente 

município , em suma oferecendo um espaço artístico com construção de w.cs , chuveiros 

ao ar livre e estacionamento, assim tornando o local uma atração cultural dos munícipes. 

 
3. MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 

A modalidade de licitação será TOMADA DE PREÇO, em função do menor valor global, 

e fundamentada no Inciso I do Art.23 da lei Nº8.666 de 21.06.93 

 

 
4. REGIME E EXECUÇÃO DA OBRA: 

O objeto desta contratação será executado em regime de Empreitada por Preço Global, 

por trata-se da execução da obra por preço certo. 

 
5. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

O prazo de execução da obra será de 04 (quatro) meses. 
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6. COMPONENTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 

• Projeto Básico; 

• Orçamento detalhado de cada item a especificação, a quantidade, a unidade, 

bem como o preço unitário, o preço total do item e do grupo em algarismo, e o 

preço global da obra; 

• Cronograma-físico financeiro, onde estão delineados os prazos de execução das 

etapas e serviços e valores correspondentes a serem pagos pela PMM; 

• Composição de BDI; 

• Planilha de Encargos Sociais; 

• Memorial Descritivo 

• Projetos Gráficos 
 
 

 
7. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

 
As parcelas de maior relevância para execução da obra são: 

 

• Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com 

argamassa industrializada ac-iii - ( 46,07 m²) 

• Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 

Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) – 

(2,71 m³) 

• Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm – (216,77 m²) 
 

 
8. VALOR GLOBAL MÁXIMO DA OBRA: 

 
R$ 212.850,53 (Duzentos e doze mil, oitocentos e cinquenta  reais e cinquenta e três 

centavos). 
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9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
As despesas decorrente desta Licitação correrá à conta das seguintes Dotações 

Orçamentárias: 

 
Unid. Orçamentária: 2028- SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 

 
Projeto/Atividade: 1082/2023- CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM 

RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR 

 
Classificação: 4490510000 – Obras e Instalações 

 

Fonte de Recursos: 17100000- Transferência Especial dos Estados 

 
10. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

• Se faz necessário que antes do início das obras, seja realizada uma reunião entre 

o corpo técnico da empresa e o setor de engenharia desse município. 

 

• É imprescindível que exista no canteiro de obras o “Livro de Ordem”, também 

conhecido como Diário de Obras, Boletim Diário, Livro de Ocorrências Diárias, 

Caderneta de Obras, sob pena de sanções conforme Resolução 1.024 de 21 de 

agosto de 2009 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, 

bem como os projetos. 

• Deverá ser entregue junto aos boletins de medição copias do RDO (Relatório 

diário de obra). 

 

 
MALHADA DOS BOIS, 06 DE DEZEMBRO DE 2023 

 
 
 

 

THAYNÁ ROCHA SOUZA 

ENGENHEIRA CIVIL DO MUNICÍPIO 
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