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MEMORIAL DESCRITIVO



I OBJETO
Contratação de empresa especializada para a PAVIMENTAÇÃO DA RUA PALHA

( POVOADO SAPÉ) E PAVIMENTAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA RUA PRINCIPAL
(POVOADO ALDEIA) , Santo Amaro das Brotas , para o funcionamento no município de Santo
Amaro das Brotas.Onde serão realizados os seguintes serviços:

- Movimentação de terra, pavimentação em paralelepípedo, pintura .

II OBJETIVO
O objetivo da presente memorial corresponde aos serviços a serem executados nesta obra,

devendo a Empreiteira observar as formas de execução descritas no Caderno de Encargos

da CEHOP contido no sistema ORSE.

A firma contratada deverá entregar as obras em perfeitas condições, segundo a orientação
da Fiscalização e de acordo com o especificado neste documento.

III OBSERVAÇÕES PRELIMINARES
Cada licitante deverá anexar à proposta, declaração de visita ao local da obra e de que
conhece as condições para execução da mesma;

Cada licitante deverá apresentar o cronograma físico-financeiro da obra, com o prazo de
conclusão da obra em 4 (quatro) meses;

IV CONSIDERAÇÕES GERAIS
As obras e serviços constantes desta Especificação, discriminadas e quantificadas na
Planilha Orçamentária, dizem respeito aos seguintes itens básicos das práticas da boa
construção.

A execução de todos os serviços deve estar rigorosamente de acordo com os projetos
apresentados, ficha técnica, detalhes e prescrições contidas na presente Especificação,
Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existência de serviços não especificados, a EMPREITEIRA somente poderá executá-los
após parecer favorável da FISCALIZAÇÃO.

Define-se:

CONTRATANTE: Empresa proprietária dos serviços.

FISCALIZAÇÃO: Pessoa física ou jurídica designada pela Contratante para fiscalizar a
execução das obras e serviços.

EMPREITEIRA: Empresa contratada para execução das obras e serviços.
As grandezas constantes desta Especificação Técnica são expressas em unidades legais e
as convenções para indicação das mesmas, assim como as abreviaturas são, normalmente,
as consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais serão explicitadas no decorrer



do texto. As citações e recomendações aqui contidas orientam e complementam as
informações existentes nos projetos.

Fica reservado à Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso nestas Especificações e que não seja definido em outros
documentos contratuais, como o próprio contrato ou desenhos de projeto.

Para a presente obra serão fornecidos quando os seguintes os seguintes projetos:

✓ Levantamento Cadastral

Deverão ser seguidos os projetos fornecidos, entretanto, no surgimento de quaisquer
dúvidas, deverá ser consultada a FISCALIZAÇÃO antes da execução dos serviços.

Todo o andamento da obra deverá ser registrado no Livro de Ocorrências, e qualquer
modificação a ser feita no escopo da obra deverá estar autorizada, por escrito, pela
FISCALIZAÇÃO, no Livro de Ocorrências.

V RELACIONAMENTO CONTRATANTE – EMPREITEIRA
A obra será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras e Projetos.
Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento
das cláusulas e condições desta Especificação e do Contrato, bem como de tudo que estiver
contido nos Projetos, nas Normas, Especificações e Métodos da ABNT - ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato às ordens da FISCALIZAÇÃO, dentro
destas Especificações e do Contrato.

Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso, omisso, não previsto no Contrato, nesta Especificação, nos Projetos
e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou
indiretamente, com a obra em questão e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO, permanentemente, os
meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados bem como a
inspeção das instalações da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente
das inspeções de medições para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do
canteiro de trabalho.

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a responsabilidade única,
integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne às obras e suas implicações
próximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis
ou regulamentos vigentes. A FISCALIZAÇÃO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer



momento, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares necessárias à
segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a condução geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos, um
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, em tempo integral, com formação em edificação (com
experiência comprovada em carteira), bem como de um ENGENHEIRO CIVIL residente (com
experiência comprovada em carteira), ambos com registro no CREA. Antes do início dos
serviços, a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente à CONTRATANTE o seu quadro
técnico responsável pela obra. Quaisquer modificações devem ser comunicadas previamente
à FISCALIZAÇÃO para conhecimento e aprovação.

Todas as determinações da FISCALIZAÇÃO ao(s) Engenheiro e/ou Técnico da obra devem
ser consideradas como se fossem diretamente à EMPREITEIRA; por outro lado, todo e
qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro e/ou Técnico, ou
ainda omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas para todo e
qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O Engenheiro e/ou Técnicos condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu
âmbito respectivo, devem estar sempre em condições de atender à FISCALIZAÇÃO e
prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a sua
programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZAÇÃO
reputar necessário ou útil e que se refira diretamente à obra e suas implicações.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA, empregado na obra, deve ser constituído de
elementos competentes, hábeis e disciplinados, qualquer que seja a sua função, cargo ou
atividade. A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do serviço e do local de
trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZAÇÃO com conduta inconveniente
e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execução dos serviços e a
ordem geral do canteiro.

A FISCALIZAÇÃO tem plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os
serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos,
de segurança, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os serviços só podem ser
reiniciados por outra ordem da FISCALIZAÇÃO.

A EMPREITEIRA não pode executar qualquer serviço que não seja autorizado pela
FISCALIZAÇÃO, salvo os eventuais de emergência.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro diário de
todas as ocorrências relacionadas com a obra. Tal livro deve ter, na primeira folha, a
abertura feita pela FISCALIZAÇÃO, folhas numeradas, em duas vias, e destacáveis, e
devem ser rubricadas pela FISCALIZAÇÃO.

A citação específica de uma norma, especificação, etc. em algum item, não elimina o
cumprimento de outras aplicáveis ao caso.



Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e
avarias verificados nos serviços acabados, qualquer que seja a causa que os tenham
produzido, ainda que este reparo importe na remoção integral dos serviços executados.

VI RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA
A responsabilidade da Empreiteira é integral para a obra contratada nos termos da
Legislação Brasileira.

A presença da fiscalização não implica na diminuição da referida responsabilidade.

É de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituição de quaisquer danos e avarias
causados a serviços realizados, motivados pela construção.

A Empreiteira tomará as precauções e cuidados necessários, no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade das estruturas, elevações, equipamentos, mobiliários,
canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentação das áreas adjacentes e
outras propriedades de terceiros, e ainda, à segurança dos operários e transeuntes durante
a execução de todas as etapas da obra, pois qualquer dano avaria trincadura, etc., causados
a serviços ali existentes serão de sua inteira e única responsabilidade, e as despesas
efetuadas na reconstituição de qualquer serviço correrá por sua conta.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela FISCALIZAÇÃO e normas técnicas oficiais
para boa execução da obra correrão sempre por conta da Empreiteira, devendo-se observar
os métodos adequados preconizados nas normas da ABNT.

Não serão aceitos os serviços executados com materiais que não tenham sido
previamente aprovados pela Fiscalização.
A solicitação de aprovação do material a ser utilizado será feita pela empreiteira à
FISCALIZAÇÃO, por escrito, através do Livro de Ocorrência, anexando-se as amostras que
se fizerem necessárias. A FISCALIZAÇÃO não tomará conhecimento de materiais que por
ventura existam no canteiro e que não tenham sido encaminhados à aprovação, de acordo
com a discriminação acima, podendo

inclusive solicitar sua remoção no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de
responsabilidade e ônus da Empreiteira esta retirada. Uma vez aprovados os materiais a
serem utilizados, as demais partidas ficarão sujeitas à aceitação pela Fiscalização, sendo
impugnadas as que estejam em desacordo com a(s) amostra(s) já aprovada(s) e com o
estabelecido nas especificações dos referidos materiais.

A Empreiteira, sob pretexto algum, poderá argumentar desconhecimento do local onde irá
implantar a referida obra.

Todo e qualquer serviço mencionado e qualquer documento que venha a integrar o Contrato
(plantas, cortes, detalhes, ficha técnica, quadro de intervenções, especificações, etc.) e que



não esteja incluído nos planos da CONTRATANTE deverá ser executado, obrigatoriamente,
sob a responsabilidade da empreiteira, sob pena de embargo.

Caberá à Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem
fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou
discrepância encontrada, que desaconselhe ou impeça a sua execução. A não observância
destes dispositivos transferirá à Empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento
ou instabilidade dos elementos defeituosos.

Todos os projetos complementares e/ou detalhes construtivos que forem necessários à
continuidade dos serviços, bem como a definição da metodologia necessária e que não
tenham sido fornecidos pela CONTRATANTE, serão elaborados unicamente pela
EMPREITEIRA, e deverão ser apresentados acompanhados de cópias heliográficas e
disquetes digitalizados no Autocad, aprovados pelos órgãos competentes, quando for o caso,
para aprovação final da CONTRATANTE, sob pena de embargo, podendo somente ser
executado após aprovação por escrito da FISCALIZAÇÃO.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da Fiscalização, mantendo
inclusive no escritório (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem e em bom
estado de conservação uma cópia completa de todos os projetos, detalhes, especificações,
ordem de serviço e livro de ocorrência.

Deverá a Empreiteira efetuar a limpeza periódica da obra com a remoção dos entulhos
resultantes, tanto no interior da mesma como no canteiro de serviço.

No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os
desenhos, detalhes, especificações e instruções fornecidas, ou aprovadas, ou de modo geral
com as regras da arte de construir, poderá a CONTRATANTE, além das sanções previstas
neste instrumento ou na legislação que rege a matéria, determinar a paralisação total ou
parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolição e reconstrução dos mesmos, que
será realizada com ônus da Empreiteira.Do mesmo modo, deverão ser removidos do
canteiro de obras, pela Empreiteira, os materiais resultantes dessas demolições e aqueles
que não atenderem aos padrões de aceitação estabelecidos e que não são do interesse da
CONTRATANTE.

VII DA EQUIPE FISCALIZADORA
Terá uma equipe de fiscalização e acompanhamento da qualidade indicada pelo Secretraria
Municipal de Obras e Projetos.
A equipe fará o monitoramento de controle da qualidade dos serviços através de elementos
do edital, e dos procedimentos, itens de verificação e controle que deverão ser elaborados
pela construtora antes de iniciar cada serviço. A empresa facilitará a sistematização do
controle de qualidade.



VIII SEGURANÇA DAS OBRAS
Prevenção contra Acidentes
Na execução dos trabalhos, deve haver proteção contra o risco de acidente com o pessoal
da EMPREITEIRA e com terceiros, independentemente da transferência daquele risco a
Companhias ou Institutos Seguradores.

Para isso, a EMPREITEIRA deve cumprir fielmente o estabelecido na legislação nacional no
que concerne à segurança (nesta cláusula incluída a higiene do trabalho), bem como
obedecer a todas as normas, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriadas e específicas para a
segurança de cada tipo de serviço.

Em caso de acidentes no canteiro ou local de trabalho, a EMPREITEIRA deverá:

- prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;

- paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade de
mudanças das circunstâncias relacionadas com o mesmo;

-solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência,

relatando o fato.

Para cada categoria profissional, e em função do tipo de serviço, devem ser providenciados
pela EMPREITEIRA os equipamentos de segurança adequados à proteção de seu pessoal,
tais como: botas, capacetes, luvas, óculos de proteção, máscaras, capas de chuva,
macacões, etc., devendo ainda todo funcionário possuir crachá de identificação e utilizar
fardamento.

A EMPREITEIRA deve manter livre o acesso ao equipamento contra incêndio, a fim de poder
combater eficientemente o fogo numa possível eventualidade, ficando expressamente
proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou qualquer outro material no local da
obra.

Vigilância
A EMPREITEIRA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os
equipamentos, ferramentas e utensílios e ainda pela proteção destes e das instalações da
obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumento, eventualmente
entregue pela Contratante à EMPREITEIRA, será avaliado pela FISCALIZAÇÃO.

A EMPREITEIRA é responsável integralmente por danos causados à Contratante e a
terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão.



Deve ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas ao serviço, a não ser
que estejam autorizadas pela Contratante ou pela EMPREITEIRA.

A EMPREITEIRA deve tomar todas as precauções e cuidados no sentido de garantir
inteiramente a integridade de áreas adjacentes, pavimentações, canalizações, redes
elétricas e outras propriedades de terceiros que possam ser atingidas, e ainda a segurança
de operários e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra.

Licenças e Multas
As licenças e multas impostas pela Prefeitura Municipal, tributos e selagens, serviços
auxiliares, ligações provisórias e definitivas de todas as instalações correrão por conta da
Empreiteira, inclusive aqueles relativos ao CREA e INSS.

A Empreiteira também será responsável pela obtenção, caso necessário, das licenças
requeridas pelos órgãos de proteção ao meio-ambiente (ADEMA e IBAMA) para exploração
de jazidas de empréstimo e para constituição de bota-foras, tudo de acordo com a
metodologia de construção e respectivos detalhes construtivos que não estejam incluídos
nos planos fornecidos pela CONTRATANTE e que sejam necessários à execução dos
trabalhos.

Os demais procedimentos legais deverão ser obedecidos pela empresa vencedora e sob sua
única responsabilidade.

Registro da Obra no CREA e no INSS
Os registros no CREA e no INSS deverão ser efetuados pela Empreiteira em tempo hábil,
devendo- se apresentar cópia das matrículas, em ambos os Órgãos, à FISCALIZAÇÃO.

As guias mensais de recolhimento do INSS deverão ser específicas à obra e deverão constar
o nº. de inscrição CEI bem como o nome da obra em apreço.

A última fatura só será liberada após a apresentação da certidão negativa do INSS,

relativa à obra apreciada e o recebimento provisório da obra pela Secretraria Municipal
de Obras e Projetos. A empresa vencedora apresentará no início dos serviços a ART de

execução e o pagamento da primeira fatura também estará vinculado à apresentação da

mesma.

Seguros de Operário e Seguro Contra Fogo
A empreiteira, de acordo com as exigências da C.L.T. e do DEPARTAMENTO NACIONAL
DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO, será a única responsável por quaisquer
acidentes nos trabalhos sofridos pelos seus operários e terceiros. Quaisquer danos
provocados por incêndio, ocorrerão por exclusiva responsabilidade do empreiteiro que
manterá inclusive extintores contra incêndio no local dos serviços. O uso de capacetes, luvas



e outros equipamentos de segurança, pelos operários, serão obrigatórios, e os mesmos
serão fornecidos pela Empreiteira.

Trânsito e Sinalização Trânsito
A execução de qualquer serviço deve procurar minimizar as interferências dos trabalhos

sobre o trânsito de veículos e pedestres, providenciando-se, previamente, os passadiços e
desvios necessários, devidamente sinalizados e iluminados, conforme as exigências das
autoridades competentes ou entidades concessionárias dos serviços de transporte,
proporcionando, assim, a devida segurança para o público, obra e pessoal envolvidos nos
serviços.

Sinalização
A EMPREITEIRA deverá, antes do início efetivo dos serviços, apresentarem Plano de
Sinalização devidamente aprovado pelos órgãos competentes. Independentemente do que
for exigido por esses órgãos.

A Contratante exigirá, no mínimo, a sinalização preventiva com cavaletes e placas de
barragem, cones de borracha, etc.

IX NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NAS OBRAS
Estas Normas prevêem medidas de proteção aos operários e terceiros, durante a
implantação das obras.

Constituem estas Normas uma adaptação das “NORMAS PARA SEGURANÇA DO
TRABALHO NAS

ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL”, do MTPS, aprovadas em Portaria nº. 46 de 19 de
fevereiro de 1962.

Manipulação e Estoque de Materiais

O empilhamento dos materiais de um modo geral deverá ser feito de modo que:

- permita livre circulação do pessoal;

- não se apóie em divisórias ou paredes que não ofereçam a resistência necessária;

- não fique na altura que prejudique sua estabilidade;

O peso do material armazenado sobre um piso não deve ultrapassar sua capacidade de

suporte. Sacos, caixas ou engradados deverão ser empilhados observando-se a arrumação

das diversas fiadas.

O empilhamento de madeira deverá obedecer ao seguinte:

- As peças serão empilhadas sobre calços que impeçam o contato e permitam a
circulação do ar; - As peças de madeira usadas serão prontamente limpas e terão os pregos
arrancados ou rebatidos antes de serem empilhadas em local indicado pela FISCALIZAÇÃO
e o mais breve possível.



- Os tubos, barras e vergalhões deverão ser armazenados de modo que possam ser
manipulados sem oferecer perigo.

Cuidado especial deve ser dedicado aos materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou
explosivos; os mesmos deverão ser armazenados ou manipulados de acordo com as
precauções, previstas nas normas de segurança respectivas.

A extinção de cal deve ser efetuada em local apropriado, paulatinamente, de modo que se
evitem reações violentas.

Máquinas e Acessórios
Em todo o canteiro da obra deverá haver um responsável pela conservação e funcionamento
da maquinaria.

As partes móveis dos motores, transmissões e as partes perigosas das máquinas acionadas,
serão protegidas sempre que estejam ao alcance dos trabalhadores.

As máquinas serão equipadas com dispositivo de partida que evitem risco para o

operador. Os cabos de aço dos guindastes, elevadores, guinchos etc., deverão ser

substituídos quando apresentarem mais de 10% de pernas rompidas dentro de um

trecho de 0,50 m de comprimento. Nas paradas temporárias ou prolongadas, os

operadores colocarão as máquinas na posição de descanso, com os freios aplicados e

os aparelhos de controle na posição neutra.

Nas áreas de trabalho das máquinas, somente poderão permanecer o operador e pessoas
autorizadas.

Os operadores das máquinas não poderão se afastar das mesmas quando os motores que
as acionam estiverem em movimento e as embreagens ligadas.

As máquinas deverão ser inspecionadas com freqüência, dando-se especial atenção a:

- freios,

- mecanismo de direção;

- cabos de tração,

- dispositivos de segurança.

Ferramentas Diversas
As ferramentas manuais deverão ser de material de boa qualidade e apropriadas ao uso a
que se destinam.

Ferramentas defeituosas serão de uso proibido. As ferramentas manuais não devem ser
abandonadas sobre passagens, escadas e locais semelhantes.

A utilização de ferramentas pneumáticas portáteis obedecerá ao seguinte:

- os dispositivos de partida serão colocados de maneira que seja reduzida ao mínimo a
possibilidade de funcionamento acidental;



- válvula de entrada de ar fechar-se-á automaticamente quando cessar a pressão da mão do
operador sobre o dispositivo de partida;

-as mangueiras e conexões serão projetadas para resistir às pressões de serviços, devendo
ser firmemente presas aos tubos de saída e mantida fora das vias de circulação para evitar
que venham a ser danificada;

- a ferramenta deve ser retirada com a mão, e não expulsa pela pressão do ar.

A utilização de ferramentas elétricas obedecerá ao seguinte:
- os dispositivos de partida serão colocados de maneira que seja reduzida ao mínimo a
possibilidade de funcionamento acidental;

- a alimentação da corrente será interrompida automaticamente ao cessar a pressão da

mão do operador sobre o dispositivo de partida; - a tensão máxima utilizável será de 220

volts;

- as ferramentas terão a carcaça ligada a um fio terra;

- o canteiro da obra terá uma instalação elétrica provisória, com derivações próximas aos

locais de trabalho, a fim de reduzir o comprimento dos cabos de ligação das ferramentas; -

as serras circulares portáteis terão coifas de proteção.

Instalações Elétricas
As partes expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos devem ser protegidas contra
contatos acidentais.

As instalações elétricas devem ser executadas de maneira que não fiquem expostas a danos
causados por impactos ou quedas de materiais.

As derivações para alimentação dos equipamentos elétricos, devem ser protegidas por
chaves blindadas com fusíveis.

As instalações devem ter as conexões ou emendas devidamente isoladas.

As instalações de alta tensão devem estar em local isolado sendo proibido o acesso ao
mesmo de pessoal não habilitado.

No transporte de peças ou equipamentos devem ser tomadas precauções para evitar o
contato com redes de alta tensão.’

Diversos
As áreas de trabalho e vias de acesso devem ser mantidas limpas, tanto quanto possível. As
madeiras usadas serão empilhadas depois de removidos ou rebatidos os pregos.

As dependências provisórias de contorno da obra, quando expostas à queda de objetos de
grande altura, terão cobertura de material resistente.

É obrigatória a existência de meios de combate a incêndio, nos termos da Portaria nº. 31 de
06 de abril de 1954, do MTPS.



É obrigatório o emprego de cinto de segurança nas operações, numa altura superior a 2,5
metros e onde não seja possível a construção de andaimes.

É obrigatório o fornecimento e uso de capacetes de segurança em todas as operações em
que haja risco de objetos ou choques sobre a cabeça do trabalhador.

É obrigatório o fornecimento e uso de óculos, viseiras e luvas de proteção adequadas,
quando a natureza dos serviços os exigirem.

É obrigatório o fornecimento e uso de botas impermeáveis nos trabalhos executados em
terrenos encharcados.

X EXPURGO
O entulho e os materiais não sujeitos a re-aproveitamento de qualquer demolição, devem ser
transportados pela EMPREITEIRA e levados a bota-fora em locais a critério da mesma e
aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

A escolha, a autorização para uso, o preparo e a manutenção das áreas de bota-fora são de
exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA.

XI PROJETOS
As obras a serem executadas devem obedecer aos projetos, memoriais e especificações
existentes, além de projetos e planos de construção a serem elaborados pela Empreiteira e
devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

No caso de eventuais divergências entre elementos de projeto, devem ser obedecidos os
seguintes critérios:

- Divergência entre as cotas assinaladas e as suas dimensões medidas em escala:
prevalecem as primeiras, mediante aprovação da FISCALIZAÇÃO;

- Divergência entre desenhos de escalas diferentes: prevalecem os de maior escala
(denominador menor da relação modular), mediante aprovação da FISCALIZAÇÃO;

- Divergências entre os elementos não incluídos nos dois parágrafos anteriores:
prevalecem os critérios e interpretação da FISCALIZAÇÃO, para cada caso.

- Divergências entre os projeto e a especificação segue o que está na Planilha

Orçamentaria. No canteiro de trabalho deve ser mantido, em bom estado, pelo menos um

jogo de plantas, memoriais e especificações do projeto, para consultas pela FISCALIZAÇÃO;

XII COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS NO EDITAL
Caberá a empresa vencedora, proceder a compatibilização de todos os projetos fornecidos
em edital.

Apresentando ao final da obra o “US BUILT” do projeto. Conflitos resultantes serão saneados
pela empresa, após aprovação da S, sem qualquer custo para a Contratante. As despesas
decorrentes da referida compatibilização devem estar embutidas ou lançadas no orçamento
da empresa.



XIII DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
A preferência da fiscalização será por materiais de empresas reconhecidamente
conceituadas, que possuam sistema de garantia da qualidade certificada, tipo ISO 9000.

O uso de materiais não certificados facultará a equipe de fiscalização exigência de inspeções
técnicas, até laboratoriais, necessárias à garantia da qualidade.

Será de responsabilidade da empresa contratada para a realização da obra a obediência à
legislação, às normas explicitadas pelos órgãos específicos de controle ambiental pela
solicitação de atestado de liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários
para a regulamentação da obra, bem como da licença para mineração de respectivo
fornecedor, caso haja necessidade de aquisição de produtos minerais e ainda previstas
nesta licitação de acordo com a planilha

orçamentária, será de responsabilidade da empresa contratada na licitação por danos e ônus,
que venha a ser associados à obra licitada, motivados pelo não cumprimento dos
dispositivos previstos neste item. A Identificação das jazidas de solos, bem como sua
localização e os estudos de ensaios para a aquisição de material necessário para a obra
licitada serão de responsabilidade da empresa contratada para a execução da obra.

XIV CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS
O construtor deverá realizar o controle tecnológico de todos os materiais empregados na
construção, respeitando as recomendações prescritas na norma brasileira, devendo os
relatórios ficar a disposição da fiscalização.

Para o caso do concreto, deverá ser elaborado mapa de concretagem de forma a permitir a
fácil identificação da peça estrutural em que foi aplicado o concreto apontado pelo corpo de
prova, deverão ser coletados, no mínimo, 3 corpos de prova por viagem. Na eventualidade
de resultados inferiores aos previstos em projeto, caberão ao construtor todos os ônus
decorrentes de consultorias específicas, reforços estruturais, provas de carga, etc.

XV DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO
O construtor somente trabalhará com equipamentos e ferramentas de precisão, tipo
aparelhos a laser, nível alemão e outros aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

XVI DO PRAZO E CONTROLE DOS SERVIÇOS
O prazo máximo de execução da obra – 4 (quatro) meses corridos, a contar da emissão da
ordem de serviço.;

Caberá à empresa contratada, antes do início dos serviços, apresentar para aprovação da
fiscalização cronograma-físico detalhado da obra, em plataforma ORSE, e mensalmente



deverá ser encaminhado para a FISCALIZAÇÃO o cronograma com o andamento dos
serviços.

XVII DO GERENCIAMENTO E DA EMPRESA
A SECRETRARIA MUNICPAL DE OBRAS E PROJETOS se reserva ao direito de exigir
prática de uma filosofia de gestão pela qualidade, onde o produto a ser entregue tenha a
confiabilidade requerida para um bom desempenho quando em uso.

Maus gerenciamentos e inadequadas estruturas organizacionais não serão aceitas.

XVIII DOS ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS
Os responsáveis técnicos superiores, bem como encarregados e terceiros, deverão também
estar fortemente imbuídos da filosofia de gestão pela qualidade e produtividade no tocante a
todo empreendimento e vizinhos. Práticas famigeradas do tipo “tocar obra”, “tira-se no
reboco”, etc. não serão pactuadas. A gestão será assente no tripé custo + prazo + qualidade.

XIX INTERFACES COM VIZINHANÇAS
Qualquer atividade que venha a perturbar sobremaneira o desempenho da instituição deverá
ser programada em tempo hábil.

XX DESEMPENHO EM USO
A empresa disponibilizará mínimo efetivo, quando necessário, para a facilitação de um bom
desempenho a partir do uso, durante a fase do recebimento provisório.

XXI LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA, LUZ.
Os consumos de água, luz e força necessária às construções serão absorvidos pela
Empreitera.

XXII INTERFACES E LIMPEZA DO CANTEIRO
Os trabalhos decorridos nos canteiros não deverão interferir nas atividades cotidianas da
escola. Poeiras e sons prejudiciais ao desenvolvimento normal dos trabalhos serão
minimizados a índices aceitáveis.

Durante o desenvolvimento dos serviços, toda a área do canteiro bem como vizinhanças
influenciadas pelas construções serão permanentemente mantidas limpas. Após a conclusão,
todas as áreas danificadas serão recuperadas.

______________________________
Arq. Júlio Cesar Vieira Franca

CAU: A-41591-0
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