

29:06



Usuário: HANS PEREIRA DA COSTA
CPF: 943.188.915-34

Sair do Sistema
11/12/2023 17:45 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

Convênio 912103/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.099.882/0001-36 - MUNICIPIO DE CARIRA

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO					R\$				

Página 2 de 14

								4	/ SERV. COMPLEMENTAR	50,00	1.812,00	
2	CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 7.249,52						
2.1	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	1,00	UN	2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 686,69	—	1	SERVIÇOS INICIAIS / INFRAESTRUTUR	1,00	R\$ 686,69	
2.2	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	1,00	UN	2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.965,18	—	1	SERVIÇOS INICIAIS / INFRAESTRUTUR	1,00	R\$ 1.965,18	
2.3	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	15,00	M2	2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 4.597,65	—	1	SERVIÇOS INICIAIS / INFRAESTRUTUR	15,00	R\$ 4.597,65	
3	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 43.916,34						
3.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES	6,00	M2	3	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.119,68	—	1	SERVIÇOS INICIAIS / INFRAESTRUTUR	6,00	R\$ 2.119,68	

<https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1663398>

		transporte										
4.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	5,85	M3	4	INFRAESTRUTURA	R\$ 5.054,05	—	1	SERVIÇOS INICIAIS / INFRAESTRUTUR.	5,85	R\$ 5.054,05	
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	468,00	KG	4	INFRAESTRUTURA	R\$ 8.569,08	—	1	SERVIÇOS INICIAIS / INFRAESTRUTUR.	468,00	R\$ 8.569,08	
5	COBERTURA					R\$ 13.568,16						
5.1	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	552,00	M2	5	COBERTURA	R\$ 13.568,16	—	3	COBERTURA / ELEVÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO	552,00	R\$ 13.568,16	
6	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 96.073,74						
6.1	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada	55,20	M3	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 11.499,82	—	2	INFRAESTRUTUR. / PAVIMENTAÇÃO	55,20	R\$ 11.499,82	

		com água							/ ELEVAÇÃO/DREN		
6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	552,00	M2	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 13.181,76	—	2	INFRAESTRUTUR. / PAVIMENTAÇÃO / ELEVAÇÃO/DREN	552,00	R\$ 13.181,76
6.3	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	552,00	M2	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 35.305,92	—	2	INFRAESTRUTUR. / PAVIMENTAÇÃO / ELEVAÇÃO/DREN	552,00	R\$ 35.305,92
6.4	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	552,00	M2	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 16.101,84	—	2	INFRAESTRUTUR. / PAVIMENTAÇÃO / ELEVAÇÃO/DREN	552,00	R\$ 16.101,84
6.5	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	552,00	M2	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.484,00	—	2	INFRAESTRUTUR. / PAVIMENTAÇÃO / ELEVAÇÃO/DREN	552,00	R\$ 2.484,00
	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive								INFRAESTRUTUR.		

6.6	tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	790,80	M	6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 17.500,40	—	2	/ PAVIMENTAÇÃO / ELEVAÇÃO/DREN	790,80	R\$ 17.500,40
7	ELEVAÇÃO					R\$ 83.437,15					
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	49,00	M2	7	ELEVAÇÃO	R\$ 2.838,57	—	2	INFRAESTRUTUR. / PAVIMENTAÇÃO / ELEVAÇÃO/DREN	49,00	R\$ 2.838,57
7.2	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", com tubo de aço galvanizado 3"(vertical) e de 1.1/2" (horizontal superior), formando quadros de 3,10 x 2.50 m, assentada sobre alambrado existente	434,40	M2	7	ELEVAÇÃO	R\$ 80.598,58	—	3	COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO	434,40	R\$ 80.598,58
8	REVESTIMENTO					R\$ 5.231,54					
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E										

8.1	ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	112,70	M2	8	REVESTIMENTO	R\$ 609,71	—	3	COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO	112,70	R\$ 609,71
8.2	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	112,70	M2	8	REVESTIMENTO	R\$ 4.621,83	—	3	COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO	112,70	R\$ 4.621,83
9	PINTURA					R\$ 32.390,81					
9.1	Marcacao de quadra de esporte com 2 demãos de tinta novacor (Medida pela áreaefetiva de pintura)	94,50	M2	9	PINTURA	R\$ 3.858,44	—	4	PINTURA / EQUIPAMENTOS / SERV. COMPLEMENTAR	94,50	R\$ 3.858,44
9.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	552,00	M2	9	PINTURA	R\$ 16.951,92	—	4	PINTURA / EQUIPAMENTOS / SERV. COMPLEMENTAR	552,00	R\$ 16.951,92
	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01					R\$			PINTURA /		

9.3	demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	216,70	M2	9	PINTURA	10.076,55	—	4	EQUIPAMENTOS / SERV. COMPLEMENTAR	216,70	R\$ 10.076,55
9.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	63,59	M2	9	PINTURA	R\$ 1.503,90	—	4	PINTURA / EQUIPAMENTOS / SERV. COMPLEMENTAR	63,59	R\$ 1.503,90
10	ESQUADRIAS					R\$ 5.719,49					
10.1	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5x7,5cm,h=2m	6,60	M2	10	ESQUADRIAS	R\$ 5.719,49	—	3	COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO	6,60	R\$ 5.719,49
11	EQUIPAMENTOS					R\$ 16.095,51					
11.1	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	1,00	PAR	11	EQUIPAMENTOS	R\$ 5.471,44	—	4	PINTURA / EQUIPAMENTOS / SERV. COMPLEMENTAR	1,00	R\$ 5.471,44
	Estrutura metálica fixa,										

11.2	p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	1,00	PAR	11	EQUIPAMENTOS	R\$ 9.036,82	—	4	PINTURA / EQUIPAMENTOS / SERV. COMPLEMENTAR	1,00	R\$ 9.036,82
11.3	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	1,00	PAR	11	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.274,20	—	4	PINTURA / EQUIPAMENTOS / SERV. COMPLEMENTAR	1,00	R\$ 1.274,20
11.4	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	1,00	UN	11	EQUIPAMENTOS	R\$ 313,05	—	4	PINTURA / EQUIPAMENTOS / SERV. COMPLEMENTAR	1,00	R\$ 313,05
12	ILUMINAÇÃO					R\$ 31.991,17					
12.1	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	6,00	UN	12	ILUMINAÇÃO	R\$ 6.760,32	—	1	SERVIÇOS INICIAIS / INFRAESTRUTUR.	6,00	R\$ 6.760,32
12.2	Reator para lâmpada vapor metálico 400w - Fornecimento	12,00	UN	12	ILUMINAÇÃO	R\$ 2.388,84	—	3	COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO	12,00	R\$ 2.388,84
12.3	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E	12,00	UN	12	ILUMINAÇÃO	R\$ 5.700,24	—	3	COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO	12,00	R\$ 5.700,24

<https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1663398>

12.8	450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	598,00	M	12	ILUMINAÇÃO	R\$ 6.195,28	—	3	ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO	598,00	R\$ 6.195,28
12.9	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm2, 450/750v / 70°C. Rev02	80,00	M	12	ILUMINAÇÃO	R\$ 1.592,80	—	3	COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO	80,00	R\$ 1.592,80
12.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	8,00	M	12	ILUMINAÇÃO	R\$ 254,88	—	3	COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO	8,00	R\$ 254,88
12.11	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	5,00	UN	12	ILUMINAÇÃO	R\$ 301,00	—	3	COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO	5,00	R\$ 301,00
12.12	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	1,00	UN	12	ILUMINAÇÃO	R\$ 92,97	—	3	COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO	1,00	R\$ 92,97
12.13	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores,	1,00	UN	12	ILUMINAÇÃO	R\$ 628,73	—		COBERTURA / ELEVAÇÃO /		R\$

								3	REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO	1,00	628,73	
12.14	trifasico,c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores											
	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	1,00	UN	12	ILUMINAÇÃO	R\$ 2.374,28	—	3	COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO	1,00	R\$ 2.374,28	
13	DRENAGEM					R\$ 2.261,26						
13.1	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	UN	13	Drenagem	R\$ 304,88	—	2	INFRAESTRUTUR. / PAVIMENTAÇÃO / ELEVAÇÃO/DREN	4,00	R\$ 304,88	
13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	51,90	M	13	Drenagem	R\$ 1.848,68	—	2	INFRAESTRUTUR. / PAVIMENTAÇÃO / ELEVAÇÃO/DREN	51,90	R\$ 1.848,68	
	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100								INFRAESTRUTUR.			

13.3	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	13	Drenagem	R\$ 107,70	—	2	/ PAVIMENTAÇÃO / ELEVÇÃO/DREN	2,00	R\$ 107,70
------	---	------	----	----	----------	------------	---	---	-------------------------------	------	------------