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ESTADO DE SERGIPE ]
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

ANEXO |
PROJETO BASICO
1 - JUSTIFICATIVA

Considerando as atribuicbes desta Prefeitura Municipal de Carmopolis,
especialmente no que tange a representatividade da populagdo carmopolitana;

Considerando a necessidade de execucgao dos servicos de Revitalizagao da
Quadra Poliesportiva do Clube do Povoado Aguada no Municipio de
Carmoépolis, com objetivo de atender a necessidade local, permitindo a
populagao a pratica de atividades esportivas;

Considerando, por fim, a necessidade de proporcionar melhores condicdes de
lazer, entretenimento e saude a populagcdo, € que se faz necessaria a
realizacao da referida obra.

2 - OBJETO

Selegcdo de melhor proposta, com base nos Projetos, Planilha Orgamentaria,
Cronograma, Planilhas de BDI e Encargos Sociais para a realizagédo da
Revitalizagcdo da Quadra Poliesportiva do Clube do Povoado Aguada no
Municipio de Carmopolis, tendo como objetivo a contratacdo de empresa
responsavel por tais servigos, com o intuito de atender a necessidade da
Prefeitura Municipal de Carmopolis, neste Municipio.

3 —DOS SERVICOS A EXECUTAR:
3.1 - FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

A fiscalizagcdo dos servicos sera feita através da Prefeitura Municipal de
Carmopolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, em face da
prerrogativa de técnicos que podem acompanhar sua medigao.
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A obra devera ser entregue com todas as suas instalagbes em pleno
funcionamento e apds serem testadas e aceitas pela Fiscalizacao;

No caso de serem constadas imperfeicbes, por ocasido do recebimento da
obra, o Empreiteiro devera corrigir essas imperfeigcdes, correndo a conta do
mesmo, todos os énus decorrentes;

As obras serdo recebidas e aceitas, quando estiverem completamente
concluidas e acabadas, e verificado pela Fiscalizac&o, o fiel cumprimento dos
Projetos, Especificagdes e Normas de Servigo Entregues.

3.2- PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execugao dos servigos sera de 04 (quatro) meses, contados a partir
da emissao da ordem de servigos, nos termos do art. 57, Il da Lei n° 8.666/93,
podendo ser prorrogado em virtude dos prazos de aprovagdo nos Orgaos
competentes.

Felipe Santiago Lima
Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos
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