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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ANEXO |
PROJETO BASICO
1 - JUSTIFICATIVA

Considerando as atribuicbes desta Prefeitura Municipal de Carmopolis,
especialmente no que tange a representatividade da populagdo carmopolitana;

Considerando a necessidade de execucgao dos servicos de Revitalizagao da
Quadra e Campo Society No Feijao Andu, com objetivo de atender a
necessidade local, permitindo a populacéo a pratica de atividades esportivas;

Considerando, por fim, a necessidade de proporcionar melhores condi¢cdes de
lazer, entretenimento e saude a populagcdo, é que se faz necessaria a
realizacao da referida obra.

2-OBJETO

Selecdo de melhor proposta, com base nos Projetos, Planilha Orgamentaria,
Cronograma, Planilhas de BDI e Encargos Sociais para a realizacdo da
Revitalizagcdo da Quadra e Campo Society No Feijao Andu no Municipio de
Carmopolis, tendo como objetivo a contratagcdo de empresa responsavel por
tais servigos, com o intuito de atender a necessidade da Prefeitura Municipal de
Carmopolis, neste Municipio.

3 —DOS SERVICOS A EXECUTAR:
3.1 - FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

A fiscalizagdo dos servicos sera feita através da Prefeitura Municipal de
Carmopolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, em face da
prerrogativa de técnicos que podem acompanhar sua medigao.

A obra devera ser entregue com todas as suas instalagbes em pleno
funcionamento e apds serem testadas e aceitas pela Fiscalizacao;
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No caso de serem constadas imperfeicbes, por ocasido do recebimento da
obra, o Empreiteiro devera corrigir essas imperfeigdes, correndo a conta do
mesmo, todos os dnus decorrentes;

As obras serdo recebidas e aceitas, quando estiverem completamente
concluidas e acabadas, e verificado pela Fiscalizac&o, o fiel cumprimento dos
Projetos, Especificagdes e Normas de Servigo Entregues.

3.2- PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execucgao dos servigos sera de 05 (cinco) meses, contados a partir
da emissao da ordem de servicos, nos termos do art. 57, Il da Lei n° 8.666/93,
podendo ser prorrogado em virtude dos prazos de aprovagdo nos 0Orgaos
competentes.

Felipe Santiago Lima
Secretario Municipal de Obras e Servicos Urbanos
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