

MUNICÍPIO DE PACATUBA
PACATUBA-SE

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023
Processo Administrativo Nº 050/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: STELLA PEREIRA DOS SANTOS E SILVA
Data de Publicação: 15/12/2023 12:32:34

MOVIMENTOS DO PROCESSO

15/12/2023 12:46:30	MENSAGEM	PREGOEIRO	O arquivo CRONOGRAMA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PMP_V02.pdf foi adicionado ao processo.
15/12/2023 12:46:30	MENSAGEM	PREGOEIRO	O arquivo MENSALISTAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PMP_V02.pdf foi adicionado ao processo.
15/12/2023 12:46:30	MENSAGEM	PREGOEIRO	O arquivo CRONOGRAMA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PMP_V02-P2.pdf foi adicionado ao processo.
15/12/2023 12:46:30	MENSAGEM	PREGOEIRO	O arquivo CRONOGRAMA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PMP_V02-P3.pdf foi adicionado ao processo.
15/12/2023 12:46:30	MENSAGEM	PREGOEIRO	O arquivo BDI - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PMP_V02.pdf foi adicionado ao processo.
15/12/2023 12:46:30	MENSAGEM	PREGOEIRO	O arquivo HORISTA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PMP_V02.pdf foi adicionado ao processo.
15/12/2023 12:46:30	MENSAGEM	PREGOEIRO	O arquivo COMPOSIÇÕES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PMP_V02.pdf foi adicionado ao processo.
21/12/2023 16:59:57	REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO	VIA RETA ENGENHARIA LTDA (06.138.254/0001-57)	IMPUGNAÇÃO A COMPROVAÇÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO – EXIGÊNCIA RESTRITIVA
25/12/2023 11:49:11	CADASTRO DE PROPOSTA	LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI	
26/12/2023 08:25:40	CADASTRO DE PROPOSTA	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	
26/12/2023 08:49:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	
27/12/2023 11:28:10	CADASTRO DE PROPOSTA	VIA SERVLOC LTDA	
27/12/2023 13:47:47	RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO	PREGOEIRO	Neste caso, decide a Pregoeira NEGAR PROVIMENTO às contestações da empresa VIA RETA ENGENHARIA LTDA, mantendo a exigência de Registro profissional e operacional junto ao Conselho Regional de Administração – CRA, nos termos do Art. 30 da Lei 8.666/93.
27/12/2023 18:26:37	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VIA SERVLOC LTDA	
28/12/2023 00:23:05	CADASTRO DE PROPOSTA	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	
28/12/2023 00:24:31	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	
28/12/2023 09:50:19	CADASTRO DE PROPOSTA	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	
28/12/2023 10:41:05	MENSAGEM	PREGOEIRO	Bom dia senhores licitantes, eu sou Stella Pereira, Pregoeira do município de Pacatuba, daremos início a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 050/2023 -SRP, cujo objeto é o Sistema de Registro de preços para eventual e futura e parcelada manutenção corretiva e substituição de luminárias, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, deslocamento, além disso, caso demandado, realização de serviços de manutenção preventiva em instalações transformadoras e rede de distribuição de propriedade
28/12/2023 10:41:54	MENSAGEM	PREGOEIRO	Analizado as propostas iniciais daremos início a fase de oferta de lances. Boa sorte a todos espero que tenhamos uma sessão célere, eficiente e coerente.

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: marca propria	Modelo:
Descrição: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PACUTUBA - SE			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 6.310,6787	Valor Total: 6.310,6787	

MUNICIPIO DE PACATUBA
PACATUBA-SE

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO	070	29.495.115/0001-86	6.310,6787	6.310,6787		Sim
2 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS	072	15.984.883/0001-99	6.310.678,77	4.385.648,00	69395,66	Sim
3 VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	108	06.138.254/0001-57	6.310.677,27	4.425.850,00	0,92	Não
4 E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	085	04.420.434/0001-00	6.310.678,77	4.749.000,00	7,30	Não
5 VIA SERVLOC LTDA	025	19.307.520/0001-70	6.200.650,14	5.370.000,00	13,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

15/12/2023 12:32:33	PUBLICADO				
15/12/2023 12:35:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
28/12/2023 10:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
28/12/2023 10:42:08	DISPUTA				
28/12/2023 10:42:08	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE			6.310.678,77
28/12/2023 10:42:08	LANCE	LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 070)			6.310,6787
28/12/2023 10:42:08	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)			6.310.677,27
28/12/2023 10:42:08	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)			6.200.650,14
28/12/2023 10:42:08	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)			6.310.678,77
28/12/2023 10:43:29	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE			6.300.500,00
28/12/2023 10:44:56	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)			6.310.676,00
28/12/2023 10:45:18	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE			6.298.642,00
28/12/2023 10:47:07	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)			6.200.649,00
28/12/2023 10:47:18	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE			6.156.852,00
28/12/2023 10:48:13	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)			6.155.000,00
28/12/2023 10:48:49	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE			6.145.398,00
28/12/2023 10:49:16	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)			6.145.395,00
28/12/2023 10:49:18	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)			6.145.000,00
28/12/2023 10:49:52	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE			6.130.450,00
28/12/2023 10:50:09	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)			6.144.999,00
28/12/2023 10:50:09	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA				
28/12/2023 10:50:16	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)			6.130.000,00
28/12/2023 10:50:38	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)			5.600.000,00
28/12/2023 10:50:47	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)			6.129.999,00
28/12/2023 10:51:26	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)			5.559.000,00
28/12/2023 10:51:26	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE			5.550.260,00
28/12/2023 10:51:30	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)			5.400.000,00
28/12/2023 10:51:47	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)			5.399.000,00
28/12/2023 10:51:54	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE			5.300.550,00
28/12/2023 10:52:08	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)			5.180.000,00
28/12/2023 10:52:23	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE			5.110.250,00

**MUNICIPIO DE PACATUBA
PACATUBA-SE**

28/12/2023 10:53:23	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	6.129.990,00
28/12/2023 10:53:35	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)	5.100.000,00
28/12/2023 10:53:48	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	5.095.450,00
28/12/2023 10:54:13	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)	5.090.000,00
28/12/2023 10:54:40	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	5.050.750,00
28/12/2023 10:54:47	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	6.129.980,00
28/12/2023 10:55:06	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)	5.040.000,00
28/12/2023 10:55:27	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	4.950.950,00
28/12/2023 10:56:12	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)	4.940.000,00
28/12/2023 10:56:45	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	4.850.320,00
28/12/2023 10:57:33	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)	4.849.000,00
28/12/2023 10:57:56	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	4.795.560,00
28/12/2023 10:58:20	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)	4.795.000,00
28/12/2023 10:58:49	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	4.750.620,00
28/12/2023 10:59:19	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)	4.749.000,00
28/12/2023 10:59:43	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	4.495.962,00
28/12/2023 11:00:46	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	6.129.969,00
28/12/2023 11:01:45	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	6.129.965,00
28/12/2023 11:02:55	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	6.129.960,00
28/12/2023 11:03:58	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	6.129.956,00
28/12/2023 11:05:02	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	5.398.998,00
28/12/2023 11:05:45	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)	5.380.000,00
28/12/2023 11:06:16	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	5.379.999,00
28/12/2023 11:06:41	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)	5.379.000,00
28/12/2023 11:06:53	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	5.378.999,00
28/12/2023 11:07:57	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	5.377.999,00
28/12/2023 11:08:20	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)	5.377.000,00
28/12/2023 11:08:34	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	5.376.999,00
28/12/2023 11:09:34	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	5.375.999,00
28/12/2023 11:10:35	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	5.374.999,00
28/12/2023 11:11:49	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	4.748.999,00
28/12/2023 11:12:52	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	4.747.999,00
28/12/2023 11:14:26	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	4.746.999,00
28/12/2023 11:15:01	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	4.495.961,00
28/12/2023 11:15:38	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	4.465.395,00
28/12/2023 11:16:04	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	4.465.393,00
28/12/2023 11:16:21	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	4.445.950,00
28/12/2023 11:16:43	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	4.445.948,00
28/12/2023 11:16:58	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	4.425.852,00
28/12/2023 11:17:17	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	4.425.850,00
28/12/2023 11:17:35	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	4.385.648,00
28/12/2023 11:19:34	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)	5.370.000,00
28/12/2023 11:21:34	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI



**MUNICIPIO DE PACATUBA
PACATUBA-SE**

28/12/2023 11:21:34 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

28/12/2023 11:21:34 **HABILITAÇÃO**



PREGOEIRO: STELLA PEREIRA DOS SANTOS E SILVA