

MUNICIPIO DE PACATUBA
PACATUBA-SE

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023

Processo Administrativo Nº 050/2023

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: STELLA PEREIRA DOS SANTOS E SILVA

Data de Publicação: 15/12/2023 12:32:34

MOVIMENTOS DO PROCESSO

15/12/2023 12:46:30	MENSAGEM	PREGOEIRO	O arquivo CRONOGRAMA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - PMP_V02.pdf foi adicionado ao processo.
15/12/2023 12:46:30	MENSAGEM	PREGOEIRO	O arquivo MENSALISTAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA - PMP_V02.pdf foi adicionado ao processo.
15/12/2023 12:46:30	MENSAGEM	PREGOEIRO	O arquivo CRONOGRAMA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - PMP_V02-P2.pdf foi adicionado ao processo.
15/12/2023 12:46:30	MENSAGEM	PREGOEIRO	O arquivo CRONOGRAMA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - PMP_V02-P3.pdf foi adicionado ao processo.
15/12/2023 12:46:30	MENSAGEM	PREGOEIRO	O arquivo BDI - ILUMINAÇÃO PUBLICA - PMP_V02.pdf foi adicionado ao processo.
15/12/2023 12:46:30	MENSAGEM	PREGOEIRO	O arquivo HORISTA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - PMP_V02.pdf foi adicionado ao processo.
15/12/2023 12:46:30	MENSAGEM	PREGOEIRO	O arquivo COMPOSIÇÕES - ILUMINAÇÃO PUBLICA - PMP_V02.pdf foi adicionado ao processo.
21/12/2023 16:59:57	REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO	VIA RETA ENGENHARIA LTDA (06.138.254/0001-57)	IMPUGNAÇÃO A COMPROVAÇÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO – EXIGÊNCIA RESTRITIVA
25/12/2023 11:49:11	CADASTRO DE PROPOSTA	LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI	
26/12/2023 08:25:40	CADASTRO DE PROPOSTA	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	
26/12/2023 08:49:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	
27/12/2023 11:28:10	CADASTRO DE PROPOSTA	VIA SERVLOC LTDA	
27/12/2023 13:47:47	RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO	PREGOEIRO	Neste caso, decide a Pregoeira NEGAR PROVIMENTO às contestações da empresa VIA RETA ENGENHARIA LTDA, mantendo a exigência de Registro profissional e operacional junto ao Conselho Regional de Administração – CRA, nos termos do Art. 30 da Lei 8.666/93.
27/12/2023 18:26:37	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VIA SERVLOC LTDA	
28/12/2023 00:23:05	CADASTRO DE PROPOSTA	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	
28/12/2023 00:24:31	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	
28/12/2023 09:50:19	CADASTRO DE PROPOSTA	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	
28/12/2023 10:41:05	MENSAGEM	PREGOEIRO	Bom dia senhores licitantes, eu sou Stella Pereira, Pregoeira do município de Pacatuba, daremos início a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 050/2023 -SRP, cujo objeto é o Sistema de Registro de preços para eventual e futura e parcelada manutenção corretiva e substituição de luminárias, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, deslocamento, além disso, caso demandado, realização de serviços de manutenção preventiva em instalações transformadoras e rede de distribuição de propiedad
28/12/2023 10:41:54	MENSAGEM	PREGOEIRO	Analisado as propostas iniciais daremos início a fase de oferta de lances. Boa sorte a todos espero que tenhamos uma sessão célere, eficiente e coerente.
28/12/2023 11:49:00	MENSAGEM	PREGOEIRO	Senhores, irei suspender a sessão. Irei notifica-los via mensagem com uma nova data para retorno.
03/01/2024 10:56:04	MENSAGEM	PREGOEIRO	Bom dia, convoco para dia 04 de janeiro de 2024 às 11h para retorno da sessão
04/01/2024 11:01:27	MENSAGEM	PREGOEIRO	Bom dai senhores, um momento.

ma

**MUNICIPIO DE PACATUBA
PACATUBA-SE**

04/01/2024 11:35:25 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores, analisamos a documentação da empresa ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTD. Foi passado para o Engenheiro do município analisar a Qualificação Técnica. Onde o mesmo elaborou o relatório técnico "A referida empresa deixou de apresentar item obrigatória de item de habilitação solicitado em edital:

NÃO APRESENTAÇÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO – CRA, ITEM OBRIGATÓRIO DESTE EDITAL."

04/01/2024 11:35:49 MENSAGEM PREGOEIRO

CONCLUSÃO

Diante do exposto, seguindo as prerrogativas do edital, nos itens de habilitação, recomendamos pela inabilitação da Empresa ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA (CNPJ 15.984.883/0001-99), no pregão eletrônico nº 50.

04/01/2024 11:36:12 MENSAGEM PREGOEIRO

O relatório do responsável técnico será anexado no sistema

04/01/2024 11:37:19 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo Memorando 01-2024_ILUMINAÇÃO PUBLICA (1).pdf foi adicionado ao processo.

04/01/2024 11:45:21 MENSAGEM PREGOEIRO

Um momento, estamos finalizando a análise nos documentos do segundo colocado.

04/01/2024 12:22:27 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores, analisamos a documentação da empresa VIA RETA ENGENHARIA LTDA. Foi passado para o Engenheiro do município analisar a Qualificação Técnica. Onde o mesmo elaborou o relatório técnico "A referida empresa deixou de apresentar item obrigatória de item de habilitação solicitado em edital:

NÃO APRESENTAÇÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO – CRA, ITEM OBRIGATÓRIO DESTE EDITAL."

04/01/2024 12:22:50 MENSAGEM PREGOEIRO

CONCLUSÃO

Diante do exposto, seguindo as prerrogativas do edital, nos itens de habilitação, recomendamos pela inabilitação da Empresa VIA RETA ENGENHARIA LTDA (06.138.254/0001-57), no pregão eletrônico nº 50.

04/01/2024 12:22:58 MENSAGEM PREGOEIRO

O relatório do responsável técnico será anexado no sistema

04/01/2024 12:26:09 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores, iremos analisar os documentos da empresa, retornaremos após o almoço as 14:30.

04/01/2024 15:05:29 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores, irei suspender a sessão. Retornaremos dia 08 de janeiro de 2023 às 10:30h

08/01/2024 11:14:11 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores, houve um problema e não conseguimos acessar ao sistema no horário previsto em chat, irei suspender a sessão para dia 09/01/2024 às 11:30h

09/01/2024 11:35:18 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia senhores

09/01/2024 11:47:11 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores, analisamos a documentação da empresa E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS. Foi passado para o Engenheiro do município analisar a Qualificação Técnica. Onde o mesmo elaborou o relatório técnico "A referida empresa deixou de apresentar item obrigatória de item de habilitação solicitado em edital:NÃO APRESENTAÇÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO – CRA, ITEM OBRIGATÓRIO DESTE EDITAL."

09/01/2024 11:47:33 MENSAGEM PREGOEIRO

Diante do exposto, seguindo as prerrogativas do edital, nos itens de habilitação, recomendamos pela inabilitação da Empresa E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS (04.420.434/0001-00), no pregão eletrônico nº 50.

09/01/2024 12:01:29 MENSAGEM PREGOEIRO

Irei suspender a sessão para almoço e análise nos documentos de Habilitação da empresa VIA SERVILOC. Retornaremos as 14:30min.

09/01/2024 14:31:57 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa Tarde senhores

09/01/2024 14:35:03 MENSAGEM PREGOEIRO

Após análise nos documentos de Habilitação da empresa VIA SERVLOC LTDA, foi constatado que a empresa atendeu todos os requisitos do edital, ficando a mesma HABILITADA. Irei anexar o relatório do responsável técnico.

JAO

**MUNICIPIO DE PACATUBA
PACATUBA-SE**

09/01/2024 14:36:49 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes finalizado a análise dos documentos de habilitação será aberto o prazo de 30 MINUTOS para os senhores licitantes manifestarem intenção de interposição de recursos, se caso pleiteado o licitante deverá motivar sua intenção, e caso aceito a sua admissibilidade será concedido o prazo de 03 (TRÊS) DIAS para apresentação de suas razões recursais

09/01/2024 15:32:45 MENSAGEM PREGOEIRO

Fica concedido o prazo de 03 (TRÊS) DIAS para apresentação de suas razões recursais

09/01/2024 15:33:24 MENSAGEM PREGOEIRO

Após, será aberto o prazo da contra razão.

31/01/2024 12:10:54 MENSAGEM PREGOEIRO

Prezados, convoco para retorno da sessão dia 01 de fevereiro de 2024 às 11h para resultado do Recurso.

01/02/2024 11:27:44 MENSAGEM PREGOEIRO

bom dia senhores, estamos com problema na Internet e não estamos conseguindo anexar o resultado do recurso, sendo assim, iremos suspender e retornaremos as 14:00h

01/02/2024 14:08:11 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa tarde senhores

01/02/2024 14:20:59 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

01/02/2024 14:21:09 MENSAGEM PREGOEIRO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 01/02/2024 18:21:08

01/02/2024 17:10:13 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante VIA SERVLOC LTDA adicionou o arquivo 2e7406e17e8c4061b0b98ceed5fef2ea.rar aos documentos complementares.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 1**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO
Descrição: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - PACUTUBA - SE			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 5.350.000,00	Valor Total: 5.350.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VIA SERVLOC LTDA	025	19.307.520/0001-70	6.200.650,14	5.350.000,00		Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO	070	29.495.115/0001-86	6.310,6787	6.310,6787		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ELETRICA RADIANTE MATERIAIS	072	15.984.883/0001-99	6.310.678,77	4.385.648,00		Sim
VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	108	06.138.254/0001-57	6.310.677,27	4.425.850,00	0,9167	Não
E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	085	04.420.434/0001-00	6.310.678,77	4.749.000,00	7,3014	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

15/12/2023 12:32:33	PUBLICADO				
15/12/2023 12:35:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
28/12/2023 10:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
28/12/2023 10:42:08	DISPUTA				
28/12/2023 10:42:08	LANCE	LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI (PARTICIPANTE 070)			6.310,6787
28/12/2023 10:42:08	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)			6.310.677,27
28/12/2023 10:42:08	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE			6.310.678,77
28/12/2023 10:42:08	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)			6.310.678,77

**MUNICIPIO DE PACATUBA
PACATUBA-SE**

28/12/2023 10:42:08	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)	6.200.650,14
28/12/2023 10:43:29	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	6.300.500,00
28/12/2023 10:44:56	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	6.310.676,00
28/12/2023 10:45:18	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	6.298.642,00
28/12/2023 10:47:07	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	6.200.649,00
28/12/2023 10:47:18	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	6.156.852,00
28/12/2023 10:48:13	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)	6.155.000,00
28/12/2023 10:48:49	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	6.145.398,00
28/12/2023 10:49:16	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	6.145.395,00
28/12/2023 10:49:18	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)	6.145.000,00
28/12/2023 10:49:52	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	6.130.450,00
28/12/2023 10:50:09	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	6.144.999,00
28/12/2023 10:50:09	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
28/12/2023 10:50:16	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)	6.130.000,00
28/12/2023 10:50:38	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)	5.600.000,00
28/12/2023 10:50:47	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	6.129.999,00
28/12/2023 10:51:26	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)	5.559.000,00
28/12/2023 10:51:26	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	5.550.260,00
28/12/2023 10:51:30	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)	5.400.000,00
28/12/2023 10:51:47	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)	5.399.000,00
28/12/2023 10:51:54	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	5.300.550,00
28/12/2023 10:52:08	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)	5.180.000,00
28/12/2023 10:52:23	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	5.110.250,00
28/12/2023 10:53:23	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	6.129.990,00
28/12/2023 10:53:35	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)	5.100.000,00
28/12/2023 10:53:48	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	5.095.450,00
28/12/2023 10:54:13	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)	5.090.000,00
28/12/2023 10:54:40	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	5.050.750,00
28/12/2023 10:54:47	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	6.129.980,00
28/12/2023 10:55:06	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)	5.040.000,00
28/12/2023 10:55:27	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	4.950.950,00
28/12/2023 10:56:12	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)	4.940.000,00
28/12/2023 10:56:45	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	4.850.320,00
28/12/2023 10:57:33	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)	4.849.000,00
28/12/2023 10:57:56	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	4.795.560,00
28/12/2023 10:58:20	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)	4.795.000,00
28/12/2023 10:58:49	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	4.750.620,00
28/12/2023 10:59:19	LANCE	E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)	4.749.000,00
28/12/2023 10:59:43	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	4.495.962,00
28/12/2023 11:00:46	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	6.129.969,00
28/12/2023 11:01:45	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	6.129.965,00
28/12/2023 11:02:55	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	6.129.960,00
28/12/2023 11:03:58	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	6.129.956,00
28/12/2023 11:05:02	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	5.398.998,00

**MUNICIPIO DE PACATUBA
PACATUBA-SE**

28/12/2023 11:05:45	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)	5.380.000,00
28/12/2023 11:06:16	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	5.379.999,00
28/12/2023 11:06:41	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)	5.379.000,00
28/12/2023 11:06:53	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	5.378.999,00
28/12/2023 11:07:57	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	5.377.999,00
28/12/2023 11:08:20	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)	5.377.000,00
28/12/2023 11:08:34	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	5.376.999,00
28/12/2023 11:09:34	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	5.375.999,00
28/12/2023 11:10:35	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	5.374.999,00
28/12/2023 11:11:49	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	4.748.999,00
28/12/2023 11:12:52	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	4.747.999,00
28/12/2023 11:14:26	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	4.746.999,00
28/12/2023 11:15:01	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	4.495.961,00
28/12/2023 11:15:38	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	4.465.395,00
28/12/2023 11:16:04	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	4.465.393,00
28/12/2023 11:16:21	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	4.445.950,00
28/12/2023 11:16:43	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	4.445.948,00
28/12/2023 11:16:58	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	4.425.852,00
28/12/2023 11:17:17	LANCE	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 108)	4.425.850,00
28/12/2023 11:17:35	LANCE	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (PARTICIPANTE	4.385.648,00
28/12/2023 11:19:34	LANCE	VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)	5.370.000,00

28/12/2023 11:21:34 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI

28/12/2023 11:21:34 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

28/12/2023 11:21:34 **HABILITAÇÃO**

28/12/2023 11:32:33 **DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE** PREGOEIRO

LCA COMERCIAL & SISTEMATIZAÇÃO EIRELI desclassificado. Motivo: Valor inexequível

28/12/2023 11:32:33 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

28/12/2023 11:32:33 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

28/12/2023 13:41:49 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

04/01/2024 11:38:47 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

04/01/2024 11:38:47 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é VIA RETA ENGENHARIA EIRELI

04/01/2024 11:38:48 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** PREGOEIRO

ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP inabilitado. Motivo: NÃO APRESENTAÇÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO – CRA, ITEM OBRIGATÓRIO DESTE EDITAL."

04/01/2024 12:25:10 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** PREGOEIRO

VIA RETA ENGENHARIA EIRELI inabilitado. Motivo: NÃO APRESENTAÇÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO – CRA, ITEM OBRIGATÓRIO DESTE EDITAL."

04/01/2024 12:25:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

04/01/2024 12:25:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**MUNICIPIO DE PACATUBA
 PACATUBA-SE**

04/01/2024 13:08:02 MENSAGEM E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)

Com vista às inabilitações das empresas anteriores o Tribunal de Contas da União preconiza que "Nas licitações públicas, é irregular a exigência de que as empresas de locação de mão de obra estejam registradas no Conselho Regional de Administração, uma vez que a obrigatoriedade de inscrição de empresa em determinado conselho é definida em razão de sua atividade básica ou em relação àquela pela qual preste serviços a terceiros, nos termos do art. 1º da Lei 6.839/80."

04/01/2024 13:09:03 MENSAGEM E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)

Neste sentido, a exigência da inscrição no CRA por empresa de engenharia é ilegal, inexigível e não obrigatória. TCU Acórdãos 1.449/2003 – Plenário, Acórdão 116/2006 – Plenário, Acórdão 1264/2006 – Plenário, Acórdãos 2.475/2007 – Plenário, Acórdão 1841/2011 – Plenário, Acórdão 4608/2015 – 1ª Câmara e posteriores

04/01/2024 13:09:31 MENSAGEM E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)

As decisões que versam sobre a não exigibilidade/ilegalidade de registro junto ao CRA por empresas que não tenham como atividade fim a pura administração são pacificadas e unânimes, seja nos tribunais de justiça e de contas em todas as suas esferas, singular ou superior.

04/01/2024 13:10:14 MENSAGEM E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)

Jurisprudência STJ: <https://advocaciapineiro.com/holding-inscricao-conselho-regional-de-administracao-cra/> Não foi possível apresentar o endereço eletrônico do tribunal, uma vez que o mesmo encontra-se em manutenção até o dia 07 de janeiro.

04/01/2024 13:10:38 MENSAGEM E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)

Para tanto, anexamos, quando do envio da documentação de habilitação declaração "da desnecessidade de registro no CRA".

05/01/2024 10:47:13 MENSAGEM E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)

Lei 8666/93, artigo 30, I: "registro ou inscrição na entidade profissional competente;"

08/01/2024 10:48:31 MENSAGEM E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)

Bom dia!

08/01/2024 10:54:15 MENSAGEM E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)

Na condução da fase pública do pregão eletrônico, o pregoeiro, a partir da sessão inicial de lances até o resultado final do certame, deverá sempre avisar previamente aos licitantes, via sistema (chat), a suspensão temporária dos trabalhos, bem como a data e o horário previstos de reabertura da sessão, em respeito aos princípios da publicidade, da transparência e da razoabilidade. Acórdão 3486/2014-Plenário. TC 012.062/2014-6. relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, 03.12.2014.

08/01/2024 11:08:29 MENSAGEM E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)

Aguardamos manifestação da senhora pregoeira quanto à reabertura do certame agendado para dia 08 de janeiro de 2023 às 10:30 horas

08/01/2024 17:42:30 MENSAGEM E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)

*Corrigindo: 2024

09/01/2024 11:31:10 MENSAGEM E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS (PARTICIPANTE 085)

Bom dia!

09/01/2024 11:47:48 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

09/01/2024 11:47:48 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é VIA SERVLOC LTDA

09/01/2024 11:47:49 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS inabilitado. Motivo: iante do exposto, seguindo as prerrogativas do edital, nos itens de habilitação,

recomendamos pela inabilitação da Empresa E F COSTA ADMINISTRACAO DE OBRAS (04.420.434/0001-00), no pregão eletrônico nº 50.

09/01/2024 11:48:34 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 025: Senhor, qual seu menor valor ?

09/01/2024 11:51:54 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 025: Senhor, precisamos ter um valor mais vantajoso para a administração.

09/01/2024 11:52:27 MENSAGEM VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)

Nossa melhor oferta é de R\$ 5.350.000,00

09/01/2024 12:00:29 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 025: Pode alterar o valor no campo do sistema

09/01/2024 12:06:39 LANCE VIA SERVLOC LTDA (PARTICIPANTE 025)

5.350.000,00

09/01/2024 14:36:57 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS



**MUNICÍPIO DE PACATUBA
 PACATUBA-SE**

09/01/2024 14:42:12 RECURSO MANIFESTADO VIA RETA ENGENHARIA EIRELI

Manifestamos intenção de recurso, com o fundamento de que a empresa VIA SERVLOC LTDA, apresentou certidão negativa municipal, com divergências entre as datas de emissão e validade, que constam na certidão e na consulta de verificação, na certidão consta (Emissão: 07/12/2023 - Válida até: 31/12/2023 - Código de verificação: 2755), e a consulta de verificação informa: (Emissão: 08/11/2023 - Válida até: 08/12/2023 - Verificação: 2755) e contra a decisão em inabilitar a empresa VIA RETA.

09/01/2024 14:45:52 RECURSO MANIFESTADO ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO TENDO EM VISTA NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO NA FASE DE HABILITAÇÃO

09/01/2024 14:54:49 RECURSO MANIFESTADO E F COSTA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

SUM 473 STF e artigo 37, XXI da CF. INABILITAÇÃO da empresa recorrente, o TCU legislação (8666/93, art. 30) e jurisprudência, tem pacificado que a exigência em conselho é definida pela sua atividade básica. HABILITAÇÃO da empresa VIA SERVLOC LTDA, observamos que a mesma não cumpre os itens 5.1, 5.3, 5.3.2, 11.2, 11.2.3, 11.2.8, 12.7, 12.7.4, 12.3, 12.3.2, 12.5, 12.5.1 Edital. Objeto social não compatível, Contrato social desatualizado, Certidão do CREA insuficiente. Remessa ao TCE, TCM, TCU.

09/01/2024 15:06:57 DEFERIMENTO DE RECURSOS

09/01/2024 15:24:32 MANIFESTAÇÃO DEFERIDA PREGOEIRO

09/01/2024 15:24:42 MANIFESTAÇÃO DEFERIDA PREGOEIRO

09/01/2024 15:24:45 MANIFESTAÇÃO DEFERIDA PREGOEIRO

09/01/2024 15:30:01 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

12/01/2024 09:08:54 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO VIA RETA ENGENHARIA EIRELI

Nome do arquivo: 07. RECURSO.zip

12/01/2024 09:09:16 RECURSO REGISTRADO VIA RETA ENGENHARIA EIRELI

RECURSO ADMINISTRATIVO - PACATUBA- DILIGÊNCIA - DIRECIONAMENTO 2024 (1)-Manifesto

13/01/2024 00:00:02 RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO

17/01/2024 17:06:58 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO VIA SERVLOC LTDA

Nome do arquivo: Ofício e Certidão Negativa.pdf

17/01/2024 17:07:05 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO VIA SERVLOC LTDA

Nome do arquivo: 0 DEFESA ADMINISTRATIVA VIASERVLOC.pdf

17/01/2024 17:07:12 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO VIA SERVLOC LTDA

Nome do arquivo: 22 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENGº LUIS GUSTAVO.pdf

17/01/2024 17:07:30 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO VIA SERVLOC LTDA

Nome do arquivo: 23 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VINICIUS.pdf

17/01/2024 17:07:41 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO VIA SERVLOC LTDA

Nome do arquivo: 12 - CERTIDÃO CREA - VIASERVLOC.pdf

17/01/2024 17:07:49 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO VIA SERVLOC LTDA

Nome do arquivo: 13 - CERTIDÃO CREA - VINICIUS.pdf

17/01/2024 17:08:09 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO VIA SERVLOC LTDA

Nome do arquivo: 14 - CERTIDÃO CREA - LUIS GUSTAVO.pdf

17/01/2024 17:08:15 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO VIA SERVLOC LTDA

Nome do arquivo: 03 - ALVARÁ - 2023.pdf

17/01/2024 17:08:21 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO VIA SERVLOC LTDA

Nome do arquivo: 02 - CNPJ VIA SERVLOC.pdf

17/01/2024 17:08:29 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO VIA SERVLOC LTDA

Nome do arquivo: 01 - 9º ALTERAÇÃO DE VIA SERVLOC LTDA.pdf

17/01/2024 17:09:22 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA VIA SERVLOC LTDA

Contrarrazão, VIA SERVLOC LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.307.520/0001-70.

18/01/2024 00:00:02 JULGAMENTO DE RECURSOS

01/02/2024 14:12:07 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO PREGOEIRO

Nome do arquivo: Decisão de Recurso PE 50.pdf

01/02/2024 14:14:48 RECURSO JULGADO PREGOEIRO

Diante do Parecer Técnico do Engenheiro, Parecer Jurídico da procuradoria do Município e Parecer Jurídico do CRA/SE, DECIDO MANTER a decisão referente a classificação e habilitação da empresa VIA SERVLOC LTDA, e decido pela IMPROCEDENCIA do referido recurso interposto pela empresa VIA RETA ENGENHARIA EIRELI, mantendo a decisão final do Pregão

01/02/2024 14:15:01 EM ADJUDICAÇÃO

1288



**MUNICIPIO DE PACATUBA
PACATUBA-SE**

01/02/2024 14:19:56 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 025: Solicito a Proposta readequada, conforme item 13 do edital, subitem 13.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 04h (quatro horas), a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.

06/02/2024 09:00:31 ADJUDICADO



AUTORIDADE: MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA

MUNICIPIO DE PACATUBA
PACATUBA-SE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023
Processo Administrativo Nº 050/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: STELLA PEREIRA DOS SANTOS E SILVA
Data de Publicação: 15/12/2023 12:32:34

TOTAL DO PROCESSO: 5.350.000,00

VIA SERVLOC LTDA 19.307.520/0001-70 5.350.000,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 025 Lance: 5.350.000,00 Total: 5.350.000,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: SERVIÇO Modelo: SERVIÇO

Descrição: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - PACUTUBA - SE

Quantidade: 1 Val. Ref.: 6.310.678,77 Valor Unit.: 5.350.000,00 Total Item: 5.350.000,00



AUTORIDADE: MANUELLA ALMEIDA MARTINS SOUZA