





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

Pág 777 ^{OBS}

ATA DE RESULTADO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023

Às 10h10min (dez horas e dez minutos) do dia 11 (onze) de dezembro de 2023 (dois mil e vinte e três), na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pacatuba, sito na Praça Nossa Senhora de Lourdes, S/N Centro, Pacatuba - SE, reuniram-se os membros dessa Comissão ALMIRA DA CRUZ BRUNO presidente, GEOVAN MELO DOS SANTOS, membro, JEANE FERREIRA BRAZ ALVES, membro, para resultado dos documentos de Habilitação, relativos à **Tomada de Preços nº 05/2023, Contratação de empresa especializada para obra de construção de uma Praça no Povoado Cruíri na cidade de Pacatuba, em conformidade com as especificações contidas nesse Termo de Referência.** Nenhum dos interessados compareceram. Na sessão do dia 23 de novembro de 2023 foi dado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa **FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI**, enviar uma nova Certidão Federal regularizada. Finalizado o prazo a empresa **FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI** não apresentou a Certidão Federal regularizada. Dando Procedimento, a empresa **LD CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA** apresentou as CATS e não constam serviços de pisosintertravados e iluminação pública; e a empresa **FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI** apresentou a Certidão Federal Vencida em 11 de novembro de 2013. Ficando assim as empresa **LD CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA** e **FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI** INABILITADAS. As empresas **SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA, ASM ENGENHARIA LTDA** e **CONSTRUTORA INOVA LTDA** estão **HABILITADAS**. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias uteis para apresentação de recurso contra a decisão da comissão de licitação, juntamente com o parecer técnico do engenheiro do município. Nada tendo mais a tratar, declaro encerrada a sessão.


ALMIRA DA CRUZ BRUNO
Presidente da CPL


JEANE FERREIRA BRAZ ALVES
Membro.


GEOVAN MELO DOS SANTOS
Membro