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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
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No/Ano: OU2024
órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos
SETOR DE COMPRAS;
Responsável pela Demanda: Edmundo Serra Neto
E-mail: obras@ oacatuba. se.gov. br
Telefone: 79 9992198L2

Tipo do Objeto:
( ) Material de consumo ( ) com serviço
(X) Material permanente ( ) com serviço
( ) Serviço não continuado ( ) com material
( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra ( )
com material
( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra ( )
com material
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EQUIPAMENTO:
Aquisição de um drone equipado com câmera de alta resolução e
sensores georreferenciados e baterias extras.

Descrição da cÍasse/grupo do objeto

O equipamento deve ser capaz de realizar voos autônomos, capturar
imagens aéreas e gerar modelos digitais do terreno,

Armazenamento interno mínimo 89b.
Combo de baterias (3 baterias)
Permitir o uso de Software gratuitos para voos autônomos.
Estabilização Triaxial (inclinação, rotação e giro).
Bússola.

Requisitos Mínimos:
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INFORMAçOES DA UNIDAOE REQUISITANTE

INFORMAçôES GERAIS

OBJETO A SER CONTRATADO

DETALHAMENTO DOS
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GPS+GLONASS+GALILEO.
Sensor CMOS DE 1".
Resolução de imagem mínimo 20 MP.
Resolução de vídeo 4K Ultra HD.
Acompanhar controle remoto,

Equipamento de referência: DJI Air 25 ou superior

Prazo de entrega/execução: Entrega imediata após recebimento da Ordem
de Fornecimento.
Local e horário de entrega/execução: Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Obras
Outras peculiaridades da contratação:

Data prevista: 20/03/2024
Existe possibilidade de ajuste desta data: ( X ) Sim ( ) Não

Unid. Orçamentária Ação Elemento de
Despesâ

Fonte de
Recurso

27008 2037 4490.52.00.00 15010000

os itens aqui descritos, se justifica devido à necessidade de
atendimento as demandas dos setores desta secretarla:
A introdução desta tecnologia permitirá uma significativa melhoria nos
processos de levantamentos topográficos e vístorias de obras realizadas por
nossa equipe. Ressaltamos alguns pontos que evidenciam a necessidade e
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PREVISÃO DA DATA EM QUE A EXECUçÃO DEVE SER INICIADA

ORIGEM DO RECURSO
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TNFORMAçÕES COMPLEMETARES

JUSTTFTCATTVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAçÃO
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Vistorias de Obras mais detalhadas: Com a capacidade de sobrevoar áreas
de difícil acesso, o drone facilíta a realização de vistorias minuciosas,
identificando potenciais problemas e permitindo intervenções mais precisas
e eficazes.
Redução de Custos: A utilização do drone resultará em uma significativa
redução de custos operacionais, uma vez que dispensa a necessidade de
equipamentos mais tradicionais e de custo elevado para atividades similares.
Segurança e Monitoramento: O drone proporciona uma visão aérea que
contribui para a segurança da equipe durante vistorias, além de permitir um
monitoramento contínuo de áreas crÍticas, prevenindo possíveis acidentes ou
irreg ula ridades.

Certifico que a Formalização da Demanda ora identificada se faz necessária
pelos motivos expostos, ao passo em que submeto este documento para
avaliação.

Datai 08/03/2024.
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Maic Araújo da Conceição de Morais

Engenheiro Civil

Aprovo:
Edmundo Serra Neto

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
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Sugestão para designação como responsável pelas etapas de
planejamento:
Titular: Maic Araújo da Conceição de Morais, matrícula: 202712, SETOR:
Engenharia
Responsável pela futura fiscalização do contrato: Allan Carlos Rocha
Mello
Responsável pela futura gestão do contrato: loana Caroline Silva
Santos

rNDrcAçÃo Do(s) TNTEGRANTE(S) DA EQUTPE DE PLANEJAMENTO


