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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO BASICO
1. OBJETO

Contratagdao de empresa especializada para obra de Pavimentagcdo em paralelepipedo da
estrada que liga os povoados Siqueira e Ponta de Areia na cidade de Pacatuba, em conformidade
com as especificagdes contidas nesse Termo de Referéncia.

2. FUNDAMENTAGAO LEGAL

Amparo legal ao disposto, pela Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente,
pela Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as alteracoes
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAGAO

Justifica-se aqui a necessidade de Contratagdo de Empresa obra de pavimentagdo em
paralelepipedo e drenagem dos efluentes liquidos referente a estrada que liga os povoados
Siqueira e Ponta de Areia na cidade de Pacatuba, em conformidade com as especificacbes
contidas neste Termo, da forma que segue:

A pavimentacdo a paralelepipedo, pelo método convencional, supracitada é de grande
importancia para os habitantes da referida comunidade, e dos produtores de arroz do perimetro
do Betume, uma vez que possibilita resolver os problemas causados pelas chuvas que em
intensidades elevadas provocam diversos transtornos a populagao, que vao desde a proliferacao
de insetos, até ao impedimento total do livre acesso.

4. ESPECIFICAGAO E QUANTITATIVOS

Os servigos gerais do empreendimento estdo estimados em R$ 980.254,59 (Novecentos e
oitenta mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). De acordo
com a Planilha Orgamentaria em anexo.

A pesquisa de Precgo foi elaborada pelo sistema ORSE e SINAPI, onde contem a Planilha
Orcamentaria, Planilha de Encargos sociais e Horista, Planilha de BDI, relacdo de composigcao
do empreendimento e o Cronograma Fisico-financeiro do empreendimento. Todos os
documentos estdo em anexo.

5. DOTAGAO ORGAMENTARIA
Segue abaixo as despesas decorrentes da licitagao:

UNIDADE: 27008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
1024 — CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

15000000 Recursos Proprios

17000000 Outras Transferéncias de convénios da Unido.

17040000 Royalts

6. PRAZO DE EXECUGAO
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O prazo de execucéao dos servigos sera de 06 meses a contar de sua assinatura, nos termos do
que dispde o inciso Il do § 3° do artigo 15 da Lei n°® 8.666/93, podendo ser estendido mediante
apresentacgao de justificativa técnica cabivel, dentro dos termos da lei supracitada.

7. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

. A emissao das Ordens de Servigos sera da inteira responsabilidade, cabendo ao mesmo
todos os atos de administracao junto a contratada;

. Nao podera ser emitida qualquer Ordem de Servigos, sem a prévia existéncia do respectivo
crédito orcamentario;

. O servigo executado em desacordo com o estipulado neste instrumento e na proposta do
adjudicatario sera rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso;

. Cumpridas as formalidades a Autoridade Competente atestara as Notas Fiscais através de
aposigcao de carimbo com assinatura e as encaminhara a Prefeitura para pagamento;

. Os pagamentos seréo efetuados a cada emissao de Nota Fiscal, no valor correspondente
as Ordens de Servicos, comprovadamente atendidas, mediante apresentacdo dos
seguintes documentos:

e Planilha de Boletim de Medigao;

e Memoria de calculo;

¢ Relatdrio Fotografico;

e Nota(s) Fiscal(is) atestada(s) e liquidada(s);

e Prova de regularidade Fiscal e Trabalhista;

e GPS de Retengao INSS;

e Folha e Encargos Sociais recolhidos (FGTS (GFIP) e INSS) (se continuo);

e Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART/CREA (Obras — 12 medigcao).

e Indicacdo dos fornecedores de materiais oriundos de jazidas (quando for o caso),
incluindo as respectivas licengas e registro no DNPM.

. Havendo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, o Municipio efetuara o
pagamento das faturas em até 30 (trinta) dias da apresentacio das mesmas na Tesouraria
Municipal;

. Nenhum pagamento sera efetuado na ocorréncia de qualquer uma das situagdes abaixo
especificadas:

e A falta de atestagéo pelo Setor Competente, com relagédo ao cumprimento do objeto da
licitagédo, das notas fiscais emitidas pela Contratada;
Para efeito de pagamento, serdo computados apenas os servigos efetivamente prestados.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA
. Cumprir todas as regras acerca da execugao ou aquisi¢ao do objeto, da fiscalizagao, das
obrigacdes, pagamentos e demais disposi¢cdes previstas no processo licitatorio;

. Apresentar PGRCC para cumprimento de licenciamento ambiental, e seguir estritamente
a licenca ambiental e orientagdes pertinentes dos 6rgdos ambientais regulatorios.

. Manter, durante toda a vigéncia do processo licitatério, as exigéncias de habilitacao ou



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
condi¢gdes determinadas no procedimento da licitagdo que deu origem & mesma, sob pena
de sua resciséo e aplicagdo das penalidades ora previstas;

. Alocar todos os recursos necessarios para se obter um perfeito atendimento, de forma

plena e satisfatéria, sem 6nus adicionais de qualquer natureza a Prefeitura;

. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais

previstos na legislagao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época
propria, uma vez que os seus empregados nao manterdo nenhum vinculo empregaticio
com o Municipio;

A inadimpléncia da PRESTADORA, com referéncia aos encargos estabelecidos na
condigao anterior, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Municipio, nem
podera onerar o objeto da ARP, razao pela qual a PRESTADORA renuncia expressamente
a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Municipio;

. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo da obra, prestando, prontamente, os

esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

OBRIGAGOES DO MUNICIPIO

Gerenciar o processo;

. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execugao do objeto
contratual.
Providenciar a assinatura do processo a publicagdo na Imprensa Oficial e o

encaminhamento de sua cépia aos Orgéos Participantes, quando houver;

. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades

constatadas nos servigos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias.

. Conduzir eventuais renegociacoes dos precgos registrados;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado no processo licitatério ou do descumprimento das
obrigacdes contratuais, em relagao as suas proprias contratacoes.

10. DA CAPACIDADE TECNICA

a.

b.

Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do domicilio ou sede da licitante (art. 30, | da
Lei n°. 8.666/93).

Apresentar o (s) atestado (s) de responsabilidade técnica fornecida (s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, emitidos em nome do (s) profissional (s) citados na alinea
anterior, acompanhado (s) de (s) CAT (s) emitidos pelo CREA ou CAU que comprove (m)
experiéncia na efetiva execucdo de servigos de caracteristicas semelhantes e de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes aos servigos objeto do presente
termo (DESTACAR OS ITENS DE INTERESSES NOS ATESTADOS COM MARCADOR
DE TEXTO).

Os atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa juridica de direito publico
ou privado, conforme mencionados na alinea anterior, devem incluir a comprovagao da
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execugao de servigos de maior relevancia (pelo menos 30% das quantidades), profissional
e operacional. Para fins deste termo, consideram-se servicos de maior relevancia:

ITEM FONTE MACROSSERVICO / SERVICO QTD. UND.

5.2 SINAPI  Assentamento de guia (meio-fio) em 1.471,72 M
- trecho reto, confeccionada em concreto
94273 pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30
cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura), para vias urbanas (uso
viario). Af_06/2016

53 SINAPI = Execucdo de pavimento em 4.899,49 M2
- paralelepipedos, rejuntamento com
101169 argamassa trago 1:3 (cimento e areia).
Af_05/2020

6.2 SINAPI  Execucdo de passeio em piso intertravado, 795,67 M2
- com bloco retangular cor natural de 20 x
92396 10 cm, espessura 6 cm. Af_10/2022

d. Comprovacao, mediante DECLARACAO DO RESPONSAVEL TECNICO, de que a licitante
possui em seu quadro permanente, profissional(s) de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, com experiéncia na execucdo de servigcos
pertinentes e compativeis com o objeto desta licitagdo, devendo a proponente anexar
atestados, acompanhados de certiddao de acervo técnico expedida pelo CREA ou pelo
CAU, fornecidos por entidades de direito publico ou privado comprovando a experiéncia do
profissional relativamente a efetiva execugao dos servigos elencados presentes no objeto
deste termo de referéncia.

e. Comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, indicagdo do pessoal
técnico adequado e disponivel para a realizagédo do objeto da licitagdo, emitidas através de
atestado ou certidao dos servigos similares, de complexidade tecnolégica e operacional e
equivalente ou superior, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

f. A empresa licitante interessada em participar desta licitagdo, podera visitar o local onde se
realizarao os servigos que constituem o objeto desta licitacido, através de seu responsavel
técnico, devendo apresentar junto aos Documentos de Habilitagcdo, a declaracao que
comprove a sua visita ou declaracdo do responsavel técnico de que possui pleno
conhecimento do objeto.

11. DA FISCALIZAGAO

a. A Fiscalizagao/Gestao do Contrato ficara a cargo do Gestor, a ser designado formalmente
quando da formalizagao contratual, de acordo com art. 67 §§ 1° e 2°, da Lei 8.666/93;

b. Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
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caso singular, duvidoso, omisso, nao previsto no Contrato, nesta Especificagdo, nos
Projetos e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar,
direta ou indiretamente, com a obra em questéo e seus complementos.

c. A EMPREITEIRA deve ter e colocar a disposicdo da FISCALIZACAO, permanentemente,
0s meios necessarios e aptos a permitir a medicao dos servigos executados bem como a
inspecéo das instalagcdes da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente
das inspegdes de medicbes para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do
canteiro de trabalho.

d. A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade unica,
integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras e suas implicacbes
proximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Cdédigo Civil e demais
leis ou regulamentos vigentes.

e. A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito,
que sejam adotadas providéncias suplementares necessarias a seguranga dos servigos e
ao bom andamento da obra.

f. Pela EMPREITEIRA, a conducéo geral da obra deve ficar a cargo de um encarregado, em
tempo integral, com experiéncia comprovada em carteira, bem como de um ENGENHEIRO
CIVIL PLENO residente (com experiéncia comprovada em carteira), ambos com registro
no CREA. Antes do inicio dos servicos, a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a
CONTRATANTE o seu quadro técnico responsavel pela obra. Quaisquer modificagcbes
devem ser comunicadas previamente a FISCALIZACAO para conhecimento e aprovacao.

g. Todas as determinagdes da FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro e/ou Técnico da obra
devem ser consideradas como se fossem diretamente a EMPREITEIRA; por outro lado,
todo e qualquer ato efetuado ou disposi¢cao tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro e/ou
Técnico, ou ainda omissdes de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas
para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

h. O Engenheiro e/ou Técnicos condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu
ambito respectivo, devem estar sempre em condi¢des de atender a FISCALIZACAO e
prestar-lhe todos os esclarecimentos e informagdes sobre o andamento dos servigos, a
sua programagao, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a
FISCALIZACAO reputar necessario ou Util e que se refira diretamente a obra e suas
implicagées.

i. A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou néo, os
servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos
técnicos, de seguranca, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os servicos s6 podem
ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZACAO.

j- A EMPREITEIRA nao pode executar qualquer servico que nao seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

k. A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro diario de
todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve ter, na primeira folha, a
abertura feita pela FISCALIZACAO, folhas numeradas, em duas vias, e destacaveis, e
devem ser rubricadas pela FISCALIZACAO.

I. A citagdo especifica de uma norma, especificagdo, etc. em algum item, ndo elimina o
cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

m.Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e
avarias verificados nos servigos acabados, qualquer que seja a causa que os tenham
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produzido, ainda que este reparo importe na remocéo integral dos servigcos executados.

12. DISPOSICOES GERAIS

a.

b.

C.

Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao
qualquer débito referente a eventual irregularidade, inadimpléncia ou penalidade;

Os pregos permaneceréao irreajustaveis durante a vigéncia do processo; se durante a
vigéncia do processo ocorrer aumento de precos no objeto a ser contratado, em
conformidade com a legislagao pertinente, os mesmos serao readequados, a fim de manter
o equilibrio econdbmico-financeiro do contrato, devendo a comprovagao ser feita pela
apresentacao ao CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da razdo que autorizou o
referido aumento; a CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os
pregos e vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do
que os vigentes; e ainda os precgos registrados poderdo ser revistos em caso de
desequilibrio econdmico-financeiro dos mesmos, que elevem os custos dos bens
registrados, ou em decorréncia de eventual redu¢do daqueles praticados no mercado.

Segue em anexo memorial descritivo informando a metodologia a ser executada.
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