



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
PARECER DE ANÁLISE DE LICITAÇÃO

Trata-se da análise das propostas da **TOMADA DE PREÇOS 03/2023** da prefeitura municipal de Japoatã cujo o objeto é a **Contratação de Empresa Especializada em obras de engenharia para a obra de Pavimentação em Paralelepípedo Ruas do Povoado Ladeirasinhas B, neste município de Japoatã/SE.**

Valor de Referência: **R\$ 295.475,96**

1. EMPRESAS PARTICIPANTES E VALORES

Licitantes	Valores	DESCONTO
G.A.R CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 229.423,63	22,35 %
EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 248.444,16	15,91 %
TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	R\$ 279.778,67	5,31%
PHJ EMPREENDIMENTOS	R\$ 281.128,34	4,85%

2. ANÁLISE

Em relação ao Art. 48, § 1º da Lei 8.666/93 e Item 11.2.2.1. do instrumento convocatório constatou-se que nenhuma licitante valor menor que 50% (R\$ 147.737,98) do valor referência e foi realizado o cálculo da Média aritmética, sendo o valor da mesma R\$ 259.693,7 sendo os 70% da média igual a R\$ 181.785,59, observando dessa forma que em relação ao valor global, nenhuma proposta foi considerada inexequível.

Em relação a análise individual das propostas identificou-se o que segue:

- **G.A.R CONSTRUÇÕES LTDA**

A empresa não apresentou planilha orçamentária para todos os itens/serviços relacionados na Planilha de referência, conforme exigido no item 9.1.2. do edital de licitação. Conforme verificado, faltou apresentar o preço unitário para o item 6.4.

- **EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**

A empresa apresentou encargos sociais divergentes da legislação em vigor, horista e mensalista, em desconformidade ao exigido no item 9.1.3.1. do edital de licitação. Em anexo segue planilha de encargos sociais – SINAPI em vigor.

- **TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

A empresa apresentou toda documentação em conformidade ao instrumento convocatório e legislação em vigor. Foi observado que o cronograma físico-financeiro está com prazo de conclusão em 4 (quatro) meses, ou seja, menor que o prazo estimado nos documentos de referência, porém



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

dentro da variação permitida no item 9.5.1. do edital (20% para mais ou para menos em cada mês de execução).

- PHJ EMPREENDIMENTOS

A empresa apresentou encargos sociais divergentes da legislação em vigor, horista e mensalista, em desconformidade ao exigido no item 9.1.3.1. do edital de licitação. Em anexo segue planilha de encargos sociais – SINAPI em vigor.

3. CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Em virtude da análise, identificou-se que as empresas G.A.R Construções LTDA, EDIFIQUE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA e PHJ EMPREENDIMENTOS, cometeram erros substanciais em suas propostas tornando seus preços inexatos/incompletos. Sendo assim, não estão aptas a seguir no certame.

A empresa TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA devido ao atendimento ao instrumento convocatório, está apta a seguir no certame.

“S.M.J. é o parecer”

Japoatã/SE, 05 de maio de 2023.

CLAUDEIR SANTOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO – CREA/SE 271715568-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

• ANEXO

CONFERÊNCIA SIMPLES NACIONAL				
EMPRESA	EDIFÍCIO CONST. EMPREENDIMENTOS LTDA	TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	PHJ EMPREENDIMENTOS	
RECEITA BRUTA (12 MESES)	R\$ 0,01	R\$ 2.861.681,10	R\$ 1.386.082,88	
VALOR A DEDUZIR	R\$ 0,00	R\$ 183.780,00	R\$ 39.780,00	
FAIXA	1ª Faixa	5ª Faixa	4ª Faixa	
ALÍQUOTA NOMINAL	4,50%	22,00%	14,00%	
ALÍQUOTA EFETIVA	4,50%	15,58%	11,13%	
Cofins	0,80%	3,19%	2,10%	
PIS/Pasep	0,17%	0,69%	0,46%	
ISS (*)	2,00%	5,00%	4,45%	

Claudeir Santos

CLAUDEIR SANTOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO – CREA/SE 271715568-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

Apêndice 26 – Encargos Sociais – Sergipe

SERGIPE		VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	Não incide	17,86%	Não incide
B2	Feriados	3,93%	Não incide	3,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,86%	8,33%	10,86%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,45%	Não incide	1,45%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,65%	7,40%	9,65%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	45,54%	17,11%	45,54%	17,11%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78%	3,67%	4,78%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,99%	3,06%	3,99%	3,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,40%	3,13%	2,40%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	12,41%	9,53%	12,41%	9,53%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,65%	2,87%	16,76%	6,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,33%
D	Total	8,05%	3,18%	17,18%	6,63%
TOTAL(A+B+C+D)		82,80%	46,62%	111,93%	70,07%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

COMPARATIVO E VERIFICAÇÃO DE PERCENTUAIS – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA EMPRESA
TOTAL SERVIÇOS

MÊS	PERCENTUAIS ESTIMADOS - REFERÊNCIA	PERCENTUAIS EMPRESA TOTAL SERVIÇOS	VARIAÇÃO (+/-)
1	12,50%	24,26	+11,76 %
2	22,58%	27,75	+5,17
3	22,52%	31,34	+8,82
4	28,61%	16,65	-11,96
5	13,79%	-	-
TOTAL	100%	100%	-

JAPOATÃ/SE, 05 DE MAIO DE 2023.

CLAUDEIR SANTOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO – CREA/SE 271715568-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ