ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA

PARECER DE ANALISES DE PROSPOTAS

Trata-se da andlise das propostas da TOMADA DE PRECOS 01/2021 da prefeitura
municipal de Japoati cujo o objeto é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DA RUA PACATUBA, RUA
PROJETADA “A”, RUA PROJETADA “B”, RUA PROJETADA “C”, RUA PROJETADA
“D”, RUA PROJETADA “E”, DO CONJUNTO PADRE NESTOR, NO MUNICIiPIO DE
JAPOATA, ESTADO DE SERGIPE.

Valor de Referéncia: R$ 239.737,34

1. EMPRESAS PARTICIPANTES E VALORES

Licitantes Valores DESCONTO

ENGETOP SERVICOS E

EMPREENDIMENTOS R$ 190.508.67 20,53%
AGE MANUTENCAO E REFORMAS R$ 191.997.34 19.91%
TOTAL SERVICOS E CONST. R$ 193.461,60 19,30%
ANDRADE & MOURA R$ 194.945,39 18,68%
WE CONSTRUCOES E SERVICOS R$ 203.400,09 15,16%
MARCELO G. DA SILVA R$ 232.235.88 3,13%

2. ANALISE DO VALOR GLOBAL

Em relacdo ao Art. 48, § 1° da Lei 8666/93 e Item 11.2.2.1. do instrumento convocatério
constatou-se que nenhuma licitante menor que 50% do valor referéncia (R$ 119.868.67) e foi
realizado o calculo da Média aritmética, sendo o valor da mesma R$ 201.091,50 sendo os 70% da
média igual a R$ 140.764,05.

Diante o exposto nenhuma licitante apresentou valor global considerado inexequivel.

3. ANALISE INDIVIDUAL DAS LICITANTES

A andlise seguinte aborda uma analise minuciosa nas propostas de forma individual com a
finalidade de constatar o atendimento ao edital da TP-01/2021 e a legislagdo em vigor.

e ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA

Verificou-se que a licitante apresentou todas as documentagdes solicitadas no edital, todos os
pregos unitarios e totais foram inferiores ao de referéncia na Planilha Or¢amentéria, o cronograma
de desembolso esta compativel com o do 6rgdo, os encargos sociais apresentados correspondem a
legislagdo em vigor para optantes pelo simples nacional, referente a Planilha detalhada do BDI néo
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foi possivel conferir os tributos (ISS, CONFINS E PIS) pois o extrato do simples nacional néo foi
dos tultimos dose meses. Periodo de apuracdo necessario deveria ser até 31/07/2021 e ndo até
30/06/2021. Constatou-se que os percentuais de Administragdo Central, Lucro, Despesas
financeiras, Risco e Seguro/Garantia, estdo acima do 3° Quartil do acorddo TCU 2622/2013 para

obras de pavimentag&o.

Diante o exposto a licitante ndo atendeu aos itens 9.1.5.1. e 9.1.5.2. do edital.

EDITAL TP-01/2021

9.1.5.1. Os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Juridica) e CSLL (Contribui¢éo
Social sobre o Lucro Liquido), ndo devem integrar o célculo do BDI, tampouco a
planilha de custo direto, e os itens Administragdo Local, Instalagdo de Canteiro e
Acampamento ¢ Mobiliza¢do e desmobiliza¢do, ndo devem integrar o calculo do BDI,
conforme Acdérddo TCU n°® 2622/13. Na elaboragdo da Planilha de Composigdo do
BDI a licitante deverd excluir as taxas referentes a Administragdo Local da Obra,
Canteiro de Obra, Mobilizagdo/Desmobilizacdo, devendo seguir, ainda, as
orientacdes relativas a faixa referencial aprovada no mesmo Acérdio n° 2622/13.
9.1.5.2. As microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, optante pelo do simples
nacional, deverdo contemplar nas planilhas de composi¢do dos respectivos BDI, sob
pena de desclassificagfo, aliquotas relativas ao PIS, CONFINS E ISS, compativeis
com aquelas que estdo obrigadas a recolher, de acordo aos percentuais contidos no
Anexo IV da Lei complementar 123/2006. Devera ainda apresentar a declaracio
anual simplificada de opcido do regime tributirio emitido pela Receita Federal
bem como o faturamento dos ultimos 12 meses.

Em consultado ao acorddo 2622/2013 encontra-se as seguintes faixas referenciais:

Engenh
CREA/SE 2

ACORDAO 2622/2013 — TCU PLENARIO
9. Acordéo
Vistos ....
9.1. determinar as unidades técnicas deste Tribunal que, nas analises do orgamento de
obras publicas, utilizem os pardmetros para taxas de BDI a seguir especificados, em
substitui¢do aos referenciais contidos nos Acdrdios ns. 325/2007 ¢ 2.369/2011:
ADMIN IS TRAC A SEGURD + GARANTIA RISCO
CENTRAL

TIFOS DE OBRA 1"Oyuartil Médio " Quartil | 1" Quantil | Médio | 3" Quartil | 1° Quartil | Médio 3° Quartil
"ONSTRUCAO  DE| 3.00% 4.00% 5,500 0. 80%% [T 1.00%% 0.57% 1.27% %
“DIFICIOS

CONSTRUCAO DE| 3.80% | 401% | 46T 0,32% 0,40% 0,74% 0,50%% 0.56% [ 0.97%
RODOVIAS E FER-

ROVIAS

CONSIRUGAOQ DE| 3.43% | 493% | 671% | 025% | 049% | 0,5% | LO0% | 139% | 1,74%
REDES DE ABAS-

TECIMENTO  DE

GUA. COLETA DE

SGOTO E  CONS-

TRUCOES CORRE-

_ATAS

FONSTRUCAD DE| 520% | 592% | 7.93% | 025% | 051% | 0362 | LO0% | 148% | 1.97%
AANUNTECAO DE

STACOES E  RE-

DES DE DISTRIBUI-

CAO DE ENERGIA

SLETRICA

JBRAS PORTUA-| 300% | 552% | 7.85% | 080% | LI2% | 1.9 | L46% |230% | 5.16°
RIAS, MARITIMAS

= FLUVIAIS

DESPESA FINANUCEIRA LUCRO
TIPOS DE OBRA 1"Qmartd Media ¥ Quaartil 17 Qaartd Médio 3* Quartil

CONSTRUCAD DE EDIFICIOS | 0,59 ([ L39% 5.16% 7% 896%
CONSTRUCAD DE RODOVIAS [ 1.02% I11% 1.21% 6.69% 730% E6%h

I TEDDRDOWVTAQ
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¢ AGE MANUTENCAO E REFORMAS

Verificou-se que a licitante apresentou todas as documentagdes solicitadas no edital, todos os
pregos unitarios e totais foram inferiores ao de referéncia na Planilha Or¢amentaria, o cronograma
de desembolso esta compativel com o do 6rgdo, os encargos sociais apresentados correspondem a
legislagdo em vigor para optantes pelo simples nacional, referente a Planilha detalhada do BDI
verificou-se que foi apresentado BDI abaixo do limite de 19,60%, 1° quartil do acérdao TCU
2622/2013 para obras de pavimentacdo.

Diante o exposto a licitante ndo atendeu o item 9.1.5.1 do edital

EDITAL TP-01/2021

9.1.5.1. Os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuigido
Social sobre o Lucro Liquido), ndo devem integrar o calculo do BDI, tampouco a
planilha de custo direto, e os itens Administragdo Local, Instalagdo de Canteiro e
Acampamento e Mobilizag¢&o e desmobiliza¢do, ndo devem integrar o calculo do BDI,
conforme Acoérddo TCU n° 2622/13. Na elaboracdo da Planilha de Composi¢do do
BDI a licitante devera excluir as taxas referentes & Administragdo Local da Obra,
Canteiro de Obra, Mobilizagdo/Desmobilizagdo, devendo seguir, ainda, as
orientacgoes relativas a faixa referencial aprovada no mesmo Ac6rdio n°® 2622/13.

Em consulta ao acorddo 2622/2013 encontra-se a seguinte faixa referencial para obras de

pavimentacio:

ACORDAO 2622/2013 — TCU PLENARIO
9. Acérddo

Vistos ....

9.1. determinar as unidades técnicas deste Tribunal que, nas analises do orcamento de
obras publicas, utilizem os pardmetros para taxas de BDI a seguir especificados, em
substituicdo aos referenciais contidos nos Acorddos ns. 325/2007 e 2.369/2011:
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA

TIPOS DE OBRA "Quartl Médio 3" Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 19.60% 20.97% 24.23%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO 20,76% 24,18% 26,44%

DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUCOES CORRELATAS

CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES 24.00% 25,84% 27.86%
E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

ELETRICA

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22 80% 27.48% 30,95%

e TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES

Verificou-se que a licitante apresentou todas as documentagdes solicitadas no edital, todos os
precos unitarios e totais foram inferiores ao de referéncia na Planilha Or¢amentéria, o cronograma
de desembolso esta compativel com o do 6rgdo, os encargos sociais apresentados correspondem a
legislacdo em vigor para optantes pelo simples nacional, referente a Planilha detalhada do BDI
verificou-se que foi apresentado BDI estd de acordo com o acorddo 2622/2013 para obras de
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pavimentacdo, sendo que os tributos estdo compativeis com a faixa de tributacdo de acordo com a
LC 123/2006. Em consulta as composi¢des de pregos unitarios, foi constatado que o valor de cesta
basica esta incompativel com a convengéo coletiva e referéncia, valor deveria ser de R$ 140,00 e foi
proposto R$ 120,00 reais pela licitante.
Diante o exposto a licitante ndo atendeu ao item 9.1.2.3. do edital

EDITAL TP-01/2021

9.1.2.3. Nas composi¢des de pregos, serdo utilizados os valores do SINAPI, ORSE
ou pregos cotados pela licitante de referéncia no mercado. A licitante devera observar
que nesta composi¢do dos precos unitarios concernentes & mao-de-obra devera ser
observado o valor desta, disposto na convencio coletiva ou acordo coletivo,
devidamente homologados no Ministério do Trabalho e Emprego, quando da recepgio
dos envelopes da proposta de pregos.

e ANDRADE & MOURA

Verificou-se que a licitante apresentou todas as documentagdes solicitadas no edital, todos os
pregos unitarios e totais foram inferiores ao de referéncia na Planilha Or¢amentaria, o cronograma
de desembolso esta compativel com o do 6rgdo, os encargos sociais apresentados correspondem a
legislagdo em vigor para optantes pelo simples nacional, referente a Planilha detalhada do BDI
verificou-se que foi apresentado BDI estd de acordo com o acorddo 2622/2013 para obras de
pavimentacdo, sendo que os tributos estdo compativeis com a faixa de tributacdo de acordo com a
LC 123/2006.

Diante o exposto a licitante atendeu as condi¢des do edital.

e WE CONSTRUCOES E SERVICOS

Verificou-se que a licitante apresentou todas as documentagdes solicitadas no edital, todos os
pregos unitarios e totais foram inferiores ao de referéncia na Planilha Or¢amentaria, o cronograma
de desembolso esta compativel com o do 6rgdo, os encargos sociais apresentados correspondem a
legislagdo em vigor para optantes pelo simples nacional, referente a Planilha detalhada do BDI
verificou-se que foi apresentado BDI com percentuais de administracio central, seguro e
garantia, risco e despesas financeiras superiores ao 3° quartil do acoérddo 2622/2013 para obras de
pavimentagao.

Diante o exposto a licitante ndo atendeu o item 9.1.5.1. do edital.

EDITAL TP-01/2021

9.1.5.1. Os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuigido
Social sobre o Lucro Liquido), ndo devem integrar o calculo do BDI, tampouco a
planilha de custo direto, e os itens Administragdo Local, Instalacdo de Canteiro e
Acampamento e Mobilizagdo e desmobilizacdo, ndo devem integrar o calculo do BDI,
conforme Acérddo TCU n°® 2622/13. Na elaboragdo da Planilha de Composigdo do
BDI a licitante devera excluir as taxas referentes & Administragdo Local da Obra,
Canteiro de Obra, Mobilizagdo/Desmobilizagdo, devendo seguir, ainda, as
orientacgoes relativas a faixa referencial aprovada no mesmo Acordio n°® 2622/13.
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Em consulta ao acorddo 2622/2013 encontra-se as seguintes faixas referenciais:

ACORDAO 2622/2013 — TCU PLENARIO

9. Acérddo

Vistos ....

9.1. determinar as unidades técnicas deste Tribunal que, nas andlises do or¢amento de
obras publicas, utilizem os pardmetros para taxas de BDI a seguir especificados, em

substituicdo aos referenciais contidos nos Acérddos ns. 325/2007 e 2.369/2011:
ADMINIS TRAC A SEGURD + GARANTIA RIS 1Oy
CENTRAL

TIPOS DE OBRA 1"Quartil | Médio " Quartdl | 1° Quartil | Médio | 3" Quartld | 1" Quartil | Médio B* Quartil

"ONSTRUCAO DE| 300% | 4000 | 550% 0,80 0,80 1. 00R% 0,57% 1L277% | L2M%
“DIFICIOS
CONSTRUCAO DE| 3.80% | 401% | 467% 03%% | 040% | 0,74% 0,50% | 056% | 0,97%
RODOVIAS E FER-
ROVIAS
CONSTRUCAO DE| 343% | 493% | 6,71% 0,28% 04%% | 0,75% 1,00% 1,39% [ 1,74%
REDES DE ABAS-
TECIMENTO DE
\GUA, COLETA DE
SSGOTO E  CONS-
TRUCOES CORRE-
LATAS
CONSTRUCAO DE| 52 | 592% | 7.93% 025% 0,51% | 0,56% 1,00% 148% | 1.97%
AANUNTECAQ DE
ESTACOES E RE-
DES DE DISTRIBUI-
FAQ DE ENERGIA
LETRICA

JBRAS  PORTUA-| 400% | 552% | 785% | 0B81% | 122 1,99% L46% | 2,32% [ 3,16%
RIAS, MARITIMAS
E FLUVIAIS
DESPES A FINANUEFIRA LUCRO

TIPOS DE OBRA 1°Quartd Médina 3* Quartil 17 Quartid Médio 3* Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0,5%% 1,23% 1,39% 6, 16% T A% 8.96%
FONSTRUCAO DERDDOVIAS | Loz% 1,11% 1L21% o, 64% E H.65%

Engenhé E FERROVIAS

CREA/SE 271715568-6

e MARCELO G. DA SILVA

Verificou-se que a licitante apresentou todas as documentagdes solicitadas no edital, todos os
pregos unitarios e totais foram inferiores ao de referéncia na Planilha Or¢amentéria, o cronograma
de desembolso esta compativel com o do 6rgdo, os encargos sociais apresentados correspondem a
legislagdo em vigor para optantes pelo simples nacional, referente a Planilha detalhada do BDI
verificou-se que foi apresentado BDI em conformidade com o acérddo 2622/2013.

Diante o exposto a licitante atendeu as condi¢des do edital.

4. CONCLUSAO DA ANALISE

Em virtude da andlise realizada nas propostas apresentadas e como ja descrito anteriormente
foi constatado o ndo atendimento as condi¢des impostas pelo edital pelas empresas, ORLANDO
LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA, AGE MANUTENCAO E REFORMAS, TOTAL

Praca da Matriz, 467, Bairro Centro
Japoata/SE — CEP 49950-000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA
SERVICOS E CONSTRUCOES, WE CONSTRUCOES E SERVICOS, motivo pelo qual suas
respectivas propostas ndo foram aceitas.
Dessa forma, as propostas aceitas sdo das empresas ANDRADE & MOURA e MARCELO G.
DA SILVA em decorréncia do atendimento as condi¢des do instrumento convocatorio.

“S.M.J. é o parecer”

Japoatd/SE, 27 de agosto de 2021.

Cloridtosr Sentpa

CLAUDEIR SANTOS
RESPONSAVEL TECNICO — CREA/SE 271715568-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA
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