



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ
PARECER DE ANÁLISE DE LICITAÇÃO**

Trata-se da análise das propostas da TOMADA DE PREÇOS 01/2023 da prefeitura municipal de Japoatã cujo o objeto é a Contratação de Empresa Especializada em obras de engenharia para a obra de Pavimentação em Paralelepípedo Ruas do Povoado Ladeirasinhas B, neste município de Japoatã/SE.

Valor de Referência: R\$ 295.475,96

1. EMPRESAS PARTICIPANTES E VALORES

Licitantes	Valores	DESCONTO
WE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 258.490,53	12,52 %
TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 265.172,26	10,25 %
VIEIRAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 287.196,44	2,80%

2. ANÁLISE

Em relação ao Art. 48, § 1º da Lei 8.666/93 e Item 11.2.2.1. do instrumento convocatório constatou-se que nenhuma licitante menor que 50% (R\$ 147.737,98) do valor referência e foi realizado o cálculo da Média aritmética, sendo o valor da mesma R\$ 270.286,41 sendo os 70% da média igual a R\$ 189.200,49, observando dessa forma que em relação ao valor global, nenhuma proposta foi considerada inexecuível.

Em relação a análise individual das propostas identificou-se o que segue:

• WE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Apresentou toda documentação do item 9.0 do edital de licitação (Carta proposta, Planilha Orçamentária, Planilha de BDI, Planilha de Encargos Sociais Horista e Mensalista, Composição para todos os custos unitários), sendo que após análise não foi identificado erros.

• TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Apresentou toda documentação do item 9.0 do edital de licitação (Carta proposta, Planilha Orçamentária, Planilha de BDI, Planilha de Encargos Sociais Horista e Mensalista, Composição para todos os custos unitários), sendo que após análise foram identificados os seguintes erros:

- Planilhas de Encargos Sociais: Foram apresentados encargos não vigentes, em desacordo ao item 9.1.3.1.;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

- Cronograma físico-financeiro: Prazo de execução está 2(dois) meses, sendo que o município planejou executar em 5 (cinco) meses, não atendendo ao item 9.1.4. e seus subitens.
- VIEIRAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Apresentou toda documentação do item 9.0 do edital de licitação (Carta proposta, Planilha Orçamentária, Planilha de BDI, Planilha de Encargos Sociais Horista e Mensalista, Composição para todos os custos unitários), sendo que após análise foram identificados os seguintes erros:

- Planilhas de Encargos Sociais: Foram apresentados encargos não vigentes, em desacordo ao item 9.1.3.1.;

3. CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Em virtude da análise as empresas TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA e VIEIRAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA não atenderam as condições do instrumento convocatórios e legislação em vigor pelos motivos supramencionados, sendo que as respectivas propostas não foram aceitas.

A empresa WE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA atendeu todas as condições do edital e legislação em vigor, sendo considerada apta a seguir no certame.

“S.M.J. é o parecer”

Japoatã/SE, 09 de março de 2023.

CLAUDEIR SANTOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO – CREA/SE 271715568-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

• ANEXO

EMPRESA	WE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	VIEIRAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			
RECEITA BRUTA (12 MESES)	R\$ 30.712,50	R\$ 2.697.214,59	R\$ 1.275.082,45			
VALOR A DEDUZIR	R\$ 0,00	R\$ 183.780,00	R\$ 39.780,00			
FAIXA	1ª Faixa	5ª Faixa	4ª Faixa			
ALÍQUOTA NOMINAL	4,50%	22,00%	14,00%			
ALÍQUOTA EFETIVA	4,50%	15,19%	10,88%			
Cofins	0,80%	3,07%	2,06%			
PIS/Passap	0,17%	0,67%	0,45%			
ISS (*)	2,00%	5,00%	4,35%			

Claudeir Santos
CLAUDEIR SANTOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA/SE 271715568-6
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

Praca da Matriz, 467, Bairro Centro
Japoatã/SE - CEP 49950-000