

Lote (64) - Tomada embutir para computador 3 pólos, macho e fêmea, apoio

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/08/2020 12:33:30:547	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 2,99
14/08/2020 17:33:57:214	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 3,00

Lote (65) - Tomada externa computador (03 pinos) sistema X, 10 A

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/08/2020 12:33:45:371	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 3,99
14/08/2020 17:33:57:214	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 4,00
15/08/2020 10:07:58:309	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 2.000,00

Lote (66) - Curva em PVC preto 90° long. Elétrica rosqueada com 3"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/08/2020 17:35:25:226	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 5,95
17/08/2020 17:53:10:883	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 695,00

Lote (67) - Capacitor para lâmpada de sódio MF 5% 250 W. Escala da capacidade: 3.15 mF a 43.0 mF. Tolerância da capacidade: 5%, 10%. Tensão avaliado (VAC) @ 50 HZ 250/440

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/08/2020 17:35:25:226	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 9,50
17/08/2020 17:53:10:883	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 448,50

Lote (68) - Luminária tipo publica led 100w

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/08/2020 12:34:59:336	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 594,99
14/08/2020 17:35:25:226	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 595,00
15/08/2020 10:09:00:254	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 1.000.000,00

Lote (69) - REFLETOR LED HOLOFOTE 100W REFLETOR LED HOLOFOTE, POTÊNCIA: 100W, COR DA LUZ: 6000K/6500K BRANCO FRIO, LUMINOSIDADE: 10.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (110V 220V), PROTEÇÃO: IP 66 CERTIFICAÇÃO: CEE, ROHS, DIM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/08/2020 17:35:25:226	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 90,00
17/08/2020 17:53:10:883	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 13.990,00

Lote (70) - REFLETOR LED HOLOFOTE 50W REFLETOR LED HOLOFOTE, POTÊNCIA: 50W, COR DA LUZ: 6000K/6500K BRANCO FRIO, LU

MINOSIDADE: 5.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL: 30.000 HORAS, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (110V 220V), PROTEÇÃO: IP66, CERTIFICAÇÃO: CEE, ROHS, DIMENSÕES: 32,0CM X 25CM X 7,0CM.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
18/08/2020 12:47:05:851	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 58,99
14/08/2020 17:35:25:226	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 59,00

Lote (71) - REFLETOR - REFLETOR 400 W BIVOLT - REFLETOR LED À PROVA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 400W, LUMINOSIDADE: 32.000 LÚMENS, VOLTAGEM: AC 85-265V (BIVOLT), TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K), CARCAÇA: ALUMÍNIO COR PRETA, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 50.000 HORAS, ANGULO DE ABERTURA: 120 GRAUS, PROTEÇÃO: IP66 (À PROVA D' ÁGUA). ITENS INCLUSOS: UM CABO DE ENERGIA BIVOLT (EMBUTIDO) E UM SUPORTE (FI XADOR)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/08/2020 17:37:27:136	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME	R\$ 341,00
17/08/2020 17:48:58:569	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 99.890,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 18/08/2020, às 09:48:58 horas, no lote (1) - Bocal em porcelana E 27, na cor branca, contatos e bornes em latão. Corrente máxima 4 A. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 11:27:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 11:27:25 horas, no lote (1) - Bocal em porcelana E 27, na cor branca, contatos e bornes em latão. Corrente máxima 4 A. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação em acordo com o edital. No dia 26/08/2020, às 12:49:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/08/2020, às 12:49:28 horas, no lote (1) - Bocal em porcelana E 27, na cor branca, contatos e bornes em latão. Corrente máxima 4 A. - a situação do lote foi alterada



para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 26/08/2020, às 12:49:28 horas, no lote (1) - Bocal em porcelana E 27, na cor branca, contatos e bornes em latão. Corrente máxima 4 A. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 2,00.

No dia 18/08/2020, às 09:50:15 horas, no lote (2) - Bocal em porcelana E 40, na cor branca, contatos e bornes em latão. Corrente máxima 4 A. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 11:28:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 11:28:08 horas, no lote (2) - Bocal em porcelana E 40, na cor branca, contatos e bornes em latão. Corrente máxima 4 A. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação em acordo com o edital. No dia 26/08/2020, às 12:50:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/08/2020, às 12:50:26 horas, no lote (2) - Bocal em porcelana E 40, na cor branca, contatos e bornes em latão. Corrente máxima 4 A. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 26/08/2020, às 12:50:26 horas, no lote (2) - Bocal em porcelana E 40, na cor branca, contatos e bornes em latão. Corrente máxima 4 A. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 6,00.

No dia 18/08/2020, às 09:51:25 horas, no lote (3) - Bocal tipo soquete em baquelite sem rabicho, E 27, 4 A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 11:36:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 11:36:44 horas, no lote (3) - Bocal tipo soquete em baquelite sem rabicho, E 27, 4 A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação em acordo com o edital. No dia 26/08/2020, às 12:51:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/08/2020, às 12:51:01 horas, no lote (3) - Bocal tipo soquete em baquelite sem rabicho, E 27, 4 A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 26/08/2020, às 12:51:01 horas, no lote (3) - Bocal tipo soquete em baquelite sem rabicho, E 27, 4 A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 2,00.

No dia 18/08/2020, às 09:52:41 horas, no lote (4) - Bocal tipo soquete pendente em baquelite com rabicho E 27, 4 A. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 11:38:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 11:38:05 horas, no lote (4) - Bocal tipo soquete pendente em baquelite com rabicho E 27, 4 A. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação em acordo com o edital. No dia 26/08/2020, às 12:51:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/08/2020, às 12:51:28 horas, no lote (4) - Bocal tipo soquete pendente em baquelite com rabicho E 27, 4 A. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 26/08/2020, às 12:51:28 horas, no lote (4) - Bocal tipo soquete pendente em baquelite com rabicho E 27, 4 A. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 2,00.

No dia 18/08/2020, às 09:53:42 horas, no lote (5) - Braço reto em metal galvanizado para poste 1" x 1,0 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 11:45:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 11:45:21 horas, no lote (5) - Braço reto em metal galvanizado para poste 1" x 1,0 m - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 26/08/2020, às 12:51:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/08/2020, às 12:51:56 horas, no lote (5) - Braço reto em metal galvanizado para poste 1" x 1,0 m - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi



o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 26/08/2020, às 12:51:56 horas, no lote (5) - Braço reto em metal galvanizado para poste 1" x 1,0 m - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 17,00.

No dia 20/08/2020, às 09:50:42 horas, no lote (6) - Cabo flexível em cobre 06 mm, isolado em PVC. Peça com 100 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 24/08/2020, às 11:51:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 11:51:36 horas, no lote (6) - Cabo flexível em cobre 06 mm, isolado em PVC. Peça com 100 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME. No dia 26/08/2020, às 12:25:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/08/2020, às 12:25:14 horas, no lote (6) - Cabo flexível em cobre 06 mm, isolado em PVC. Peça com 100 m - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 09:50:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 09:50:30 horas, no lote (6) - Cabo flexível em cobre 06 mm, isolado em PVC. Peça com 100 m - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 09:50:30 horas, no lote (6) - Cabo flexível em cobre 06 mm, isolado em PVC. Peça com 100 m - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 224,50.

No dia 18/08/2020, às 09:54:42 horas, no lote (7) - Caixa de distribuição de energia em plástico para 06 disjuntores, de embutir. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 12:01:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 12:01:45 horas, no lote (7) - Caixa de distribuição de energia em plástico para 06 disjuntores, de embutir. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar

documentação conforme exigido no edital. No dia 26/08/2020, às 12:58:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/08/2020, às 12:58:06 horas, no lote (7) - Caixa de distribuição de energia em plástico para 06 disjuntores, de embutir. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 26/08/2020, às 12:58:06 horas, no lote (7) - Caixa de distribuição de energia em plástico para 06 disjuntores, de embutir. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 16,00.

No dia 18/08/2020, às 10:08:30 horas, no lote (8) - Caixa de distribuição de energia em plástico para 32 disjuntores, de embutir. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 13:22:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 13:22:34 horas, no lote (8) - Caixa de distribuição de energia em plástico para 32 disjuntores, de embutir. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 09:51:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 09:51:02 horas, no lote (8) - Caixa de distribuição de energia em plástico para 32 disjuntores, de embutir. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 09:51:02 horas, no lote (8) - Caixa de distribuição de energia em plástico para 32 disjuntores, de embutir. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C com o valor R\$ 68,99.

No dia 18/08/2020, às 10:09:33 horas, no lote (9) - Caixa de medição Monofásica em baquelite, com tampa em acrílico transparente, padrão sulgipe. Dimensões: 310x200x140mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 12:04:36 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 24/08/2020, às 12:04:35 horas, no lote (9) - Caixa de medição Monofásica em baquelite, com tampa em acrílico transparente, padrão sulgipe. Dimensões: 310x200x140mm. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido em edital. No dia 26/08/2020, às 12:59:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/08/2020, às 12:59:02 horas, no lote (9) - Caixa de medição Monofásica em baquelite, com tampa em acrílico transparente, padrão sulgipe. Dimensões: 310x200x140mm. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 26/08/2020, às 12:59:02 horas, no lote (9) - Caixa de medição Monofásica em baquelite, com tampa em acrílico transparente, padrão sulgipe. Dimensões: 310x200x140mm. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 31,00.

No dia 18/08/2020, às 10:12:29 horas, no lote (10) - Caixa plástica para 4x2 de passagem elétrica de parede - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 12:08:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 12:08:14 horas, no lote (10) - Caixa plástica para 4x2 de passagem elétrica de parede - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 09:51:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 09:51:37 horas, no lote (10) - Caixa plástica para 4x2 de passagem elétrica de parede - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 09:51:37 horas, no lote (10) - Caixa plástica para 4x2 de passagem elétrica de parede - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 0,70.

No dia 18/08/2020, às 10:11:39 horas, no lote (11) - Canaleta elétrica em PVC, 20x10 com 2 metros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 12:14:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 12:14:52 horas, no lote (11) - Canaleta elétrica em PVC, 20x10



com 2 metros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME. No dia 26/08/2020, às 12:26:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/08/2020, às 12:26:14 horas, no lote (11) - Canaleta elétrica em PVC, 20x10 com 2 metros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 09:52:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 09:52:14 horas, no lote (11) - Canaleta elétrica em PVC, 20x10 com 2 metros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 09:52:14 horas, no lote (11) - Canaleta elétrica em PVC, 20x10 com 2 metros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 2,96.

No dia 18/08/2020, às 10:13:35 horas, no lote (12) - Conduite elétrico de 20 mm (1/2"). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 12:43:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 12:43:24 horas, no lote (12) - Conduite elétrico de 20 mm (1/2"). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentos conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 09:53:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 09:53:25 horas, no lote (12) - Conduite elétrico de 20 mm (1/2"). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 09:53:25 horas, no lote (12) - Conduite elétrico de 20 mm (1/2"). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 0,99.

No dia 18/08/2020, às 10:14:19 horas, no lote (13) - Conduite elétrico de 25 mm (3/4). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 12:44:41 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 24/08/2020, às 12:44:41 horas, no lote (13) - Conduite elétrico de 25 mm ( $\frac{3}{4}$ ). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 10:00:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 10:00:54 horas, no lote (13) - Conduite elétrico de 25 mm ( $\frac{3}{4}$ ). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 10:00:54 horas, no lote (13) - Conduite elétrico de 25 mm ( $\frac{3}{4}$ ). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 0,98.

No dia 18/08/2020, às 10:26:07 horas, no lote (14) - Conduite elétrico de 32 mm (1"). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 12:46:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 12:46:36 horas, no lote (14) - Conduite elétrico de 32 mm (1"). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentos conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 10:17:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 10:17:20 horas, no lote (14) - Conduite elétrico de 32 mm (1"). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 10:17:20 horas, no lote (14) - Conduite elétrico de 32 mm (1"). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 1,80.

No dia 18/08/2020, às 10:27:01 horas, no lote (15) - Curva em PVC preto 90° long. Elétrica rosqueada com 1.1/2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 12:49:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 12:49:19 horas, no lote (15) - Curva em PVC preto 90° long. Elétrica rosqueada com 1.1/2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentos

conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:05:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:05:10 horas, no lote (15) - Curva em PVC preto 90° long. Elétrica rosqueada com 1.1/2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:05:10 horas, no lote (15) - Curva em PVC preto 90° long. Elétrica rosqueada com 1.1/2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 2,37.

No dia 18/08/2020, às 10:27:55 horas, no lote (16) - Curva em PVC preto 90° long. Elétrica rosqueada com 1.1/4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 12:49:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 12:49:56 horas, no lote (16) - Curva em PVC preto 90° long. Elétrica rosqueada com 1.1/4 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME. No dia 26/08/2020, às 12:27:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (16) - Curva em PVC preto 90° long. Elétrica rosqueada com 1.1/4 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 18/08/2020, às 10:28:48 horas, no lote (17) - Curva em PVC preto 90° long. Elétrica rosqueada com 1/2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 12:55:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 12:55:03 horas, no lote (17) - Curva em PVC preto 90° long. Elétrica rosqueada com 1/2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentos conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:05:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:05:35 horas, no lote (17) - Curva em PVC preto 90° long. Elétrica rosqueada com 1/2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.



No dia 31/08/2020, às 11:05:35 horas, no lote (17) - Curva em PVC preto 90° long. Elétrica rosqueada com 1/2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 1,34.

No dia 18/08/2020, às 10:30:52 horas, no lote (18) - Disjuntor trifásico de 150 A; Baixa tensão, funcionamento termomagnético, corrente nominal 30, tensão nominal 220 V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 12:56:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 12:56:52 horas, no lote (18) - Disjuntor trifásico de 150 A; Baixa tensão, funcionamento termomagnético, corrente nominal 30, tensão nominal 220 V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME. No dia 26/08/2020, às 12:28:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (18) - Disjuntor trifásico de 150 A; Baixa tensão, funcionamento termomagnético, corrente nominal 30, tensão nominal 220 V. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 18/08/2020, às 10:31:50 horas, no lote (19) - Disjuntor trifásico de 50 A; Baixa tensão, funcionamento termomagnético, corrente nominal 30, tensão nominal 220 V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 13:00:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 13:00:19 horas, no lote (19) - Disjuntor trifásico de 50 A; Baixa tensão, funcionamento termomagnético, corrente nominal 30, tensão nominal 220 V. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:06:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:06:00 horas, no lote (19) - Disjuntor trifásico de 50 A; Baixa tensão, funcionamento termomagnético, corrente nominal 30, tensão nominal 220 V. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:06:00 horas, no lote (19) - Disjuntor trifásico de 50 A; Baixa tensão, funcionamento termomagnético, corrente nominal 30, tensão nominal 220 V. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA

ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 28,99.

No dia 18/08/2020, às 10:43:18 horas, no lote (20) - Disjuntor unipolar 10 A - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 12:58:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 12:58:42 horas, no lote (20) - Disjuntor unipolar 10 A - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:06:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:06:20 horas, no lote (20) - Disjuntor unipolar 10 A - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:06:20 horas, no lote (20) - Disjuntor unipolar 10 A - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 5,98.

No dia 18/08/2020, às 10:44:18 horas, no lote (21) - Interruptor de embutir simples 250V 10A, com placa com 2 tecla simples - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 13:02:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 13:02:45 horas, no lote (21) - Interruptor de embutir simples 250V 10A, com placa com 2 tecla simples - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:11:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:11:42 horas, no lote (21) - Interruptor de embutir simples 250V 10A, com placa com 2 tecla simples - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:11:42 horas, no lote (21) - Interruptor de embutir simples 250V 10A, com placa com 2 tecla simples - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 4,99.



No dia 18/08/2020, às 10:45:14 horas, no lote (22) - Interruptor de embutir simples 250V 10A, com placa com 1 tecla simples - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 13:03:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 13:03:28 horas, no lote (22) - Interruptor de embutir simples 250V 10A, com placa com 1 tecla simples - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:12:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:12:21 horas, no lote (22) - Interruptor de embutir simples 250V 10A, com placa com 1 tecla simples - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.


No dia 31/08/2020, às 11:12:21 horas, no lote (22) - Interruptor de embutir simples 250V 10A, com placa com 1 tecla simples - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 2,99.

No dia 18/08/2020, às 10:46:03 horas, no lote (23) - Interruptor de embutir simples 250V 10A, com placa com 3 tecla simples - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 13:04:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 13:04:15 horas, no lote (23) - Interruptor de embutir simples 250V 10A, com placa com 3 tecla simples - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:13:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:13:04 horas, no lote (23) - Interruptor de embutir simples 250V 10A, com placa com 3 tecla simples - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:13:04 horas, no lote (23) - Interruptor de embutir simples 250V



10A, com placa com 3 tecla simples - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 5,29.

No dia 18/08/2020, às 10:46:48 horas, no lote (24) - Lâmpada de LED A60 E-27 15 W BIV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 13:05:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 13:05:28 horas, no lote (24) - Lâmpada de LED A60 E-27 15 W BIV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:13:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:13:35 horas, no lote (24) - Lâmpada de LED A60 E-27 15 W BIV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:13:35 horas, no lote (24) - Lâmpada de LED A60 E-27 15 W BIV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 12,99.

No dia 18/08/2020, às 10:48:54 horas, no lote (25) - Lâmpada de LED A60 E-27 25 W BIV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 13:06:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 13:06:05 horas, no lote (25) - Lâmpada de LED A60 E-27 25 W BIV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:14:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:14:46 horas, no lote (25) - Lâmpada de LED A60 E-27 25 W BIV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:14:46 horas, no lote (25) - Lâmpada de LED A60 E-27 25 W BIV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 24,99.

No dia 18/08/2020, às 10:58:00 horas, no lote (26) - Lâmpada de LED A60 E-27 30 W



BIV - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 13:16:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 13:16:15 horas, no lote (26) - Lâmpada de LED A60 E-27 30 W BIV - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:15:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:15:24 horas, no lote (26) - Lâmpada de LED A60 E-27 30 W BIV - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:15:24 horas, no lote (26) - Lâmpada de LED A60 E-27 30 W BIV - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 27,49.

No dia 18/08/2020, às 10:58:46 horas, no lote (27) - Lâmpada de LED E-27 30 biv - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 13:17:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 13:17:08 horas, no lote (27) - Lâmpada de LED E-27 30 biv - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:16:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:16:20 horas, no lote (27) - Lâmpada de LED E-27 30 biv - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:16:20 horas, no lote (27) - Lâmpada de LED E-27 30 biv - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 25,99.

No dia 18/08/2020, às 11:00:10 horas, no lote (28) - Lâmpada Vapor de sódio 250w 220v E-40-32000 horas de vida útil c/ diâmetro 90mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 13:17:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 13:17:38 horas, no lote (28) - Lâmpada Vapor de sódio 250w 220v E-40-32000 horas de vida útil c/ diâmetro 90mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:16:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:16:49 horas, no lote (28) - Lâmpada Vapor de sódio 250w 220v E-40-32000 horas de vida útil c/ diâmetro 90mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:16:49 horas, no lote (28) - Lâmpada Vapor de sódio 250w 220v E-40-32000 horas de vida útil c/ diâmetro 90mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 25,99.

No dia 18/08/2020, às 11:01:22 horas, no lote (29) - Plugue macho elétrico, 2 polos e terra, 10 A. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 24/08/2020, às 13:18:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/08/2020, às 13:18:15 horas, no lote (29) - Plugue macho elétrico, 2 polos e terra, 10 A. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:17:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:17:30 horas, no lote (29) - Plugue macho elétrico, 2 polos e terra, 10 A. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:17:30 horas, no lote (29) - Plugue macho elétrico, 2 polos e terra, 10 A. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 2,40.

No dia 20/08/2020, às 09:51:26 horas, no lote (30) - Reator externo para lâmpada a vapor de sódio 250 w x 220 V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 24/08/2020, às 13:19:13 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 24/08/2020, às 13:19:13 horas, no lote (30) - Reator externo para lâmpada a vapor de sódio 250 w x 220 V. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME. No dia 26/08/2020, às 12:32:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (30) - Reator externo para lâmpada a vapor de sódio 250 w x 220 V. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 20/08/2020, às 09:51:58 horas, no lote (31) - Reator para lâmpada vapor metálico 400w - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-02. No dia 25/08/2020, às 08:56:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 08:56:47 horas, no lote (31) - Reator para lâmpada vapor metálico 400w - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME. No dia 26/08/2020, às 12:33:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (31) - Reator para lâmpada vapor metálico 400w - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 18/08/2020, às 11:02:54 horas, no lote (32) - Reator vapor de sódio70w 220 watts - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 08:57:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 08:57:33 horas, no lote (32) - Reator vapor de sódio70w 220 watts - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:18:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:18:53 horas, no lote (32) - Reator vapor de sódio70w 220 watts - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:18:53 horas, no lote (32) - Reator vapor de sódio70w 220 watts - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 33,99.

No dia 18/08/2020, às 11:03:51 horas, no lote (33) - Tomada elétrica de embutir, sem placa, (2P+T) de 10A 250 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 08:57:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 08:57:47 horas, no lote (33) - Tomada elétrica de embutir, sem placa, (2P+T) de 10A 250 V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:19:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:19:32 horas, no lote (33) - Tomada elétrica de embutir, sem placa, (2P+T) de 10A 250 V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:19:32 horas, no lote (33) - Tomada elétrica de embutir, sem placa, (2P+T) de 10A 250 V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 2,99.

No dia 18/08/2020, às 11:15:05 horas, no lote (34) - Tomada elétrica de embutir, sem placa, (2P+T) de 20A 250 V - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 08:57:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 08:57:58 horas, no lote (34) - Tomada elétrica de embutir, sem placa, (2P+T) de 20A 250 V - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:19:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:19:56 horas, no lote (34) - Tomada elétrica de embutir, sem placa, (2P+T) de 20A 250 V - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:19:56 horas, no lote (34) - Tomada elétrica de embutir, sem placa, (2P+T) de 20A 250 V - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 2,99.

No dia 18/08/2020, às 11:23:33 horas, no lote (35) - Lâmpada vapor metálico de 150w - a



situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 13:23:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 13:23:04 horas, no lote (35) - Lâmpada vapor metálico de 150w - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:20:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:20:33 horas, no lote (35) - Lâmpada vapor metálico de 150w - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:20:33 horas, no lote (35) - Lâmpada vapor metálico de 150w - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C com o valor R\$ 26,79.

No dia 18/08/2020, às 11:24:08 horas, no lote (36) - Lâmpada vapor metálico de 250w - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 13:23:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 13:23:13 horas, no lote (36) - Lâmpada vapor metálico de 250w - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:21:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:21:04 horas, no lote (36) - Lâmpada vapor metálico de 250w - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:21:04 horas, no lote (36) - Lâmpada vapor metálico de 250w - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C com o valor R\$ 28,69.

No dia 18/08/2020, às 11:19:47 horas, no lote (37) - Lâmpada vapor metálico de 70w - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 13:24:36 horas, a situação do lote foi finalizada.



+

No dia 25/08/2020, às 13:24:36 horas, no lote (37) - Lâmpada vapor metálico de 70w - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:21:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:21:38 horas, no lote (37) - Lâmpada vapor metálico de 70w - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:21:38 horas, no lote (37) - Lâmpada vapor metálico de 70w - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C com o valor R\$ 20,99.

No dia 18/08/2020, às 11:20:30 horas, no lote (38) - Lâmpada vapor metálico de 400w - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 13:24:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 13:24:54 horas, no lote (38) - Lâmpada vapor metálico de 400w - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:22:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:22:18 horas, no lote (38) - Lâmpada vapor metálico de 400w - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:22:18 horas, no lote (38) - Lâmpada vapor metálico de 400w - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C com o valor R\$ 29,99.

No dia 18/08/2020, às 11:19:07 horas, no lote (39) - Fio flexível 14 (1,5 mm), peça com 100 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 08:58:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 08:58:42 horas, no lote (39) - Fio flexível 14 (1,5 mm), peça com 100 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA ME. No dia 26/08/2020, às 12:33:33 horas, a





situação do lote foi finalizada.

No dia 26/08/2020, às 12:33:33 horas, no lote (39) - Fio flexível 14 (1,5 mm), peça com 100 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GABRIELA ASSUNCAO OLIVEIRA - desclassificou o fornecedor: ELETRICA ALIANCA EIRELI. No dia 01/09/2020, às 10:14:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (39) - Fio flexível 14 (1,5 mm), peça com 100 m - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 18/08/2020, às 11:35:01 horas, no lote (40) - Lâmpada Vapor de sódio 150w 220v E-40-32000 horas vida útil c/ diâmetro 90mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:02:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:02:55 horas, no lote (40) - Lâmpada Vapor de sódio 150w 220v E-40-32000 horas vida útil c/ diâmetro 90mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 31/08/2020, às 11:24:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/08/2020, às 11:24:15 horas, no lote (40) - Lâmpada Vapor de sódio 150w 220v E-40-32000 horas vida útil c/ diâmetro 90mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 31/08/2020, às 11:24:15 horas, no lote (40) - Lâmpada Vapor de sódio 150w 220v E-40-32000 horas vida útil c/ diâmetro 90mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 23,00.

No dia 18/08/2020, às 11:35:51 horas, no lote (41) - Lâmpada Eletrônica compacta 30w / 220 V, 4.000 horas vida útil. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 25/08/2020, às 09:07:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/08/2020, às 09:07:08 horas, no lote (41) - Lâmpada Eletrônica compacta 30w / 220 V, 4.000 horas vida útil. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação