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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 56.237,99 51.143,12

1.
Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Bairro José Jacomildes 

Barreto , no município de Boquim/ SE
- 

.

1.1. EQUIPE DIRIGENTE - .

1.1.1. Encarregado geral de obras com encargos complementares mês 6,00 Unid = 6 1.Administração Local. Administração Local 0,75 0,75 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.1. Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m2 2,88 Larg x alt = 2,40 x 1,20 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 2,88 

1.2.2. Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m2 16,00 Larg x compr = 4,00 x 4,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 16,00 

1.2.3.
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm
un 1,00 unidade= 1 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.3. PAVIMENTAÇÃO - .

1.3.1.
Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3
m 928,51 

Obtido graficamente através de 

software cad - ver arquivo digital, 

anexo (Arquivo dos projetos na aba 

MODEL)

3.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 84,60 48,37 

1.3.2.

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico

m2 4.072,90 

Obtido graficamente através de 

software cad - ver arquivo digital, 

anexo (Arquivo dos projetos na aba 

MODEL)

3.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 500,38 479,13 

1.3.3.

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m2 32,75 
Perím por ramp x quant de ramp x 

larg = 
3.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 0,75 4,00 

1.3.4.
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com co ncreto moldado in 

loco, feito em obra, acabamento conven cional, não armado. af_07/2016
m3 77,31 

Obtido graficamente através de 

software cad - ver arquivo digital, 

anexo (Arquivo dos projetos na aba 

MODEL) X 0,07

3.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 0,36 4,67 

1.3.5. Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 23,30 3.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO

1.4. SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS - .

1.4.1.
Sinalização permanente, vertical,  com placa de aço (60x 60cm) com poste de 

madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50
un 10,00 Unid. = 10 4.SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS

.
SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS

1.4.2. Pintura de meio fio (caiação) m 1.507,88 Perím geral meio fio = 4.SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS
.
SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS

1.4.3. Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1,00 Unid = 1 4.SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS
.
SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS

1.4.4.
Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, 

concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
m2 10,24 Larg x Alt x quant = 0,80 x 0,80 x 16 4.SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS

.
SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS

1.4.5. Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros un 8,00 unid=8 4.SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS
.
SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS

.

Boquim/ SE
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Item Descrição Unidade Quantidade

1.
Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Bairro José Jacomildes 

Barreto , no município de Boquim/ SE
- 

1.1. EQUIPE DIRIGENTE - 

1.1.1. Encarregado geral de obras com encargos complementares mês 6,00 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.2.1. Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m2 2,88 

1.2.2. Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m2 16,00 

1.2.3.
Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm
un 1,00 

1.3. PAVIMENTAÇÃO - 

1.3.1.
Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3
m 928,51 

1.3.2.

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 

granítico

m2 4.072,90 

1.3.3.

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m2 32,75 

1.3.4.
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com co ncreto moldado in 

loco, feito em obra, acabamento conven cional, não armado. af_07/2016
m3 77,31 

1.3.5. Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m 23,30 

1.4. SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS - 

1.4.1.
Sinalização permanente, vertical,  com placa de aço (60x 60cm) com poste de 

madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50
un 10,00 

1.4.2. Pintura de meio fio (caiação) m 1.507,88 

1.4.3. Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1,00 

1.4.4.
Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, 

concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1
m2 10,24 

1.4.5. Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros un 8,00 

Boquim/ SE

Local

quarta-feira, 9 de junho de 2021

Data

Pavimentação no conjunto José Jacomildes Barreto, no municipio de Boquim/SE
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Pav. em paralelepípedos em diversas ruas do Bairro José Jacomildes Barreto 885092/2019
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Memória de Cálculo - OGU
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3 4 5 6 7 8 9 10
59.974,77 54.504,47 55.309,24 77.874,94 64.465,87 65.901,75 13.593,80 0,00

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

112,96 81,18 95,00 178,40 169,50 158,50 

502,26 479,40 472,93 613,20 509,60 516,00 

4,00 4,00 4,00 8,00 4,00 4,00 

10,77 7,73 9,04 16,93 13,56 14,25 

6,00 17,30 

10,00 

1.507,88 

1,00 

10,24 

8,00 

Responsável Técnico

Nome: Rogério Jânio Dias Freitas

CREA/CAU: 270416216-6

ART/RRT: SE20210241002
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