



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**2ª ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA
DA ABERTURA DA PROPOSTA,
OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº
06/2021 PMB.**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e um, às 09:00(nove) horas, com tolerância de dez minutos, nesta Cidade de Boquim, Estado de Sergipe, na Sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Boquim, situada à Praça Dr. José Maria de Paiva Melo, nº. 26, centro, reuniram-se, em Sessão Pública, os membros da Comissão Permanente de Licitações, devidamente nomeados, nos termos da Portaria nº 04 de 04 de janeiro de 2021, para proceder o julgamento da proposta, relativa à **TOMADA DE PREÇO nº 06/2021 PMB** cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para execução construção de Quadra Poliesportiva na Praça do Bairro Miguel dos Anjos nesta cidade de Boquim/SE, conforme contrato de repasse nº 1063508-00/886725/2019/MC/CAIXA, conforme disposições deste Edital e Especificações constantes no Anexo I, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Especificações, parte integrante deste edital, pelo regime de execução Empreitada por Preço Global. Estiveram presentes as seguinte empresas:

- **SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME** representado pelo procurador o Sr. SILVIO DE PINA SANTOS, CPF nº 516.938.105-06.

A análise do engenheiro convidado **Anderson José dos Santos** de forma técnica se manifestou sobre as propostas das Empresas participantes da TP nº. 06/2021, baseou-se na observância dos seguintes pontos:

- Qualificação técnica;
- Planilha orçamentária;
- Cronograma físico-financeiro;
- Planilha de BDI;
- Planilha de Encargos Sociais;
- Propostas Exequíveis.

Ora a empresa supracitada apresentou sua proposta corrigida e após a análise da equipe técnica foi verificado sua regularidade, sendo declarada vencedora do certame a empresa **SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME no valor global de R\$ 209.503,59 (duzentos e nove mil quinhentos e três reais e cinquenta e nove centavos)**. Sem alterar os valores



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

aplicados na sua planilha orçamentária. Logo, somos favoráveis à contratação da mesma, uma vez que sua proposta foi a mais vantajosa para o Poder Público. Seguindo por tanto a Ordem Classificatória abaixo:

1ª Colocada: **SPS – (R\$ 209.503,59);**

2ª Colocada: **ATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-EPP (R\$ 226.018,42);**

3ª Colocada: **BESSA CONSTRUÇÕES (R\$ 244.686,56);**

4ª Colocada: **FTL (R\$ 248.666,43);**


5ª Colocada: **TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES (R\$ 254.370,52);**

6ª Colocada: **VN CONSTRUÇÕES (R\$ 256.559,52).**

Conforme previsto no Edital item **18.1.** Caberá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato, na forma do art. 109, § 1º da Lei nº. 8.666/93, recurso nos casos de (art. 109, I da Lei nº. 8.666/93), **18.1.2.** Julgamento das propostas.

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente declara encerrada a sessão, da qual para constar lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada pela Comissão, o licitantes presentes e o Engenheiro da qual segue publicado no Diário Oficial do Município.

COMISSÃO:


CARLOS EDUARDO ÁVILA DE OLIVEIRA
Presidente


EDVALDO ROCHA DA SILVA
Membro


MARILENE ALMEIDA DE MENEZES
Membro


VALÉRIA DOS SANTOS RODRIGUES
Membro



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Licitantes:



SPS RETROFIT E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
SILVIO DE PINA SANTOS

Engenheiro convidado:


ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS











PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PARECER TÉCNICO - 02

Obra: Conclusão da Quadra Poliesportiva na Praça do Bairro Miguel dos Anjos.

Processo Licitatório: Tomada de Preço nº 06/2021 PMB

Objetivo: Elaborar Parecer Técnico referente a adequação da composição de custos da Empresa SPS

Outubro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1 – Do Parecer Técnico Anterior:

“2 – Parecer Técnico:

2.1 - A Empresa SPS apresentou na descrição do item 01.08.004 de acordo com a planilha do Município com fck = 25mpa, porém na composição de custos apresentou fck = 20mpa como podemos vislumbrar abaixo, logo a mesma deverá retificar o fck do concreto em sua composição de acordo com o fck solicitado na descrição do item mencionado, sem alterar os valores aplicados na sua planilha orçamentária:

CODIGO	Desc em concreto armado fck=25mpa, desarmado, esp=10cm, tela soldada malha 16x16, ref Q-92, p/ traçado de veículas pesadas, incl	UNID					
01905/129	serve lona plástica	m2					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CODIGO	NÃO-DE-CORR (100,79%)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
06111 / SINAPI	Servente de obras	h	45874423	5,00	4,14		
01119 / SINAPI	Carpinteiro de formas	h	6.20166	8,60	2,71		
47668 / SINAPI	Operador de betoneira estacionária / misturador	h	1281297	0,41	2,19		
SERVIÇOS DE TERCEIROS							
01708 / SINAPI	Energia elétrica ate 2000 kw industrial, sem demanda	kw/h	0,08289	0,85	0,07		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
EQUIPAMENTO	QTD	NÃO DE CORR	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL	
	0,08	ENC. (100,7900%)	5,96	0,07	ENC.(21,8800 %)	11,27	62,63
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD				
M 04777 / SINAPI	Lona plástica pesada preta, e = 150 micra	m2	0,0800				
M 04460 / SINAPI	Sarrafo nao apalinhado "2,5 x 10" cm, em macaranduba, anelão ou equivalente da região - bruta	m	0,1000				
M 04817 / SINAPI	Sarrafo "2,5 x 7,5" cm em pinus, misto ou equivalente da região - bruta	m	0,1000				
M 07106 / SINAPI	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-196, (9,11 kg/m2), diametro do fio = 3,0 cm, largura = 1,48 m, espaçamento de e	m2	0,1000				
O 88242 / SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,2000				
O 88205 / SINAPI	Fedreiro com encargos complementares	h	0,2000				
O 88216 / SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,2000				
O 84614 / SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:1,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 4	m3	0,0900				

2.2 – Logo, se a Empresa SPS retificar sua composição de custos como explicitado no item 2.1, somos favoráveis à contratação da mesma, uma vez que sua proposta foi a mais vantajosa para o Poder Público. Caso a mesma não atenda ao exposto acima deverá ser seguido o Ordem Classificatória abaixo:

- 1ª Colocada: SPS – (R\$ 209.503,59);
- 2ª Colocada: ATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-EPP (R\$ 226.018,42);
- 3ª Colocada: BESSA CONSTRUÇÕES (R\$ 244.686,56);
- 4ª Colocada: FTL (R\$ 248.666,43);
- 5ª Colocada: TOTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES (R\$ 254.370,52);
- 6ª Colocada: VN CONSTRUÇÕES (R\$ 256.559,52).”

2 – Do Parecer Técnico Anterior:

De acordo com o descrito acima a Empresa SPS apresentou composição corrigindo o Fck do item 01.08.004, como podemos vislumbrar na composição abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SPS RETROFFY & CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME
Av: Pedro Paulo Azevedo Sala 3, Nº 408 Salgado Filho
Aracaju-SE CEP: 55.785-221/0001-44


Construção da Quadra Poliesportiva do Bairro Miguel dos Anjos

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00018
Ref: Junho/2021-1
Moeda: R\$

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	ORÇ.	QTD.	UNID.	ORÇ.	TOTAL
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
00111	lit	Tubo em concreto armado 10x10cm, comprimento: esp=10cm, tela soldada malha 1x1x1, malha 1x1x1, aço 0-52, p/ protegr de radiação					
00111	lit	pedraon, isolativa 10x10 plástica					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
00200	MAO-DE-OBRA	(100,734)	OR	QTD	ORÇ	QTD	ORÇ
02750	SI/MAO	Pedreiro	m	0,10302	0,43	0,10302	0,43
07890	SI/MAO	Operador de Betoneira Estacionária / Misturado	m	1,092297	0,43	1,092297	0,43
01110	SI/MAO	Arginheiro de Formas	m	0,30184	0,43	0,30184	0,43
01110	SI/MAO	Operário de Formas	m	0,30184	0,43	0,30184	0,43
01110	SI/MAO	Operário de Formas	m	0,30184	0,43	0,30184	0,43
01110	SI/MAO	Operário de Formas	m	0,30184	0,43	0,30184	0,43
02700	SI/MAO	Energia elétrica em 100V 220V industrial, sem ônus	RON	0,10229	0,43	0,10229	0,43
RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MAO DE OBRA	0,92	ORÇ	39,45	QTD	ORÇ
EQUIPAMENTOS		0,04	RON	100,734	0,07	EDICIA	8500 R\$
EQUIPAMENTOS		0,04	RON	100,734	0,07	EDICIA	8500 R\$
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
0	QTD	DESCRIÇÃO DO ITEM/SERVIÇO AUXILIAR	OR	QTD			
M 03771	SI/MAO	Lona plástica pesada preta, e = 150 micra	m		0,5000		
M 04440	SI/MAO	Sarrafo no aparelho 2,5 x 3,0' em madeira seca, engastar em equivalente de sapão - bruta	m		0,1000		
M 04411	SI/MAO	Sarrafo 2,5 x 3,0' em madeira seca, engastar em equivalente de sapão - bruta	m		0,1000		
M 07198	SI/MAO	Tela de aço soldada retangular, ca=60, e=10, 12,11 kg/m2, diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,40 m, comprimento de 8	m		0,3000		
D 03020	SI/MAO	Arquiteto em obra	m		0,3000		
D 03020	SI/MAO	Arquiteto em obra	m		0,3000		
D 03020	SI/MAO	Arquiteto em obra	m		0,3000		
D 03020	SI/MAO	Arquiteto em obra	m		0,3000		
D 03020	SI/MAO	Arquiteto em obra	m		0,3000		
D 03020	SI/MAO	Arquiteto em obra	m		0,3000		
D 03020	SI/MAO	Arquiteto em obra	m		0,3000		
D 03020	SI/MAO	Arquiteto em obra	m		0,3000		
D 03020	SI/MAO	Arquiteto em obra	m		0,3000		
D 03020	SI/MAO	Arquiteto em obra	m		0,3000		

Portanto, somos favoráveis a contratação da Empresa supracitada um vez que a mesma atendeu a pendência anteriormente identificada.

Boquim/SE, 20 de outubro de 2021.



 Anderson José dos Santos – Eng.º Civil 270051157-3