



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**4ª ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS,
OBJETO DA TOMADA DE PREÇO Nº
04/2022 – PMB.**

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 10:00 (dez) horas, com tolerância de 10 minutos, nesta Cidade de Boquim, Estado de Sergipe, na Sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Boquim, situada à Praça Dr. José Maria de Paiva Melo, nº. 26, centro, reuniram-se, em Sessão Pública, os membros da Comissão Permanente de Licitações, devidamente nomeados, nos termos da Portaria nº 01 de 03 de janeiro de 2022, para proceder a leitura do Julgamento **DAS PROPOSTAS DE PREÇOS**, relativos à **TOMADA DE PREÇO Nº 04/2022 PMB** cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma e ampliação das Escolas Municipais: Vanda Ribeiro Mitidieri, Francisco José de Oliveira, Manoel Cândido Ferreira, Dr. Luiz Garcia e Deputado Lourival Baptista, no município de Boquim/SE, conforme disposições deste Edital e Especificações constantes no Anexo I, Projetos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Especificações, parte integrante deste edital, pelo regime de execução Empreitada por Preço Global. **Não houve empresas** presentes nesta sessão mas, a comunicação fora realizada na sessão anterior, em Ata, devidamente publicada no Diário Municipal e no Portal da Transparência:

A suspensão a sessão anterior se fez necessário devido a quantidade de licitantes que apresentaram suas propostas, necessitando de análise técnica da engenheira convidada **IVANISE SANTOS NASCIMENTO** que apresentou seu parecer técnico anexo a esta ata.

Prosseguindo os trabalhos, segue relatório resumido da análise proferida:

1) A empresa **J. Siqueira Construções e Serviços com CNPJ: 32.182.864/0001-68** - apresentou ERROS nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA:**

DESCRIÇÃO: 02.04.002; 02.04.003; 02.09.009; 02.10.01; 02.10.002;

QUANTIDADE: 02.02.004; 02.04.002; 02.04.003; 02.07.010; 02.08.005.

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CANDIDO:**

Preço Unitário: 03.07.004

Descrição: 03.07.004

Quantidade: 03.12.002

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL DR. LUIZ GARCIA:**

Descrição: 04.07.001

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **MUNICIPAL DEPUTADO LOURIVAL BATISTA:**

Descrição: 05.02.002; 05.08.003

Preço Unitário: 05.02.002



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

2) A empresa **KRM MULTISERVICE** com CNPJ: 37.650.794/0001-49 - não apresentou ERROS nos itens analisados em planilhas em todas as escolas.

3) A empresa **JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI** com CNPJ 01.842.819/0001-69 - apresentou ERROS nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL VANDA RIBEIRO MITIDIERI:**

Descrição: 01.03.002; 01.03.004

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA:**

Descrição: 02.03.002; 02.04.002; 02.09.002

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CANDIDO:**

Descrição: 03.03.002

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL BATISTA:**
Composição do item 05.08.007 (não apresentado).

Descrição: 05.02.004; 05.08.003

BDI: - Linha lucro fora do quartil, em desacordo com edital do certame e acórdão 2622/2013 do TCU.

4) A empresa **EXISTUS SERVIÇOS E SOLUÇÕES** com CNPJ: 03.930.305/0001-90 - não apresentou ERROS nos itens analisados em planilhas em todas as escolas.

5) A empresa **ATIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI** com CNPJ: 20.617.982/0001-72 - apresentou ERROS nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO LOURIVAL BATISTA:**

Descrição: 05.08.003

6) A empresa **FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA** com CNPJ: 37.127.452/0001-49 - apresentou ERROS nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL VANDA RIBEIRO MITIDIERI:**

Descrição: 01.05.002; 01.06.007

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA:**

Descrição: 02.05.002; 02.07.004

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CANDIDO:**

Descrição: 03.05.001; 03.07.001

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL DR. LUIZ GARCIA:**

Descrição: 04.04.007

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO LOURIVAL BATISTA:**

Descrição: 05.02.04; 05.08.003

7) A empresa **SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES** com CNPJ: 07.159.244/0001-60 - apresentou ERROS nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL VANDA RIBEIRO MITIDIERI:**

Descrição: 01.03.004

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CANDIDO:**

Descrição: 03.06.002

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL DR. LUIZ GARCIA:**

Descrição: 04.07.001



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO LOURIVAL BATISTA:**

Descrição: 05.08.003

DA CONCLUSÃO TÉCNICA:

Análise técnica utilizando critérios pré-estabelecidos, pela Edital do certame e Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada e consolidada, pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, pela Lei Estadual nº 4.189 de 28 de dezembro de 1999 e Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei 147/2014, Decreto Federal nº 7.983/2013, Súmula 254/2010 do TCU, Acórdão TCU nº 325/2007, Acórdão 2622/2013 - TCU.

Os erros foram apontados por estabelecimento, conforme recorte exposto para cada empresa.

Ao final da análise técnica **classifico** as empresas:

- 1) **KRM MULTISERVICE;**
- 2) **EXISTUS SERVIÇOS E SOLUÇÕES.**

E **desclassifico** as empresas:

- 1) J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS;
- 2) JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI;
- 3) ATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI;
- 4) FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA;
- 5) SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES.

O fato das planilhas conterem erros, neste caso consideradas insanáveis, foi consultada pela comissão que se respaldou na legislação que trata:

Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário). Ora os itens identificados não poderiam ser ajustados suas falhas sem a majoração dos preços, assim a comissão decidiu pela DESCLASSIFICAÇÃO das empresas citadas e consequentemente sua INABILITAÇÃO.

Diante dos pontos apresentados a Comissão de Licitações decide por desclassificar e **INABILITAR** as empresas, J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, ATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA e SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES, sendo que as empresas **KRM MULTISERVICE e EXISTUS SERVIÇOS E SOLUÇÕES** foram declaradas classificadas.

SEGUEM PROPOSTAS VÁLIDAS CLASSIFICADAS:

1ª COLOCADA A EMPRESA KRM MULTISERVICE LTDA.

Praça: Dr. José Maria de Paiva Melo, 26 – Centro – CNPJ nº 13.097.068/0001-82
Tel. (79) 3645-1919 CEP 49.360-000 – Boquim/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

VALOR GLOBAL DE R\$ 1.048.003,40 (UM MILHÃO, QUARENTA E OITO MIL, E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) **VENCEDORA DO CERTAME.**

2ª COLOCADA A EMPRESA EXITUS SERVIÇOS & SOLUÇÕES EIRELE.

VALOR GLOBAL DE R\$ 1.086.349,96 (UM MILHÃO, OITENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Como não houveram representantes presentes para manifestação ou não de interesse de RECURSAR, no tocante da decisão proferida sobre as PROPOSTAS das empresas por parte da CPL, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis conforme previsto no Edital, item **18. RECURSOS (art. 40, XV, Lei nº. 8.666/93)** 18.1. Caberá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato, na forma do art. 109, § 1º da Lei nº. 8.666/93, recurso nos casos de (art. 109, I da Lei nº. 8.666/93): **18.1.2. Julgamento das propostas;**

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente declara encerrada a sessão, da qual para constar lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada pela Comissão e o Engenheiro da qual segue publicado no Diário Oficial do Município.

CARLOS EDUARDO ÁVILA DE OLIVEIRA
Presidente

EDVALDO ROCHA DA SILVA
Membro

MARILENE ALMEIDA DE MENEZES
Membro

VALÉRIA DOS SANTOS RODRIGUES
Membro

FERNANDO SANTOS ANDRADE
Membro



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA - PROPOSTAS LICITAÇÃO – TP 04/2022 – PMB

Tomada de Preço nº 04/2022 – PMB

Objeto: Serviços de Reforma e Ampliação das Escolas Municipais, neste Município de BOQUIM/SE.

INTRODUÇÃO

Atendendo à solicitação da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura da municipal de BOQUIM/SE, apresento parecer técnico referente a(s) proposta(s) orçamentária(s) apresentada(s) pela(s) empresa(s):

- ✓ **J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ: 32.182.864/0001-68;**
- ✓ **KRM MULTISERVICE - CNPJ: 37.650.794/0001-49;**
- ✓ **JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 01.842.819/0001-69;**
- ✓ **EXISTUS SERVIÇOS E SOLUÇÕES CNPJ: 03.930.305/0001-90;**
- ✓ **ATIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 20.617.982/0001-72;**
- ✓ **FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 37.127.452/0001-49;**
- ✓ **SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES - CNPJ: 07.159.244/0001-60.**

IVANISE
SANTOS
NASCIMENTO:
92690190559

Assinado de forma digital por
IVANISE SANTOS
NASCIMENTO:92690190559
Data: 2022.10.25 04:59:12
-0300



ANALISE DAS PROPOSTAS

Foram analisadas todas as planilhas orçamentárias, composições, cronogramas físico-financeiro, encargos sociais e planilha de BDI, foram classificadas na seguinte ordem:

- 1) J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS: **R\$ 968.203,02**
(Novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e três reais e dois centavos);
- 2) KRM MULTISERVICE: **R\$ 1.048.003,40**
(Um milhão, quarenta e oito mil, três reais e quarenta centavos);
- 3) JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI: **R\$ 1.066.244,75**
(Um milhão, sessenta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos);
- 4) EXISTUS SERVIÇOS E SOLUÇÕES: **R\$ 1.086.349,96**
(Um milhão, oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos);
- 5) ATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: **R\$ 1.107.514,74**
(Um milhão, cento e sete mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos);
- 6) FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA: **R\$ 1.125.412,15**
(Um milhão cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e doze reais e quinze centavos);
- 7) SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES: **R\$ 1.132.805,34**
(Um milhão, cento e trinta e dois mil, oitocentos e cinco reais e trinta e quatro centavos).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer

1) A empresa **J. Siqueira Construções e Serviços com CNPJ: 32.182.864/0001-68** - apresentou ERROS nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA:**

DESCRIÇÃO: 02.04.002; 02.04.003; 02.09.009; 02.10.01; 02.10.002;
QUANTIDADE: 02.02.004; 02.04.002; 02.04.003; 02.07.010; 02.08.005.

02-02 FUNDAÇÃO		R\$ 0,00		FUNDAÇÃO			
02.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,80	R\$ 57,04	7,80	R\$ 42,76	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m
	Alvenaria pedra calcária organizada c/ cimento e areia traço 1-4 (115) - 1 saca cimento 50kg / 5 pedras areia dm. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	6,93	R\$ 927,43	6,93	R\$ 943,73	Alvenaria pedra calcária organizada c/ cimento e areia traço 1-4 (115) - 1 saca cimento 50kg / 5 pedras areia dm. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte
02.02.003	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,15	R\$ 3.074,01	1,15	R\$ 2.193,44	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
02.02.004	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (caixa) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	40,92	R\$ 97,05	40,92	R\$ 24,29	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (caixa) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa
02.02.005	Aterro de canteiro de edificação, com forma. de areia, adensada com água	m3	13,41	R\$ 200,14	13,41	R\$ 140,04	Aterro de canteiro de edificação, com form. de areia, adensada com água
02.02.006	Cama impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	83,79	R\$ 27,76	83,79	R\$ 17,90	Cama impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa
02-04 SUPERESTRUTURA		R\$ 0,00		SUPERESTRUTURA			
02.04.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,03	R\$ 5.074,01	2,03	R\$ 2.193,44	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
02.04.002	Cintas e vergas e contraverga em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	40,00	R\$ 55,60	40,00	R\$ 24,29	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (caixa) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa
02.04.003	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (caixa) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	50,57	R\$ 37,83	50,57	R\$ 40,71	Cintas e vergas e contraverga em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm
02-07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 0,00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
02.07.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	17,00	R\$ 33,03	17,00	R\$ 26,30	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede
02.07.002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	7,00	R\$ 89,54	7,00	R\$ 73,07	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação
02.07.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	4,00	R\$ 121,44	4,00	R\$ 93,24	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação
02.07.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de PVC flexível autoinflado embutido Ø 3/4"	un	11,00	R\$ 306,31	11,00	R\$ 253,12	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de PVC flexível autoinflado embutido Ø 3/4"
02.07.005	Ponto de interruptor Ø1 seção (1 e) embutido com eletroduto de PVC flexível autoinflado Ø 3/4"	pt	6,00	R\$ 224,44	6,00	R\$ 176,45	Ponto de interruptor Ø1 seção (1 e) embutido com eletroduto de PVC flexível autoinflado Ø 3/4"
02.07.006	Ponto de tomada 2p+T, ABNT, de embudo, 10 A, com eletroduto de PVC flexível autoinflado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em PVC e autoinflado	pt	18,00	R\$ 247,75	18,00	R\$ 172,72	Ponto de tomada 2p+T, ABNT, de embudo, 10 A, com eletroduto de PVC flexível autoinflado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em PVC e autoinflado
02.07.007	Quadro de distribuição de energia, em chapa de aço, base até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, excludive disjuntora	un	1,00	R\$ 608,55	1,00	R\$ 459,67	Quadro de distribuição de energia, em chapa de aço, base até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, excludive disjuntora
02.07.008	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 3RA	un	1,00	R\$ 150,01	1,00	R\$ 107,64	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 3RA
02.07.009	Disjuntor monofásico tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação, af_10/2020	un	2,00	R\$ 15,30	2,00	R\$ 10,97	Disjuntor monofásico tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação, af_10/2020
02.07.010	Disjuntor monofásico tipo din, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação, af_10/2020	un	2,00	R\$ 16,59	2,00	R\$ 12,01	Disjuntor monofásico tipo din, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação, af_10/2020
02.07.011	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepôr, com 1 lâmpada fluorescente de 15 W, sem motor - fornecimento e instalação, af_02/2020	un	11,00	R\$ 45,85	11,00	R\$ 34,24	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepôr, com 1 lâmpada fluorescente de 15 W, sem motor - fornecimento e instalação, af_02/2020
02-08 INSTALAÇÕES HÍDRICO-SANITÁRIAS		R\$ 0,00		INSTALAÇÕES HÍDRICO-SANITÁRIAS			
02.08.001	Revisão de ponto de água tipo 1	un	7,00	R\$ 23,01	7,00	R\$ 26,76	Revisão de ponto de água tipo 1
02.08.002	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	7,00	R\$ 49,13	7,00	R\$ 36,67	Revisão de ponto de esgoto tipo 1
02.08.003	Ponto de água fria embutido, c/material PVC rígido autoinflado Ø 25mm	un	3,00	R\$ 140,51	3,00	R\$ 119,44	Ponto de água fria embutido, c/material PVC rígido autoinflado Ø 25mm
02.08.004	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido autoinflado de Ø 40 mm (lavatório, sanitários, ralos pifonagem, etc...)	un	3,00	R\$ 95,94	3,00	R\$ 71,66	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido autoinflado de Ø 40 mm (lavatório, sanitários, ralos pifonagem, etc...)
02.08.005	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido autoinflado de Ø 100 mm (vão sanitário)	pt	1,00	R\$ 150,54	1,00	R\$ 106,64	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido autoinflado de Ø 100 mm (vão sanitário)
02.08.006	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação, af_01/2020	un	6,00	R\$ 9,59	6,00	R\$ 7,66	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação, af_01/2020
02.08.007	Difusor do tipo flexível em PVC 1 x 1,1/2" - fornecimento e instalação, af_01/2020	un	4,00	R\$ 33,89	4,00	R\$ 9,43	Difusor do tipo flexível em PVC 1 x 1,1/2" - fornecimento e instalação, af_01/2020
02-09 REVESTIMENTO		R\$ 0,00		REVESTIMENTO			
02.09.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1 - 1/3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	355,34	R\$ 7,48	355,34	R\$ 5,21	Chapisco em parede com argamassa traço 1 - 1/3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015
02.09.002	Pelúcia ou emboço interno e externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1/10 (cimento / areia / areia), espessura 2,0 cm	m2	177,47	R\$ 30,19	177,47	R\$ 23,05	Pelúcia ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 15 - 1/10 (cimento / areia / areia), espessura 2,0 cm
02.09.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Antile, linha Livere, cor branco ou cinza, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntamento, excludive rejuntadeira de base ou emboço	m2	160,12	R\$ 71,23	160,12	R\$ 47,74	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Antile, linha Livere, cor branco ou cinza, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntamento, excludive rejuntadeira de base ou emboço
02-10 ESQUADRIAS		R\$ 0,00		ESQUADRIAS			
02.10.001	Porta em madeira maciça, alveolada, 90 x 210 cm, inclusive batente e Ferragens	un	4,00	R\$ 1.250,55	4,00	R\$ 590,03	Porta em madeira compensada fenólica, lsa, sem ac. Ø 80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens
02.10.002	Porta em madeira maciça, alveolada, 90 x 210 cm, inclusive batente e Ferragens	un	1,00	R\$ 1.250,55	1,00	R\$ 649,86	Porta em madeira compensada fenólica, lsa, sem ac. Ø 80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens

IVANISE SANTOS NASCIMENTO: 92690190559
Assinado de forma digital por IVANISE SANTOS NASCIMENTO:92690190559
Dados: 2022.10.25 04:59:43 -03'00'



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CANDIDO:**

Preço Unitário: 03.07.004

Descrição: 03.07.004

Quantidade: 03.12.002

03.07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 0,00				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
03.07.001	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	10,00	R\$ 306,41	10,00	R\$ 253,11	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"				
03.07.002	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível	pt	3,00	R\$ 222,98	3,00	R\$ 176,11	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"				
03.07.003	Ponto de tomada 2pvc, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pc	21,00	R\$ 247,79	21,00	R\$ 172,79	Ponto de tomada 2pvc, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento				
03.07.004	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	R\$ 162,39	1,00	R\$ 459,47	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores				
03.12 SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 0,00				SERVIÇOS DIVERSOS			
03.12.001	Ventilador de piso ou parede	un	6,00	R\$ 226,49	6,00	R\$ 193,29	Ventilador de piso ou parede				
03.12.002	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	35,40	R\$ 876,61	28,32	R\$ 246,46	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm				

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL DR. LUIZ GARCIA:**

Descrição: 04.07.001

04.07 REVESTIMENTO				R\$ 0,00				REVESTIMENTO			
04.07.001	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebozo, espessura 1,5 cm	m²	17,58	R\$ 93,46	17,58	R\$ 23,85	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / areia / areia), espessura 1,5 cm				

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **MUNICIPAL DEPUTADO LOURIVAL BATISTA:**

Descrição: 05.02.002; 05.08.003

Preço Unitário: 05.02.002

05.02 ELEVACÃO				R\$ 0,00				ELEVACÃO			
05.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, ø=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:10 (cimento/areia), junta=1cm - Rev.09	m³	6,78	R\$ 50,16	6,78	R\$ 97,05	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, ø=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:10 (cimento/areia), junta=1cm - Rev.09				
05.02.002	Cintas e vergas em bloco de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	5,00	R\$ 37,05	5,00	R\$ 49,71	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, ø=12cm				
05.08 ESQUADRIAS				R\$ 0,00				ESQUADRIAS			
05.08.001	Revisão de esquadria de ferro	m²	67,73	R\$ 189,21	67,73	R\$ 129,94	Revisão de esquadria de ferro				
05.08.002	Revisão de esquadria de madeira	m²	63,41	R\$ 117,34	63,41	R\$ 76,02	Revisão de esquadria de madeira				
05.08.003	Porta em madeira compensada (concreta), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 x 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), inclusive baseante	un	1,00	R\$ 1.118,61	1,00	R\$ 607,59	Porta em madeira compensada (concreta), lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,00 m, inclusive balance e ferragens (livre/ocupado)				

2) A empresa **KRM MULTISERVICE** com CNPJ: 37.650.794/0001-49 - não apresentou ERROS nos itens analisados em planilhas em todas as escolas.

3) A empresa **JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI** com CNPJ 01.842.819/0001-69 - apresentou ERROS nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL VANDA RIBEIRO MITIDIERI:**

Descrição: 01.03.002; 01.03.004

01.03 ELEVACÃO				R\$ 0,00				ELEVACÃO			
01.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, ø=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:10 (cimento/areia), junta=1cm - Rev.09	m³	73,03	R\$ 50,16	73,03	R\$ 39,94	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, ø=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:10 (cimento/areia), junta=1cm - Rev.09				
01.03.002	Cintas e vergas e contravergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, ø=12cm	m	18,20	R\$ 55,60	16,20	R\$ 49,36	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, ø=12cm				
01.03.003	Protelora em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com cerâmica 20x20cm	m	23,40	R\$ 39,81	23,40	R\$ 262,09	Protelora em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com cerâmica 20x20cm				
01.03.004	Tampa de concreto para caixa de gás Ø 60x60, Ø=60, 07m	un	1,00	R\$ 124,60	1,00	R\$ 169,99	Tampa de concreto para caixa de passagem Ø 60x60, Ø=60, 07m				

IVANISE SANTOS NASCIMENTO
TO:9269019
0559

Assinado de forma digital por IVANISE SANTOS NASCIMENTO-92690190559
Dados: 2022.10.25 05:00:03 -03'00"



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA:**

Descrição: 02.03.002; 02.04.002; 02.09.002

02.03	ELEVACÃO	R\$ 0,00		ELEVACÃO
02.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=3cm, com argamassa 1:5 - 1:2:10 (cimento/cil/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	177,67	R\$ 50,35
02.03.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	14,88	R\$ 55,60
02.04	SUPERESTRUTURA	R\$ 0,00		SUPERESTRUTURA
02.04.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,00	R\$ 3.974,01
02.04.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	48,00	R\$ 55,60
02.09	REVESTIMENTO	R\$ 0,00		REVESTIMENTO
02.09.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	355,34	R\$ 7,49
02.09.002	Reboco ou emboço interno e externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:10 (cimento / cil / areia), espessura 2,0 cm	m2	177,67	R\$ 98,19

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CANDIDO:**

Descrição: 03.03.002

03.03	ELEVACÃO	R\$ 0,00		ELEVACÃO
03.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=3cm, com argamassa 1:5 - 1:2:10 (cimento/cil/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	234,36	R\$ 50,35
03.03.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	43,40	R\$ 55,60

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL BATISTA:**

Composição do item 05.08.007 (não apresentado).

Descrição: 05.02.004; 05.08.003

05.02	ELEVACÃO	R\$ 0,00		ELEVACÃO
05.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=3cm, com argamassa 1:5 - 1:2:10 (cimento/cil/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	6,76	R\$ 60,18
05.02.002	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (realiz) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	5,00	R\$ 37,80
05.02.003	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,21	R\$ 3.974,01
05.02.004	Tampa de concreto para caixa de água 0,60x0,80x0,07m	un	2,00	R\$ 134,60
05.08	ESQUADRIAS	R\$ 0,00		ESQUADRIAS
05.08.001	Reboco de esquadria de ferro	m2	67,73	R\$ 189,21
05.08.002	Reboco de esquadria de madeira	m2	63,41	R\$ 117,54
05.08.003	Porta em madeira compensada (massal), 11mm, semi-fixa, (0,60 x 1,40 x 1,80m), aplicação, inclusive ferragens (livre/compado), inclusive batente	un	1,00	R\$ 1.116,61

BDI: - Linha lucro fora do quartil, em desacordo com edital do certame e acórdão 2622/2013 do TCU.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PERC
01	Al - Alvenaria bloco cerâmico	m2	2.500	10,00%
02	S - Tijolo cerâmico	m2	1.000	4,00%
03	C - Concreto armado	m3	1.500	6,00%
04	M - Madeira compensada	m2	1.000	4,00%
05	I - Itens diversos	m2	4.000	16,00%
06	Reboco	m2	1.000	4,00%
07	Porta	un	1	0,04%
08	Tela	m2	1.000	4,00%
09	Forma	m2	1.000	4,00%
10	Tela	m2	1.000	4,00%
TOTAL DO BDI				31,37%

$$BDI = \left[\left(\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DP}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right) \right) - 1 \right] \times 100$$

9.1.5. Planilha Analítica da Composição do BDI, que deverá ser apresentada conforme modelo existente no sistema de orçamentação - SINAPI ou ORSE - Anexo VII, e em conformidade com os índices estabelecidos no Acórdão 2622/2013 - TCU.

IVANISE SANTOS NASCIMENTO: 0559 92690190559
Assinado de forma digital por IVANISE SANTOS NASCIMENTO:92690190559
Dados: 2022.10.25 05:00:17 -03'00'



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer

- 4) A empresa **EXISTUS SERVIÇOS E SOLUÇÕES** com CNPJ: **03.930.305/0001-90** - não apresentou ERROS nos itens analisados em planilhas em todas as escolas.
- 5) A empresa **ATIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI** com CNPJ: **20.617.982/0001-72** - apresentou ERROS nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO LOURIVAL BATISTA:**

Descrição: 05.08.003

05.08 ESQUADRIAS				ESQUADRIAS			
05.08.001	Revisão de esquadria de ferro	m²	67,73	R\$ 189,21	67,73	R\$ 159,79	Revisão de esquadria de ferro
05.08.002	Revisão de esquadria de madeira	m²	63,41	R\$ 117,84	63,41	R\$ 37,85	Revisão de esquadria de madeira
05.08.003	Porta em madeira compensada (conexão), lisa, semi-6cm, (0,60 x 1,60 x 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), inclusive batente	un	1,00	R\$ 1.116,61	1,00	R\$ 927,39	Porta em madeira compensada (conexão), lisa, semi-6cm, (0,60 x 1,60 x 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), inclusive batente, para uso em divórcios granito ou mármore

- 6) A empresa **FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA** com CNPJ: **37.127.452/0001-49** - apresentou ERROS nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL VANDA RIBEIRO MITIDIERI:**

Descrição: 01.05.002; 01.06.007

01.05 COBERTURA				COBERTURA			
01.05.001	Revisão em cobertura com tela cerâmica tipo canal comum, Itabirata ou similar, com reposição de 10% do material	m²	990,44	R\$ 68,04	990,44	R\$ 59,09	Revisão em cobertura com tela cerâmica tipo canal comum, Itabirata ou similar, com reposição de 10% do material
01.05.002	Reforço em madeira/madeira de lei, acabamento aparilhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m²	29,04	R\$ 136,20	29,04	R\$ 182,24	Reforço em madeira/madeira de lei, acabamento aparilhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais
01.06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
01.06.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	69,60	R\$ 35,61	69,60	R\$ 28,29	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede
01.06.002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	21,00	R\$ 17,89	21,00	R\$ 14,30	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor
01.06.003	Rapaz em alvenaria para eletroduto com diâmetro menor ou igual a 40 mm, nº_05/2015	m	31,00	R\$ 6,86	31,00	R\$ 6,21	Rapaz em alvenaria para eletroduto com diâmetro menor ou igual a 40 mm nº_05/2015
01.06.004	Eletroduto flexível de pvc (anfado), diâm = 25mm (3/4")	m	31,00	R\$ 8,14	31,00	R\$ 6,67	Eletroduto flexível de pvc (anfado), diâm = 25mm (3/4")
01.06.005	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	29,00	R\$ 169,54	29,00	R\$ 91,80	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação
01.06.006	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	18,60	R\$ 121,44	18,60	R\$ 101,31	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação
01.06.007	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro flexível anfado, seção 3/4"	un	5,00	R\$ 106,61	5,00	R\$ 295,21	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado seção 3/4"

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA:**

Descrição: 02.05.002; 02.07.004

02.05 COBERTURA				COBERTURA			
02.05.001	Revisão em cobertura com tela cerâmica tipo canal comum, Itabirata ou similar, com reposição de 10% do material	m²	191,08	R\$ 68,94	191,08	R\$ 59,09	Revisão em cobertura com tela cerâmica tipo canal comum, Itabirata ou similar, com reposição de 10% do material
02.05.002	Reforço em madeira/madeira de lei, acabamento aparilhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m²	109,60	R\$ 136,20	109,60	R\$ 182,24	Reforço em madeira/madeira de lei, acabamento aparilhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais
02.07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
02.07.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	17,00	R\$ 33,61	17,00	R\$ 28,29	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede
02.07.002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	7,00	R\$ 109,64	7,00	R\$ 94,44	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação
02.07.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	6,00	R\$ 121,44	6,00	R\$ 101,31	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação
02.07.004	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro flexível anfado, seção 3/4"	un	11,00	R\$ 306,81	11,00	R\$ 295,21	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado seção 3/4"

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CANDIDO:**

Descrição: 03.05.001; 03.07.001

03.05 COBERTURA				COBERTURA			
03.05.001	Reforço em madeira/madeira de lei, acabamento aparilhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m²	204,40	R\$ 136,20	204,40	R\$ 182,24	Reforço em madeira/madeira de lei, acabamento aparilhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais
03.07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
03.07.001	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro flexível anfado, seção 3/4"	un	18,00	R\$ 306,81	18,00	R\$ 295,21	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado seção 3/4"



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL DR. LUIZ GARCIA:**

Descrição: 04.04.007

04.04 COBERTURA R\$ 0,00				COBERTURA			
04.04.001	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabiana ou similar, com reposição de 10% do material	m ²	373,30	R\$ 46,84	373,30	R\$ 59,09	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabiana ou similar, com reposição de 10% do material
04.04.002	Reforço em marmoradinho/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 6 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusiva peças principais	m ²	16,14	R\$ 136,20	16,14	R\$ 196,50	Reforço em marmoradinho/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 6 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusiva peças principais
04.04.003	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1	m ²	19,14	R\$ 70,25	19,14	R\$ 98,81	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1
04.04.004	Reforço em marmoradinho/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de espalhas	m	42,01	R\$ 70,69	42,01	R\$ 96,50	Reforço em marmoradinho/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de espalhas
04.04.005	Emassamento de cuneeira com telha cerâmica - Rev. 01	m	67,22	R\$ 26,50	67,22	R\$ 27,93	Emassamento de cuneeira com telha cerâmica - Rev. 01
04.04.006	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	63,04	R\$ 6,00	63,04	R\$ 7,12	Emassamento de beiral de telha cerâmica
04.04.007	Montagem de Fôrro de PVC, em régua 12x4 x100 mm	m ²	206,04	R\$ 93,59	206,04	R\$ 26,77	Montagem de Fôrro de PVC, em régua 12x4 x100 mm

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO LOURIVAL BATISTA:**

Descrição: 05.02.04; 05.08.003

05.02 ELEVADO R\$ 0,00				ELEVADO			
05.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 30x15x4cm, 40cm, com argamassa R5 - 1:2:10 (cimento/cal/areia), junta 1cm - Rev.05	m ²	6,79	R\$ 50,10	6,79	R\$ 44,00	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 30x15x4cm, 40cm, com argamassa R5 - 1:2:10 (cimento/cal/areia), junta 1cm - Rev.05
05.02.002	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha 30x130cm, preenchido com concreto armado fck=15 mpa)	m	5,00	R\$ 97,95	5,00	R\$ 92,90	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha 30x130cm, preenchido com concreto armado fck=15 mpa)
05.02.003	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Tpo Geral, com formas planas em compensado caibado 12mm (05 usos)	m ³	0,21	R\$ 3.074,01	0,21	R\$ 2.594,24	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Tpo Geral, com formas planas em compensado caibado 12mm (05 usos)
05.02.004	Tempa de concreto para obra de gá 0,80x0,80x0,07m	un	2,00	R\$ 134,40	2,00	R\$ 109,60	Tempa de concreto para obra de gá 0,80x0,80x0,07m
05.08 ESQUADRIAS R\$ 0,00				ESQUADRIAS			
05.08.001	Revisão de esquadria de ferro	m ²	67,73	R\$ 189,21	67,73	R\$ 147,44	Revisão de esquadria de ferro
05.08.002	Revisão de esquadria de madeira	m ²	63,41	R\$ 117,94	63,41	R\$ 98,71	Revisão de esquadria de madeira
05.08.003	Porta em madeira compensada (casela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 x 1,80m), p/interior, inclusive ferragens (linter/cupens), inclusive batente	un	1,00	R\$ 1.120,61	1,00	R\$ 898,11	Porta em madeira compensada (casela), lisa, semi-ôca, 0,60 x 1,60 x 1,80 x 1,80m p/interior, inclusive ferragens (linter/cupens), exclusive batente para ser em divórcio grande ou pequeno

Assinado de forma digital
por IVANISE SANTOS
NASCIMENTO:92690190559
690190559
Dados: 2022.10.25
05:00:44 -03'00'



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer

7)A empresa **SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES** com CNPJ:
07.159.244/0001-60 - apresentou ERROS nos itens da planilha (com destaque)
ESCOLA MUNICIPAL VANDA RIBEIRO MITIDIERI:

Descrição: 01.03.004

01.03	ELEVADA	R\$ 0,00			ELEVADA	
01.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 0x19x24cm, 4=8cm, com argamassa 1:5 - 1x1:0 (cimento/saia/areia), jaco-trim - Rev-02	m2	75,07	R\$ 56,18	75,07	R\$ 56,76
01.03.002	Calhas e vergas e contraverga em concreto armado pré-moldado 15x15 cm, região 9x12cm	m	15,20	R\$ 55,60	15,20	R\$ 50,71
01.03.003	Platibanda em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com cerâmica 20x20cm	m	23,40	R\$ 203,91	23,40	R\$ 190,64
01.03.004	Tampa de concreto para caixa de gás 0,60x0,60x0,07m	un	1,00	R\$ 136,60	1,00	R\$ 123,32

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CANDIDO:**

Descrição: 03.06.002

03.06	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 0,00			ÁGUAS PLUVIAIS	
03.06.001	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 85 cm	m	12,15	R\$ 187,06	12,15	R\$ 114,43
03.06.002	Tubo PVC, 4" x 1/2", 40cm pluvial, de 100 cm, decorado e instalado em condutores verticais de águas pluviais - m_10/2018	m	5,45	R\$ 57,53	5,45	R\$ 63,97

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL DR. LUIZ GARCIA:**

Descrição: 04.07.001

04.07	REVESTIMENTO	R\$ 0,00			REVESTIMENTO	
04.07.001	Borrão de reboco interno, de parede, com argamassa traço = 1:6 (cimento / areia) com Sabetex, espessura 1,5 cm	m2	17,38	R\$ 53,66	17,38	R\$ 51,88

Apresentou erros nos itens da planilha (com destaque) **ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO LOURIVAL BATISTA:**

Descrição: 05.08.003

05.08	ESQUADRIAS	R\$ 0,00			ESQUADRIAS	
05.08.001	Revestimento de madeira de zero	m2	47,72	R\$ 149,21	67,73	R\$ 147,67
05.08.002	Revestimento de madeira	m2	61,41	R\$ 117,34	63,61	R\$ 107,05
05.08.003	Porta em madeira (comprimento: 2,00m, altura: 2,00m x 1,40m x 1,80m), p/interior, inclusive ferragens (carrinho), inclusive pintura	un	1,00	R\$ 145,05	1,00	R\$ 426,25

IVANISE SANTOS Assinado de forma digital
por IVANISE SANTOS
NASCIMENTO:92 NASCIMENTO:92690190559
690190559 Dados: 2022.10.25 05:00:57
-03'00'



CONCLUSÃO

Análise técnica utilizando critérios pré-estabelecidos, pela Edital do certame e Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada e consolidada, pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, pela Lei Estadual nº 4.189 de 28 de dezembro de 1999 e Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei 147/2014, Decreto Federal nº 7.983/2013, Súmula 254/2010 do TCU, Acórdão TCU nº 325/2007, Acórdão 2622/2013 - TCU.

Os erros foram apontados por estabelecimento, conforme recorte exposto para cada empresa.

Ao final da análise técnica **classifico** as empresas:

- 1) KRM MULTISERVICE;
- 2) EXISTUS SERVIÇOS E SOLUÇÕES.

E **desclassifico** as empresas:

- 1) J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS;
- 2) JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI;
- 3) ATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI;
- 4) FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA;
- 5) SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES.

Sendo assim encaminho o parecer para a Comissão Permanente de Licitação, para que seja tomada providências.

IVANISE SANTOS Assinado de forma digital
por IVANISE SANTOS
NASCIMENTO:92690190559
690190559 Dados: 2022.10.25 09:01:12
-03'00'

IVANISE SANTOS NASCIMENTO
ENGENHEIRA CIVIL
RN: 270015911-0