

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: BOQUIM PREFEITURA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM - (SE)

Licitação: (Ano: 2020/ BOQUIM PREFEITURA / Nº Processo: 10/2020)

às 09:36:04 horas do dia 31/08/2020 no endereço DR JOSE MARIA P MELO SN, bairro CENTRO, da cidade de BOQUIM - SE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). MARILENE ALMEIDA DE MENEZES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 10/2020 - 2020/10/2020 que tem por objeto Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de proteção e segurança e ferramentas.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Alicates universal laranja 210 mm, 8 polegadas cabo plastificado

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:16:21:674	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 260,00
28/08/2020 16:01:27:258	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 17,60

Lote (2) - Arco de serra, regulável, cromado, 12''.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:16:21:674	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 600,00
28/08/2020 16:01:27:258	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 17,00

Lote (3) - Balde para concreto 12 litros plástico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:16:21:674	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 360,00
31/08/2020 08:04:53:978	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	R\$ 8,38
28/08/2020 10:52:14:541	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 8,38
28/08/2020 16:01:27:258	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 8,00

Lote (4) - Bota branca de borracha cano longo Nº 38 a 44

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:16:21:674	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 6.000,00
31/08/2020 08:04:53:978	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	R\$ 32,50
28/08/2020 16:01:27:258	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 32,00

[Handwritten signature]

Lote (5) - Bota de borracha cano curto nº 36 a 44

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:16:21:674	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 7.800,00
31/08/2020 08:04:53:978	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	R\$ 26,00
28/08/2020 16:01:27:258	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 25,90

Lote (6) - Bota segurança eletricitista cano alto marluvas 50 C32 CA(numeração 41 e 42)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:17:50:530	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 1.800,00
31/08/2020 08:05:33:329	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	R\$ 37,37

Lote (7) - Botina de couro com solado de borracha Nº 38 A 44

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:17:50:530	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 9.200,00
31/08/2020 08:05:33:329	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	R\$ 32,50
28/08/2020 16:02:48:385	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 32,00

Lote (8) - Broca p/ madeira nº 06

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:17:50:530	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 300,00
28/08/2020 16:02:48:385	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 4,90

Lote (9) - Broca p/ madeira nº 08

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:17:50:530	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 300,00
28/08/2020 16:02:48:385	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 6,00

Lote (10) - Broca SDS 10 mm FORAD - Martelo/ Concreto.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/08/2020 10:52:14:541	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 8,88
28/08/2020 16:02:48:385	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 14,90

Lote (11) - Broca SDS 6 mm FORAD - Martelo/ Concreto.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:19:16:753	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 350,00
28/08/2020 16:04:22:025	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 12,90

Lote (12) - Broca SDS 8 mm FORAD - Martelo/ Concreto.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:19:16:753	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 450,00
28/08/2020 10:52:14:541	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 7,21
28/08/2020 16:04:22:025	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 13,90

Lote (13) - Cadeado nº 35 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:19:16:753	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 2.540,00
28/08/2020 10:52:00:454	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 18,07
28/08/2020 16:04:22:025	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 18,00

Lote (14) - Cadeado nº 50 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:19:16:753	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 3.750,00
28/08/2020 10:52:00:454	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 27,02
28/08/2020 16:04:22:025	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 27,00

Lote (15) - Capa para chuva tamanho GG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:19:16:753	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 5.670,00
31/08/2020 08:06:05:302	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	R\$ 14,01
28/08/2020 16:04:22:025	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 16,90

Lote (16) - Cavadeira articulada

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:20:19:130	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 480,00
28/08/2020 16:05:48:320	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 23,00

Lote (17) - Chave ajustável, tipo inglesa, em aço carbono e corpo cromado.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:20:19:130	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 340,00
28/08/2020 10:52:00:454	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 17,57
28/08/2020 16:05:48:320	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 17,50

Lote (18) - Cinto paraquedista abdominal eletricista engate automático mult 1891 CA 35521

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

27/08/2020 14:20:19:130	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 450,00
-------------------------	--	------------

Lote (19) - Cone sinalizador flexível, refletivo, na cor laranja e branco, com no mínimo 75 cm, em conformidade com a NBR 15071.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:20:19:130	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 540,00
28/08/2020 10:52:00:454	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 79,00
28/08/2020 16:05:48:320	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 25,25

Lote (20) - Enxada em aço forjado, com cabo de madeira 2 1/2"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:20:19:130	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 3.780,00
28/08/2020 16:05:48:320	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 25,25

Lote (21) - Enxada forjada em aço carbono, tipo meia lua (2 libras),

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:21:30:231	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 2.000,00
28/08/2020 16:07:21:021	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 25,25

Lote (22) - Escada de alumínio tipo pintor/abrir, com 08 degraus

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:21:30:231	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 3.000,00
28/08/2020 10:52:00:454	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 209,86
28/08/2020 16:07:21:021	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 209,80

Lote (23) - Escada de alumínio tipo pintor/abrir, com 3,40 metros e 12 degraus

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:21:30:231	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 5.600,00
31/08/2020 08:06:37:285	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	R\$ 680,97
28/08/2020 10:51:54:698	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 680,97
28/08/2020 17:36:27:124	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 5.447,76
28/08/2020 16:07:21:021	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 680,90

Lote (24) - Escada de fibra de alongar, extensão de 4 metros e 80 degraus

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/08/2020 16:07:21:021	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 1.309,90

Lote (25) - Escada extensível fibra degrau tipo de alumínio com 8 metros

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/08/2020 16:07:21:021	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 1.499,90

Lote (26) - Espátula de aço carbono 10 cm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:22:31:718	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 385,00
28/08/2020 10:51:54:698	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 5,85
28/08/2020 16:08:56:231	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 5,80

Lote (27) - Facão em aço nº 14, com cabo em plástico

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:22:31:718	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 105,00
28/08/2020 10:51:54:698	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 13,86
28/08/2020 16:08:56:231	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 19,90

Lote (28) - Jogo de chaves tipo estria (estrela) de 6 mm até 24 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:22:31:718	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 900,00

Lote (29) - Lâmina de serra aço rap bimetal 12x18

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/08/2020 16:08:56:231	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 2,68

Lote (30) - Lima para serrote

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/08/2020 10:51:54:698	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 7,44
28/08/2020 16:08:56:231	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 9,90

Lote (31) - Linha de nylon de 1,2mm rolo com 100m

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:23:31:914	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 180,00

Lote (32) - Luva de couro cano curto

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:23:31:914	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 855,00

28/08/2020 10:51:54:698	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 16,16
28/08/2020 16:09:55:654	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 16,00

Lote (33) - Luva de couro cano longo

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:23:31:914	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 955,20
28/08/2020 10:52:05:611	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 16,24
28/08/2020 16:09:55:654	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 16,00

Lote (34) - Luva de couro vaquete eletricista

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:23:31:914	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 400,00
28/08/2020 10:52:05:611	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 16,94
28/08/2020 16:09:55:654	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 16,00

Lote (35) - Luva de pano pigmentada

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:23:31:914	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 405,00
28/08/2020 10:52:05:611	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 3,10
28/08/2020 16:09:55:654	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 3,00

Lote (36) - Luva isolante alta tensão 2,5KV classe 00 eletricista Nr 10

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:24:18:082	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 1.000,00

Lote (37) - Luva raspa de couro, cano curto(punho *7*cm)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:24:18:082	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 400,00
28/08/2020 10:52:05:611	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 9,99
28/08/2020 16:11:09:047	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 9,90

Lote (38) - Mangueira para jardim circular com 20 m

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:24:18:082	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 960,00
31/08/2020 08:07:15:148	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	R\$ 101,75
28/08/2020 16:11:09:047	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 27,90

Lote (39) - Marreta de borracha de ½ quilo

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:24:18:082	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 100,00
28/08/2020 16:11:09:047	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 15,00

Lote (40) - Marreta de ferro de 1 quilo

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:24:18:082	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 240,00
28/08/2020 16:11:09:047	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 20,60

Lote (41) - Martelo bola, cabeça forjada e temperada em aço carbono especial

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:25:18:357	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 200,00
28/08/2020 16:12:23:679	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 24,90

Lote (42) - Nível manual madeira 10'

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:25:18:357	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 100,00
28/08/2020 16:12:23:679	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 11,00

Lote (43) - Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos volantes com (CA)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:25:18:357	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 3.000,00
31/08/2020 08:07:40:258	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	R\$ 6,10
28/08/2020 16:12:23:679	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 6,10

Lote (44) - Pá para construção em ferro nº 4 com cabo em madeira




Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:25:18:357	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 1.020,00
28/08/2020 16:12:23:679	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 27,50

Lote (45) - Picareta com cabo

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/08/2020 16:12:23:679	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 34,90

Lote (46) - Protetor auditivo

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:26:07:520	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 300,00

28/08/2020 16:13:43:861	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 1,15
-------------------------	-------------------------	----------

Lote (47) - Prumo de nível de parede

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:26:07:520	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 200,00
28/08/2020 16:13:43:861	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 17,90

Lote (48) - Régua de alumínio para pedreiro 2 metros

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/08/2020 16:13:43:861	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 22,60

Lote (49) - Serra para tico tico para aço, medindo 50 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:26:07:520	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 200,00
28/08/2020 10:52:09:659	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 13,10
28/08/2020 16:13:43:861	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 23,90

Lote (50) - Serra para tico tico para madeira, medindo 50 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:26:07:520	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 200,00
28/08/2020 10:52:09:659	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 13,10
28/08/2020 16:13:43:861	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 23,90

Lote (51) - Talhadeira 10 30 cm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/08/2020 16:14:43:531	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 8,40

Lote (52) - Trena profissional 20 metros

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/08/2020 16:14:43:531	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 28,00

Lote (53) - Trena profissional 50 metros em fibra

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/08/2020 16:14:43:531	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 52,00

Lote (54) - Vassoura para grama jardim (gadanho com cabo)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2020 14:26:38:242	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 738,00
28/08/2020 16:14:43:531	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 14,30

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Alicates universal laranja 210 mm, 8 polegadas cabo plastificado

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 09:45:06:190	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 15,50
31/08/2020 09:44:39:476	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 15,91

Lote (2) - Arco de serra, regulável, cromado, 12'',

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 09:58:34:178	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 15,20
31/08/2020 09:58:14:628	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 15,28

Lote (3) - Balde para concreto 12 litros plástico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 10:09:44:107	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 6,40
31/08/2020 10:08:55:740	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 6,49
31/08/2020 10:01:29:996	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	R\$ 7,00
31/08/2020 10:01:38:029	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 7,10

Lote (4) - Bota branca de borracha cano longo Nº 38 a 44

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 09:51:10:565	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 31,20
31/08/2020 09:50:29:054	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 31,53
31/08/2020 08:04:53:978	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	R\$ 32,50

Lote (5) - Bota de borracha cano curto nº 36 a 44

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 09:51:42:029	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 25,40
31/08/2020 09:51:00:801	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 25,46
31/08/2020 08:04:53:978	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	R\$ 26,00

Lote (6) - Bota segurança eletricista cano alto marluvas 50 C32 CA(numeração 41 e 42)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 08:05:33:329	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	R\$ 37,37
27/08/2020 14:17:50:530	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 1.800,00

Lote (7) - Botina de couro com solado de borracha Nº 38 A 44

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

31/08/2020 10:16:58:150	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 30,00
31/08/2020 10:16:19:889	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 30,02
31/08/2020 08:05:33:329	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	R\$ 32,50

Lote (8) - Broca p/ madeira nº 06

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2020 16:02:48:385	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 4,90
31/08/2020 10:16:39:829	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 7,01

Lote (9) - Broca p/ madeira nº 08

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2020 16:02:48:385	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 6,00
31/08/2020 10:15:30:609	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 30,02

Lote (10) - Broca SDS 10 mm FORAD - Martelo/ Concreto.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2020 10:52:14:541	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 8,88
28/08/2020 16:02:48:385	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 14,90

Lote (11) - Broca SDS 6 mm FORAD - Martelo/ Concreto.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 10:15:08:396	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 8,81
31/08/2020 10:14:19:688	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 10,65

Lote (12) - Broca SDS 8 mm FORAD - Martelo/ Concreto.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 10:19:31:247	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 6,45
31/08/2020 10:18:59:781	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 6,46
28/08/2020 16:04:22:025	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 13,90

Lote (13) - Cadeado nº 35 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 10:43:22:501	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 14,95
31/08/2020 10:43:11:861	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 15,30
31/08/2020 10:43:22:261	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 15,34

Lote (14) - Cadeado nº 50 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

28/08/2020 16:04:22:025	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 27,00
28/08/2020 10:52:00:454	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 27,02
27/08/2020 14:19:16:753	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 3.750,00

Lote (15) - Capa para chuva tamanho GG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 10:46:12:821	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	R\$ 12,00
31/08/2020 10:45:51:183	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 12,07
31/08/2020 10:35:52:884	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 13,55

Lote (16) - Cavadeira articulada

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2020 16:05:48:320	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 23,00
27/08/2020 14:20:19:130	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 480,00

Lote (17) - Chave ajustável, tipo inglesa, em aço carbono e corpo cromado.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2020 16:05:48:320	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 17,50
28/08/2020 10:52:00:454	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 17,57
27/08/2020 14:20:19:130	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 340,00

Lote (18) - Cinto paraquedista abdominal eletricista engate automático mult 1891 CA 35521

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/08/2020 14:20:19:130	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 450,00

Lote (19) - Cone sinalizador flexível, refletivo, na cor laranja e branco, com no mínimo 75 cm, em conformidade com a NBR 15071.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2020 16:05:48:320	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 25,25
31/08/2020 10:46:24:897	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 78,94
28/08/2020 10:52:00:454	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 79,00

Lote (20) - Enxada em aço forjado, com cabo de madeira 2 1/2"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 10:56:10:178	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 24,52
31/08/2020 10:55:09:042	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 24,60

Lote (21) - Enxada forjada em aço carbono, tipo meia lua (2 libras),

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 10:59:39:623	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 23,49
31/08/2020 10:58:52:089	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 23,50

Lote (22) - Escada de alumínio tipo pintor/abrir, com 08 degraus

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 11:04:03:893	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 187,00
31/08/2020 11:03:43:237	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 187,74
31/08/2020 11:00:37:833	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 194,40

Lote (23) - Escada de alumínio tipo pintor/abrir, com 3,40 metros e 12 degraus

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 10:48:14:213	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 209,53
31/08/2020 10:58:14:945	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	R\$ 640,00
31/08/2020 10:57:55:799	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 650,00
31/08/2020 10:55:41:520	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R\$ 670,00
28/08/2020 16:07:21:021	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 680,90

Lote (24) - Escada de fibra de alongar, extensão de 4 metros e 80 degraus

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2020 16:07:21:021	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 1.309,90

Lote (25) - Escada extensível fibra degrau tipo de alumínio com 8 metros

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2020 16:07:21:021	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 1.499,90

Lote (26) - Espátula de aço carbono 10 cm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 11:04:21:168	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 4,20
31/08/2020 11:03:38:259	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 4,40
31/08/2020 10:57:06:978	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 5,42

Lote (27) - Facão em aço nº 14, com cabo em plástico

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2020 10:51:54:698	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 13,86
28/08/2020 16:08:56:231	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 19,90

27/08/2020 14:22:31:718	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 105,00
-------------------------	--	------------

Lote (28) - Jogo de chaves tipo estria (estrela) de 6 mm até 24 mm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/08/2020 14:22:31:718	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 900,00

Lote (29) - Lâmina de serra aço rap bimetal 12x18

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2020 16:08:56:231	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 2,68

Lote (30) - Lima para serrote

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2020 10:51:54:698	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 7,44
28/08/2020 16:08:56:231	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 9,90

Lote (31) - Linha de nylon de 1,2mm rolo com 100m

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 11:10:59:180	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 9,53

Lote (32) - Luva de couro cano curto


Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 11:11:19:814	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 6,16
31/08/2020 11:10:22:577	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 15,00
28/08/2020 10:51:54:698	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 16,16


Lote (33) - Luva de couro cano longo

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 11:26:57:713	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 11,50
31/08/2020 11:26:32:372	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 11,90
31/08/2020 11:17:02:654	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 14,89

Lote (34) - Luva de couro vaquete eletricista

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 11:10:48:761	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 15,00
31/08/2020 11:08:42:812	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 15,42
28/08/2020 10:52:05:611	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 16,94





Lote (35) - Luva de pano pigmentada

Data-Hora	Fornecedor	Lance
31/08/2020 11:11:36:050	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 2,70
31/08/2020 11:09:04:172	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 2,80
28/08/2020 10:52:05:611	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 3,10

Lote (36) - Luva isolante alta tensão 2,5KV classe 00 eletricista Nr 10

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/08/2020 14:24:18:082	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 1.000,00

Lote (37) - Luva raspa de couro, cano curto(punho *7*cm)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/09/2020 08:50:45:577	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 8,50
02/09/2020 08:50:17:889	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 8,93
28/08/2020 10:52:05:611	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 9,99

Lote (38) - Mangueira para jardim circular com 20 m


Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/09/2020 08:51:42:964	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 24,50
02/09/2020 08:51:27:217	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 24,91
31/08/2020 08:07:15:148	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	R\$ 101,75

Lote (39) - Marreta de borracha de ½ quilo

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/09/2020 08:49:41:180	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 13,50
02/09/2020 08:49:10:027	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 13,70


Lote (40) - Marreta de ferro de 1 quilo

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/09/2020 09:04:11:864	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 17,90
02/09/2020 09:03:49:849	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 18,10



Lote (41) - Martelo bola, cabeça forjada e temperada em aço carbono especial

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/09/2020 09:00:43:743	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 22,50
02/09/2020 08:59:54:588	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 22,90



Lote (42) - Nível manual madeira 10'

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/09/2020 09:03:48:243	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 9,80
02/09/2020 09:03:27:124	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 9,94

Lote (43) - Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos volantes com (CA)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/09/2020 09:05:44:396	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 5,00
02/09/2020 09:02:42:832	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 5,43
31/08/2020 08:07:40:258	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	R\$ 6,10

Lote (44) - Pá para construção em ferro nº 4 com cabo em madeira

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/09/2020 09:01:58:079	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 26,93
02/09/2020 09:01:45:061	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 27,00

Lote (45) - Picareta com cabo

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2020 16:12:23:679	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 34,90

Lote (46) - Protetor auditivo

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/09/2020 09:16:17:276	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 1,00
02/09/2020 09:15:32:946	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 1,05

Lote (47) - Prumo de nível de parede

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/09/2020 09:27:10:463	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 14,21
02/09/2020 09:26:25:509	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 14,30

Lote (48) - Régua de alumínio para pedreiro 2 metros

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2020 16:13:43:861	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 22,60

Lote (49) - Serra para tico tico para aço, medindo 50 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/09/2020 09:36:23:730	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 11,71
02/09/2020 09:36:04:084	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 11,72

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

28/08/2020 16:13:43:861	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 23,90
-------------------------	-------------------------	-----------

Lote (50) - Serra para tico tico para madeira, medindo 50 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/09/2020 09:26:36:672	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 12,78
02/09/2020 09:26:16:176	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 12,79
28/08/2020 16:13:43:861	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 23,90

Lote (51) - Talhadeira 10 30 cm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2020 16:14:43:531	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 8,40

Lote (52) - Trena profissional 20 metros

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2020 16:14:43:531	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 28,00

Lote (53) - Trena profissional 50 metros em fibra

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2020 16:14:43:531	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 52,00

Lote (54) - Vassoura para grama jardim (gadanho com cabo)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/09/2020 09:32:17:692	ELETRICA ALIANCA EIRELI	R\$ 12,70
02/09/2020 09:31:58:108	COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C	R\$ 12,99

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 31/08/2020, às 09:49:00 horas, no lote (1) - Alicates universal laranja 210 mm, 8 polegadas cabo plastificado - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 10:58:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 10:58:59 horas, no lote (1) - Alicates universal laranja 210 mm, 8 polegadas cabo plastificado - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação

conforme exigido no edital. No dia 10/09/2020, às 12:44:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2020, às 12:44:07 horas, no lote (1) - Alicate universal laranja 210 mm, 8 polegadas cabo plastificado - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO. VALOR ABAIXO DO ESTIMADO. No dia 15/09/2020, às 08:31:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 08:31:04 horas, no lote (1) - Alicate universal laranja 210 mm, 8 polegadas cabo plastificado - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 08:33:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 08:33:16 horas, no lote (1) - Alicate universal laranja 210 mm, 8 polegadas cabo plastificado - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 08:34:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 08:34:17 horas, no lote (1) - Alicate universal laranja 210 mm, 8 polegadas cabo plastificado - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 08:34:17 horas, no lote (1) - Alicate universal laranja 210 mm, 8 polegadas cabo plastificado - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 15,50.

No dia 31/08/2020, às 10:02:12 horas, no lote (2) - Arco de serra, regulável, cromado, 12'', - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 10:59:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 10:59:45 horas, no lote (2) - Arco de serra, regulável, cromado, 12'', - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 10/09/2020, às 12:52:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2020, às 12:52:22 horas, no lote (2) - Arco de serra, regulável, cromado, 12'', - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.
VALOR ABAIXO DO ESTIMADO.

No dia 10/09/2020, às 12:52:22 horas, no lote (2) - Arco de serra, regulável, cromado, 12", - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 15,20.

No dia 31/08/2020, às 10:16:44 horas, no lote (3) - Balde para concreto 12 litros plástico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:00:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:00:22 horas, no lote (3) - Balde para concreto 12 litros plástico - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 10/09/2020, às 12:53:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2020, às 12:53:04 horas, no lote (3) - Balde para concreto 12 litros plástico - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.
VALOR ABAIXO DO ESTIMADO.

No dia 10/09/2020, às 12:53:04 horas, no lote (3) - Balde para concreto 12 litros plástico - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 6,40.

No dia 31/08/2020, às 10:01:37 horas, no lote (4) - Bota branca de borracha cano longo Nº 38 a 44 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:01:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:01:09 horas, no lote (4) - Bota branca de borracha cano longo Nº 38 a 44 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 10/09/2020, às 12:54:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2020, às 12:54:11 horas, no lote (4) - Bota branca de borracha cano longo Nº 38 a 44 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.
VALOR ABAIXO DO ESTIMADO.

No dia 10/09/2020, às 12:54:11 horas, no lote (4) - Bota branca de borracha cano longo Nº 38 a 44 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 31,20.


No dia 31/08/2020, às 10:02:43 horas, no lote (5) - Bota de borracha cano curto nº 36 a 44 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:02:15 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 08/09/2020, às 11:02:15 horas, no lote (5) - Bota de borracha cano curto nº 36 a 44 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 10/09/2020, às 13:01:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2020, às 13:01:04 horas, no lote (5) - Bota de borracha cano curto nº 36 a 44 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO. VALOR ABAIXO DO ESTIMADO.

No dia 10/09/2020, às 13:01:04 horas, no lote (5) - Bota de borracha cano curto nº 36 a 44 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 25,40.

No dia 31/08/2020, às 10:03:07 horas, no lote (6) - Bota segurança eletricista cano alto marluvas 50 C32 CA(numeração 41 e 42) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:02:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:02:49 horas, no lote (6) - Bota segurança eletricista cano alto marluvas 50 C32 CA(numeração 41 e 42) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 10/09/2020, às 13:02:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

No dia 10/09/2020, às 13:02:01 horas, no lote (6) - Bota segurança eletricista cano alto marluvas 50 C32 CA(numeração 41 e 42) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO. 

Ag

VALOR ABAIXO DO ESTIMADO.

No dia 10/09/2020, às 13:02:01 horas, no lote (6) - Bota segurança eletricista cano alto marluvas 50 C32 CA(numeração 41 e 42) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOSEFA ALVES DOS SANTOS com o valor R\$ 37,37.

No dia 31/08/2020, às 10:21:17 horas, no lote (7) - Botina de couro com solado de borracha Nº 38 A 44 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px!0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:03:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:03:19 horas, no lote (7) - Botina de couro com solado de borracha Nº 38 A 44 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 10/09/2020, às 13:02:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2020, às 13:02:43 horas, no lote (7) - Botina de couro com solado de borracha Nº 38 A 44 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO. VALOR ABAIXO DO ESTIMADO.

No dia 10/09/2020, às 13:02:43 horas, no lote (7) - Botina de couro com solado de borracha Nº 38 A 44 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 30,00.

No dia 31/08/2020, às 10:22:03 horas, no lote (8) - Broca p/ madeira nº 06 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px!0aop00001_multisalas-07. No dia 10/09/2020, às 13:03:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/09/2020, às 13:03:52 horas, no lote (8) - Broca p/ madeira nº 06 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 08:40:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 08:40:32 horas, no lote (8) - Broca p/ madeira nº 06 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 08:40:32 horas, no lote (8) - Broca p/ madeira nº 06 - pelo critério

de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 4,41.

No dia 31/08/2020, às 10:22:43 horas, no lote (9) - Broca p/ madeira nº 08 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 12:41:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 12:41:37 horas, no lote (9) - Broca p/ madeira nº 08 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 08:42:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 08:42:43 horas, no lote (9) - Broca p/ madeira nº 08 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 08:42:43 horas, no lote (9) - Broca p/ madeira nº 08 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 5,20.

No dia 31/08/2020, às 10:19:18 horas, no lote (10) - Broca SDS 10 mm FORAD - Martelo/ Concreto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:11:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:11:48 horas, no lote (10) - Broca SDS 10 mm FORAD - Martelo/ Concreto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS. No dia 08/09/2020, às 12:42:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (10) - Broca SDS 10 mm FORAD - Martelo/ Concreto. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 31/08/2020, às 10:20:42 horas, no lote (11) - Broca SDS 6 mm FORAD - Martelo/ Concreto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:16:10 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 08/09/2020, às 11:16:10 horas, no lote (11) - Broca SDS 6 mm FORAD - Martelo/ Concreto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C. No dia 08/09/2020, às 12:43:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (11) - Broca SDS 6 mm FORAD - Martelo/ Concreto. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 31/08/2020, às 10:23:25 horas, no lote (12) - Broca SDS 8 mm FORAD - Martelo/ Concreto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:20:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:20:58 horas, no lote (12) - Broca SDS 8 mm FORAD - Martelo/ Concreto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS. No dia 08/09/2020, às 11:29:10 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 08/09/2020, às 11:29:10 horas, no lote (12) - Broca SDS 8 mm FORAD - Martelo/ Concreto. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 08:44:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 08:44:55 horas, no lote (12) - Broca SDS 8 mm FORAD - Martelo/ Concreto. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 08:44:55 horas, no lote (12) - Broca SDS 8 mm FORAD - Martelo/ Concreto. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C com o valor R\$ 6,46.

No dia 31/08/2020, às 10:48:43 horas, no lote (13) - Cadeado nº 35 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:21:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:21:20 horas, no lote (13) - Cadeado nº 35 mm - a situação do



lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS. No dia 08/09/2020, às 11:29:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:29:52 horas, no lote (13) - Cadeado nº 35 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 08:46:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 08:46:00 horas, no lote (13) - Cadeado nº 35 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 08:46:00 horas, no lote (13) - Cadeado nº 35 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 15,30.

No dia 31/08/2020, às 10:40:28 horas, no lote (14) - Cadeado nº 50 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:32:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:32:52 horas, no lote (14) - Cadeado nº 50 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 08:47:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 08:47:11 horas, no lote (14) - Cadeado nº 50 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 08:47:11 horas, no lote (14) - Cadeado nº 50 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 27,00.

No dia 31/08/2020, às 10:49:39 horas, no lote (15) - Capa para chuva tamanho GG - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:33:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:33:15 horas, no lote (15) - Capa para chuva tamanho GG - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 08:47:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 08:47:55 horas, no lote (15) - Capa para chuva tamanho GG - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 08:47:55 horas, no lote (15) - Capa para chuva tamanho GG - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOSEFA ALVES DOS SANTOS com o valor R\$ 12,00.

No dia 31/08/2020, às 10:41:46 horas, no lote (16) - Cavadeira articulada - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisal-as-07. No dia 08/09/2020, às 11:33:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:33:39 horas, no lote (16) - Cavadeira articulada - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 08:48:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 08:48:45 horas, no lote (16) - Cavadeira articulada - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 08:48:45 horas, no lote (16) - Cavadeira articulada - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 23,00.

No dia 31/08/2020, às 10:42:58 horas, no lote (17) - Chave ajustável, tipo inglesa, em aço carbono e corpo cromado. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisal-as-07. No dia 08/09/2020, às 11:33:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:33:58 horas, no lote (17) - Chave ajustável, tipo inglesa, em aço carbono e corpo cromado. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação

conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 08:51:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 08:51:23 horas, no lote (17) - Chave ajustável, tipo inglesa, em aço carbono e corpo cromado. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 08:51:23 horas, no lote (17) - Chave ajustável, tipo inglesa, em aço carbono e corpo cromado. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 17,50.


No dia 31/08/2020, às 10:43:55 horas, no lote (18) - Cinto paraquedista abdominal eletricista engate automático mult 1891 CA 35521 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:35:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (18) - Cinto paraquedista abdominal eletricista engate automático mult 1891 CA 35521 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 31/08/2020, às 10:56:57 horas, no lote (19) - Cone sinalizador flexível, refletivo, na cor laranja e branco, com no mínimo 75 cm, em conformidade com a NBR 15071. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 10:55:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 10:55:36 horas, no lote (19) - Cone sinalizador flexível, refletivo, na cor laranja e branco, com no mínimo 75 cm, em conformidade com a NBR 15071. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: ELETRICA ALIANCA EIRELI. No dia 08/09/2020, às 11:38:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:38:48 horas, no lote (19) - Cone sinalizador flexível, refletivo, na cor laranja e branco, com no mínimo 75 cm, em conformidade com a NBR 15071. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C. No dia 08/09/2020, às 11:40:44 horas, a situação do lote foi finalizada.



No lote (19) - Cone sinalizador flexível, refletivo, na cor laranja e branco, com no mínimo 75 cm, em conformidade com a NBR 15071. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 31/08/2020, às 11:00:30 horas, no lote (20) - Enxada em aço forjado, com cabo de madeira 2 1/2" - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:39:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:39:31 horas, no lote (20) - Enxada em aço forjado, com cabo de madeira 2 1/2" - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 08:54:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 08:54:45 horas, no lote (20) - Enxada em aço forjado, com cabo de madeira 2 1/2" - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 08:54:45 horas, no lote (20) - Enxada em aço forjado, com cabo de madeira 2 1/2" - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C com o valor R\$ 24,52.

No dia 31/08/2020, às 11:05:14 horas, no lote (21) - Enxada forjada em aço carbono, tipo meia lua (2 libras), - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:51:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:51:42 horas, no lote (21) - Enxada forjada em aço carbono, tipo meia lua (2 libras), - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 08:56:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 08:56:50 horas, no lote (21) - Enxada forjada em aço carbono, tipo meia lua (2 libras), - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 08:56:50 horas, no lote (21) - Enxada forjada em aço carbono, tipo meia lua (2 libras), - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C com o valor R\$ 23,49.

No dia 31/08/2020, às 11:09:02 horas, no lote (22) - Escada de alumínio tipo pintor/abrir, com 08 degraus - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:52:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:52:05 horas, no lote (22) - Escada de alumínio tipo pintor/abrir, com 08 degraus - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 08:59:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 08:59:41 horas, no lote (22) - Escada de alumínio tipo pintor/abrir, com 08 degraus - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 08:59:41 horas, no lote (22) - Escada de alumínio tipo pintor/abrir, com 08 degraus - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 187,00.

No dia 31/08/2020, às 11:02:48 horas, no lote (23) - Escada de alumínio tipo pintor/abrir , com 3,40 metros e 12 degraus - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:52:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:52:39 horas, no lote (23) - Escada de alumínio tipo pintor/abrir , com 3,40 metros e 12 degraus - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 09:00:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 09:00:55 horas, no lote (23) - Escada de alumínio tipo pintor/abrir , com 3,40 metros e 12 degraus - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 09:00:55 horas, no lote (23) - Escada de alumínio tipo pintor/abrir , com 3,40 metros e 12 degraus - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C com o valor R\$ 209,53.

No dia 31/08/2020, às 10:58:01 horas, no lote (24) - Escada de fibra de alongar , extensão

de 4 metros e 80 degraus - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 12:46:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (24) - Escada de fibra de alongar , extensão de 4 metros e 80 degraus - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 31/08/2020, às 10:59:20 horas, no lote (25) - Escada extensível fibra degrau tipo de alumínio com 8 metros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 12:46:23 horas, a situação do lote foi finalizada.


No lote (25) - Escada extensível fibra degrau tipo de alumínio com 8 metros - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.


No dia 31/08/2020, às 11:08:11 horas, no lote (26) - Espátula de aço carbono 10 cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:58:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:58:02 horas, no lote (26) - Espátula de aço carbono 10 cm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 09:02:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 09:02:11 horas, no lote (26) - Espátula de aço carbono 10 cm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 09:02:11 horas, no lote (26) - Espátula de aço carbono 10 cm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 4,20.

No dia 31/08/2020, às 11:03:42 horas, no lote (27) - Facão em aço nº 14, com cabo em plástico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:22:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

No dia 08/09/2020, às 11:22:15 horas, no lote (27) - Facão em aço nº 14, com cabo em plástico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o 

seguinte: O coordenador - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS. No dia 09/09/2020, às 12:36:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2020, às 12:36:15 horas, no lote (27) - Facão em aço nº 14, com cabo em plástico - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: ELETRICA ALIANCA EIRELI. No dia 15/09/2020, às 09:04:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (27) - Facão em aço nº 14, com cabo em plástico - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 31/08/2020, às 11:04:16 horas, no lote (28) - Jogo de chaves tipo estria (estrela) de 6 mm até 24 mm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 12:00:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (28) - Jogo de chaves tipo estria (estrela) de 6 mm até 24 mm. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 31/08/2020, às 11:17:07 horas, no lote (29) - Lâmina de serra aço rap bimetal 12x18 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 12:01:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 12:01:29 horas, no lote (29) - Lâmina de serra aço rap bimetal 12x18 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 09:08:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 09:08:46 horas, no lote (29) - Lâmina de serra aço rap bimetal 12x18 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 09:08:46 horas, no lote (29) - Lâmina de serra aço rap bimetal 12x18 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 2,68.

No dia 31/08/2020, às 11:18:07 horas, no lote (30) - Lima para serrote - a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 11:21:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:21:55 horas, no lote (30) - Lima para serrote - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS. No dia 09/09/2020, às 12:37:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (30) - Lima para serrote - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 31/08/2020, às 11:19:19 horas, no lote (31) - Linha de nylon de 1,2mm rolo com 100m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 12:04:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 12:04:04 horas, no lote (31) - Linha de nylon de 1,2mm rolo com 100m - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 09:10:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 09:10:13 horas, no lote (31) - Linha de nylon de 1,2mm rolo com 100m - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 09:10:13 horas, no lote (31) - Linha de nylon de 1,2mm rolo com 100m - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C com o valor R\$ 9,53.

No dia 31/08/2020, às 11:20:45 horas, no lote (32) - Luva de couro cano curto - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 12:07:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 12:07:36 horas, no lote (32) - Luva de couro cano curto - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C. No dia 08/09/2020, às 12:12:40 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 08/09/2020, às 12:12:40 horas, no lote (32) - Luva de couro cano curto - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 09:13:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 09:13:54 horas, no lote (32) - Luva de couro cano curto - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 09:13:54 horas, no lote (32) - Luva de couro cano curto - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 15,00.

No dia 02/09/2020, às 08:39:04 horas, no lote (33) - Luva de couro cano longo - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 12:16:39 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 08/09/2020, às 12:16:39 horas, no lote (33) - Luva de couro cano longo - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 09:15:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 09:15:04 horas, no lote (33) - Luva de couro cano longo - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 09:15:04 horas, no lote (33) - Luva de couro cano longo - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 11,50.

No dia 31/08/2020, às 11:21:30 horas, no lote (34) - Luva de couro vaquete eletricista - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 08/09/2020, às 12:17:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 12:17:38 horas, no lote (34) - Luva de couro vaquete eletricista - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia



15/09/2020, às 09:16:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 09:16:28 horas, no lote (34) - Luva de couro vaquete eletricista - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 09:16:28 horas, no lote (34) - Luva de couro vaquete eletricista - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 15,00.

No dia 02/09/2020, às 08:39:10 horas, no lote (35) - Luva de pano pigmentada - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 12:18:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 12:18:21 horas, no lote (35) - Luva de pano pigmentada - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 09:17:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 09:17:30 horas, no lote (35) - Luva de pano pigmentada - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 09:17:30 horas, no lote (35) - Luva de pano pigmentada - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 2,70.

No dia 02/09/2020, às 08:49:44 horas, no lote (36) - Luva isolante alta tensão 2,5KV classe 00 eletricista Nr 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 12:20:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (36) - Luva isolante alta tensão 2,5KV classe 00 eletricista Nr 10 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 02/09/2020, às 08:55:42 horas, no lote (37) - Luva raspa de couro, cano curto(punho *7*cm) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 12:21:10 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 08/09/2020, às 12:21:10 horas, no lote (37) - Luva raspa de couro, cano curto(punho *7*cm) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 09:19:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 09:19:14 horas, no lote (37) - Luva raspa de couro, cano curto(punho *7*cm) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 09:19:14 horas, no lote (37) - Luva raspa de couro, cano curto(punho *7*cm) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 8,50.

No dia 02/09/2020, às 08:56:19 horas, no lote (38) - Mangueira para jardim circular com 20 m - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 12:22:11 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 08/09/2020, às 12:22:11 horas, no lote (38) - Mangueira para jardim circular com 20 m - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 09:20:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 09:20:08 horas, no lote (38) - Mangueira para jardim circular com 20 m - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 09:20:08 horas, no lote (38) - Mangueira para jardim circular com 20 m - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 24,50.

No dia 02/09/2020, às 08:52:56 horas, no lote (39) - Marreta de borracha de ½ quilo - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 12:22:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 12:22:33 horas, no lote (39) - Marreta de borracha de ½ quilo - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia



15/09/2020, às 09:21:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 09:21:18 horas, no lote (39) - Marreta de borracha de ½ quilo - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 09:21:18 horas, no lote (39) - Marreta de borracha de ½ quilo - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 13,50.

No dia 02/09/2020, às 09:08:03 horas, no lote (40) - Marreta de ferro de 1 quilo - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 12:23:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 12:23:00 horas, no lote (40) - Marreta de ferro de 1 quilo - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 09:22:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 09:22:05 horas, no lote (40) - Marreta de ferro de 1 quilo - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 09:22:05 horas, no lote (40) - Marreta de ferro de 1 quilo - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 17,90.

No dia 02/09/2020, às 09:04:59 horas, no lote (41) - Martelo bola, cabeça forjada e temperada em aço carbono especial - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 02/09/2020, às 09:04:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2020, às 09:13:12 horas, no lote (41) - Martelo bola, cabeça forjada e temperada em aço carbono especial - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada no servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 12:23:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 12:23:37 horas, no lote (41) - Martelo bola, cabeça forjada e temperada em aço carbono especial - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 09:23:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 09:23:14 horas, no lote (41) - Martelo bola, cabeça forjada e temperada em aço carbono especial - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 09:23:14 horas, no lote (41) - Martelo bola, cabeça forjada e temperada em aço carbono especial - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 22,50.

No dia 02/09/2020, às 09:08:28 horas, no lote (42) - Nível manual madeira 10' - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 12:24:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 12:24:25 horas, no lote (42) - Nível manual madeira 10' - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 10:11:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 10:11:25 horas, no lote (42) - Nível manual madeira 10' - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 10:11:25 horas, no lote (42) - Nível manual madeira 10' - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 9,80.

No dia 02/09/2020, às 09:15:35 horas, no lote (43) - Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos volantes com (CA) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 12:25:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 12:25:19 horas, no lote (43) - Óculos de segurança para proteção

dos olhos contra impactos volantes com (CA) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 10:12:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 10:12:17 horas, no lote (43) - Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos volantes com (CA) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO. No dia 15/09/2020, às 10:12:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 10:12:34 horas, no lote (43) - Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos volantes com (CA) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO. No dia 15/09/2020, às 10:13:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 10:13:01 horas, no lote (43) - Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos volantes com (CA) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 10:13:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 10:13:36 horas, no lote (43) - Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos volantes com (CA) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 10:13:36 horas, no lote (43) - Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos volantes com (CA) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 5,00.

No dia 02/09/2020, às 09:08:56 horas, no lote (44) - Pá para construção em ferro nº 4 com cabo em madeira - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 12:25:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 12:25:55 horas, no lote (44) - Pá para construção em ferro nº 4 com cabo em madeira - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme

exigido no edital.

No dia 08/09/2020, às 12:25:55 horas, no lote (44) - Pá para construção em ferro nº 4 com cabo em madeira - a empresa COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C com o valor R\$ 26,93 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 02/09/2020, às 09:16:22 horas, no lote (45) - Picareta com cabo - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 09/09/2020, às 12:39:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (45) - Picareta com cabo - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 02/09/2020, às 09:24:40 horas, no lote (46) - Protetor auditivo - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 12:27:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 12:27:46 horas, no lote (46) - Protetor auditivo - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital.

No dia 08/09/2020, às 12:27:46 horas, no lote (46) - Protetor auditivo - a empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 1,00 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

No dia 02/09/2020, às 09:31:15 horas, no lote (47) - Prumo de nível de parede - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 09/09/2020, às 12:40:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2020, às 12:40:28 horas, no lote (47) - Prumo de nível de parede - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 10:19:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 10:19:37 horas, no lote (47) - Prumo de nível de parede - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.



No dia 15/09/2020, às 10:19:37 horas, no lote (47) - Prumo de nível de parede - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C com o valor R\$ 13,00.

No dia 02/09/2020, às 09:25:24 horas, no lote (48) - Régua de alumínio para pedreiro 2 metros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 12:29:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 12:29:47 horas, no lote (48) - Régua de alumínio para pedreiro 2 metros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 10:20:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 10:20:45 horas, no lote (48) - Régua de alumínio para pedreiro 2 metros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.


No dia 15/09/2020, às 10:20:45 horas, no lote (48) - Régua de alumínio para pedreiro 2 metros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 22,60.

No dia 02/09/2020, às 09:39:20 horas, no lote (49) - Serra para tico tico para aço, medindo 50 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 11:23:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:23:53 horas, no lote (49) - Serra para tico tico para aço, medindo 50 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS. No dia 08/09/2020, às 12:30:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 12:30:10 horas, no lote (49) - Serra para tico tico para aço, medindo 50 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 10:21:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 10:21:44 horas, no lote (49) - Serra para tico tico para aço, medindo 50 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi





o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 10:21:44 horas, no lote (49) - Serra para tico tico para aço, medindo 50 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C com o valor R\$ 11,72.

No dia 02/09/2020, às 09:29:44 horas, no lote (50) - Serra para tico tico para madeira, medindo 50 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 11:23:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 11:23:34 horas, no lote (50) - Serra para tico tico para madeira, medindo 50 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS. No dia 08/09/2020, às 12:34:21 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 08/09/2020, às 12:34:21 horas, no lote (50) - Serra para tico tico para madeira, medindo 50 mm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 10:34:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 10:34:30 horas, no lote (50) - Serra para tico tico para madeira, medindo 50 mm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 10:34:30 horas, no lote (50) - Serra para tico tico para madeira, medindo 50 mm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C com o valor R\$ 12,79.

No dia 02/09/2020, às 09:28:01 horas, no lote (51) - Talhadeira10 30 cm - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 12:34:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 12:34:59 horas, no lote (51) - Talhadeira10 30 cm - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020,



às 11:03:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 11:03:04 horas, no lote (51) - Talhadeira10 30 cm - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 11:03:04 horas, no lote (51) - Talhadeira10 30 cm - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 8,40.


No dia 02/09/2020, às 09:36:56 horas, no lote (52) - Trena profissional 20 metros - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 12:35:16 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 08/09/2020, às 12:35:16 horas, no lote (52) - Trena profissional 20 metros - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 11:04:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 11:04:15 horas, no lote (52) - Trena profissional 20 metros - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUVE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 11:04:15 horas, no lote (52) - Trena profissional 20 metros - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 28,00.

No dia 02/09/2020, às 09:37:31 horas, no lote (53) - Trena profissional 50 metros em fibra - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 12:35:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 12:35:36 horas, no lote (53) - Trena profissional 50 metros em fibra - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. 

No dia 08/09/2020, às 12:35:36 horas, no lote (53) - Trena profissional 50 metros em fibra - a empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 52,00 foi a declarada vencedora 

na disputa do lote.

No dia 02/09/2020, às 09:38:07 horas, no lote (54) - Vassoura para grama jardim (gadanho com cabo) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 08/09/2020, às 12:35:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/09/2020, às 12:35:54 horas, no lote (54) - Vassoura para grama jardim (gadanho com cabo) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor HABILITADO por apresentar documentação conforme exigido no edital. No dia 15/09/2020, às 11:06:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/09/2020, às 11:06:13 horas, no lote (54) - Vassoura para grama jardim (gadanho com cabo) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PASSADO O PRAZO NÃO HOUE INTENÇÃO DE RECURSO.

No dia 15/09/2020, às 11:06:13 horas, no lote (54) - Vassoura para grama jardim (gadanho com cabo) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa ELETRICA ALIANCA EIRELI com o valor R\$ 12,70.

No dia 08/09/2020, às 10:55:36 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (19) - Cone sinalizador flexível, refletivo, na cor laranja e branco, com no mínimo 75 cm, em conformidade com a NBR 15071. O motivo da desclassificação foi: Diante da informação do item classificado não atender as especificações do edital - NBR 15071 - desclassifica-se o licitante do item 19 do termo de referencia.

No dia 08/09/2020, às 11:11:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, no lote (10) - Broca SDS 10 mm FORAD - Martelo/ Concreto. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema.

Declarações 18.9 a e b também itens 18.12 e 18.11, c - vencidas.

No dia 08/09/2020, às 11:16:10 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C, no lote (11) - Broca SDS 6 mm FORAD - Martelo/ Concreto. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 08/09/2020, às 11:20:58 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, no lote (12) - Broca SDS 8 mm FORAD - Martelo/ Concreto. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema - declarações item 18.9 a e b certidões vencidas itens 18.11 c e 18.12 a.

No dia 08/09/2020, às 11:21:20 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, no lote (13) - Cadeado nº 35 mm. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema - declarações item 18.9 a e b certidões vencidas itens 18.11 c e 18.12 a.

No dia 08/09/2020, às 11:21:55 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, no lote (30) - Lima para serrote. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema - declarações item 18.9 a e b certidões vencidas itens 18.11 c e 18.12 a.

No dia 08/09/2020, às 11:22:14 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, no lote (27) - Facão em aço nº 14, com cabo em plástico. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema - declarações item 18.9 a e b certidões vencidas itens 18.11 c e 18.12 a.

No dia 08/09/2020, às 11:23:34 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, no lote (50) - Serra para tico tico para madeira, medindo 50 mm. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema - declarações item 18.9 a e b certidões vencidas itens 18.11 c e 18.12 a.

No dia 08/09/2020, às 11:23:53 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, no lote (49) - Serra para tico tico para aço, medindo 50 mm. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema - declarações item 18.9 a e b


certidões vencidas itens 18.11 c e 18.12 a.


No dia 08/09/2020, às 11:35:07 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C, no lote (18) - Cinto paraquedista abdominal eletricista engate automático mult 1891 CA 35521. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 08/09/2020, às 11:38:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C, no lote (19) - Cone sinalizador flexível, refletivo, na cor laranja e branco, com no mínimo 75 cm, em conformidade com a NBR 15071. O motivo da desclassificação foi: Desclassificado por não atender as exigências da especificação NBR 15071 conforme informação do próprio.

No dia 08/09/2020, às 11:40:44 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, no lote (19) - Cone sinalizador flexível, refletivo, na cor laranja e branco, com no mínimo 75 cm, em conformidade com a NBR 15071. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor INABILITADO por não anexar documentação de habilitação no sistema - declarações item 18.9 a e b
certidões vencidas itens 18.11 c e 18.12 a.

No dia 08/09/2020, às 12:00:34 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C, no lote (28) - Jogo de chaves tipo estria (estrela) de 6 mm até 24 mm. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 08/09/2020, às 12:07:36 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C, no lote (32) - Luva de couro cano curto. O motivo da desclassificação foi: Diante da informação de que a empresa cotou de forma equivocada de forma notória aceito a desistência do item. 

No dia 08/09/2020, às 12:20:39 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C, no lote (36) - Luva isolante alta tensão 2,5KV classe 00 eletricista Nr 10. O motivo da desclassificação foi: Diante da informação de não consegui chegar ao preço 



de referencia, a empresa fica desclassificada.

No dia 08/09/2020, às 12:42:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (10) - Broca SDS 10 mm FORAD - Martelo/ Concreto. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 08/09/2020, às 12:43:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (11) - Broca SDS 6 mm FORAD - Martelo/ Concreto. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.


No dia 08/09/2020, às 12:46:03 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (24) - Escada de fibra de alongar , extensão de 4 metros e 80 degraus. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 08/09/2020, às 12:46:23 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (25) - Escada extensível fibra degrau tipo de alumínio com 8 metros. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 09/09/2020, às 12:36:15 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (27) - Facão em aço nº 14, com cabo em plástico. O motivo da desclassificação foi: Diante da empresa Aliança não ter interesse de reduzir o valor, esta Pregoeira informa não classificar por está acima do preço de referencia.

No dia 09/09/2020, às 12:37:25 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (30) - Lima para serrote. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO, VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.


No dia 09/09/2020, às 12:39:07 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - ELETRICA ALIANCA EIRELI, no lote (45) - Picareta com cabo. O motivo da desclassificação foi: FORNECEDOR DESCLASSIFICADO,



VALOR ARREMATADO MAIOR QUE O VALOR ESTIMADO PARA O ITEM.

No dia 15/09/2020, às 09:04:59 horas, o Pregoeiro da licitação - MARILENE ALMEIDA DE MENEZES - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C, no lote (27) - Facão em aço nº 14, com cabo em plástico. O motivo da desclassificação foi: o valor arrematado está acima do estimado. A administração não contrata com nesta condição. Fornecedor informa não haver negociação.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


MARILENE ALMEIDA DE MENEZES
Pregoeiro da disputa


ERALDO DE ANDRADE SANTOS
Autoridade Competente


FERNANDO SANTOS ANDRADE
Membro Equipe Apoio


VALERIA DOS SANTOS RODRIGUES
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

- 30.508.137/0001-12 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
- 32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERC VAREJ DE MATERIAL DE C
- 10.344.401/0001-12 ELETRICA ALIANCA EIRELI
- 269.678.205-91 JOSEFA ALVES DOS SANTOS
- 27.518.373/0001-05 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI