PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL JOAO TRINDADE FILHO EM BOQUIM, SERGIPE

LOCAL: AVENIDA CAJAZEIRAS, S/N°, BOQUIM/SE
DATA: 31/01/2021

BASE: SINAPI: 12/2021 (NAO DES.)
ORSE 12/2021

PLANILHA DE COMPOSICAO

COMPOSICAO - 001

VALOR
ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VALOR 0
MOVT SINAPI M2 QUANT. TOTAL
VAO DE 20M UNITARIO
(R$)
INSUMO 583 ALUMINIO ANODIZADO KG 5,7000000 44,63 254,39
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88278 H 3,0000000
COMPLEMENTARES 20,92 62,76
TOTAL 317,15
COMPOSICAO - 002
VALOR
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO VALOR
MOVT SINAPI M QUANT. TOTAL
FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 UNITARIO (@8)
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
INSUMO 4718 M3 0,0821000 94,92
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 7,79
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
COMPOSICAO 5811 CHP 0,0032442 182,75
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF 06/2014
0,59
TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110
INSUMO 9833 M 1,0000000 13,25
MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO
13,25
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88267 H 0,0175000 19,33
COMPLEMENTARES 0,34
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 16,31 13,04
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
COMPOSICAO 91277 GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHP 0,0076000 10,73
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015
- 0,08
TOTAL 35,09
COMPOSICAO - 003
VALOR VALOR
MOVT SINAPI CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUGAO UN QUANT. . TOTAL
(R$)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
INSUMO 370 M3 0,1600000 110,00
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 17,60

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 KG 37,50 0,68 25,50
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO

INSUMO 4721 M3 0,0560000 94,42
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 5,29

BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS,
INSUMO 7271 UN 42,0000000 0,46
DE 9 X 19 X 19 CM 19,32

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,94 39,88
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3500000 16,31 70,95
TOTAL 178,54
COMPOSICAO - 004
VALOR VALOR
MOVT SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 QUANT. TOTAL
UNITARIO @)

GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
INSUMO 3322 M2 1,0000000 11,30
PLACAS, SEM PLANTIO 11,30

INSUMO 44539 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,1000000 4,07 0,41
CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

INSUMO 44479 KG 0,1500000 0,14
SEM FRETE) 0,02
INSUMO 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 3,0000000 0,51 1,53
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 16,31 1,63
COMPOSICAO 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,28 1,93
TOTAL 16,82

COMPOSICAO - 005




PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL JOAO TRINDADE FILHO EM BOQUIM, SERGIPE
LOCAL: AVENIDA CAJAZEIRAS, S/N°, BOQUIM/SE

DATA: 31/01/2021

BASE: SINAPI: 12/2021 (NAO DES.)
ORSE 12/2021
PLANILHA DE COMPOSICAO
Estrutura metdlica em ago p/ Mezaninos e
Plataformas, vdo livre até 6,00m,drea inferior a T VALOR
MOVT BASE 50 m2, sobrecarga 300 kg/m2, pintura 01 demdo de M2 QUANT. RS TOTAL
epoxi fundo 6xido de ferro + 02 dem3os de esmalte (RS)
epoxi branco
69 ORSE Soldador h 0,80 6,63 5,30
13075 ORSE E;?—;T 5Act);o Laminado, H - W200 x 22,5 kg/m ASTM A 572 kg 15,00 9.85 147,75
13085 ORSE Perfil Aco Laminado, I - W150 x 13,0 kg/m ASTM A 572 kg 15,00 10,44 156,60
Grau 50
6111 SINAPI Servente de obras h 2,40 5,00 12,00
Pintura de protecdo sobre superficies metalicas com
3738 ORSE aplicagdo de 01 demdo de tinta epoxi fundo éxido de ferro m2 2,40 11,14 26,74
-R1
Pintura de acabamento em superficies metalicas com
3759 ORSE aplicacdo de 02 demados de tinta esmalte epoxi branco, e m2 1,40 33,93 47,50
= 35 micra p/ demao, aplicado com rolo e pincel - R1
10549 ORSE Encargos Complementares - Servente 2,40 3,59 8,62
10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador 0,80 4,14 3,31
TOTAL 407,82
COMPOSICAO - 006
. : - VALOR VALOR
MOVT BASE Porta ou portdo em perfil ou tubo metéalico com M2 QUANT. I TOTAL
acabamento em chapa galvanizada, 01 face (R$)
7504 ORSE Perfil Aco, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) kg 7,86 9,75 76,64
4750 SINAPI Pedreiro 0,25 6,63 1,66
6110 SINAPI Serralheiro 5,6 6,63 37,13
6111 SINAPI Servente de obras 5,85 5 29,25
10997 SINAPI ﬂ;trodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 kg 1,73 36,53 63,20
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64
43106 SINAPI (5,12 KG/M2) kg 5,12 18,55 94,98
Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm
21013 SINAPI (2", e = 3,00 mm, *4,40% kg/m (nbr 5580) m 3,73 88,19 328,95
8806 ORSE Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m) kg 4,3 8,9 38,27
261 ORSE Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) m 0,53 11,3 5,99
8495 ORSE Dob"radlg_;a de ferro ?5x47mm ein barra chata 2 1/2" x un 1 6,65 6,65
1/4" e pino aco 1/2" (exceto mao de obra)
10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 5,85 3,59 21,00
10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,25 3,5 0,88
10594 ORSE Encgrgos Complementares - Serralheiro ou Operador de h 5.6 3,42 19,15
Equipamento Leve
TOTAL 723,75
ANDERSON JOSE DOS SANTOS
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