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I OBJETO
Contratacdo de empresa especializada para a Reforma da Praca Zozimo Lima

Santo Amaro das Brotas , para o funcionamento no municipio de Santo Amaro das Brotas.Onde seréo

realizados os seguintes servigos:

- Instalagdo de bancos, instalagdo de alambrado da quadra, reforma do piso, canteiro (meio-fio),
pintura, plantio de gramas, reforma do pergolado e instalacdo de brinquedos de parque infantil.

Il OBJETIVO

O objetivo da presente memorial corresponde aos servi¢os a serem executados nesta obra, devendo
a Empreiteira observar as formas de execucéo descritas no Caderno de Encargos da CEHOP contido
no sistema ORSE.

A firma contratada devera entregar as obras em perfeitas condi¢cdes, segundo a orientacdo da

Fiscalizagéo e de acordo com o especificado neste documento.

0 OBSERVACOES PRELIMINARES

Cada licitante devera anexar a proposta, declaracdo de visita ao local da obra e de que conhece as
condi¢gdes para execugao da mesma,;

Cada licitante devera apresentar o cronograma fisico-financeiro da obra, com o prazo de conclusdo da
obra em 3 (trés) meses;

\Y CONSIDERACOES GERAIS

As obras e servicos constantes desta Especificacdo, discriminadas e quantificadas na Planilha
Orcamentéria, dizem respeito aos seguintes itens basicos das préaticas da boa construcao.

A execucgdo de todos os servigos deve estar rigorosamente de acordo com 0s projetos apresentados,
fichatécnica, detalhes e prescricdes contidas na presente Especificacdo, Normas Técnicas da ABNT
e Decretos Municipais.

Na existéncia de servigcos ndo especificados, a EMPREITEIRA somente poderad executa-los apos
parecer favoravel da FISCALIZACAO.

Define-se:

CONTRATANTE: Empresa proprietaria dos servigos.

FISCALIZACAO: Pessoa fisica ou juridica designada pela Contratante para fiscalizar a execugao das
obras e servigos.

EMPREITEIRA: Empresa contratada para execugao das obras e servi¢os.
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As grandezas constantes desta Especificacdo Técnica sdo expressas em unidades legais e as
convengOes para indicacdo das mesmas, assim como as abreviaturas sdo, normalmente, as
consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais seréo explicitadas no decorrer do texto.

As citagdes e recomendacdes aqui contidas orientam e complementam as informagdes existentes nos
projetos.

Fica reservado a Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e
porventura omisso nestas Especificagdes e que ndo seja definido em outros documentos contratuais,
como o proprio contrato ou desenhos de projeto.

Para a presente obra seréo fornecidos quando os seguintes 0s seguintes projetos:
v Levantamento Cadastral

Deverao ser seguidos os projetos fornecidos, entretanto, no surgimento de quaisquer duvidas, devera
ser consultada a FISCALIZACAO antes da execug&o dos servicos.

Todo o andamento da obra devera ser registrado no Livro de Ocorréncias, e qualquer modificagdo a
ser feita no escopo da obra devera estar autorizada, por escrito, pela FISCALIZACAO, no Livro de

Ocorréncias.

\ RELACIONAMENTO CONTRATANTE —EMPREITEIRA

A obra sera fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos urbanos.

N&o se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da
EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condi¢cdes desta Especificacdo e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido nos Projetos, nas
Normas, Especificacdes e Métodos da ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRADE NORMAS TECNICAS.
A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZAQAO, dentro destas
EspecificagcOes e do Contrato.

Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no Contrato, nesta Especificagdo, nos Projetos e em tudo o
mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a
obra em questdo e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar & disposicdo da FISCALIZACAO, permanentemente, 0s meios
necessarios e aptos a permitir a medi¢ao dos servigos executados bem como a inspe¢ao das
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instalagcbes da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de
medicdes para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras e suas implicagfes proximas ou remotas,
sempre de conformidade com o Contrato, o Cadigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servigos e ao bom andamento da
obra.

Pela EMPREITEIRA, a conducg&o geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos, um TECNICO DE
NIVEL MEDIO, em tempo integral, com formac&o em edificac&o (com experiéncia comprovada em
carteira), bem como de um ENGENHEIRO CIVILresidente (com experiéncia comprovadaem carteira),
ambos com registro no CREA. Antes do inicio dos servicos, a EMPREITEIRA deve apresentar
oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro técnico responsavel pela obra. Quaisquer modificacdes
devem ser comunicadas previamente & FISCALIZACAO para conhecimento e aprovagao.

Todas as determinacbes da FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro e/ou Técnico da obra devem ser
consideradas como se fossem diretamente a EMPREITEIRA; por outro lado, todo e qualquer ato
efetuado ou disposicdo tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro e/ou Técnico, ou ainda omissdes de
responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas para todo e qualquer efeito como tendo
sido da EMPREITEIRA.

O Engenheiro e/ou Técnicos condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu ambito
respectivo, devem estar sempre em condi¢cdes de atender & FISCALIZACAO e prestar-lhe todos os
esclarecimentos e informacfdes sobre o andamento dos servicos, a sua programacdo, as
peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO reputar necessario ou Util e
gue se refira diretamente a obra e suas implicacdes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA, empregado na obra, deve ser constituido de elementos
competentes, habeis e disciplinados, qualquer que seja a sua funcdo, cargo ou atividade. A
EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do servico e do local de trabalho todo e qualquer
elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom
andamento da obra, a perfeita execuc¢&o dos servigos e a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou n&o, os servicos da
obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranca,
disciplinares ou outros. Em todos os casos, 0s servicos s6 podem ser reiniciados por outra ordem da
FISCALIZACAO.
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A EMPREITEIRA nfo pode executar qualquer servigo que néo seja autorizado pela FISCALIZACAO,
salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro diario de todas as
ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve ter, na primeira folha, a abertura feita pela
FISCALIZA(;AO, folhas numeradas, em duas vias, e destacaveis, e devem ser rubricadas pela
FISCALIZACAO.

A citacdo especifica de uma norma, especificagéo, etc. em algum item, ndo elimina o cumprimento de
outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e avarias
verificados nos servigos acabados, qualquer que seja a causa que os tenham produzido, ainda que
este reparo importe na remocao integral dos servi¢os executados.

VI RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira é integral para a obra contratada nos termos da Legislacéo
Brasileira.

A presenca da fiscalizagcdo n&o implica na diminuicdo da referida responsabilidade.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituicio de quaisquer danos e avarias causados
a servicos realizados, motivados pela construcao.

A Empreiteira tomara as precaucdes e cuidados necessarios, no sentido de garantir inteiramente a
estabilidade das estruturas, elevacdes, equipamentos, mobiliarios, canalizagfes e redes que possam
ser atingidas, pavimentacdo das &reas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda, a
seguranca dos operarios e transeuntes durante a execucdao de todas as etapas da obra, pois qualquer
dano avaria trincadura, etc., causados a servicos ali existentes serdo de sua inteira e Unica
responsabilidade, e as despesas efetuadas na reconstituicdo de qualquer servigo correra por sua
conta.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela FISCALIZACAO e normas técnicas oficiais para boa
execucao da obra correrdo sempre por conta da Empreiteira, devendo-se observar os métodos
adequados preconizados nas normas da ABNT.

N&o serdo aceitos 0s servigcos executados com materiais que nédo tenham sido previamente
aprovados pela Fiscalizacdo.

A solicitacéo de aprovacéo do material a ser utilizado sera feita pela empreiteira & FISCALIZACAO,
por escrito, através do Livro de Ocorréncia, anexando-se as amostras que se fizerem necessarias. A
FISCALIZACAO nao tomara conhecimento de materiais que por ventura existam no canteiro e que no

tenham sido encaminhados a aprovacéo, de acordo com a discrimina¢cao acima, podendo
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inclusive solicitar sua remogé&o no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de responsabilidade e
onus da Empreiteira esta retirada. Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados, as demais
partidas ficardo sujeitas a aceitacdo pela Fiscalizacdo, sendo impugnadas as que estejam em
desacordo com a(s) amostra(s) ja aprovada(s) e com o estabelecido nas especificagcdes dos referidos
materiais.

A Empreiteira, sob pretexto algum, podera argumentar desconhecimento do local onde ira implantar a
referida obra.

Todo e qualquer servigo mencionado e qualquer documento que venha a integrar o Contrato (plantas,
cortes, detalhes, fichatécnica, quadro de intervengdes, especificacdes, etc.) e que ndo esteja incluido
nos planos da CONTRATANTE devera ser executado, obrigatoriamente, sob a responsabilidade da
empreiteira, sob pena de embargo.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instru¢cées que lhe forem fornecidos
pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorrecdo ou discrepancia
encontrada, que desaconselhe ou impeca a sua execucgdo. A ndo observancia destes dispositivos
transferira a Empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos
elementos defeituosos.

Todos os projetos complementares e/ou detalhes construtivos que forem necessarios a continuidade
dos servicos, bem como a definicao da metodologia necessaria e que ndo tenham sido fornecidos pela
CONTRATANTE, seréo elaborados unicamente pela EMPREITEIRA, e dever&o ser apresentados
acompanhados de copias heliograficas e disquetes digitalizados no Autocad, aprovados pelos 6rgaos
competentes, quando for o caso, para aprovacgao final da CONTRATANTE, sob pena de embargo,
podendo somente ser executado apos aprovacao por escrito da FISCALIZACAO.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da Fiscalizagdo, mantendo inclusive no
escritorio (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem e em bom estado de conservacao
uma copia completa de todos os projetos, detalhes, especificagdes, ordem de servigo e livro de
ocorréncia.

Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periédica da obra com a remocéo dos entulhos resultantes,
tanto no interior da mesma como no canteiro de servigo.

No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os desenhos,
detalhes, especificagdes e instru¢des fornecidas, ou aprovadas, ou de modo geral com as regras da
arte de construir, podera a CONTRATANTE, além das san¢des previstas neste instrumento ou na
legislag@o que rege a matéria, determinar a paralisagao total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem

como a demoligdo e reconstru¢cdo dos mesmos, que sera realizada com énus da Empreiteira.
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Do mesmo modo, deverdo ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira, os materiais
resultantes dessas demoli¢cfes e aqueles que ndo atenderem aos padrbes de aceitacdo estabelecidos
e que ndo sao do interesse da CONTRATANTE.

Vi DA EQUIPE FISCALIZADORA

Tera uma equipe de fiscalizacdo e acompanhamento da qualidade indicada pelo Secretraria
Municipal de Obras e Servi¢os Urbanos.

A equipe fara o monitoramento de controle da qualidade dos servigos através de elementos do edital,
e dos procedimentos, itens de verificacdo e controle que deveréo ser elaborados pela construtora antes
de iniciar cada servigo. A empresa facilitara a sistematizacao do controle de qualidade.

VI SEGURANCA DAS OBRAS

Prevencdao contra Acidentes

Na execucdo dos trabalhos, deve haver protegcdo contra o risco de acidente com o pessoal da
EMPREITEIRA e com terceiros, independentemente da transferéncia daquele risco a Companhias ou
Institutos Seguradores.

Para isso, a EMPREITEIRA deve cumprir fielmente o estabelecido na legislacdo nacional no que
concerne a seguranca (nesta clausula incluida a higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as
normas, a critério da FISCALIZACAO, apropriadas e especificas para a seguranca de cada tipo de
Servigo.

Em caso de acidentes no canteiro ou local de trabalho, a EMPREITEIRA deveré:

- prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

- paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade de mudancgas das
circunstancias relacionadas com o mesmo;

-solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da ocorréncia, relatando o
fato.

Para cada categoria profissional, e em funcédo do tipo de servi¢co, devem ser providenciados pela
EMPREITEIRA os equipamentos de seguranca adequados a protecdo de seu pessoal, tais como:
botas, capacetes, luvas, 6culos de protecdo, mascaras, capas de chuva, macacdes, etc., devendo
ainda todo funcionario possuir cracha de identificagao e utilizar fardamento.

A EMPREITEIRA deve manter livre 0 acesso ao equipamento contraincéndio, a fim de poder combater
eficientemente o fogo numa possivel eventualidade, ficando expressamente proibida a queima de
gualquer espécie de madeira ou qualquer outro material no local da obra.
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Vigilancia
A EMPREITEIRA é a Unica responséavel pela seguranca, guarda e conservacao de todos os
equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda pela protecao destes e das instalacdes da obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumento, eventualmente entregue
pela Contratante & EMPREITEIRA, sera avaliado pela FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA é responsavel integralmente por danos causados a Contratante e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omisséo.

Deve ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas ao servigo, a ndo ser que
estejam autorizadas pela Contratante ou pela EMPREITEIRA.

A EMPREITEIRA deve tomar todas as precaucgdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a
integridade de &reas adjacentes, pavimentagdes, canalizagfes, redes elétricas e outras propriedades
de terceiros que possam ser atingidas, e ainda a seguranca de operarios e transeuntes, durante a
execucao de todas as etapas da obra.

Licencas e Multas

As licengcas e multas impostas pela Prefeitura Municipal, tributos e selagens, servigos auxiliares,
ligagdes provisorias e definitivas de todas as instalagcdes correrdo por conta da Empreiteira, inclusive
aqueles relativos ao CREA e INSS.

A Empreiteira também sera responsavel pela obtencéo, caso necessario, das licencas requeridas pelos
orgaos de protecdo ao meio-ambiente (ADEMA e IBAMA) para exploracéo de jazidas de empréstimo
e para constituicdo de bota-foras, tudo de acordo com a metodologia de construcdo e respectivos
detalhes construtivos que ndo estejam incluidos nos planos fornecidos pela CONTRATANTE e que
sejam necessarios a execucdao dos trabalhos.

Os demais procedimentos legais deverdo ser obedecidos pela empresa vencedora e sob sua Unica
responsabilidade.

Registro da Obrano CREA e no INSS

Os registros no CREA e no INSS deverao ser efetuados pela Empreiteira em tempo habil, devendo-
se apresentar copia das matriculas, em ambos os Orgéos, a FISCALIZACAO.

As guias mensais de recolhimento do INSS deverao ser especificas a obra e deverdo constar o n°. de
inscricdo CEI bem como o0 nome da obra em apreco.
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A Ultima fatura sé sera liberada apds a apresentacao da certiddo negativa do INSS, relativa a obra
apreciada e o recebimento provisério da obra pela Secretraria Municipal de Obras e Projetos.
A empresa vencedora apresentara no inicio dos servicos a ART de execugao e 0 pagamento da
primeira fatura também estara vinculado a apresentacao da mesma.

Seguros de Operério e Seguro ContraFogo

A empreiteira, de acordo com as exigéncias da C.L.T. e do DEPARTAMENTO NACIONAL DE
SEGURANCA E HIGIENE DO TRABALHO, sera a Unica responsavel por quaisquer acidentes nos
trabalhos sofridos pelos seus operarios e terceiros. Quaisquer danos provocados por incéndio,
ocorrerdo por exclusiva responsabilidade do empreiteiro que mantera inclusive extintores contra
incéndio no local dos servicos. O uso de capacetes, luvas e outros equipamentos de seguranca, pelos
operarios, serdo obrigatorios, e os mesmos serdo fornecidos pela Empreiteira.

Transito e Sinalizacéo

Transito

A execucdo de qualquer servico deve procurar minimizar as interferéncias dos trabalhos sobre o
transito de veiculos e pedestres, providenciando-se, previamente, os passadicos e desvios
necessarios, devidamente sinalizados e iluminados, conforme as exigéncias das autoridades
competentes ou entidades concessionarias dos servicos de transporte, proporcionando, assim, a
devida seguranca para o publico, obra e pessoal envolvidos nos servicos.

Sinalizacéo

A EMPREITEIRA devera, antes do inicio efetivo dos servigos, apresentarem Plano de Sinalizagcé&o
devidamente aprovado pelos érgdos competentes. Independentemente do que for exigido por esses
orgaos.

A Contratante exigira, no minimo, a sinalizagdo preventiva com cavaletes e placas de barragem, cones
de borracha, etc.

IX NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO NAS OBRAS

Estas Normas prevéem medidas de protecdo aos operarios e terceiros, durante a implantacdo das
obras.

Constituem estas Normas uma adaptagao das “NORMAS PARA SEGURANCA DO TRABALHO NAS
ATIVIDADES DE CONSTRUQAO CIVIL”, do MTPS, aprovadas em Portaria n°. 46 de 19 de fevereiro
de 1962.
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Manipulagdo e Estoque de Materiais

O empilhamento dos materiais de um modo geral devera ser feito de modo que:

- permita livre circulacéo do pessoal;

- ndo se apobie em divisorias ou paredes que ndo oferecam a resisténcia necessaria,;

- ndo fique na altura que prejudique sua estabilidade;

O peso do material armazenado sobre um piso ndo deve ultrapassar sua capacidade de suporte.
Sacos, caixas ou engradados deverao ser empilhados observando-se a arrumagao das diversas
fiadas.

O empilhamento de madeira devera obedecer ao seguinte:

- As pecas serdo empilhadas sobre cal¢gos que impecam o contato e permitam a circulacdo do ar;

- As pecas de madeira usadas serdo prontamente limpas e terdo os pregos arrancados ou rebatidos
antes de serem empilhadas em local indicado pela FISCALIZACAO e o mais breve possivel.

- Ostubos, barras e vergalhdes deveréo ser armazenados de modo que possam ser manipulados sem
oferecer perigo.

Cuidado especial deve ser dedicado aos materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou explosivos; os
mesmos deverdo ser armazenados ou manipulados de acordo com as precaugdes, previstas nas
normas de seguranga respectivas.

A extingdo de cal deve ser efetuada em local apropriado, paulatinamente, de modo que se evitem

reacdes violentas.

Méaquinas e Acessorios

Em todo o canteiro da obra devera haver um responsavel pela conservacéao e funcionamento da
maquinaria.

As partes mdveis dos motores, transmissdes e as partes perigosas das maquinas acionadas, seréo
protegidas sempre que estejam ao alcance dos trabalhadores.

As méaquinas serdo equipadas com dispositivo de partida que evitem risco para o operador.

Os cabos de aco dos guindastes, elevadores, guinchos etc., deverdo ser substituidos quando
apresentarem mais de 10% de pernas rompidas dentro de um trecho de 0,50 m de comprimento.
Nas paradas temporérias ou prolongadas, os operadores colocardo as maquinas na posi¢ao de
descanso, com os freios aplicados e os aparelhos de controle na posi¢ao neutra.

Nas areas de trabalho das maquinas, somente poder&o permanecer o0 operador e pessoas
autorizadas.

Os operadores das méaquinas nao poderdo se afastar das mesmas quando os motores que as

acionam estiverem em movimento e as embreagens ligadas.
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As maquinas deverao ser inspecionadas com freqiiéncia, dando-se especial atencao a:
- freios,

- mecanismo de dire¢ao;

- cabos de tragéo,

- dispositivos de segurancga.

Ferramentas Diversas

As ferramentas manuais deverdo ser de material de boa qualidade e apropriadas ao uso a que se
destinam.

Ferramentas defeituosas serdo de uso proibido. As ferramentas manuais ndo devem ser abandonadas
sobre passagens, escadas e locais semelhantes.

A utilizac&o de ferramentas pneumaticas portateis obedecera ao seguinte:

- os dispositivos de partida seréo colocados de maneira que seja reduzida ao minimo a possibilidade
de funcionamento acidental;

- valvulade entrada de ar fechar-se-dautomaticamente quando cessar a pressao da mao do operador
sobre o dispositivo de partida;

-as mangueiras e conexfes serdo projetadas para resistir as pressfes de servicos, devendo ser
firmemente presas aos tubos de saida e mantida fora das vias de circulagéo para evitar que venham a
ser danificada;

- aferramenta deve ser retirada com a méo, e ndo expulsa pela presséao do ar.

A utilizacdo de ferramentas elétricas obedeceré ao seguinte:

- 0s dispositivos de partida serdo colocados de maneira que seja reduzida ao minimo a possibilidade
de funcionamento acidental;

- a alimentacdo da corrente serd interrompida automaticamente ao cessar a pressao da méo do
operador sobre o dispositivo de partida;

- a tensdo méxima utilizavel sera de 220 volts;

- as ferramentas terdo a carcaca ligada a um fio terra;

- 0 canteiro da obra tera uma instalagao elétrica provisoria, com derivagdes proximas aos locais de
trabalho, a fim de reduzir o comprimento dos cabos de ligagdo das ferramentas;

- as serras circulares portateis terdo coifas de protecao.
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Instalacdes Elétricas

As partes expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos devem ser protegidas contra contatos
acidentais.

As instalacdes elétricas devem ser executadas de maneira que nao fiquem expostas a danos
causados por impactos ou quedas de materiais.

As derivagdes para alimentacédo dos equipamentos elétricos, devem ser protegidas por chaves
blindadas com fusiveis.

As instalagdes devem ter as conexdes ou emendas devidamente isoladas.

As instalagdes de alta tenséo devem estar em local isolado sendo proibido o acesso ao mesmo de
pessoal ndo habilitado.

No transporte de pecas ou equipamentos devem ser tomadas precaucdes para evitar 0 contato com

redes de alta tensdo.’

Diversos

As &reas de trabalho e vias de acesso devem ser mantidas limpas, tanto quanto possivel. As
madeiras usadas serdo empilhadas depois de removidos ou rebatidos os pregos.

As dependéncias provisorias de contorno da obra, quando expostas a queda de objetos de grande
altura, terdo cobertura de material resistente.

E obrigatoria a existéncia de meios de combate a incéndio, nos termos da Portaria n°. 31 de 06 de
abril de 1954, do MTPS.

E obrigatorio o emprego de cinto de seguranca nas operagdes, numa altura superior a 2,5 metros e
onde nao seja possivel a construgao de andaimes.

E obrigatério o fornecimento e uso de capacetes de seguranca em todas as opera¢des em que haja
risco de objetos ou choques sobre a cabeca do trabalhador.

E obrigatorio o fornecimento e uso de 6culos, viseiras e luvas de prote¢do adequadas, quando a
natureza dos servigos 0s exigirem.

E obrigatério o fornecimento e uso de botas impermeaveis nos trabalhos executados em terrenos
encharcados.

X EXPURGO

O entulho e os materiais ndo sujeitos a re-aproveitamento de qualquer demolicdo, devem ser
transportados pela EMPREITEIRA e levados a bota-fora em locais a critério da mesma e aprovados
pela FISCALIZACAO.
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A escolha, a autorizagcdo para uso, 0 preparo e a manutencao das areas de bota-fora sdo de exclusiva
responsabilidade da EMPREITEIRA.

Xl PROJETOS

As obras a serem executadas devem obedecer aos projetos, memoriais e especificacdes existentes,
além de projetos e planos de construcdo a serem elaborados pela Empreiteira e devidamente
aprovados pela FISCALIZACAO.

No caso de eventuais divergéncias entre elementos de projeto, devem ser obedecidos 0s seguintes
critérios:

- Divergéncia entre as cotas assinaladas e as suas dimensdes medidas em escala: prevalecem as
primeiras, mediante aprovacéo da FISCALIZACAO;

- Divergéncia entre desenhos de escalas diferentes: prevalecem os de maior escala (denominador
menor da relag&o modular), mediante aprovacdo da FISCALIZACAO;

- Divergéncias entre os elementos ndo incluidos nos dois paragrafos anteriores: prevalecem os
critérios e interpretacdo da FISCALIZACAO, para cada caso.

- Divergéncias entre 0s projeto e a especificacdo segue o que esta na Planilha Orcamentaria.

No canteiro de trabalho deve ser mantido, em bom estado, pelo menos um jogo de plantas,
memoriais e especificacdes do projeto, para consultas pela FISCALIZACAO:;

Xl COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS FORNECIDOS NO EDITAL

Cabera a empresa vencedora, proceder a compatibilizacdo de todos os projetos fornecidos em edital.
Apresentando ao final da obra o “US BUILT” do projeto. Conflitos resultantes serdo saneados pela
empresa, apos aprovacgao da S, sem qualquer custo para a Contratante. As despesas decorrentes da

referida compatibilizagcdo devem estar embutidas ou langadas no orgamento da empresa.

X1 DA AQUISICAO DE MATERIAIS

A preferéncia da fiscalizagdo serd por materiais de empresas reconhecidamente conceituadas, que
possuam sistema de garantia da qualidade certificada, tipo 1ISO 9000.

O uso de materiais nao certificados facultara a equipe de fiscalizacao exigéncia de inspec¢des técnicas,
até laboratoriais, necessarias a garantia da qualidade.

Sera de responsabilidade da empresa contratada para a realizacao da obra a obediéncia a legislagéo,
as normas explicitadas pelos 6rgéos especificos de controle ambiental pela solicitagcdo de atestado de
liberacdo, autorizac&o de obras e demais requisitos necessarios para a regulamentacéo da obra, bem
como da licenca para minerac&o de respectivo fornecedor, caso haja necessidade de aquisicéo de

produtos minerais e ainda previstas nesta licitagdo de acordo com a planilha
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orcamentaria, sera de responsabilidade da empresa contratada na licitagcdo por danos e 6nus, que
venha a ser associados a obra licitada, motivados pelo ndo cumprimento dos dispositivos previstos
neste item. A ldentificacéo das jazidas de solos, bem como sua localizacdo e os estudos de ensaios
para a aquisicdo de material necessario para a obra licitada serdo de responsabilidade da empresa
contratada para a execugéao da obra.

XV CONTROLE TECNOLOGICODOS MATERIAIS

O construtor devera realizar o controle tecnolégico de todos os materiais empregados na construcéao,
respeitando as recomendaces prescritas na norma brasileira, devendo os relatorios ficar a disposi¢céo
da fiscalizagéo.

Para o caso do concreto, devera ser elaborado mapa de concretagem de forma a permitir a facil
identificac&o da peca estrutural em que foi aplicado o concreto apontado pelo corpo de prova, deveréo
ser coletados, no minimo, 3 corpos de prova por viagem. Na eventualidade de resultados inferiores
aos previstos em projeto, caberdo ao construtor todos os 6nus decorrentes de consultorias especificas,
reforgos estruturais, provas de carga, etc.

XV DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PRECISAO
O construtor somente trabalhara com equipamentos e ferramentas de precisao, tipo aparelhos a laser,

nivel alem&o e outros aprovados pela FISCALIZACAO.

XVI DO PRAZO E CONTROLE DOS SERVICOS

O prazo méaximo de execucéo da obra — 3 (trés) meses corridos, a contar da emissao da ordem de
servico.;

Cabera a empresa contratada, antes do inicio dos servi¢os, apresentar para aprovacao da fiscalizagc&o
cronograma-fisico detalhado da obra, em plataforma ORSE, e mensalmente devera ser encaminhado

para a FISCALIZACAO o cronograma com o andamento dos servicos.

XVII DO GERENCIAMENTO E DA EMPRESA

A SECRETRARIAMUNICPALDE OBRAS E PROJETOS se reserva ao direito de exigir pratica de uma
filosofia de gestéo pela qualidade, onde o produto a ser entregue tenha a confiabilidade requerida para
um bom desempenho quando em uso.

Maus gerenciamentos e inadequadas estruturas organizacionais nao serédo aceitas.
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XVII DOS ENGENHEIROS RESPONSAVEIS
Os responsaveis técnicos superiores, bem como encarregados e terceiros, deverdo também estar

fortemente imbuidos da filosofia de gestdo pela qualidade e produtividade no tocante a todo

empreendimento e vizinhos. Praticas famigeradas do tipo “tocar obra”, “tira-se no reboco”, etc. ndo

serdo pactuadas. A gestdo sera assente no tripé custo + prazo + qualidade.

XIX INTERFACES COM VIZINHANCAS

Qualquer atividade que venha a perturbar sobremaneira o desempenho da instituicdo devera ser
programada em tempo habil.

XX DESEMPENHO EM USO

A empresa disponibilizara minimo efetivo, quando necessario, para a faciltacdo de um bom

desempenho a partir do uso, durante a fase do recebimento provisorio.

XXI LIGACOES PROVISORIAS DE AGUA, LUZ.

Os consumos de agua, luz e forca necessaria as construcdes seréo absorvidos pela Empreitera.

XXII INTERFACES ELIMPEZA DO CANTEIRO

Os trabalhos decorridos nos canteiros ndo deverédo interferir nas atividades cotidianas da escola.
Poeiras e sons prejudiciais ao desenvolvimento normal dos trabalhos serdo minimizados a indices
aceitaveis.

Durante o desenvolvimento dos servigos, toda a area do canteiro bem como vizinhanc¢as influenciadas
pelas construgdes serdo permanentemente mantidas limpas. Apdés a conclusdo, todas as areas

danificadas seréo recuperadas.
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