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MEMORIAL DESCRITIVO



I OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a PAVIMENTAGAO DA RUA PALHA
( POVOADO SAPE) E PAVIMENTAGAO DA CONTINUAGAO DA RUA PRINCIPAL
(POVOADO ALDEIA) , Santo Amaro das Brotas , para o funcionamento no municipio de Santo
Amaro das Brotas.Onde serao realizados os seguintes servigos:

- Movimentacé&o de terra, pavimentagcdo em paralelepipedo, pintura .

Il OBJETIVO

O objetivo da presente memorial corresponde aos servigos a serem executados nesta obra,
devendo a Empreiteira observar as formas de execug¢ao descritas no Caderno de Encargos
da CEHOP contido no sistema ORSE.

A firma contratada devera entregar as obras em perfeitas condigdes, segundo a orientagao
da Fiscalizacao e de acordo com o especificado neste documento.

] OBSERVACOES PRELIMINARES

Cada licitante devera anexar a proposta, declaracdo de visita ao local da obra e de que
conhece as condi¢des para execug¢ao da mesma;

Cada licitante devera apresentar o cronograma fisico-financeiro da obra, com o prazo de
conclusio da obra em 4 (quatro) meses;

v CONSIDERACOES GERAIS

As obras e servicos constantes desta Especificacdo, discriminadas e quantificadas na

Planilha Orcamentaria, dizem respeito aos seguintes itens basicos das praticas da boa

construcao.

A execucgdo de todos os servicos deve estar rigorosamente de acordo com os projetos

apresentados, ficha técnica, detalhes e prescricbes contidas na presente Especificacao,

Normas Técnicas da ABNT e Decretos Municipais.

Na existéncia de servicos nao especificados, a EMPREITEIRA somente podera executa-los
ap6s parecer favoravel da FISCALIZACAO.

Define-se:

CONTRATANTE: Empresa proprietaria dos servicos.

FISCALIZACAO: Pessoa fisica ou juridica designada pela Contratante para fiscalizar a

execugao das obras e servigos.

EMPREITEIRA: Empresa contratada para execucgéo das obras e servigos.
As grandezas constantes desta Especificagao Técnica sao expressas em unidades legais e

as convencodes para indicacdo das mesmas, assim como as abreviaturas sdo, normalmente,

as consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais serao explicitadas no decorrer



do texto. As citagbes e recomendacdes aqui contidas orientam e complementam as
informacdes existentes nos projetos.

Fica reservado a Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso nestas Especificacbes e que nao seja definido em outros
documentos contratuais, como o proprio contrato ou desenhos de projeto.

Para a presente obra serao fornecidos quando os seguintes os seguintes projetos:

v Levantamento Cadastral

Deverdo ser seguidos os projetos fornecidos, entretanto, no surgimento de quaisquer

davidas, devera ser consultada a FISCALIZACAO antes da execucéo dos servicos.

Todo o andamento da obra devera ser registrado no Livro de Ocorréncias, e qualquer
modificacdo a ser feita no escopo da obra devera estar autorizada, por escrito, pela
FISCALIZACAO, no Livro de Ocorréncias.

\'} RELACIONAMENTO CONTRATANTE - EMPREITEIRA

A obra sera fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras e Projetos.

Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer

elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento

das clausulas e condicbes desta Especificacao e do Contrato, bem como de tudo que estiver
contido nos Projetos, nas Normas, Especificacdes e Métodos da ABNT - ASSOCIACAO

BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

A EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO, dentro

destas Especificacdes e do Contrato.

Ficam reservados a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer

caso singular, duvidoso, omisso, nao previsto no Contrato, nesta Especificacdo, nos Projetos

e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar, direta ou

indiretamente, com a obra em questao e seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar a disposi¢éo da FISCALIZACAO, permanentemente, os

meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados bem como a

inspecao das instalacbes da obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente

das inspecbdes de medicoes para efeito de faturamento e, ainda, do estado da obra e do
canteiro de trabalho.

A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade unica,

integral e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras e suas implicacbes

préximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Cédigo Civil e demais leis
ou regulamentos vigentes. A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer




momento, de pleno direito, que sejam adotadas providéncias suplementares necessarias a
seguranca dos servigos e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a conducgdo geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos, um
TECNICO DE NIVEL MEDIO, em tempo integral, com formacdo em edificacdo (com
experiéncia comprovada em carteira), bem como de um ENGENHEIRO CIVIL residente (com
experiéncia comprovada em carteira), ambos com registro no CREA. Antes do inicio dos
servicos, a EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente a CONTRATANTE o seu quadro
técnico responsavel pela obra. Quaisquer modificagdes devem ser comunicadas previamente
a FISCALIZACAO para conhecimento e aprovacéo.

Todas as determinacdes da FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro e/ou Técnico da obra devem
ser consideradas como se fossem diretamente a EMPREITEIRA; por outro lado, todo e
qualquer ato efetuado ou disposi¢cao tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro e/ou Técnico, ou
ainda omissdes de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser consideradas para todo e
qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O Engenheiro e/ou Técnicos condutor (es) da obra e os encarregados, cada um no seu
ambito respectivo, devem estar sempre em condigbes de atender a FISCALIZACAO e
prestar-lhe todos os esclarecimentos e informagdes sobre o andamento dos servigos, a sua
programacao, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO
reputar necessario ou util e que se refira diretamente a obra e suas implicacoes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA, empregado na obra, deve ser constituido de
elementos competentes, habeis e disciplinados, qualquer que seja a sua funcéo, cargo ou
atividade. A EMPREITEIRA ¢é obrigada a afastar imediatamente do servico e do local de
trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com conduta inconveniente
e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execugdo dos servicos e a
ordem geral do canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou n&o, 0s
servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos,
de seguranga, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os servigos sO podem ser
reiniciados por outra ordem da FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA ndo pode executar qualquer servico que nao seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro diario de
todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve ter, na primeira folha, a
abertura feita pela FISCALIZACAO, folhas numeradas, em duas vias, e destacaveis, e
devem ser rubricadas pela FISCALIZACAO.

A citacdo especifica de uma norma, especificagdo, etc. em algum item, ndo elimina o

cumprimento de outras aplicaveis ao caso.




Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e
avarias verificados nos servicos acabados, qualquer que seja a causa que os tenham

produzido, ainda que este reparo importe na remoc¢ao integral dos servigcos executados.

Vi RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira é integral para a obra contratada nos termos da
Legislacao Brasileira.

A presenca da fiscalizagao nao implica na diminui¢cao da referida responsabilidade.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituicio de quaisquer danos e avarias
causados a servigos realizados, motivados pela construgao.

A Empreiteira tomara as precaugdes e cuidados necessarios, no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade das estruturas, elevacbes, equipamentos, mobiliarios,
canalizagcdoes e redes que possam ser atingidas, pavimentacdo das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros, e ainda, a seguranga dos operarios e transeuntes durante
a execucao de todas as etapas da obra, pois qualquer dano avaria trincadura, etc., causados
a servigos ali existentes serdo de sua inteira e unica responsabilidade, e as despesas
efetuadas na reconstituicido de qualquer servigo correra por sua conta.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela FISCALIZACAO e normas técnicas oficiais
para boa execuc¢ao da obra correrdo sempre por conta da Empreiteira, devendo-se observar
os métodos adequados preconizados nas normas da ABNT.

Nao serao aceitos os servigos executados com materiais que nao tenham sido
previamente aprovados pela Fiscalizagao.

A solicitacdo de aprovacdo do material a ser utilizado sera feita pela empreiteira a
FISCALIZACAO, por escrito, através do Livro de Ocorréncia, anexando-se as amostras que
se fizerem necessérias. A FISCALIZACAO ndo tomara conhecimento de materiais que por
ventura existam no canteiro e que nao tenham sido encaminhados a aprovagao, de acordo
com a discriminagdo acima, podendo

inclusive solicitar sua remocdo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de
responsabilidade e 6nus da Empreiteira esta retirada. Uma vez aprovados os materiais a
serem utilizados, as demais partidas ficardo sujeitas a aceitacdo pela Fiscalizagdo, sendo
impugnadas as que estejam em desacordo com a(s) amostra(s) ja aprovada(s) e com o
estabelecido nas especificacbes dos referidos materiais.

A Empreiteira, sob pretexto algum, podera argumentar desconhecimento do local onde ira
implantar a referida obra.

Todo e qualquer servico mencionado e qualquer documento que venha a integrar o Contrato

(plantas, cortes, detalhes, ficha técnica, quadro de intervengdes, especificagbes, etc.) e que




nao esteja incluido nos planos da CONTRATANTE devera ser executado, obrigatoriamente,
sob a responsabilidade da empreiteira, sob pena de embargo.

Cabera a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrugcdes que lhe forem
fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorregdo ou
discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impeca a sua execug¢do. A ndo observancia
destes dispositivos transferira a Empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento
ou instabilidade dos elementos defeituosos.

Todos os projetos complementares e/ou detalhes construtivos que forem necessérios a
continuidade dos servigcos, bem como a definicdo da metodologia necessaria e que nao
tenham sido fornecidos pela CONTRATANTE, serdo elaborados unicamente pela
EMPREITEIRA, e deverdo ser apresentados acompanhados de cépias heliograficas e
disquetes digitalizados no Autocad, aprovados pelos 6rgaos competentes, quando for o caso,
para aprovacao final da CONTRATANTE, sob pena de embargo, podendo somente ser
executado apds aprovagao por escrito da FISCALIZACAO.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da Fiscalizacdo, mantendo
inclusive no escritério (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem e em bom
estado de conservacdo uma cépia completa de todos os projetos, detalhes, especificacdes,
ordem de servico e livro de ocorréncia.

Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periédica da obra com a remocado dos entulhos
resultantes, tanto no interior da mesma como no canteiro de servico.

No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os
desenhos, detalhes, especificacdes e instru¢des fornecidas, ou aprovadas, ou de modo geral
com as regras da arte de construir, podera a CONTRATANTE, além das san¢des previstas
neste instrumento ou na legislacdo que rege a matéria, determinar a paralisacao total ou
parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a demolicdo e reconstrucdo dos mesmos, que
sera realizada com 6nus da Empreiteira.Do mesmo modo, deverdo ser removidos do
canteiro de obras, pela Empreiteira, os materiais resultantes dessas demolicdes e aqueles
gue ndo atenderem aos padrbes de aceitagdo estabelecidos e que ndo sio do interesse da
CONTRATANTE.

Vil DA EQUIPE FISCALIZADORA

Tera uma equipe de fiscalizacdo e acompanhamento da qualidade indicada pelo Secretraria
Municipal de Obras e Projetos.

A equipe fara o monitoramento de controle da qualidade dos servigos através de elementos
do edital, e dos procedimentos, itens de verificacao e controle que deverao ser elaborados
pela construtora antes de iniciar cada servico. A empresa facilitara a sistematizacao do

controle de qualidade.




Vil SEGURANCA DAS OBRAS

Prevengao contra Acidentes

Na execugao dos trabalhos, deve haver protecédo contra o risco de acidente com o pessoal

da EMPREITEIRA e com terceiros, independentemente da transferéncia daquele risco a

Companhias ou Institutos Seguradores.

Para isso, a EMPREITEIRA deve cumprir fielmente o estabelecido na legislagdo nacional no

que concerne a seguranca (nesta clausula incluida a higiene do trabalho), bem como

obedecer a todas as normas, a critério da FISCALIZACAO, apropriadas e especificas para a

seguranga de cada tipo de servigo.

Em caso de acidentes no canteiro ou local de trabalho, a EMPREITEIRA devera:

- prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

- paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade de

mudancgas das circunstancias relacionadas com o mesmo;

-solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da ocorréncia,
relatando o fato.

Para cada categoria profissional, e em fungao do tipo de servico, devem ser providenciados

pela EMPREITEIRA os equipamentos de seguranca adequados a protecédo de seu pessoal,

tais como: botas, capacetes, luvas, oOculos de protecdo, mascaras, capas de chuva,

macacdes, etc., devendo ainda todo funcionario possuir cracha de identificacdo e utilizar

fardamento.

A EMPREITEIRA deve manter livre o acesso ao equipamento contra incéndio, a fim de poder

combater eficientemente o fogo numa possivel eventualidade, ficando expressamente

proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou qualquer outro material no local da

obra.

Vigilancia

A EMPREITEIRA ¢é a unica responsavel pela seguranga, guarda e conservagao de todos os
equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda pela protegdo destes e das instalagbes da
obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumento, eventualmente
entregue pela Contratante 8 EMPREITEIRA, sera avaliado pela FISCALIZACAO.
A EMPREITEIRA ¢é responsavel integralmente por danos causados a Contratante e a

terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao.




Deve ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas ao servigo, a ndo ser
qgue estejam autorizadas pela Contratante ou pela EMPREITEIRA.

A EMPREITEIRA deve tomar todas as precaucdes e cuidados no sentido de garantir
inteiramente a integridade de &reas adjacentes, pavimentagdes, canalizagbes, redes
elétricas e outras propriedades de terceiros que possam ser atingidas, e ainda a seguranca

de operarios e transeuntes, durante a execucio de todas as etapas da obra.

Licencas e Multas

As licencas e multas impostas pela Prefeitura Municipal, tributos e selagens, servigos
auxiliares, ligagbes provisorias e definitivas de todas as instalagbes correrdo por conta da
Empreiteira, inclusive aqueles relativos ao CREA e INSS.

A Empreiteira também sera responsavel pela obtencdo, caso necessario, das licencas
requeridas pelos 6rgaos de protecdo ao meio-ambiente (ADEMA e IBAMA) para exploragao
de jazidas de empréstimo e para constituicio de bota-foras, tudo de acordo com a
metodologia de construcdo e respectivos detalhes construtivos que ndo estejam incluidos
nos planos fornecidos pela CONTRATANTE e que sejam necessarios a execucao dos
trabalhos.

Os demais procedimentos legais deverdo ser obedecidos pela empresa vencedora e sob sua

unica responsabilidade.

Registro da Obra no CREA e no INSS

Os registros no CREA e no INSS deverao ser efetuados pela Empreiteira em tempo habil,
devendo- se apresentar copia das matriculas, em ambos os Orgéos, & FISCALIZACAO.

As guias mensais de recolhimento do INSS deveréo ser especificas a obra e deverao constar
o n°. de inscricdo CEl bem como o nome da obra em apreco.

A Ultima fatura so6 sera liberada apds a apresentacao da certidao negativa do INSS,

relativa a obra apreciada e o recebimento provisério da obra pela Secretraria Municipal

de Obras e Projetos. A empresa vencedora apresentara no inicio dos servigos a ART de
execugao e o pagamento da primeira fatura também estara vinculado a apresentagao da

mesma.

Seguros de Operario e Seguro Contra Fogo

A empreiteira, de acordo com as exigéncias da C.L.T. e do DEPARTAMENTO NACIONAL
DE SEGURANCA E HIGIENE DO TRABALHO, sera a unica responsavel por quaisquer
acidentes nos trabalhos sofridos pelos seus operarios e terceiros. Quaisquer danos
provocados por incéndio, ocorrerdo por exclusiva responsabilidade do empreiteiro que
mantera inclusive extintores contra incéndio no local dos servigos. O uso de capacetes, luvas




e outros equipamentos de seguranga, pelos operarios, serdo obrigatérios, e os mesmos

serao fornecidos pela Empreiteira.

Transito e Sinalizagao Transito

A execucao de qualquer servico deve procurar minimizar as interferéncias dos trabalhos
sobre o trAnsito de veiculos e pedestres, providenciando-se, previamente, os passadicos e
desvios necessarios, devidamente sinalizados e iluminados, conforme as exigéncias das
autoridades competentes ou entidades concessionarias dos servigcos de transporte,
proporcionando, assim, a devida seguranga para o publico, obra e pessoal envolvidos nos
Servicos.

Sinalizagao

A EMPREITEIRA devera, antes do inicio efetivo dos servigos, apresentarem Plano de

Sinalizacdo devidamente aprovado pelos 6rgaos competentes. Independentemente do que

for exigido por esses 6rgaos.

A Contratante exigira, no minimo, a sinalizagdo preventiva com cavaletes e placas de
barragem, cones de borracha, etc.

IX NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO NAS OBRAS

Estas Normas prevéem medidas de protecdo aos operarios e terceiros, durante a

implantacao das obras.

Constituem estas Normas uma adaptacdo das “NORMAS PARA SEGURANCA DO
TRABALHO NAS

ATIVIDADES DE CONSTRUCAO CIVIL”, do MTPS, aprovadas em Portaria n°. 46 de 19 de
fevereiro de 1962.

Manipulacao e Estoque de Materiais

O empilhamento dos materiais de um modo geral devera ser feito de modo que:

- permita livre circulacédo do pessoal,;

- nao se apodie em divisérias ou paredes que nao oferegam a resisténcia necessaria;

- ndo fique na altura que prejudique sua estabilidade;

O peso do material armazenado sobre um piso nao deve ultrapassar sua capacidade de
suporte. Sacos, caixas ou engradados deverao ser empilhados observando-se a arrumacéao
das diversas fiadas.

O empilhamento de madeira devera obedecer ao seguinte:

- As pecas serdo empilhadas sobre calgcos que impegam o contato e permitam a
circulagéo do ar; - As pecas de madeira usadas serdo prontamente limpas e terdo os pregos
arrancados ou rebatidos antes de serem empilhadas em local indicado pela FISCALIZACAO

e 0 mais breve possivel.




- Os tubos, barras e vergalhbes deverdao ser armazenados de modo que possam ser
manipulados sem oferecer perigo.

Cuidado especial deve ser dedicado aos materiais toxicos, corrosivos, inflamaveis ou
explosivos; os mesmos deverdo ser armazenados ou manipulados de acordo com as
precaucgdes, previstas nas normas de segurancga respectivas.

A extingao de cal deve ser efetuada em local apropriado, paulatinamente, de modo que se

evitem reacgoes violentas.

Maquinas e Acessoérios

Em todo o canteiro da obra devera haver um responsavel pela conservacao e funcionamento
da maquinaria.

As partes méveis dos motores, transmissdes e as partes perigosas das maquinas acionadas,
serao protegidas sempre que estejam ao alcance dos trabalhadores.

As maquinas serdo equipadas com dispositivo de partida que evitem risco para o

operador. Os cabos de ago dos guindastes, elevadores, guinchos etc., deverao ser
substituidos quando apresentarem mais de 10% de pernas rompidas dentro de um

trecho de 0,50 m de comprimento. Nas paradas temporarias ou prolongadas, os

operadores colocardo as maquinas na posicao de descanso, com os freios aplicados e

os aparelhos de controle na posig¢ao neutra.

Nas areas de trabalho das maquinas, somente poderdo permanecer o operador € pessoas
autorizadas.

Os operadores das maquinas nao poderao se afastar das mesmas quando os motores que
as acionam estiverem em movimento e as embreagens ligadas.

As maquinas deverao ser inspecionadas com frequéncia, dando-se especial atencao a:

- freios,

- mecanismo de diregao;

- cabos de tragao,

- dispositivos de seguranca.

Ferramentas Diversas

As ferramentas manuais deverao ser de material de boa qualidade e apropriadas ao uso a
que se destinam.

Ferramentas defeituosas serdo de uso proibido. As ferramentas manuais ndo devem ser
abandonadas sobre passagens, escadas e locais semelhantes.

A utilizagao de ferramentas pneumaticas portateis obedecera ao seguinte:

- os dispositivos de partida serdo colocados de maneira que seja reduzida ao minimo a

possibilidade de funcionamento acidental;




- valvula de entrada de ar fechar-se-a automaticamente quando cessar a pressao da mao do
operador sobre o dispositivo de partida;

-as mangueiras e conexdes serao projetadas para resistir as pressdes de servigos, devendo

ser firmemente presas aos tubos de saida e mantida fora das vias de circulagao para evitar

qgue venham a ser danificada;

- a ferramenta deve ser retirada com a mao, e nao expulsa pela pressao do ar.

A utilizagao de ferramentas elétricas obedecera ao seguinte:

- 0s dispositivos de partida serado colocados de maneira que seja reduzida ao minimo a
possibilidade de funcionamento acidental;

- a alimentacio da corrente sera interrompida automaticamente ao cessar a pressao da
mao do operador sobre o dispositivo de partida; - a tensdo maxima utilizavel sera de 220
volts;

- as ferramentas terdo a carcacga ligada a um fio terra;

- 0 canteiro da obra tera uma instalagao elétrica provisoria, com derivagdes proximas aos
locais de trabalho, a fim de reduzir o comprimento dos cabos de ligacado das ferramentas; -
as serras circulares portateis terdo coifas de protegao.

Instalagoes Elétricas

As partes expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos devem ser protegidas contra

contatos acidentais.

As instalacdes elétricas devem ser executadas de maneira que nao fiquem expostas a danos

causados por impactos ou quedas de materiais.

As derivagbes para alimentacdo dos equipamentos elétricos, devem ser protegidas por

chaves blindadas com fusiveis.

As instalagdes devem ter as conexdes ou emendas devidamente isoladas.

As instalagdes de alta tensdo devem estar em local isolado sendo proibido o0 acesso ao

mesmo de pessoal ndo habilitado.

No transporte de pecas ou equipamentos devem ser tomadas precaucdes para evitar o

contato com redes de alta tensao.’

Diversos

As areas de trabalho e vias de acesso devem ser mantidas limpas, tanto quanto possivel. As
madeiras usadas serdo empilhadas depois de removidos ou rebatidos os pregos.

As dependéncias provisorias de contorno da obra, quando expostas a queda de objetos de
grande altura, terdo cobertura de material resistente.

E obrigatéria a existéncia de meios de combate a incéndio, nos termos da Portaria n°. 31 de
06 de abril de 1954, do MTPS.




E obrigatério o emprego de cinto de seguranca nas operacdes, numa altura superior a 2,5
metros e onde n&o seja possivel a construgcdo de andaimes.
E obrigatério o fornecimento e uso de capacetes de seguranca em todas as operacdes em
que haja risco de objetos ou choques sobre a cabega do trabalhador.
E obrigatério o fornecimento e uso de 6culos, viseiras e luvas de protecdo adequadas,
quando a natureza dos servigos 0s exigirem.
E obrigatério o fornecimento e uso de botas impermeaveis nos trabalhos executados em
terrenos encharcados.

X EXPURGO
O entulho e os materiais nao sujeitos a re-aproveitamento de qualquer demolicdo, devem ser
transportados pela EMPREITEIRA e levados a bota-fora em locais a critério da mesma e
aprovados pela FISCALIZACAO.
A escolha, a autorizagao para uso, o preparo e a manutencao das areas de bota-fora sdo de
exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA.

Xl PROJETOS
As obras a serem executadas devem obedecer aos projetos, memoriais e especificacdes
existentes, além de projetos e planos de construgado a serem elaborados pela Empreiteira e
devidamente aprovados pela FISCALIZACAO.
No caso de eventuais divergéncias entre elementos de projeto, devem ser obedecidos os
seguintes critérios:
- Divergéncia entre as cotas assinaladas e as suas dimensdes medidas em escala:
prevalecem as primeiras, mediante aprovagao da FISCALIZACAO;
- Divergéncia entre desenhos de escalas diferentes: prevalecem os de maior escala
(denominador menor da relacdo modular), mediante aprovacdo da FISCALIZACAO;
- Divergéncias entre os elementos n&o incluidos nos dois paragrafos anteriores:
prevalecem os critérios e interpretagéo da FISCALIZACAO, para cada caso.
- Divergéncias entre os projeto e a especificacdo segue o que esta na Planilha
Orcamentaria. No canteiro de trabalho deve ser mantido, em bom estado, pelo menos um

jogo de plantas, memoriais e especificagdes do projeto, para consultas pela FISCALIZACAO;

Xl COMPATIBILIZAGAO DOS PROJETOS FORNECIDOS NO EDITAL

Cabera a empresa vencedora, proceder a compatibilizagdo de todos os projetos fornecidos
em edital.

Apresentando ao final da obra o “US BUILT” do projeto. Conflitos resultantes serdo saneados
pela empresa, apds aprovagao da S, sem qualquer custo para a Contratante. As despesas
decorrentes da referida compatibilizagdo devem estar embutidas ou langadas no orgcamento

da empresa.




Xl DA AQUISIGCAO DE MATERIAIS

A preferéncia da fiscalizagdo sera por materiais de empresas reconhecidamente
conceituadas, que possuam sistema de garantia da qualidade certificada, tipo 1ISO 9000.

O uso de materiais nao certificados facultara a equipe de fiscalizagdo exigéncia de inspec¢des
técnicas, até laboratoriais, necessarias a garantia da qualidade.

Sera de responsabilidade da empresa contratada para a realizacdo da obra a obediéncia a
legislacdo, as normas explicitadas pelos 6rgaos especificos de controle ambiental pela
solicitacdo de atestado de liberacao, autorizagado de obras e demais requisitos necessarios
para a regulamentacdo da obra, bem como da licenga para mineragdo de respectivo
fornecedor, caso haja necessidade de aquisicao de produtos minerais e ainda previstas
nesta licitacdo de acordo com a planilha

orcamentaria, sera de responsabilidade da empresa contratada na licitagao por danos e énus,
que venha a ser associados a obra licitada, motivados pelo ndao cumprimento dos
dispositivos previstos neste item. A ldentificagdo das jazidas de solos, bem como sua
localizacdo e os estudos de ensaios para a aquisicao de material necessario para a obra

licitada serdo de responsabilidade da empresa contratada para a execucao da obra.

Xiv CONTROLE TECNOLOGICO DOS MATERIAIS

O construtor devera realizar o controle tecnolégico de todos os materiais empregados na
construcao, respeitando as recomendacbes prescritas na norma brasileira, devendo os
relatérios ficar a disposi¢ao da fiscalizacao.

Para o caso do concreto, devera ser elaborado mapa de concretagem de forma a permitir a
facil identificacdo da peca estrutural em que foi aplicado o concreto apontado pelo corpo de
prova, deverao ser coletados, no minimo, 3 corpos de prova por viagem. Na eventualidade
de resultados inferiores aos previstos em projeto, caberdo ao construtor todos os 6nus

decorrentes de consultorias especificas, reforgos estruturais, provas de carga, etc.

XV DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PRECISAO
O construtor somente trabalhara com equipamentos e ferramentas de precisdo, tipo

aparelhos a laser, nivel alem&o e outros aprovados pela FISCALIZACAO.

XVI DO PRAZO E CONTROLE DOS SERVICOS

O prazo maximo de execucao da obra — 4 (quatro) meses corridos, a contar da emissao da
ordem de servico.;

Cabera a empresa contratada, antes do inicio dos servigcos, apresentar para aprovagao da

fiscalizagdo cronograma-fisico detalhado da obra, em plataforma ORSE, e mensalmente




devera ser encaminhado para a FISCALIZACAO o cronograma com o andamento dos

Servigos.

XVII DO GERENCIAMENTO E DA EMPRESA

A SECRETRARIA MUNICPAL DE OBRAS E PROJETOS se reserva ao direito de exigir
pratica de uma filosofia de gestdo pela qualidade, onde o produto a ser entregue tenha a
confiabilidade requerida para um bom desempenho quando em uso.

Maus gerenciamentos e inadequadas estruturas organizacionais nao seriao aceitas.

XV DOS ENGENHEIROS RESPONSAVEIS

Os responsaveis técnicos superiores, bem como encarregados e terceiros, deverao também
estar fortemente imbuidos da filosofia de gestao pela qualidade e produtividade no tocante a
todo empreendimento e vizinhos. Praticas famigeradas do tipo “tocar obra”, “tira-se no

reboco”, etc. ndo serdo pactuadas. A gestao sera assente no tripé custo + prazo + qualidade.

XIX INTERFACES COM VIZINHANCAS

Qualquer atividade que venha a perturbar sobremaneira o desempenho da instituicido devera

ser programada em tempo habil.

XX DESEMPENHO EM USO
A empresa disponibilizara minimo efetivo, quando necessario, para a facilitagado de um bom

desempenho a partir do uso, durante a fase do recebimento provisorio.

XXI LIGAGOES PROVISORIAS DE AGUA, LUZ.

Os consumos de agua, luz e forca necessaria as construgdes serdo absorvidos pela
Empreitera.

XXl INTERFACES E LIMPEZA DO CANTEIRO

Os trabalhos decorridos nos canteiros ndo deverao interferir nas atividades cotidianas da
escola. Poeiras e sons prejudiciais ao desenvolvimento normal dos trabalhos ser&o
minimizados a indices aceitaveis.

Durante o desenvolvimento dos servigos, toda a area do canteiro bem como vizinhangas
influenciadas pelas construgdes serdao permanentemente mantidas limpas. Apds a conclusao,

todas as areas danificadas serao recuperadas.

Arq. Julio Cesar Vieira Franca
CAU: A-41591-0
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