PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS
PRACA MONSENHOR JOSE MORENO DE SANTANA CENTRO NEOPOLIS-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38

31/07/2018
Empreendimento: 000160 - PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICA URBANAS CONTRATO REPASSE N° 2446.1029654-58/2016 BDI = 24 23%
LOCAL: RECAPEAMENTO DA AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO Ref. Fev/2018
e . PREGO UNIT (%)
ITEM COD / REF. DESCRICAO DO ITEM UNID QUANT PRECO UNIT +BDI VALOR TOTAL
RECAPEAMENTO EM ASFALTO - AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO : ' '
01.01 SERVICOS PRELIMINARES 1.184,21 1,76%
01.01.001 [42091/ SINAPI |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 4,00 238,31 296,05 1.184 21 1,76%
02.01 RECAPEAMENTO ASFALTICO 63.684,30 94,68%
02.01.001 |6191/ORSE Limpeza da area ( Varrigdo e remogdo de entulhos) m? 947 68 0,38 0,47 447 38 0,67%
Pintura de ligacao com emulsao rr-1¢ ( para o Binder e para o
02.01.002 |72942/SINAP| |recapeamento) m? 1.895,36 1,21 1,50 2.849,07 4,24%
Construgao de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso
usinado a quente (cbuq), binder, com espessura de 3,0 cm - exclusive
02.01.003 |95992/sINAPI  |transporte. af 03/2017 - camada de regularizacéo m3 28,43 691,88 859,52 24.436,23 36,33%
Construgao de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso
usinado a quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 3,0
02.01.004 |95990/SINAPI |cm - exclusive transporte. af_03/2017 - camada de recapeamento m3 28,43 742 95 922,97 26.239,95 39,01%
Transporte com caminh&o basculante 10 m3 de massa asfaltica para
02.01.005 [95303/SINAPI  |pavimentacdo urbana - Trasnporte do asfalto para recapeamento m3xkm 3.853,75 0,92 1,14 4.061,64 6,04%
Transporte com caminh&o basculante 10 m3 de massa asfaltica para
02.01.006 |95303/SINAPI  |pavimentacdo urbana - Trasnporte do Binder m3xkm 3.553,75 0,92 1,14 4.061,64 6,04%
Rampa para acesso de deficientes, em concreto sinples FCK 25 Mpa ,
02.01.007 |3746/ORSE |desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 deméaos und 6,00 213,10 264,73 1.588,40 2,36%
02.02 ADMINISTRAGAO LOCAL 2.395,06 3,56%
02.02.001 [90777/SINAPI |Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 24,00 80,33 99,79 2.395,06 3,66%
SUB - TOTAL 67.263,56 100,00%
TOTAL DO ORGCAMENTO 67.263,56 100,00%
REVISAO 03




