

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS

Praça Monsenhor José Moreno de Sant'Ana Centro

Neópolis-SE CNPJ : 13.111.679/0001-38


PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Dezembro/2022- Moeda : R\$

Empreendimento: 00009 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RURAL BRAÚLIO DE AGUIAR CARDOSO - POV.ALTO SANTO ANTÔNIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,80%
03	R - Risco	%	1,27%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,23%
05	L - Lucro	%	3,893%
06	I - TRIBUTOS		8,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	5,00%
TOTAL DO BDI :			22,12%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$


Manoel Michael Lima Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE - 2714007016


Levi da Silva Farias
Engenheiro Civil
CREA 2708622005