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APRESENTACAO

OBRA: SERVICOS DE RECUPERACAO E RESTAURACAO DA ESCOLA
MUNICIPAL CARLOS TORRES DE SOUZA — POVOADO FLOR DOP BREJO.

PRINCIPAIS INTERVENCOES:

Recuperagdo de colunas com fissuras aparentes.

Execucdo de Passeio em concreto ao redor do prédio e o acesso.
Revisdo geral dos pontos elétricos.

Substitui¢do de portas danificadas.

Retoque de reboco em toda area danificada.

Revisdo do telhado.

Substituicdo de loucas e metais.
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Abaixo, estdo citados os assuntos abordados e as tarefas realizadas:
- Ficha Técnica;

Especificagdes Técnicas de Materiais;

Especificagdes Técnicas de Servigos:

Projetos.

MEMORIAL DESCRITIVO
FICHA TECNICA

Projeto
Servicos de Recuperacio e Restauragdo da Escola Municipal Flor do Brejo.

Localizacio
Povoado Flor do Brejo — Nedpolis SE

ESPECIFICACOES TECNICAS DE SERVICOS

I. OBJETIVO

A presente especificagio tem como objeto os Servigos de Recuperagio e Restauracdo da
Escola Municipal Flor do Brejo do municipio de Nedpolis/Sergipe.

A firma contratada devera entregar o servigo em perfeitas condigdes, segundo a
orientacdio da Fiscalizagiio do Municipio e de acordo com o especificado a seguir:
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II. CONSIDERACOES GERAIS

Os servicos constantes desta Especificagdo, discriminadas e quantificadas na
Planilha Orcamentaria, devem ser executados rigorosamente de acordo com os detalhes
fornecidos pelo Municipio de Nedpolis, Especificagdes, Normas Técnicas da ABNT e
Decretos Municipais.

Na existéncia de servigos ndo especificados, a EMPREITEIRA somente podera
executa-los com orientagdo e aprovagdo da FISCALIZACAO.

Define-se:
CONTRATANTE: Empresa proprietaria dos servigos.

FISCALIZACAO: Pessoa fisica ou juridica designada pela Contratante para
fiscalizar a execugdo das obras e servigos.

EMPREITEIRA: Empresa contratada pela Contratante para a execugdo das obras
€ Servigos.

As grandezas constantes desta Especificagdo Técnica so expressas em unidades
legais e as convengdes para indicagdo das mesmas, assim como as abreviaturas sao,
normalmente, as consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais serdo
explicitadas no decorrer do texto.

As citacdes e recomendagdes aqui contidas orientam e complementam as
informagdes existentes no detalhe fornecido pelo Municipio de Neopolis.

Fica reservado a Contratante o direito ¢ a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso nestas Especificagdes e que ndo seja definido em
outros documentos contratuais, como o proprio contrato ou desenhos de detalhe
fornecido pelo Municipio de Nedpolis.

Devera ser seguido o Projeto Arquitetonico e Especificagdes fornecidos pelo
Municipio de Nedpolis entretanto, no surgimento de quaisquer duvidas, devera ser
consultada a Fiscalizacdo antes da execugcdo dos Servigos.

Todo o andamento da obra devera ser registrado no Livro de Ocorréncias, ¢
qualquer modificagdo a ser feita no escopo da obra devera estar autorizado, por escrito,
pela Fiscalizagdo, no Livro de Ocorréncias.

[Il. RELACIONAMENTO CONTRATANTE — EMPREITEIRA

A obra serd fiscalizada pelo Municipio de Neopolis, através da Secretaria
Municipal de Obras, por meio da sua Divisdo de Fiscalizagdo, doravante indicada pelo
nome de FISCALIZACAO.

Nio se poderad alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa. por
qualquer elemento da EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou
esquecimento das clausulas e condigdes desta Especificagdo e do Contrato, bem como
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de tudo que estiver contido no Projeto Arquitetonico, nas Normas, Espec1fcagoe§ e
Métodos da ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS.

A  EMPREITEIRA deve acatar de modo imediato as ordens da
FISCALIZACAO, dentro destas Especificagdes e do Contrato.

Ficam reservados 2 FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver todos
e quaisquer casos singulares, duvidosos, omissos, ndo previsto no Contrato. nestas
Especificagdes, no Projeto Arquitetdnico e em tudo o mais que, de qualquer forma, se
relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questdo ¢
seus complementos.

A EMPREITEIRA deve ter e colocar a disposicdo da FISCALIZACAO,
permanentemente, 0S meios necessarios e aptos a permitir a medi¢do dos servigos
executados bem como a inspegdo das instalagdes da obra, dos materiais ¢ dos
equipamentos, independentemente das inspe¢des de medigdes para efeito de
faturamento e, ainda, do estado da obra e do canteiro de trabalho.

A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuem as
responsabilidades tnicas, integrais e exclusivas da EMPREITEIRA no que concerne
as obras e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o
Contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO pode exigir da EMPREITEIRA, a qualquer momento. de
pleno direito, que sejam adotadas providéncias suplementares necessarias a seguranga
dos servigos e ao bom andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a condugdo geral da obra deve ficar a cargo de pelo menos
um ENGENHEIRO RESIDENTE, registrado no CREA. Esse Engenheiro deve ser
auxiliado por um Encarregado devidamente habilitado. Antes do inicio dos servigos a
EMPREITEIRA deve apresentar oficialmente 8 CONTRATANTE o seu quadro
técnico responsavel pela obra. Quaisquer modificagdes devem ser comunicadas
previamente a FISCALIZACAO para conhecimento e aprovagio.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) Engenheiro(s) condutor (es)
da obra devem ser consideradas como se fossem diretamente 8 EMPREITEIRA; por
outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposi¢do tomada pelo(s) referido(s)
Engenheiro(s), ou ainda omissdes de responsabilidade do(s) mesmo(s), devem ser
consideradas para todo e qualquer efeito como tendo sido da EMPREITEIRA.

O(s) Engenheiro(s) condutor(es) da obra e¢ os encarregados, cada um no seu
ambito respectivo, devem estar sempre em condicdes de atender a FISCALIZACAO ¢
prestar-lhe todos os esclarecimentos e informagdes sobre o andamento dos servigos, a
sua programacdo, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a
FISCALIZACAO reputar necessario ou 0til e que se refira diretamente & obra e suas
implicagdes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra deve ser constituido
de elementos competentes, habeis e disciplinado, qualquer que seja a sua fungdo. cargo
ou atividade. A EMPREITEIRA ¢ obrigada a afastar imediatamente do servigo ¢ do
local de trabalho todo e qualquer elemento julgado pela FISCALIZACAO com
conduta inconveniente ¢ que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita
execucdo dos servigos e a ordem geral do canteiro.

A FISCALIZACAO tem plena autoridade para suspender, por meios amigaveis
ou ndo, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
motivos técnicos, de seguranga, disciplinar ou outros. Em todos 0s casos, 0s servigos so
podem ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZAC AO.
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Todo e qualquer servigo mencionado em qualquer documento que venha a integrar
o Contrato (plantas, cortes, detalhes, memorial, especificagdes, etc.) e que ndo esteja
incluido nos planos e orgamento da CONTRATANTE deverda ser executado.
obrigatoriamente, sob a responsabilidade da empreiteira, sob pena de embargo.

Caber4 a Empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instrugdes que lhe
forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta qualquer irregularidade,
incorrecdo ou discrepancia encontrada, que desaconselhe ou impega a sua execugdo. A
nio observancia destes dispositivos transferira a Empreiteira todas as responsabilidades
pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos.

Todos os detalhes construtivos que forem necessarios a continuidade dos servigos.
bem como a defini¢do da metodologia necessaria e que ndo tenham sido fornecidos pela
CONTRATANTE, serido elaborados unicamente pela EMPREITEIRA, e deverdo ser
apresentados acompanhados de cdpias impressas em escala adequada ¢ em meio
magnético em formato CAD, aprovados pelos orgdos competentes, quando for o caso.
para aprovacdo final da CONTRATANTE, sob pena de embargo, podendo somente ser
executado apos aprovacdo por escrito da FISCALIZACAO.

Deve a Empreiteira facilitar por todos os meios os trabalhos da Fiscalizagdo,
mantendo inclusive no escritorio (local da obra), em lugar adequado, em perfeita ordem
e em bom estado de conservacdo uma copia completa de todos os detalhes.
especificagdes. caderno de obras, ordem de servigo e livro de ocorréncia.

Devera a Empreiteira efetuar a limpeza periddica da obra com a remogdo dos
entulhos resultantes.

No caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com os desenhos, detalhes, especificacdes e instrugdes fornecidas, ou aprovadas, ou de
modo geral com as regras da arte de construir, podera a CONTRATANTE, além das
sancdes previstas neste instrumento ou na legislagdo que rege a matéria, determinar a
paralisagdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos. bem como a demolicdo e
reconstrucdo dos mesmos, que serd realizada com 6nus da Empreiteira. Do mesmo
modo, deverdo ser removidos do canteiro de obras, pela Empreiteira, ou materiais
resultantes dessas demoli¢des e aqueles que ndo atenderem aos padrdes de aceita¢do
estabelecidos e que ndo sdo do interesse da CONTRATANTE.

V. TAXAS, LICENCAS E MULTAS

As licengas e multas impostas pela Prefeitura Municipal, tributos e selagens, servicos
auxiliares, ligagdes provisorias e definitivas de todas as instalagdes correrdo por conta
da Empreiteira, inclusive aqueles relativos ao CREA e INSS.

A Empreiteira também sera responsavel pela obtencdo, caso necessario, das licengas
requeridas pelos oOrgdos de protecdo ao meio-ambiente (ADEMA e IBAMA) para
exploragdo de jazidas de empréstimo e para constitui¢do de bota-foras, tudo de acordo
com a metodologia de construgdo e respectivos detalhes construtivos que ndo estejam
incluidos nos planos fornecidos pela CONTRATANTE e que sejam necessdrios a
execugdo dos trabalhos.

Os demais procedimentos legais deverfo ser obedecidos pela empresa vencedora e sob
sua unica responsabilidade.
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Os registros no CREA e no INSS deverdo ser efetuados pela Empreiteira em tempo
habil. devendo-se apresentar copia das matriculas. em ambos o0s Orgios, a
FISCALIZACAO.

As guias mensais de recolhimento do INSS deverdo ser especificas a obra e deverdo
constar o n°. de inscricdo CEIl bem como o nome da obra em aprego.

A ultima fatura s6 sera liberada apos a apresentagdo da certiddo negativa do INSS,
relativa a obra apreciada e o recebimento provisorio da obra pela Secretaria de Obras.

A empresa vencedora apresentara no inicio dos servigos a ART de execugdo ¢ o
pagamento da primeira fatura também estaré vinculado a apresentagdo da mesma.

V. SEGURANCA
Prevencao Contra Acidentes

Na execucdo dos trabalhos, deve haver prote¢@o contra o risco de acidente com o
pessoal da EMPREITEIRA e com terceiros, independentemente da transferéncia
daquele risco a Companhias ou Institutos Seguradores.

Para isso, a EMPREITEIRA deve cumprir fielmente o estabelecido na legislagdo
nacional no que concerne a seguranga (nesta clausula incluida a higiene do
trabalho), bem como obedecer a todas as normas. a critério da FISCALIZACAO.
apropriadas e especificas para a seguranga de cada tipo de servigo.

Em caso de acidentes no canteiro ou local de trabalho, a EMPREITEIRA devera:

- prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas:

- paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de evitar a
possibilidade de mudangas das circunstancias relacionadas com o mesmo;

- solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da
ocorréncia, relatando o fato.

Para cada categoria profissional, e em fungdo do tipo de servigo, devem ser
providenciados pela EMPREITEIRA os equipamentos de seguranga adequados a
prote¢io de seu pessoal, tais como: botas, capacetes, luvas, oculos de protegio.
mascaras, capas de chuva, macacdes, etc., devendo ainda todo funciondrio possuir
cracha de identificagdo.

A EMPREITEIRA deve manter livre o acesso ao equipamento contra incéndio, a
fim de poder combater eficientemente o fogo numa possivel eventualidade, ficando
expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou qualquer outro
material no local da obra.

Vigilancia

No canteiro de trabalho, a EMPREITEIRA deve manter diariamente, durante as 24
(vinte e quatro) horas, um sistema eficiente de vigilancia, efetuado por nimero
apropriado de homens idéneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos
de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo “porte” concedido pelas
autoridades policiais, podendo isto ser desnecessario, somente mediante ordem
escrita da FISCALIZACAO..

Jarm&™>



—

IV.

A EMPREITEIRA nido pode executar qualquer servigo que ndo seja autorizado
pela FISCALIZACAOQ, salvo os eventuais de emergéncia.

A EMPREITEIRA deve manter permanentemente na obra um livro para registro
diario de todas as ocorréncias relacionadas com a obra. Tal livro deve ter folhas
numeradas, em duas vias, e destacaveis, e devem ser rubricadas pela
FISCALIZACAO.

A citagdo especifica de uma norma, especificagdo, etc. em algum item, ndo elimina
o cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras devem ser reparados pela EMPREITEIRA todos os
defeitos e avarias verificados nos servigos acabados, qualquer que seja a causa que 0s
tenham produzido, ainda que este reparo importe na remog¢do integral dos servigos
executados.

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA

A responsabilidade da Empreiteira ¢ integral para a obra contratada nos termos do
Cddigo Civil Brasileiro.

A presenca da fiscalizagio ndo implica na diminuicdo da referida
responsabilidade.

E de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstitui¢o de quaisquer danos e
avarias causados a servicos realizados, motivados pela construgdo.

A Empreiteira tomard as precaugdes e cuidados necessarios, no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade das estruturas, elevagdes, equipamentos, mobilidrios,
canalizacdes e redes que possam ser atingidas, pavimentagdo das dreas adjacentes ¢
outras propriedades de terceiros. e ainda, a seguranca dos operarios e transeuntes
durante a execucgdo de todas as etapas da obra. pois qualquer dano, avaria, trincadura,
etc.. causados a servicos ali existentes serdo de sua inteira e Unica responsabilidade, ¢ as
despesas efetuadas na reconstituigio de qualquer servigo correrdo por sua conta.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas pela Fiscalizagdo ¢ normas técnicas
oficiais para boa execugio da obra correrfio sempre por conta da Empreiteira, devendo-
se observar os métodos adequados preconizados nas normas da ABNT.

Nio serdo aceitos os servicos executados com materiais que nio tenham sido
previamente aprovados pela Fiscalizac¢io.

A solicitacdo de aprovagZo do material a ser utilizado serd feita pela empreiteira a
Fiscalizagdo, por escrito, através do Livro de Ocorréncia, anexando-se as amostras que
se fizerem necessarias. A Fiscalizagdo ndo tomara conhecimento de materiais que por
ventura existam no canteiro e que ndo tenham sido encaminhados a aprovacdo, de
acordo com a discriminagdo acima, podendo inclusive solicitar sua remo¢do no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas. sendo de responsabilidade e 6nus da Empreiteira esta
retirada. Uma vez aprovados os materiais a serem utilizadas, as demais partidas ficardo
sujeitas a aceitagdo pela Fiscalizagdo, sendo impugnadas as que estejam em desacordo
com a(s) amostra(s) ja aprovada(s) e com o estabelecido nas especificagdes dos
referidos materiais.

A Empreiteira, sob pretexto algum, podera argumentar desconhecimento do local

onde ira implantar a referida obra.
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A EMPREITEIRA ¢ a Unica responsavel pela seguranga, guarda e conservagdo de
todos os equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda pela protecio destes e das
instalacdes da obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental,
eventualmente entregue pela Contratante a8 EMPREITEIRA, serd avaliado pela
FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA ¢é responsavel integralmente por danos causados a Contratante
e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omisséo.

Deve ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas ao servigo, a
ndo ser que estejam autorizadas pela Contratante ou pela EMPREITEIRA.

A EMPREITEIRA deve tomar todas as precaucdes e cuidados no sentido de
garantir inteiramente a integridade de dareas adjacentes, pavimentacdes,
canalizagdes, redes elétricas e outras propriedades de terceiros que possam ser
atingidas, e ainda a seguranca de operarios e transeuntes, durante a execugio de
todas as etapas da obra.

Normas de Seguranca do Trabalho nas Obras

Estas Normas prevéem medidas de prote¢do aos operarios e terceiros, durante a
implantacdo das obras.
Constituem estas Normas uma adaptagdo das “NORMAS PARA

SEGURANCA DO TRABALHO NAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO
CIVIL”, do MTPS, aprovadas em Portaria n. ® 46 de 19 de fevereiro de 1962.

Muanipulacdo e Estoque de Materiais

O empilhamento dos materiais de um modo geral devera ser feito de modo que:

v Permita livre circulagdo do pessoal;

v Nido se apdiem em divisorias ou paredes que nio oferecam a resisténcia
necessaria;

v Naio fique na altura que prejudique sua estabilidade;

4 O peso do material armazenado sobre um piso ndo deve ultrapassar sua
capacidade de suporte.

v Sacos, caixas ou engradados deverdo ser empilhados observando-se a
arrumagdo das diversas fiadas.

v Sejam respeitadas as orientagdes dos fabricantes.

Ferramentas Diversas

As ferramentas manuais deverdo ser de material de boa qualidade e apropriadas ao
uso a que se destinam.

Ferramentas defeituosas serdo de uso proibido. As ferramentas manuais nio
devem ser abandonadas sobre passagens.
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Diversos

As dreas de trabalho e vias de acesso devem ser mantidas limpas, tanto quanto
possivel.
E obrigatoria a existéncia de meios de combate a incéndio, nos termos da Portaria
n.° 31 de 06 de abril de 1954, do MTPS.
E obrigatorio fornecimento e uso de capacetes de seguranca em todas as operagdes
em que haja risco de objetos ou choques sobre a cabega do trabalhador.
E obrigatério fornecimento e uso de 6culos, viseiras e luvas de protegdo
adequadas, quando a natureza dos servigos o exigirem.
E obrigatério fornecimento e uso de botas impermeaveis nos trabalhos executados
em terrenos encharcados.

Expurgo

O entulho e os materiais ndo sujeitos a reaproveitamento de qualquer demolicdo
devem ser transportados pela EMPREITEIRA e levados a bota-fora em locais a
critério da mesma e aprovados pela FISCALIZACAO.

A escolha, a autorizag@o para uso, o preparo € a manutengdo das areas de bota-fora
¢ de exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA.

Detalhes

As obras a serem executadas devem obedecer ao Projeto de Arquitetura, detalhes e
especificagles existentes, além de planos de constru¢o a serem elaborados pela
Empreiteira e aprovados pela Fiscalizagio.

No caso de eventuais divergéncias entre elementos, devem ser obedecidos os
seguintes critérios:

Divergéncia entre as cotas assinaladas e as suas dimensdes medidas em escala:
prevalecem as primeiras, mediante aprovagdo da FISCALIZACAO:

Divergéncia entre desenhos de escalas diferentes: prevalecem os de maior escala
(denominador menor de relagdio modular), mediante aprovagdo da
FISCALIZACAO;

Divergéncias entre os elementos ndo incluidos nos dois paragrafos anteriores:
prevalecem os critérios e interpretacéio da FISCALIZACAO, para cada caso.

No canteiro de trabalho deve ser mantido, em bom estado. pelo menos um jogo de

p}antas, memoriais e especifica¢des do detalhe fornecido pelo Municipio de
Neopolis, para consultas pela FISCALIZACAO.
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VII. DO PRAZO E CONTROLE DOS SERVICOS
O prazo maximo de execuc¢do da obra — 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissido da
ordem de servico;
Cabera a empresa contratada, antes do inicio dos servigos, apresentarem para aprovagao
da fiscalizacdo cronograma-fisico detalhados da obra, em plataforma ORSE. e

mensalmente devera ser encaminhado para a FISCALIZACAO o cronograma com o
andamento dos servigos.

SERVICOS

01 -SERVICOS PRELIMINARES:
Consiste em toda remogdo, demolicdo e restauragdo das dreas a ser recuperadas.
02 - COBERTURA

Consistem na revisdo da cobertura de toda a Escola com substituicdo de ripas,
ripdes, pecas e telhas danificadas.

03. — INSTALCOES ELETRICA

Consiste na revisio geral das instalagdes elétrica de todo prédio..
danificadas.

04 — PINTURAS
Pintura em PVA Externa : Consiste na pintura de parede com tinta latex pva para
exteriores nas dreas externas , Recreacdo e Circulagdo. Cor definida pela

Fiscalizagdo.

Pintura PVA Interna : Consiste na pintura de parede com tinta latex pva para
interiores nas éreas internas das Salas de Aula, Cor definida pela Fiscalizago.

Esmalte Sobre Madeira: Consiste na pintura das portas com esmalte sintético sobre
retoque de massa a 6leo. Cor definida pela Fiscalizacdo.

05 - MURO

Consiste na execugdo de muro em todo perimetro da escola.

NEOPOLIS/SE, 14 DE ABRIL DE 2020.

. 11
IR Hanoel Michae| [img Santos
& Ngenheiro Cjyi
Thais de Le s Fartas da Silea REA-SEL 2714007015
Enga Civi
2716651031

CREA - SE



