

29:23



Usuário: HANS PEREIRA DA COSTA
CPF: 943.188.915-34

Sair do Sistema
11/12/2023 17:45 - v.3.9.8-b11289621

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------------|---------------------|
| Cadastramento | Programas | Propostas | Execução |
| Inf. Gerenciais | Cadastros | Acomp. e Fiscalização | Prestação de Contas |
| Administração | TCE | Verificação de Regularidade | |

Projeto Básico / Termo de Referência

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

Convênio 912103/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.099.882/0001-36 - MUNICIPIO DE CARIRA

Voltar

Versão: 4

| | | | | | | | |
|---------------|--------|---------------------|---------------------------|-----|--------|-----|-----|
| Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA |
|---------------|--------|---------------------|---------------------------|-----|--------|-----|-----|

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

Planilha de Levantamento Quantitativo

| Nº Macrosserviço / Serviço | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Nº Evento | Evento | Preço Total | | Nº Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor |
|-------------------------------|--------------------------------------|------|------|--------------|--------|----------------|--|----------------------|----------------|------|-------|
| 1 | SERVIÇOS | | | | | R\$ 60,48 | | | | | |

<https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1663398>

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|----|---|--------------|-------------------|---|---|---|-------|--------------|
| | juntas de concretagem | | | | | | | | / ELEVÇÃO | | |
| 3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 95,31 | M2 | 3 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 515,63 | — | 2 | INFRAESTRUTUR. / PAVIMENTAÇÃO / ELEVÇÃO | 95,31 | R\$ 515,63 |
| 3.3 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | 95,31 | M2 | 3 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 3.908,66 | — | 2 | INFRAESTRUTUR. / PAVIMENTAÇÃO / ELEVÇÃO | 95,31 | R\$ 3.908,66 |
| 4 | DEGRAUS | | | | | R\$ 681,77 | | | | | |
| 4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 5,10 | M2 | 4 | DEGRAUS | R\$ 295,44 | — | 2 | INFRAESTRUTUR. / PAVIMENTAÇÃO / ELEVÇÃO | 5,10 | R\$ 295,44 |
| 4.2 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - | 3,75 | M2 | 4 | DEGRAUS | R\$ 212,25 | — | | INFRAESTRUTUR. / | | R\$ |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------|----|---|---------|--------------|---|------------------------|---|--------|--------------|
| | | Não inclui formas para juntas de concretagem | | | | | | 2 | PAVIMENTAÇÃO / ELEVÇÃO | 3,75 | 212,25 | |
| 4.3 | | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 3,75 | M2 | 4 | DEGRAUS | R\$ 20,29 | — | 2 | INFRAESTRUTUR. / PAVIMENTAÇÃO / ELEVÇÃO | 3,75 | R\$ 20,29 |
| 4.4 | | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | 3,75 | M2 | 4 | DEGRAUS | R\$ 153,79 | — | 2 | INFRAESTRUTUR. / PAVIMENTAÇÃO / ELEVÇÃO | 3,75 | R\$ 153,79 |
| 5 | | PINTURA | | | | | R\$ 4.605,83 | | | | | |
| 5.1 | | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | 99,05 | M2 | 5 | PINTURA | R\$ 4.605,83 | — | 4 | PINTURA / EQUIPAMENTOS / SERV. COMPLEMENTAR | 99,05 | R\$ 4.605,82 |
| | | | | | | | R\$ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|----|---|----------|---------------|---|---|--|-------|---------------|
| 6 | DIVERSOS | | | | | 15.583,67 | | | | | |
| 6.1 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | 1,00 | UN | 6 | DIVERSOS | R\$ 2.472,04 | — | 4 | PINTURA / EQUIPAMENTOS / SERV. COMPLEMENTAR | 1,00 | R\$ 2.472,04 |
| 6.2 | Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", h=98cm, para fixação em piso (modelo p/cadeirantes) | 45,30 | M | 6 | DIVERSOS | R\$ 13.111,63 | — | 3 | COBERTURA / ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO / ILUMINAÇÃO | 45,30 | R\$ 13.111,63 |