

28:58



Usuário: HANS PEREIRA DA COSTA  
CPF: 943.188.915-34

Sair do Sistema  
11/12/2023 17:45 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

Convênio 912103/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.099.882/0001-36 - MUNICIPIO DE CARIRA

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra






PO





PLQ






CFF

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referê	Custo Unitá	BDI	Preço Unitá	Preço Total	Ações
1	—		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 60,48	
		Outros -	Locação de praças com			R\$	R\$		R\$	R\$	

1.1		ORSE/4175	piquetes de madeira	72,00	M2	0,68	0,68	22,88 %	0,84	60,48	
<b>2</b>	<b>—</b>		<b>INFRAESTRUTURA</b>							R\$ 23.358	
2.1		Outros - ORSE/2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1a categoria, profundidade até 1,50m	11,80	M3	R\$ 49,54	R\$ 49,54	22,88 %	R\$ 60,87	R\$ 718,27	
2.2		Outros - ORSE/91	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	18,48	M3	R\$ 506,28	R\$ 506,28	22,88 %	R\$ 622,12	R\$ 11.496	
2.3		Outros - ORSE/77	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	53,49	M3	R\$ 169,54	R\$ 169,54	22,88 %	R\$ 208,33	R\$ 11.143	
<b>3</b>	<b>—</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							R\$ 13.448	
3.1		Outros - ORSE/11702	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	159,43	M2	R\$ 46,06	R\$ 46,06	22,88 %	R\$ 56,60	R\$ 9.023,7	
		SINAPI -	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE			R\$	R\$		R\$	R\$	

3.2		87879	PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	95,31	M2	4,40	4,40	22,88 %	5,41	515,63	
3.3		Outros - ORSE/1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	95,31	M2	R\$ 33,37	R\$ 33,37	22,88 %	R\$ 41,01	R\$ 3.908,6	
4	—		<b>DEGRAUS</b>							R\$ 681,77	
4.1		SINAPI - 103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	5,10	M2	R\$ 47,14	R\$ 47,14	22,88 %	R\$ 57,93	R\$ 295,44	
4.2		Outros - ORSE/11702	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	3,75	M2	R\$ 46,06	R\$ 46,06	22,88 %	R\$ 56,60	R\$ 212,25	
			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,								

4.3		SINAPI - 87879	COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	3,75	M2	R\$ 4,40	R\$ 4,40	22,88 %	R\$ 5,41	R\$ 20,29	
4.4		Outros - ORSE/1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	3,75	M2	R\$ 33,37	R\$ 33,37	22,88 %	R\$ 41,01	R\$ 153,79	
5	—		<b>PINTURA</b>							R\$ 4.605,8	
5.1		Outros - ORSE/2293	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	99,05	M2	R\$ 37,84	R\$ 37,84	22,88 %	R\$ 46,50	R\$ 4.605,8	
6	—		<b>DIVERSOS</b>							R\$ 15.583	
6.1		Outros - ORSE/05	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	1,00	UN	R\$ 2.011,7	R\$ 2.011,7	22,88 %	R\$ 2.472,0	R\$ 2.472,0	
6.2		Outros - ORSE/7970	Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", h=98cm, para fixação em piso (modelo	45,30	M	R\$ 235,55	R\$ 235,55	22,88 %	R\$ 289,44	R\$ 13.111	

[illegible]