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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
873207

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 650.776,57 40.523,56 691.300,13

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias PAVIMENTAÇÃO Em Análise 9.935,18        m² LOTE 1 634.780,81 39.527,51  - 674.308,32

2. Pavimentação Sinalização
SINALIZAÇÃO VERTICAL E 
HORIZONTAL

Em Análise 9.935,18        m² LOTE 1 8.612,66 536,31  - 9.148,97

3. Drenagem Obras de microdrenagem DRENAGEM Em Análise 7,41               m LOTE 1 7.383,10 459,74  - 7.842,84
650.776,57 40.523,56  - 691.300,13

( 94,14% ) ( 5,86% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: DIOGO MENEZES MACHADO
Cargo: PREFEITO

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):1057068-71 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA CARIRA

TOTAL

ERRO: CONTRAPARTIDA MAIOR QUE A MÁXIMA
Saldo a 

Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

quinta-feira, 19 de agosto de 2021

CARIRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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