
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00063

Novembro/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA
RUA DOS LAGOS 267  BELA VISTA CARIRA-SE CNPJ :
41.398.210/0001-67

BDI: 22,88%
OBRA DE CONCLUSÃO DA PRAÇA ESCOLA TOBIAS BARRETO POVOADO DESCOBERTO

(%)
01 OBRA DE CONCLUSÃO DA PRAÇA ESCOLA TOBIAS BARRETO POVOADO DESCOBERTO 120.894,88 100,00

01.01 15.158,54 12,54PAISAGISMO

01.01.001 m2 124,00 31,31 3.882,44 3,21Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio

01.01.002 un 14,00 247,49 3.464,86 2,87Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou
igual a 4,00 m. af_05/2018

01.01.003 un 18,00 14,34 258,12 0,21Planta - Margaridinha (sanvitalia procumbens) - muda, fornecimento e plantio

01.01.004 un 8,00 944,14 7.553,12 6,25Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)

01.02 54.765,49 45,30INTALAÇÕES ELETRICAS

01.02.001 un 1,00 3.903,89 3.903,89 3,23Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de
alumíniode 2mm

01.02.002 m 120,00 13,79 1.654,80 1,37Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção   6mm², 450/ 750v / 70°c

01.02.003 un 5,00 9.841,36 49.206,80 40,70Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w,
c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/200

01.03 19.816,21 16,40OUTROS

01.03.001 Un 1,00 1.623,83 1.623,83 1,34Marco inaugural em concreto aparente 1.16 x 1.50m com tubos de aço
galvanizado de 1 1/2"

01.03.002 un 1,00 9.811,97 9.811,97 8,12Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira
conforme projeto

01.03.003 un 1,00 3.477,50 3.477,50 2,88Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar

01.03.004 un 1,00 4.902,91 4.902,91 4,06Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)

01.04 24.552,55 20,30PINTURA

01.04.001 m2 12,00 26,49 317,88 0,26Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à
base de resina acrílica - R1

01.04.002 m 145,00 4,51 653,95 0,54Pintura de meio fio (caiação)

01.04.003 m2 918,00 22,35 20.517,30 16,97Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo
preparador. af_05/2021

01.04.004 m2 180,52 16,97 3.063,42 2,53Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre
superfícies de madeira

01.05 1.778,09 1,47RECUPERAÇÃO DOS BANCOS

01.05.001 m2 19,20 51,93 997,06 0,82Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

01.05.002 m3 1,19 656,33 781,03 0,65Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado

01.06 4.824,00 3,99LIMPEZA DA OBRA

01.06.001 m2 1.800,00 2,68 4.824,00 3,99Limpeza geral

120.894,88
(cento e vinte mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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