



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068359-76	Nº SICONV 893649/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE			
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE	MUNICÍPIO / UF CARIRA / SE	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE									768.694,66	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARIRA/SE						-	768.694,66
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	30.405,69
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	71,00	91,81	BDI 1	113,28	8.042,88	RA
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	640,00	26,94	BDI 1	33,24	21.273,60	RA
1.1.3.	carira	001	Ensaio de viscosidade cinematica - asfalto	UNIDADE	3,00	115,40	BDI 1	142,38	427,14	RA
1.1.4.	carira	002	Ensaio de viscosidade saybolt - furol - material betuminoso	UNIDADE	3,00	126,94	BDI 1	156,62	469,86	RA
1.1.5.	carira	003	Ensaio de controle do grau de compactacao da mistura asfaltica	UNIDADE	3,00	51,93	BDI 1	64,07	192,21	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRA						-	13.349,88
1.2.1.	ORSE	4656	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	6,00	618,80	BDI 1	763,48	4.580,88	RA
1.2.2.	ORSE	4654	Locação de container - Almojarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	6,00	425,78	BDI 1	525,33	3.151,98	RA
1.2.3.	ORSE	4659	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	6,00	425,78	BDI 1	525,33	3.151,98	RA
1.2.4.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	332,99	BDI 1	410,84	2.465,04	RA
1.3.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	15.674,69
1.3.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	7.797,93	0,26	BDI 1	0,32	2.495,34	RA
1.3.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7.798,43	1,37	BDI 1	1,69	13.179,35	RA
1.4.			REPERFILAMENTO						-	302.549,69
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.798,43	1,90	BDI 1	2,34	18.248,33	RA
1.4.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	233,95	870,32	BDI 1	1.073,80	251.215,51	RA
1.4.3.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	233,95	4,63	BDI 1	5,71	1.335,85	RA
1.4.4.	SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	27.136,75	0,95	BDI 1	1,17	31.750,00	RA
1.5.			CAMADA DE ROLAMENTO						-	388.008,60
1.5.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	311,92	919,13	BDI 1	1.134,02	353.723,52	RA
1.5.2.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	311,92	4,63	BDI 1	5,71	1.781,06	RA
1.5.3.	SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	27.781,21	0,95	BDI 1	1,17	32.504,02	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO						-	14.884,88
1.6.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	493,54	15,75	BDI 1	19,43	9.589,48	RA

RECURSO
↓

