



Usuário: IVANISE SANTOS NASCIMENTO

CPF: 926.901.905-59

Sair do Sistema

23/11/2023 14:13 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 940439/2022

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

13.117.601/0001-20 - MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO

Versão: 2

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA








Quadro Resumo





VOLTAR








Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF






Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 75.347,20	
1.1	SINAPI - 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	H	R\$ 111,68	R\$ 111,68	22,00 %	R\$ 136,25	R\$ 52.320,00	
Total:									R\$ 2.410.783,56	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1.2	SINAPI - 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	640,00	H	R\$ 29,49	R\$ 29,49	22,00 %	R\$ 35,98	R\$ 23.027,20	
2	-	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 104.064,00	
2.1	Outros - 51/ORSE	Placa da obra em chapa de aço galvanizada, instalada. Rev. 02_01/2022	6,00	M2	R\$ 386,01	R\$ 386,01	22,00 %	R\$ 470,93	R\$ 2.825,58	
2.2	Outros - ORSE/11398	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 0,20 x 0,20cm e escoramento, instalada	1,00	UN	R\$ 318,16	R\$ 318,16	22,00 %	R\$ 388,16	R\$ 388,16	
2.3	Outros - ORSE/2605	Locação de serviços de pavimentação	16.356,50	M2	R\$ 1,44	R\$ 1,44	22,00 %	R\$ 1,76	R\$ 28.787,47	
2.5	SINAPI - 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	16.356,50	M2	R\$ 1,12	R\$ 1,12	22,00 %	R\$ 1,37	R\$ 22.408,42	
2.6	Outros - ORSE/2503	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	2.027,85	M3	R\$ 9,54	R\$ 9,54	22,00 %	R\$ 11,64	R\$ 23.604,19	
2.7	SINAPI - 93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:	1.195,51	M3	R\$ 17,86	R\$ 17,86	22,00 %	R\$ 21,79	R\$ 26.050,18	
Total:									R\$ 2.410.783,56	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016								
3	—	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 2.088.592,10	
3.1	Outros - ORSE/4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	4.502,16	M	R\$ 34,41	R\$ 34,41	22,00 %	R\$ 41,98	R\$ 189.000,64	
3.2	SINAPI - 101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	16.356,50	M2	R\$ 93,56	R\$ 93,56	22,00 %	R\$ 114,14	R\$ 1.866.930,92	
3.3	Outros - ORSE/4960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	88,00	M	R\$ 44,01	R\$ 44,01	22,00 %	R\$ 53,69	R\$ 4.724,72	
3.4	Outros - ORSE/77	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	135,06	M3	R\$ 169,54	R\$ 169,54	22,00 %	R\$ 206,84	R\$ 27.935,82	
4	—	DRENAGEM							R\$ 102.727,97	
Total:									R\$ 2.410.783,56	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.1	Outros - ORSE/3444	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m	4,00	UN	R\$ 2.047,85	R\$ 2.047,85	22,00 %	R\$ 2.498,38	R\$ 9.993,52	
4.2	Outros - ORSE/2675	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m	16,60	M	R\$ 154,63	R\$ 154,63	22,00 %	R\$ 188,65	R\$ 3.131,59	
4.3	Outros - ORSE/2676	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m	16,00	M	R\$ 223,74	R\$ 223,74	22,00 %	R\$ 272,96	R\$ 4.367,36	
4.4	Outros - ORSE/2621	Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	994,00	M	R\$ 70,29	R\$ 70,29	22,00 %	R\$ 85,75	R\$ 85.235,50	
5	-	SINALIZAÇÃO							R\$ 27.620,50	
5.1	Outros - ORSE/2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	4,00	UN	R\$ 102,52	R\$ 102,52	22,00 %	R\$ 125,07	R\$ 500,28	
5.2	Outros - ORSE/4647	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	10,00	UN	R\$ 525,29	R\$ 525,29	22,00 %	R\$ 640,85	R\$ 6.408,50	
5.3	Outros - ORSE/4650	Sinalização permanente, vertical, com placa	3,00	UN	R\$ 586,82	R\$ 586,82	22,00 %	R\$ 715,92	R\$ 2.147,76	
Total:									R\$ 2.410.783,56	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50								
5.4	Outros - ORSE/11345	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	10,00	UN	R\$ 583,68	R\$ 583,68	22,00 %	R\$ 712,09	R\$ 7.120,90	
5.5	Outros - ORSE/4648	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	8,00	UN	R\$ 580,18	R\$ 580,18	22,00 %	R\$ 707,82	R\$ 5.662,56	
5.6	Outros - ORSE/3466	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (70x70cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	5,00	UN	R\$ 947,62	R\$ 947,62	22,00 %	R\$ 1.156,10	R\$ 5.780,50	
6	—	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 12.431,79	
6.1	Outros - ORSE/6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	16.356,50	M2	R\$ 0,50	R\$ 0,50	22,00 %	R\$ 0,61	R\$ 9.977,45	
6.2	Outros - ORSE/0005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	1,00	UN	R\$ 2.011,75	R\$ 2.011,75	22,00 %	R\$ 2.454,34	R\$ 2.454,34	
Total:									R\$ 2.410.783,56	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

