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Cadastramento Programas Propostas Execução Inf. Gerenciais

Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas Administração TCE

Veri�cação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência 55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

Convênio 913483/2021

22

Dados BásicosDados Básicos AnexosAnexos Responsável TécnicoResponsável Técnico Documentação ComplementarDocumentação Complementar QCIQCI PO/CFFPO/CFF LAELAE SPASPA Quadro ResumoQuadro Resumo

Planilha de Levantamento Quantitativo

N°N°
MacrosserviçoMacrosserviço

/ Serviço/ Serviço

Descrição Macrosserviço /Descrição Macrosserviço /
ServiçoServiço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventoEvento EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 7.124,48

1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

64,00 H 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 7.124,48 

1
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO
NORTE E VESTIÁRIOS

16,00 R$ 1.781,12

2
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO OESTE

16,00 R$ 1.781,12

3
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO LESTE

16,00 R$ 1.781,12

4
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO SUL E
BILHETERIA

16,00 R$ 1.781,12

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.101,18

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
VOLTAR

https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=927035
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true
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N°N°
MacrosserviçoMacrosserviço

/ Serviço/ Serviço

Descrição Macrosserviço /Descrição Macrosserviço /
ServiçoServiço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventoEvento EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

2.1

PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M
(SEM POSTES PARA FIXACAO)

3,75 M2 2
SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$ 1.241,10  1
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO
NORTE E VESTIÁRIOS

3,75 R$ 1.241,10

2.2
Demolição de alvenaria de
pedra

10,25 M3 2
SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$ 860,08 

1
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO
NORTE E VESTIÁRIOS

2,77 R$ 232,43

2
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO OESTE

2,60 R$ 218,17

3
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO LESTE

2,44 R$ 204,74

4
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO SUL E
BILHETERIA

2,44 R$ 204,74

3 INFRAESTRUTURAS/SUPERESTR R$ 128.367,72

3.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA
COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

19,64 M3 3 INFRAESTRUTURAS/SUPER R$ 1.627,96 

1
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO
NORTE E VESTIÁRIOS

5,32 R$ 440,97

2
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO OESTE

4,98 R$ 412,79

3
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO LESTE

4,67 R$ 387,10

4
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO SUL E
BILHETERIA

4,67 R$ 387,10

3.2
ACO CA-50, 8,0 MM,
VERGALHAO

555,20 KG 3 INFRAESTRUTURAS/SUPER R$ 7.939,38 

1
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO
NORTE E VESTIÁRIOS

150,15 R$ 2.147,14

2
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO OESTE

141,15 R$ 2.018,44

3
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO LESTE

131,95 R$ 1.886,88

4
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO SUL E
BILHETERIA

131,95 R$ 1.886,88
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N°N°
MacrosserviçoMacrosserviço

/ Serviço/ Serviço

Descrição Macrosserviço /Descrição Macrosserviço /
ServiçoServiço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventoEvento EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

3.3
ACO CA-50, 6,3 MM,
VERGALHAO

838,88 KG 3 INFRAESTRUTURAS/SUPER R$ 11.920,48 

1
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO
NORTE E VESTIÁRIOS

186,20 R$ 2.645,90

2
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO OESTE

233,24 R$ 3.314,34

3
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO LESTE

233,24 R$ 3.314,34

4
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO SUL E
BILHETERIA

186,20 R$ 2.645,90

3.4
ACO CA-50, 10,0 MM,
VERGALHAO

993,62 KG 3 INFRAESTRUTURAS/SUPER R$ 13.394,00 

1
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO
NORTE E VESTIÁRIOS

268,62 R$ 3.621,00

2
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO OESTE

252,88 R$ 3.408,82

3
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO LESTE

236,06 R$ 3.182,09

4
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO SUL E
BILHETERIA

236,06 R$ 3.182,09

3.5
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0
MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

883,25 KG 3 INFRAESTRUTURAS/SUPER R$ 11.270,26 

1
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO
NORTE E VESTIÁRIOS

215,57 R$ 2.750,67

2
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO OESTE

232,74 R$ 2.969,76

3
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO LESTE

228,53 R$ 2.916,04

4
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO SUL E
BILHETERIA

206,41 R$ 2.633,79

3.6

Forma plana para estruturas,
em compensado resinado de
14mm, 07 usos, inclusive
escoramento

726,70 M2 3 INFRAESTRUTURAS/SUPER R$ 43.623,81 

1
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO
NORTE E VESTIÁRIOS

179,95
R$

10.802,40

2
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO OESTE

192,85
R$

11.576,79

3
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO LESTE

186,55
R$

11.198,60

4
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO SUL E
BILHETERIA

167,35
R$

10.046,02
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N°N°
MacrosserviçoMacrosserviço

/ Serviço/ Serviço

Descrição Macrosserviço /Descrição Macrosserviço /
ServiçoServiço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventoEvento EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

3.7

CONCRETO FCK = 25MPA,
TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

29,89 M3 3 INFRAESTRUTURAS/SUPER R$ 17.463,24 

1
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO
NORTE E VESTIÁRIOS

8,08 R$ 4.720,74

2
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO OESTE

7,59 R$ 4.434,46

3
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO LESTE

7,11 R$ 4.154,02

4
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO SUL E
BILHETERIA

7,11 R$ 4.154,02

3.8

CONCRETO FCK = 30MPA,
TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

34,83 M3 3 INFRAESTRUTURAS/SUPER R$ 21.128,59 

1
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO
NORTE E VESTIÁRIOS

8,17 R$ 4.956,09

2
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO OESTE

9,46 R$ 5.738,63

3
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO LESTE

9,32 R$ 5.653,70

4
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO SUL E
BILHETERIA

7,88 R$ 4.780,17

4 ELEVAÇÃO R$ 58.118,50

4.1

� Alvenaria bloco cerâmico
vedação, 9x19x24cm, e=9cm,
com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm
- Rev.09

1.147,00 M2 4 ELEVAÇÃO R$ 58.118,50 

1
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO
NORTE E VESTIÁRIOS

317,00
R$

16.062,39

2
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO OESTE

291,50
R$

14.770,30

3
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO LESTE

283,50
R$

14.364,94

4
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO SUL E
BILHETERIA

255,00
R$

12.920,85

5 COBERTURA R$ 14.674,31

5.1

Madeiramento em
massaranduba/madeira de lei,
peça serrada aparelhada 5cm
x 11cm com abertura de
encaixes

53,00 M 5 COBERTURA R$ 3.885,96  4
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO SUL E
BILHETERIA

53,00 R$ 3.885,96

5.2

TELHAMENTO COM TELHA DE
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

94,56 M2 5 COBERTURA R$ 10.788,35  4
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO SUL E
BILHETERIA

94,56
R$

10.788,35
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N°N°
MacrosserviçoMacrosserviço

/ Serviço/ Serviço

Descrição Macrosserviço /Descrição Macrosserviço /
ServiçoServiço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventoEvento EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

6 REVESTIMENTO R$ 19.860,58

6.1

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

2.739,39 M2 6 REVESTIMENTO R$ 19.860,58 

1
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO
NORTE E VESTIÁRIOS

721,67 R$ 5.232,11

2
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO OESTE

707,35 R$ 5.128,29

3
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO LESTE

690,49 R$ 5.006,05

4
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO SUL E
BILHETERIA

619,88 R$ 4.494,13

7 ESQUADRIAS R$ 13.010,81

7.1
Porta em chapa lisa de
alumínio, cor N/P/B, comum,
de abrir ou correr

5,04 M2 7 ESQUADRIAS R$ 1.741,77  4
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO SUL E
BILHETERIA

5,04 R$ 1.741,77

7.2

Portão em tubo de ferro
galvanizado com quadro de
DN 2", e barras verticais de DN
1 1/2" a cada 10cm

10,15 M2 7 ESQUADRIAS R$ 11.269,04  4
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO SUL E
BILHETERIA

10,15
R$

11.269,04

8 PAVIMENTAÇÃO R$ 4.970,84

8.1
Camada impermeabilizadora,
espessura = 5,0cm, c/ concreto
fck = 15mpa

74,57 M2 8 PAVIMENTAÇÃO R$ 2.117,79  4
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO SUL E
BILHETERIA

74,57 R$ 2.117,79

8.2

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO RÚSTICO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

74,57 M2 8 PAVIMENTAÇÃO R$ 2.853,05  4
RECUPERAÇÃO DO
MURO - LADO SUL E
BILHETERIA

74,57 R$ 2.853,05
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