
RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn  25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

CÓDIGO

94703 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,270,2720h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,090,2720h

/ SINAPI38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 2,54 0,040,0140un

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,2720h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,310,2720h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,210,2720h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,270,2720h

/ SINAPI20083 Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 68,86 0,760,0110un

/ SINAPI20080 Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr 19,84 0,910,0460un

/ SINAPI00096 Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua 13,44 13,441,0000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 2,520,13856632h

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 1,790,13856632h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,29

0,00

17,31

0,00

21,60

26,140,00 4,54111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua00096 / SINAPI un 1,0000M

Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr20080 / SINAPI un 0,0460M

Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm320083 / SINAPI un 0,0110M

Lixa d'agua em folha, grao 10038383 / SINAPI un 0,0140M

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,1360O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,1360O

Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua
reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

CÓDIGO

94706 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,410,3620h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,280,3620h

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua
reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

CÓDIGO

94706 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,3620h

/ SINAPI38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 2,54 0,050,0180un

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,690,3620h

/ SINAPI20083 Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 68,86 3,580,0520un

/ SINAPI20080 Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr 19,84 3,850,1940un

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,120,3620h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,370,3620h

/ SINAPI00099 Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mmx 1 1/2", para caixa d'agua 28,60 28,601,0000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 2,380,18441547h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 3,350,18441547h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL5,71

0,00

38,96

0,00

44,67

54,050,00 9,38111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mmx 1 1/2", para caixa d'agua00099 / SINAPI un 1,0000M

Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr20080 / SINAPI un 0,1940M

Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm320083 / SINAPI un 0,0520M

Lixa d'agua em folha, grao 10038383 / SINAPI un 0,0180M

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,1810O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,1810O

Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto). af_05/2018CÓDIGO

98522 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 1,822,3369441h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 10,892,3369441h

/ SINAPI04107 Mourao de concreto reto, secao quadara *10 x 10* cm, h= *2,30* m 46,20 17,770,3846un

/ SINAPI10937 Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), bitola fi 29,42 56,581,9231m2

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 2 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto). af_05/2018CÓDIGO

98522 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

nal = *2,8* mm, malha *8 x 8* cm, h = 2 m

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 1,521,2140441h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,311,1229h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,721,2140441h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 1,240,0123801m3

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 2,543,174485kg

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 2,662,3369441h

/ SINAPI04417 Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente 
da regiao - bruta

7,51 0,660,0880m

/ SINAPI04460 Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - 
bruta

9,74 21,432,2000m

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 1,170,00865795m3

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,941,1229h

/ SINAPI43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 25,40 1,490,0586kg

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,162,3369441h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 20,851,14788452h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 15,781,24105657h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL36,60

0,00

122,86

0,00

159,46

192,950,00 33,49111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Mourao de concreto reto, secao quadara *10 x 10* cm, h= *2,30* m04107 / SINAPI un 0,3846M

Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regiao - bruta04417 / SINAPI m 0,0880M

Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta04460 / SINAPI m 2,2000M

Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), bitola final = *2,8* mm, malha *8 x 8* cm, h = 2 m10937 / SINAPI m2 1,9231M

Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)43130 / SINAPI kg 0,0586M

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 1,1229O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 1,1229O

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/202194974 / SINAPI m3 0,0145O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09CÓDIGO

00151 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,000064un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,000064un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,000128un

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 2,512,5116kg

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,060,00086016par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,030,00247296par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,020,00008704un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 2,012,5116kg

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,00064512un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,010,000448un

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 1,700,0167808m3

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,000256un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,000128un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,020,000064un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,000448Un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00021504un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00004352un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,00086016pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,370,08280832un

/ ORSE02657 Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm 0,82 16,4020,0000un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00032un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,000256un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00013056un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,300,0016128un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,010,000128un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,530,10945536un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,850,0048384un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00008704un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0048384un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,030,00193536un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 11,620,6400h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 5,530,4352h

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 4 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09CÓDIGO

00151 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0048384un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,130,00043008cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,550,10945536un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL8,09

9,06

25,89

0,74

43,78

52,970,00 9,19111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm02657 / ORSE un 20,0000M

Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte03308 / ORSE m3 0,0138O

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,3800O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 0,6400O

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 0,6400P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,3800P

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assen
tamento com preparo em betoneira. af_12/2021

CÓDIGO

103334 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 0,050,0000075un

MATERIAL

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 16,603,56235h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 2,120,021228m3

/ SINAPI34547 Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c
x l) *50 x 12* cm

3,33 2,680,8050m

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 2,783,56235h

/ SINAPI07267 Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 6furos na horizontal, 9 x 14 x 19 cm (l x a 
x c)

0,43 24,3556,6200un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 2,873,584238kg

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 1,451,1600h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 4,063,56235h

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 5 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assen
tamento com preparo em betoneira. af_12/2021

CÓDIGO

103334 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,253,56235h

/ SINAPI37395 Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) 38,74 0,750,0193cento

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,08235h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 1,952,3200h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,681,1600h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,070,08235h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 2,712,3200h

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 3,193,18603kg

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 43,072,37162h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 15,081,18581h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 1,370,08306809h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,020,0240418kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL59,53

0,00

66,48

0,00

126,04

152,510,02 26,47111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Bloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 6furos na horizontal, 9 x 14 x 19 cm (l x a x c)07267 / SINAPI un 56,6200M

Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 12* cm34547 / SINAPI m 0,8050M

Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)37395 / SINAPI cento 0,0193M

Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/201987292 / SINAPI m3 0,0183O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 2,3200O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 1,1600O

Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_05/2017CÓDIGO

96135 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,080,1430h

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 6 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_05/2017CÓDIGO

96135 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI03767 Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha 0,83 0,080,1000un

/ SINAPI43651 Massa acrilica para superficies internas e externas 4,46 6,921,55184kg

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,180,1430h

/ SINAPI43490 Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 0,960,5710h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 3,330,7140h

/ SINAPI43466 Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 0,960,5710h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,050,7140h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,810,7140h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,560,7140h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04783 Pintor (horista) 8,57 10,530,57984479h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,860,14618175h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL12,39

0,00

13,92

0,00

26,31

31,840,00 5,53111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha03767 / SINAPI un 0,1000M

Massa acrilica para superficies internas e externas43651 / SINAPI kg 1,55184M

Pintor com encargos complementares88310 / SINAPI h 0,5710O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,1430O

Aplicação massa acrílica para madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada). af_01/2021CÓDIGO

102201 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI03767 Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha 0,83 0,420,5000un

/ SINAPI43466 Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 0,760,4519h

/ SINAPI43652 Massa para madeira - interior e exterior 9,99 3,750,3758kg

/ SINAPI43490 Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 0,760,4519h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,4519h

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 7 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Aplicação massa acrílica para madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada). af_01/2021CÓDIGO

102201 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,110,4519h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,350,4519h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,520,4519h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04783 Pintor (horista) 8,57 8,330,45889993h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL8,33

0,00

8,68

0,00

17,01

20,580,00 3,57111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha03767 / SINAPI un 0,5000M

Massa para madeira - interior e exterior43652 / SINAPI kg 0,3758M

Pintor com encargos complementares88310 / SINAPI h 0,4519O

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017CÓDIGO

96543 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,431,9665un

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,520,3256h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,370,3256h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,3256h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,270,3256h

/ SINAPI43059 Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao 9,24 9,891,0700kg

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,640,0250kg

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,380,3256h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,250,3256h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,920,07388402h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 4,640,25565898h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL5,56 13,75 19,31

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 8 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017CÓDIGO

96543 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(0,00 0,00 23,370,00 4,06111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 1,9665M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0250M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0635O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,1945O

Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/202292800 / SINAPI kg 1,0000O

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017CÓDIGO

96546 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,150,1282h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,600,1282h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,100,1282h

/ SINAPI00034 Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao 9,77 10,841,1100kg

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,640,0250kg

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,110,1282h

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,100,4655un

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1282h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,150,1282h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,380,03076814h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 1,800,09898435h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,15

0,00

12,68

0,00

14,83

17,940,00 3,11111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 0,4655M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0250M

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 9 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017CÓDIGO

96546 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0290O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0890O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/202292803 / SINAPI kg 1,0000O

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017CÓDIGO

96547 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,450,0956h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,070,0956h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,110,0956h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,0956h

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,070,3060un

/ SINAPI43055 Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao 8,46 9,391,1100kg

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,640,0250kg

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,080,0956h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,110,0956h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 1,340,0736816h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,290,0230761h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,61

0,00

10,89

0,00

12,50

15,130,00 2,63111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 0,3060M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0250M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0220O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0680O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/202292804 / SINAPI kg 1,0000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017CÓDIGO

96544 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00032 Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao 10,30 11,021,0700kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,100,2361h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,180,2361h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,270,2361h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,2361h

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,261,1900un

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,640,0250kg

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,200,2361h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,280,2361h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,350,18420402h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,680,05475515h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,02

0,00

13,94

0,00

17,96

21,730,00 3,77111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 1,1900M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0250M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0490O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,1510O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/202292801 / SINAPI kg 1,0000O

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017CÓDIGO

96545 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00033 Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao 10,36 11,501,1100kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,800,1718h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,130,1718h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,200,1718h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017CÓDIGO

96545 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1718h

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,160,7240un

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,640,0250kg

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,140,1718h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,200,1718h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,510,0405856h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 2,420,13329488h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,90

0,00

13,76

0,00

16,66

20,160,00 3,50111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 0,7240M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0250M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0375O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,1155O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/202292802 / SINAPI kg 1,0000O

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92771 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00034 Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao 9,77 10,841,1100kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,190,0403h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,030,0403h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,050,0403h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,030,0403h

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,640,0250kg

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,080,3570un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92771 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0403h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,050,0403h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,640,0351202h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,070,00566781h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,68

0,00

11,89

0,00

12,57

15,210,00 2,64111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 0,3570M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0250M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0042O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0259O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/202292803 / SINAPI kg 1,0000O

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92769 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,640,0250kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,490,1056h

/ SINAPI00032 Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao 10,30 11,021,0700kg

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1056h

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,291,3330un

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,080,1056h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,090,1056h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,120,1056h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,120,1056h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

Armador (horista)
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92769 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00378 8,57 1,670,09179837h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,190,01508043h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,84

0,00

12,84

0,00

14,68

17,760,00 3,08111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 1,3330M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0250M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0098O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0597O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/202292801 / SINAPI kg 1,0000O

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92770 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,070,0657h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0657h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,050,0657h

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,160,7280un

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,640,0250kg

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,060,0657h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,080,0657h

/ SINAPI00033 Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao 10,36 11,501,1100kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,310,0657h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 1,040,05718421h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,120,0093114h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,13

0,00

12,85

0,00

13,98

16,920,00 2,94111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92770 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 0,7280M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0250M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0066O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0403O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/202292802 / SINAPI kg 1,0000O

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92767 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,260,2312h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,180,2312h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,2312h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,080,2312h

/ SINAPI43059 Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao 9,24 9,891,0700kg

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,190,2312h

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,640,0250kg

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,622,8160un

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,270,2312h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,410,03279236h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,650,20120746h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,05

0,00

13,12

0,00

17,17

20,780,00 3,61111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 2,8160M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0250M

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 15 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92767 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0172O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,1055O

Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/202292799 / SINAPI kg 1,0000O

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92768 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,190,1648h

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,472,1180un

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,640,0250kg

/ SINAPI43059 Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao 9,24 9,891,0700kg

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,190,1648h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,140,1648h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1648h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,770,1648h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,130,1648h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,290,02337973h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 2,600,14341598h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,88

0,00

12,39

0,00

15,27

18,480,00 3,21111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 2,1180M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0250M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0136O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0836O

Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/202292800 / SINAPI kg 1,0000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92762 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,120,5430un

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,070,0558h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,050,0558h

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,640,0250kg

/ SINAPI00034 Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao 9,77 10,841,1100kg

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0558h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,060,0558h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,040,0558h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,260,0558h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,880,04858127h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,100,00789445h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,95

0,00

12,06

0,00

13,01

15,740,00 2,73111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 0,5430M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0250M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0064O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0392O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/202292803 / SINAPI kg 1,0000O

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92763 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,030,0355h

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,080,3670un

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0355h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92763 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,040,0355h

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,640,0250kg

/ SINAPI43055 Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao 8,46 9,391,1100kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,170,0355h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,040,0355h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,030,0355h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,060,00506054h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,560,03086934h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,60

0,00

10,40

0,00

11,00

13,310,00 2,31111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 0,3670M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0250M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0042O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0257O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/202292804 / SINAPI kg 1,0000O

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92764 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,030,0251h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,030,0251h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,120,0251h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0251h

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,050,2120un

/ SINAPI43055 Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao 8,46 9,391,1100kg

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,640,0250kg
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92764 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,020,0251h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,020,0251h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,040,00323875h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,400,0221652h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,43

0,00

10,27

0,00

10,70

12,950,00 2,25111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 0,2120M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0250M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0032O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0194O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/202292805 / SINAPI kg 1,0000O

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92765 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,090,0190h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,010,0190h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,020,0190h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0190h

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,020,1130un

/ SINAPI43056 Aco ca-50, 20,0 mm ou 25,0 mm, vergalhao 9,75 11,121,1400kg

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,640,0250kg

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,020,0190h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,020,0190h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

Armador (horista)
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92765 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00378 8,57 0,300,01669981h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,030,00253027h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,32

0,00

11,93

0,00

12,25

14,820,00 2,57111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 0,1130M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0250M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0025O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0152O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 20,0 mm. af_06/202292806 / SINAPI kg 1,0000O

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92760 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,210,9700un

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,110,1280h

/ SINAPI00032 Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao 10,30 11,021,0700kg

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,640,0250kg

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,150,1280h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1280h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,150,1280h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,100,1280h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,600,1280h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,230,01821797h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 2,020,1113321h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,23

0,00

12,96

0,00

15,19

18,380,00 3,19111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92760 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 0,9700M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0250M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0129O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0790O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/202292801 / SINAPI kg 1,0000O

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92761 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,160,7430un

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,070,0841h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,100,0841h

/ SINAPI00033 Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao 10,36 11,501,1100kg

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,640,0250kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,390,0841h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,070,0841h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,100,0841h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,0841h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 1,330,07317555h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,150,01194289h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,45

0,00

13,01

0,00

14,46

17,500,00 3,04111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 0,7430M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0250M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92761 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0092O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0561O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/202292802 / SINAPI kg 1,0000O

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022CÓDIGO

92759 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,150,1920h

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,261,1900un

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,220,1920h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,160,1920h

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,640,0250kg

/ SINAPI43059 Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao 9,24 9,891,0700kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,890,1920h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1920h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,220,1920h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,030,16699814h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,340,02732696h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,36

0,00

12,43

0,00

15,79

19,110,00 3,32111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 1,1900M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0250M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0175O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,1069O

Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/202292800 / SINAPI kg 1,0000O

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 22 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020CÓDIGO

100849 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,060,0484h

/ SINAPI00377 Assento sanitario de plastico, tipo convencional 35,70 35,701,0000un

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,940,2020h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,160,2020h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,230,2020h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,2020h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,050,1536h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,030,0484h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,160,1536h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 2,840,15649843h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,630,0494769h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,45

0,00

37,34

0,00

40,79

49,360,00 8,57111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Assento sanitario de plastico, tipo convencional00377 / SINAPI un 1,0000M

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,1536O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0484O

Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cmCÓDIGO

11150 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,560,0030un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0016pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,720,1595un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 2,850,2036un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,0003un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,010,0007un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,0002un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cmCÓDIGO

11150 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,030,0001un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,010,0002un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,010,0007Un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,580,0090un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,010,0004un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,040,0090un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,050,0036un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,0001un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0002un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,0002un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,0001un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0004un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,010,0005un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0001un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,010,0004un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,0012un

/ ORSE11608 Bancada em granito verde ubatuba, e=2cm, inclusive filete 3cm 734,71 734,711,0000m2

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,100,0016par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,060,0046par

/ ORSE03116 Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m 13,53 8,120,6000m

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,040,0002un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 12,721,0000h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 18,161,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,240,0008cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,110,0090un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,020,2036un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL14,57

16,31

748,98

1,37

781,23

945,290,00 164,06111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cmCÓDIGO

11150 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m03116 / ORSE m 0,6000M

Bancada em granito verde ubatuba, e=2cm, inclusive filete 3cm11608 / ORSE m2 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 1,0000O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 1,0000O

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 1,0000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,0000P

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020CÓDIGO

100868 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,421,2473h

/ SINAPI04351 Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeca sanitaria, inclui porca cega, arruela 
e bucha de nylontamanho s-8

19,26 115,566,0000un

/ SINAPI36081 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro minimo 3 cm 176,32 176,321,0000un

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 5,811,2473h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,971,2473h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,300,9485h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,091,2473h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,180,2988h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,960,9485h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,370,2988h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 17,550,96639819h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 3,880,3054483h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL21,41

0,00

301,99

0,00

323,40

391,310,00 67,91111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylontamanho s-804351 / SINAPI un 6,0000M

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro minimo 3 cm36081 / SINAPI un 1,0000M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020CÓDIGO

100868 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,9485O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,2988O

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similarCÓDIGO

13110 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE02062 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar 104,90 104,901,0000un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,010,00054un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,010,00135un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,430,03054un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,080,00045un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00024pr

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,00006un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,090,01962un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00015un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,240,00135un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,00006un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,00012un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,00018un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,00003un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,020,00024par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,010,00069par

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,00012un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,00006un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00006un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,00021Un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,00021un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,00003un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,00003un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 5,450,3000h
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similarCÓDIGO

13110 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,040,00012cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,020,00135un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,150,03054un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,57

2,88

105,80

0,21

111,46

134,870,00 23,41111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar02062 / ORSE un 1,0000M

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 0,3000O

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 0,3000P

Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidroCÓDIGO

11945 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,0001un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0002024un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,010,0007Un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,010,0007un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,0001un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,0002un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,030,0001un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,050,0036216un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,720,1606292un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0016096pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,570,003018un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 2,870,2048216un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,040,009054un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,0002un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,010,0004un

/ ORSE12794 Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro 420,00 420,001,0000m2
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidroCÓDIGO

11945 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 0,320,00324m3

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 1,091,3566kg

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,040,0002024un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,010,0005un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,060,0046276par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,100,0016096par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0004024un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,0012072un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,010,0002un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,580,009054un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,010,0004un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0001012un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,0003036un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 12,871,0120h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 18,161,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,110,009054un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,240,0008048cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,020,2048216un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL14,64

16,39

427,59

1,37

459,99

556,590,00 96,60111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro12794 / ORSE m2 1,0000M

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte01903 / ORSE m3 0,0030O

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 1,0000O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 1,0000O

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 1,0000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,0000P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste de concreto - fornecimento
e instalação. af_08/2020

CÓDIGO

101636 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37752 Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, pot
encia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

510.810,79 14,440,00002826un

/ SINAPI03363 Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance ma
ximo horizontal  9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, 
nao inclui caminhao)

136.000,00 4,680,00003441un

MATERIAL

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,200,2388h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 1,531,3460h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,2388h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 1,161,3460h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 1,241,5848h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,111,5848h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,811,5848h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 7,391,5848h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 33,516,311484l

/ SINAPI02512 Braco p/ luminaria publica 1 x 1,50m romagnole ou equiv 41,05 41,051,0000un

/ SINAPI01022 Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, anticha
ma bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 2,5 mm2

2,36 11,805,0000m

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04096 Motorista operador de caminhao com munck (horista) 10,39 5,350,24290258h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 12,700,69935468h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 9,040,69935468h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL27,07

0,00

99,82

0,00

145,98

176,6419,09 30,66111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 2,5 mm201022 / SINAPI m 5,0000M

Braco p/ luminaria publica 1 x 1,50m romagnole ou equiv02512 / SINAPI un 1,0000M

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/201405928 / SINAPI chp 0,2388O

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,6730O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,6730O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"CÓDIGO

09924 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000002un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,000004un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000001un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,000,000002un

/ ORSE10363 Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4" 0,41 0,411,0000un

/ ORSE10365 Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4 " 0,23 0,231,0000un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,020,00009un

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,000,000002un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000003un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,030,002036un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,010,00003un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,000016pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,010,001595un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,000012un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,000,000015par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,000,000002un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,000002un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,000,000046par

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,000,000001un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,00009un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,000,000036un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,130,0100h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 0,180,0100h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,000,000008cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,010,002036un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,000,00009un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,15

0,16

0,71

0,01

1,03

1,250,00 0,22111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"CÓDIGO

09924 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4"10363 / ORSE un 1,0000M

Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4 "10365 / ORSE un 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,0100O

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 0,0100O

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 0,0100P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,0100P

Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"CÓDIGO

00344 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,000,000002un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,000,000046par

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,000012un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,000,000015par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,000004un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,000,000002un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,010,00003un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,00009un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000002un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,020,00009un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000001un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000003un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,010,001595un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,000016pr

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,000,000036un

/ ORSE00325 Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1" 0,67 0,671,0000un

/ ORSE00214 Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1 " 0,57 0,571,0000un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,030,002036un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,000002un

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,000,000002un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,000,000001un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"CÓDIGO

00344 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 0,180,0100h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,130,0100h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,010,002036un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,000,00009un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,000,000008cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,15

0,16

1,31

0,01

1,63

1,970,00 0,34111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1 "00214 / ORSE un 1,0000M

Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1"00325 / ORSE un 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,0100O

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 0,0100O

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 0,0100P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,0100P

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91924 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01013 Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec
ao nominal 1,5 mm2

1,25 1,551,2434m

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,210,0460h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,040,0460h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,050,0460h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0460h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,050,0460h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,040,0460h

/ SINAPI21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m 3,97 0,040,0094un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91924 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 0,430,02390068h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 0,310,02390068h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,74

0,00

1,97

0,00

2,71

3,280,00 0,57111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 1,5 mm201013 / SINAPI m 1,2434M

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m21127 / SINAPI un 0,0094M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,0230O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,0230O

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91932 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00980 Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec
ao nominal 10 mm2

9,06 11,271,2434m

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,170,1520h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,130,1520h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1520h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,170,1520h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,120,1520h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,710,1520h

/ SINAPI21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m 3,97 0,040,0094un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 1,020,07897616h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 1,430,07897616h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,45

0,00

12,60

0,00

15,05

18,210,00 3,16111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91932 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 10 mm200980 / SINAPI m 1,2434M

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m21127 / SINAPI un 0,0094M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,0760O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,0760O

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91926 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,270,0580h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,050,0580h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0580h

/ SINAPI01014 Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec
ao nominal 2,5 mm2

1,99 2,471,2434m

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,070,0580h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,050,0580h

/ SINAPI21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m 3,97 0,040,0094un

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,070,0580h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 0,390,03013564h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 0,550,03013564h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,93

0,00

3,00

0,00

3,93

4,760,00 0,83111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm201014 / SINAPI m 1,2434M

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m21127 / SINAPI un 0,0094M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,0290O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,0290O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91926 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91928 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,0780h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,360,0780h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,070,0780h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,060,0780h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,090,0780h

/ SINAPI00981 Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec
ao nominal 4 mm2

3,30 4,101,2434m

/ SINAPI21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m 3,97 0,040,0094un

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,090,0780h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 0,520,04052724h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 0,740,04052724h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,24

0,00

4,82

0,00

6,06

7,330,00 1,27111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm200981 / SINAPI m 1,2434M

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m21127 / SINAPI un 0,0094M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,0390O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,0390O

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91930 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m 3,97 0,040,0094un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91930 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI21127

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,120,1020h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,090,1020h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1020h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,120,1020h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,080,1020h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,480,1020h

/ SINAPI00982 Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, sec
ao nominal 6 mm2

4,74 5,891,2434m

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 0,960,05299716h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 0,690,05299716h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,63

0,00

6,81

0,00

8,44

10,210,00 1,77111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm200982 / SINAPI m 1,2434M

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m21127 / SINAPI un 0,0094M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,0510O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,0510O

Caixa d´água em polietileno, 1500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021CÓDIGO

102608 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,130,4016h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,410,4016h

/ SINAPI34639 Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 1500 litros, com tampa 923,04 923,041,0000un

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,870,4016h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,310,4016h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,460,4016h
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caixa d´água em polietileno, 1500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021CÓDIGO

102608 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,4016h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 2,640,20458909h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 3,720,20458909h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL6,33

0,00

926,26

0,00

932,59

1.128,430,00 195,84111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 1500 litros, com tampa34639 / SINAPI un 1,0000M

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,2008O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,2008O

Caixa d´água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021CÓDIGO

102622 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI20080 Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr 19,84 10,790,5440un

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 3,764,8183h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 22,454,8183h

/ SINAPI34637 Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 500 litros, comtampa 241,84 241,841,0000un

/ SINAPI20083 Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 68,86 8,990,1305un

/ SINAPI07139 Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) 1,31 1,311,0000un

/ SINAPI11830 Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria,3/4", com haste e torneira metalicos e bala
o plastico

28,26 28,261,0000un

/ SINAPI11675 Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 32 mm, com corpo dividido 28,54 28,541,0000un

/ SINAPI11674 Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 25 mm, com corpo dividido 17,98 35,962,0000un

/ SINAPI09869 Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648) 9,78 8,670,88655m

/ SINAPI09868 Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) 4,53 6,611,4602m

/ SINAPI07140 Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648) 4,11 4,111,0000un

/ SINAPI00097 Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 32 mmx 1", para caixa d'agua 20,22 20,221,0000un

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 1,544,8183h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caixa d´água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021CÓDIGO

102622 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 5,494,8183h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,344,8183h

/ SINAPI00096 Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua 13,44 40,323,0000un

/ SINAPI38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 2,54 0,420,1640un

/ SINAPI03536 Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial 2,64 2,641,0000un

/ SINAPI03148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) 11,43 0,060,0053un

/ SINAPI03522 Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x 3/4", cormarrom, para agua fria predial 2,65 5,302,0000un

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 4,874,8183h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 44,582,45461059h

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 31,732,45461059h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL75,98

0,00

482,49

0,00

558,47

675,750,00 117,28111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  25 mm - fornecimento e instalação. af_08/202194489 / SINAPI un 2,0000O

Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  32 mm - fornecimento e instalação. af_08/202194490 / SINAPI un 1,0000O

Tubo, pvc, soldável, dn  25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/201694648 / SINAPI m 1,4000O

Tubo, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/201694649 / SINAPI m 0,8500O

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn  25 mm, x 3/4? instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/201694672 / SINAPI un 2,0000O

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/201694674 / SINAPI un 1,0000O

Tê, pvc, soldável, dn  25 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/201694688 / SINAPI un 1,0000O

Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/201694690 / SINAPI un 1,0000O

Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn  25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/201694703 / SINAPI un 3,0000O

Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/201694704 / SINAPI un 1,0000O

Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/202194796 / SINAPI un 1,0000O

Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 25 mm. af_06/2021102591 / SINAPI un 3,0000O

Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 32 mm. af_06/2021102593 / SINAPI un 1,0000O

Caixa d´água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021102605 / SINAPI un 1,0000O
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caixa de gordura  0.60 x 0.60 x 0.60mCÓDIGO

11334 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,090,00018132un

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,040,00018132un

MATERIAL

/ ORSE00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar 39,26 25,260,6435m2

/ SINAPI39315 Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e 
fundo de vigas

0,35 0,240,6920un

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,150,6920un

/ ORSE00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm 9,77 16,901,7300kg

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 28,562,03970954un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,100,01584778pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 5,640,03005466un

/ ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 8,49 4,970,5850m

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,030,00159652un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,020,00199566un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 7,711,71402684un

/ ORSE02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm 0,50 61,20122,4000un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,010,00036266un

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 16,7116,7076kg

/ SINAPI43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 25,40 4,460,1755kg

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,880,0346kg

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,130,00039912un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,010,00079826un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,030,00159652un

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 26,540,2619648m3

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 0,920,009234m3

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,030,00279392Un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 51,9764,96191kg

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,140,01755l

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,550,00281284un

/ SINAPI04509 Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 6,07 14,202,3400m

/ SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 13,750,101574m3

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 4,560,033858m3

/ SINAPI05067 Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) 20,60 7,230,3510kg
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caixa de gordura  0.60 x 0.60 x 0.60mCÓDIGO

11334 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,080,00421926un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,0000335un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,040,00140642un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,030,00079826un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 15,780,09016398un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,010,00018132un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,010,00036266un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,0000335un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,030,00279392un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,440,09016398un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,470,03606554un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,100,00281284un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,010,00079826un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,010,00039912un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,010,00039912un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,010,00036266un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 1,030,01584778par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,560,04608376par

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,160,01202182un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,070,00400726un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 72,493,99132h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 178,8414,06424h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,040,16756h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 32,931,81332h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 2,400,00801454cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 1,130,09016398un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 10,202,03970954un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL135,58

151,72

311,75

13,73

612,91

741,620,13 128,71111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caixa de gordura  0.60 x 0.60 x 0.60mCÓDIGO

11334 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação00072 / ORSE m3 1,1500O

Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos00080 / ORSE m2 1,1700O

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado00095 / ORSE m3 0,0810O

Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado00126 / ORSE m3 0,0810O

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R100140 / ORSE kg 1,7300O

Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R100155 / ORSE m2 1,8000O

Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm01908 / ORSE m2 1,7100O

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m02497 / ORSE m3 1,8000O

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/201503310 / ORSE m2 1,7100O

Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar.CÓDIGO

12890 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,010,00006un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,00036un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00012un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,030,00045par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,020,00138par

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,860,06108un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00009un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,170,0009un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,470,0027un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00048pr

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00003un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,220,04785un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,010,0027un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00006un

/ ORSE13645 Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar. 254,61 254,611,0000un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar.CÓDIGO

12890 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,000,00003un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,010,00006un

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,000,00006un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,00006un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,010,00108un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 5,450,3000h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 3,810,3000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,030,0027un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,070,00024cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,310,06108un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,37

4,89

256,42

0,41

266,09

321,970,00 55,88111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Caixa de Passagem de Alumínio para piso 30x30x12cm, da marca Wetzel Mod: Cp-3030-12 ou similar.13645 / ORSE un 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,3000O

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 0,3000O

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 0,3000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,3000P

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de d
renagem. af_12/2020

CÓDIGO

99253 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 0,260,00004229un

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 0,450,0000179un

/ SINAPI13458 Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) 13.257,45 0,010,00000058un

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 42 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de d
renagem. af_12/2020

CÓDIGO

99253 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,000,00000356un

/ SINAPI13896 Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv) 3.202,60 0,470,00014714un

/ SINAPI36531 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional 
minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da  retroescavadeira minima de 0,26 m3, pro
fundidade de escavacao maxima de 4,37 m

414.634,12 1,020,00000245un

MATERIAL

/ SINAPI01358 Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 
x 1100 mm, e = 17mm

51,25 3,010,05874176m2

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 84,98106,22073844kg

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 5,466,50214178h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 7,616,50214178h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,570,6909672h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 0,270,19772928h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 3,195,4085448h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 21,860,2185747m3

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,010,6909672h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,100,19772928h

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,820,03240932kg

/ SINAPI43059 Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao 9,24 12,821,38711923kg

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 1,530,015096m3

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 6,765,4085448h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,9012,79938307h

/ SINAPI07258 Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* cm (l x a x c) 0,41 54,05131,8188un

/ SINAPI06193 Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

19,50 8,610,4416m

/ SINAPI05069 Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) 19,70 0,250,0125kg

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 10,210,07584883m3

/ SINAPI04517 Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 4,18 1,430,3413696m

/ SINAPI20247 Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) 21,40 0,250,01173312kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 59,6512,79938307h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 9,9812,79938307h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 14,5912,79938307h

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,060,00794016l

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co 0,22 0,803,6505867un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de d
renagem. af_12/2020

CÓDIGO

99253 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

brimento 20 mm

/ SINAPI04491 Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 11,96 1,420,1184m

/ SINAPI04222 Gasolina comum 6,13 0,020,00300348l

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 0,390,074211l

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 70,305,52888491h

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 0,700,03925658h

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 2,890,16732675h

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 0,430,03346535h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,530,04251113h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 10,410,63113622h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 4,740,26083994h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 115,166,34042416h

/ SINAPI04234 Operador de escavadeira 10,87 0,620,0268209h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,370,47372563kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL205,91

0,00

311,41

0,00

519,70

628,842,04 109,14111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 / SINAPI l 0,0054M

Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta04491 / SINAPI m 0,1184M

Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta04517 / SINAPI m 0,1408M

Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)05069 / SINAPI kg 0,0125M

Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta06193 / SINAPI m 0,4416M

Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)07258 / SINAPI un 131,8188M

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/201405678 / SINAPI chp 0,0087O

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/201405679 / SINAPI chi 0,0178O

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/201987316 / SINAPI m3 0,0148O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 5,0944O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 4,0028O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de d
renagem. af_12/2020

CÓDIGO

99253 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/201988628 / SINAPI m3 0,1156O

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/202194970 / SINAPI m3 0,0744O

Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/201897735 / SINAPI m3 0,0448O

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020101616 / SINAPI m2 0,8100O

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de e
sgoto. af_12/2020

CÓDIGO

97902 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13896 Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv) 3.202,60 0,470,00014714un

/ SINAPI13458 Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) 13.257,45 0,010,00000058un

/ SINAPI36531 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional 
minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da  retroescavadeira minima de 0,26 m3, pro
fundidade de escavacao maxima de 4,37 m

414.634,12 1,020,00000245un

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 0,290,00004571un

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 0,450,0000179un

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,000,00000356un

MATERIAL

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 0,390,074211l

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,600,7291152h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 7,616,50214178h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 6,765,4085448h

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,803,6505867un

/ SINAPI01358 Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 
x 1100 mm, e = 17mm

51,25 3,010,05874176m2

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 85,19106,48661844kg

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,060,00794016l

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 59,8212,83753107h

/ SINAPI04222 Gasolina comum 6,13 0,020,00300348l

/ SINAPI04491 Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 11,96 1,420,1184m

/ SINAPI04517 Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 4,18 1,430,3413696m
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de e
sgoto. af_12/2020

CÓDIGO

97902 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 10,210,07584883m3

/ SINAPI05069 Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) 19,70 0,250,0125kg

/ SINAPI06193 Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

19,50 8,610,4416m

/ SINAPI07258 Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* cm (l x a x c) 0,41 54,05131,8188un

/ SINAPI20247 Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) 21,40 0,250,01173312kg

/ SINAPI00123 Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao, liquido e isento de 
cloretos

8,35 18,762,247264l

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,9012,83753107h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 14,6312,83753107h

/ SINAPI43059 Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao 9,24 12,821,38711923kg

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,820,03240932kg

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,100,19772928h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,010,7291152h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 5,466,50214178h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 3,195,4085448h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 0,270,19772928h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 10,0112,83753107h

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 1,530,015096m3

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 21,970,2197307m3

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 11,040,66961688h

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 0,430,03346535h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,530,04251113h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 70,305,52888491h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 115,166,34042416h

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 2,890,16732675h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 4,740,26083994h

/ SINAPI04234 Operador de escavadeira 10,87 0,620,0268209h

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 0,700,03925658h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,380,48385034kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL206,53

0,00

330,81

0,00

539,74

653,092,06 113,35111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de e
sgoto. af_12/2020

CÓDIGO

97902 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 / SINAPI l 0,0054M

Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta04491 / SINAPI m 0,1184M

Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta04517 / SINAPI m 0,1408M

Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)05069 / SINAPI kg 0,0125M

Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta06193 / SINAPI m 0,4416M

Tijolo ceramico macico comum *5 x 10 x 20* cm (l x a x c)07258 / SINAPI un 131,8188M

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/201405678 / SINAPI chp 0,0087O

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/201405679 / SINAPI chi 0,0178O

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/201987316 / SINAPI m3 0,0148O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 5,0944O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 4,0028O

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/202194970 / SINAPI m3 0,0744O

Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/201897735 / SINAPI m3 0,0448O

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019100475 / SINAPI m3 0,1156O

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020101616 / SINAPI m2 0,8100O

Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91939 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01872 Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado 2,18 2,181,0000un

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,000,007713h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 1,251,1000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 5,161,107713h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,951,1000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,081,107713h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,261,107713h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,861,107713h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91939 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 0,100,000963m3

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 0,350,434664kg

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,010,007713h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 7,390,571538h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,100,00788461h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 10,380,571538h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL17,91

0,00

12,13

0,00

30,04

36,350,00 6,31111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado01872 / SINAPI un 1,0000M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,5500O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,5500O

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/201988629 / SINAPI m3 0,0009O

Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91941 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,010,007713h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,380,335713h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,335713h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,280,3280h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,000,007713h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,370,3280h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 0,100,000963m3

/ SINAPI01872 Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado 2,18 2,181,0000un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 0,350,434664kg

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,260,335713h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91941 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,560,335713h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 3,100,17042224h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,100,00788461h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 2,200,17042224h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL5,41

0,00

5,49

0,00

10,90

13,190,00 2,29111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado01872 / SINAPI un 1,0000M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,1640O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,1640O

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/201988629 / SINAPI m3 0,0009O

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91940 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,670,589713h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,010,007713h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,660,5820h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,000,007713h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,500,5820h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,040,589713h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 0,350,434664kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,750,589713h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,460,589713h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 0,100,000963m3

/ SINAPI01872 Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado 2,18 2,181,0000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91940 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 3,910,30239556h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 5,490,30239556h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,100,00788461h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL9,52

0,00

7,68

0,00

17,20

20,810,00 3,61111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado01872 / SINAPI un 1,0000M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,2910O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,2910O

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/201988629 / SINAPI m3 0,0009O

Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitá
rio. af_08/2022

CÓDIGO

89707 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00122 Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr 60,78 1,770,0292un

/ SINAPI20083 Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 68,86 3,030,0440un

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 3,720,7974h

/ SINAPI38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 2,54 0,040,0154un

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,260,7974h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,810,7974h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,620,7974h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,910,7974h

/ SINAPI05103 Caixa sifonada pvc, 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda, branca 19,21 19,211,0000un

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,060,7974h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 7,380,40622346h

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 5,250,40622346h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL12,62 30,38 43,00
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitá
rio. af_08/2022

CÓDIGO

89707 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(0,00 0,00 52,030,00 9,03111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr00122 / SINAPI un 0,0292M

Caixa sifonada pvc, 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda, branca05103 / SINAPI un 1,0000M

Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm320083 / SINAPI un 0,0440M

Lixa d'agua em folha, grao 10038383 / SINAPI un 0,0154M

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,3987O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,3987O

Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mmCÓDIGO

03850 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,040,000075un

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,020,000075un

MATERIAL

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,00015un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 2,140,1527un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,420,00225un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,001125pr

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,030,00675un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,540,119625un

/ ORSE03069 Chapa de alumínio lisa 26", dimensões 2,0x1,0m, e=0,46mm 55,98 55,981,0000m2

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000225un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000075un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,00015un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,000075un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,180,00675un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,0009un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,040,00345par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,070,001125par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0003un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mmCÓDIGO

03850 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,00015un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,010,00015un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,040,0027un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,030,00015un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 13,620,7500h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 9,540,7500h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,760,1527un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,180,0006cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,080,00675un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL10,93

12,23

60,52

1,02

84,76

102,560,06 17,80111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Chapa de alumínio lisa 26", dimensões 2,0x1,0m, e=0,46mm03069 / ORSE m2 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,7500O

Encargos Complementares - Carpinteiro10551 / ORSE h 0,7500O

Carpinteiro de formas (horista)01213 / SINAPI h 0,7500P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,7500P

Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cmCÓDIGO

09078 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,030,000125un

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,060,000125un

MATERIAL

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,0015un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0005un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cmCÓDIGO

09078 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,120,001875par

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000125un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,000375un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,900,199375un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,700,00375un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 3,560,2545un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,001875pr

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,050,00025un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,00025un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,970,01125un

/ ORSE09364 Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm 82,45 82,451,0000m

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,010,00025un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,00025un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,000125un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,060,0045un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,060,01125un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,010,00025un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,070,00575par

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 22,701,2500h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 15,891,2500h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,300,0010cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,270,2545un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,140,01125un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,21

20,38

90,02

1,71

130,41

157,800,09 27,39111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm09364 / ORSE m 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 1,2500O

Encargos Complementares - Carpinteiro10551 / ORSE h 1,2500O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cmCÓDIGO

09078 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Carpinteiro de formas (horista)01213 / SINAPI h 1,2500P

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,2500P

Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021CÓDIGO

97087 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0190h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,090,0190h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,010,0190h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,020,0190h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,010,0050h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,020,0140h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,000,0050h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,010,0140h

/ SINAPI42408 Lona plastica extra forte preta, e = 200 micra 2,79 2,901,0400m2

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,070,00511125h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 0,260,0143115h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,31

0,00

3,07

0,00

3,38

4,090,00 0,71111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Lona plastica extra forte preta, e = 200 micra42408 / SINAPI m2 1,0400M

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,0140O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0050O

Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com tampa e fundo em concreto simples 15 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia,
com seção externa 50 x 50cm

CÓDIGO

11701 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com tampa e fundo em concreto simples 15 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia,
com seção externa 50 x 50cm

CÓDIGO

11701 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,010,00001855un

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,000,00001855un

MATERIAL

/ SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 1,490,0109725m3

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 0,490,0036575m3

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,050,00014433un

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 3,780,0378m3

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,010,00101031Un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,010,00101031un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,00028866un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,010,00057732un

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 2,810,02772406m3

/ SINAPI04509 Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 6,07 1,160,190575m

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 1,761,75812kg

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 18,1722,71262kg

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,030,0035l

/ SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 19,33 0,080,004375kg

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,110,00056934un

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,710,0280kg

/ SINAPI06193 Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

19,50 0,420,02135m

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 1,720,38223175un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,020,00365765pr

/ ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 8,49 1,820,214725m

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 1,290,00689288un

/ ORSE00634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa 417,44 10,440,0250m3

/ ORSE00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar 39,26 1,610,04095m2

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 6,550,46779797un

/ ORSE00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm 9,77 13,681,4000kg

/ ORSE02657 Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm 0,82 11,4814,0000un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,130,01056909par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,240,00365765par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,020,00091904un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,040,00275715un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com tampa e fundo em concreto simples 15 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia,
com seção externa 50 x 50cm

CÓDIGO

11701 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,120,5600un

/ SINAPI39315 Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e 
fundo de vigas

0,35 0,200,5600un

/ SINAPI43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 25,40 0,670,02625kg

/ SINAPI44535 Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc
amento

44,72 1,120,0250m3

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,000,00003711un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,00002393un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,00014433un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,00014433un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,00028866un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,020,00056934un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,110,00827147un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,100,02067867un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,00002393un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,010,00072165un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,00003711un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,00003711un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,00001855un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 3,620,02067867un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,010,00028866un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,00028466un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,020,00085401un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,010,00057732un

/ SINAPI05069 Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) 19,70 0,340,0175kg

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 36,202,84674h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 26,211,4433h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 3,370,185575h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 2,170,11965h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 2,340,46779797un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,550,0018381cj
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com tampa e fundo em concreto simples 15 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia,
com seção externa 50 x 50cm

CÓDIGO

11701 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,260,02067867un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL32,07

35,88

86,49

3,15

157,60

190,700,01 33,10111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura00096 / ORSE m3 0,0250O

Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.0900151 / ORSE m2 0,7000O

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m02497 / ORSE m3 0,2500O

Carga manual de material de 1ª categoria02509 / ORSE m3 0,2500O

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/201503310 / ORSE m2 1,4000O

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)03317 / ORSE m2 1,4000O

Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)06457 / ORSE m3 0,0175O

Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm, espaçamento de 2,5 m, altura livre de 1,7 m, cravados 0,5 m, com 5 fios de ar
ame farpado nº 14 classe 250 - fornecimento e instalação. af_05/2020

CÓDIGO

101202 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00339 Arame farpado galvanizado, 14 bwg (2,11 mm), classe 250 1,55 7,755,0000m

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 1,421,0614h

/ SINAPI05076 Grampo de aco polido 1 " x 9 19,52 0,230,0120kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,951,0614h

/ SINAPI21138 Mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, em eucalipto ou equivalente da regiao (pa
ra cerca)

8,70 7,660,8800m

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,521,0614h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0614h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,211,0614h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,831,0614h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 9,760,53712677h

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 6,970,53892054h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm, espaçamento de 2,5 m, altura livre de 1,7 m, cravados 0,5 m, com 5 fios de ar
ame farpado nº 14 classe 250 - fornecimento e instalação. af_05/2020

CÓDIGO

101202 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL16,71

0,00

24,62

0,00

41,33

50,010,00 8,68111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Arame farpado galvanizado, 14 bwg (2,11 mm), classe 25000339 / SINAPI m 5,0000M

Grampo de aco polido 1 " x 905076 / SINAPI kg 0,0120M

Mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, em eucalipto ou equivalente da regiao (para cerca)21138 / SINAPI m 0,8800M

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares88239 / SINAPI h 0,5307O

Carpinteiro de formas com encargos complementares88262 / SINAPI h 0,5307O

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traç
o 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

CÓDIGO

87905 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 0,010,00000145un

MATERIAL

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 0,360,003515m3

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,150,245884h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,070,0575h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,200,1724h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,010,015984h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,030,0575h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,190,245884h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,280,245884h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,140,1724h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 1,261,578013kg

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,245884h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,015984h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 3,200,1762359h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,750,05877937h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traç
o 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

CÓDIGO

87905 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 0,270,01612338h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,000,00467573kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,25

0,00

3,68

0,00

7,93

9,600,00 1,67111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/201987313 / SINAPI m3 0,0037O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,1724O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0575O

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traç
o 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

CÓDIGO

87894 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 0,010,00000145un

MATERIAL

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,230,201884h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,201884h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,015984h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,120,1394h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,030,0465h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,010,015984h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,160,201884h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,940,201884h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,160,1394h

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 0,360,003515m3

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,060,0465h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 1,261,578013kg

MÃO-DE-OBRA (111,93%)
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traç
o 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

CÓDIGO

87894 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 0,270,01612338h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,600,04753462h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 2,590,14250165h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,000,00467573kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,51

0,00

3,28

0,00

6,79

8,220,00 1,43111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/201987313 / SINAPI m3 0,0037O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,1394O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0465O

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em bet
oneira 400l. af_10/2022

CÓDIGO

87879 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 0,010,00000145un

MATERIAL

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,120,109584h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,020,0255h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,510,109584h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,090,109584h

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 0,360,003515m3

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,109584h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,015984h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,060,0681h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,010,015984h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,080,0681h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,030,0255h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em bet
oneira 400l. af_10/2022

CÓDIGO

87879 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 1,261,578013kg

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 1,260,06961522h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,330,02606737h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 0,270,01612338h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,000,00467573kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,88

0,00

2,52

0,00

4,40

5,320,00 0,92111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/201987313 / SINAPI m3 0,0037O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,0681O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0255O

Chapisco aplicado somente na estrutura de concreto da fachada, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo m
anual. af_10/2022

CÓDIGO

87910 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,439252h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,050,439252h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,340,439252h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,500,439252h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,090,150052h

/ SINAPI37553 Argamassa industrializada para chapisco colante 1,63 11,066,7830kg

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,240,2892h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,190,150052h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,340,2892h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 5,370,2956347h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Chapisco aplicado somente na estrutura de concreto da fachada, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo m
anual. af_10/2022

CÓDIGO

87910 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,950,15339065h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL7,32

0,00

14,82

0,00

22,14

26,790,00 4,65111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Argamassa industrializada para chapisco colante, preparo manual. af_08/201987402 / SINAPI m3 0,0034O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,2892O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0964O

Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3  (cimento / areia /adesivo bianco) - Revisada 08/2015CÓDIGO

03313 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,000104un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,000125un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,010,001196par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,030,000416par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,010,000054un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,000312un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 1,812,2610kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 0,540,0054m3

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,0001un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000027un

/ ORSE00135 Adesivo bianco (vedacit) - p/ chapisco, concreto e  argamassa - ou similar 24,39 7,320,3000kg

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,740,052936un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,150,00078un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,000416pr

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,000054un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,00005un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,190,041757un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000081un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3  (cimento / areia /adesivo bianco) - Revisada 08/2015CÓDIGO

03313 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,0001un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,000175Un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,000175un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,00005un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,410,00234un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,000025un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,000025un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,000025un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,010,00234un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,010,000936un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,00005un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 3,430,2700h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 4,540,2500h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,060,000208cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,260,052936un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,030,00234un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,76

4,21

11,24

0,35

19,56

23,670,00 4,11111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Argamassa cimento e areia traço t-2 (1:3), com aditivo bianco ou similar -1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 6kg aditivo bianco - Confecção mecânica e transporte01904 / ORSE m3 0,0050O

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,2500O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 0,2500O

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 0,2500P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,2500P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015CÓDIGO

90466 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,370,47171h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 1,161,44888kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 0,320,00321m3

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,200,47171h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,540,47171h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,47171h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,140,4460h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,020,02571h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,450,4460h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,030,02571h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 7,240,39837817h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,330,02628204h

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 0,720,05603785h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL8,34

0,00

5,20

0,00

13,54

16,380,00 2,84111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,0550O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,3910O

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/201988629 / SINAPI m3 0,0030O

Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. af_03/2016CÓDIGO

93205 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 0,010,00000225un

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 0,010,00000046un

MATERIAL
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. af_03/2016CÓDIGO

93205 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 0,730,00718428m3

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,44744754h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,020,02342866h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,090,15616688h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,230,267852h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,02342866h

/ SINAPI00033 Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao 10,36 9,080,8769kg

/ SINAPI00659 Canaleta de concreto 14 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136) 2,31 12,345,3400un

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 0,170,001652m3

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 0,390,3928467kg

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 4,035,03770878kg

/ SINAPI04720 Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 155,47 1,040,00670548m3

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,510,44744754h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,090,44744754h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,350,44744754h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,310,267852h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,200,15616688h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,240,01295298h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 4,700,25862925h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 2,030,15964158h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,030,00207886h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 0,390,02363294h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,010,01886472kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL7,37

0,00

31,58

0,00

38,96

47,140,00 8,18111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Canaleta de concreto 14 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)00659 / SINAPI un 5,3400M

Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/201987294 / SINAPI m3 0,0014O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,2530O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. af_03/2016CÓDIGO

93205 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,1260O

Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/202190279 / SINAPI m3 0,0114O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/202292802 / SINAPI kg 0,7900O

Concretagem como proteção mecânica adicional no reaterro para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 
instalação. af_12/2021

CÓDIGO

103491 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 7,866,2858h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 15,8513,9030h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 175,14218,9300kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 85,380,8538m3

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 80,410,5971m3

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 3,716,2858h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 11,9613,9030h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 1,4120,1888h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 23,0220,1888h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 15,7520,1888h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 94,0820,1888h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 93,397,22372074h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 81,716,42565905h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 131,207,22372074h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL306,12

0,00

514,52

0,00

820,64

992,970,00 172,33111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 6,9515O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 6,9515O

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/202194974 / SINAPI m3 1,0000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento. af_06/
2017

CÓDIGO

96557 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13896 Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv) 3.202,60 0,120,00003731un

MATERIAL

/ SINAPI01525 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeam
ento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)

499,44 574,361,1500m3

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,030,9070h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,710,9070h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,230,9070h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,060,9070h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,300,3630h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,320,5440h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,420,3630h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,680,5440h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 6,740,37107675h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 7,070,556104h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,040,04576kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL13,79

0,00

582,15

0,00

596,05

721,220,08 125,17111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (nbr 8953)01525 / SINAPI m3 1,1500M

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,3630O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,5440O

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/201590586 / SINAPI chp 0,0880O

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/201590587 / SINAPI chi 0,0930O

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturaCÓDIGO

03346 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturaCÓDIGO

03346 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,020,000036un

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,010,000036un

MATERIAL

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,000162un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00018un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,950,211302un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,00198pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,710,00378un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,000144un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,000072un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,980,01134un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 3,590,256536un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,000036un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,000036un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000072un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,060,004536un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,000324un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,000486un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,060,01134un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,000072un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,000036un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,000036un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,000036un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,000036un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,000072un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,000252Un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,130,00198par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,060,000324un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,000,000072un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,000252un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,070,005796par

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,000072un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,000504un
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturaCÓDIGO

03346 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,001512un

/ SINAPI34494 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui 
servico de bombeamento (nbr 8953)

462,17 462,171,0000m3

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,000144un

/ SINAPI44535 Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc
amento

44,72 44,721,0000m3

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 20,601,6200h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 6,540,3600h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,270,1800h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 6,540,3600h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,300,001008cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,280,256536un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,140,01134un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL17,44

19,51

514,58

1,72

553,28

669,470,03 116,19111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)34494 / SINAPI m3 1,0000M

Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento44535 / SINAPI m3 1,0000M

Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento00128 / ORSE m3 1,0000O

Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016CÓDIGO

93194 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,010,00000444un

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 0,080,00000317un

MATERIAL
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016CÓDIGO

93194 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,220,476752h

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 1,430,0106416m3

/ SINAPI04517 Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 4,18 2,900,693392m

/ SINAPI00032 Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao 10,30 5,400,5243kg

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,540,476752h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,370,476752h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 1,590,0159382m3

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,080,1399816h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,090,101689h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,0758374h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,080,159244h

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 1,326,0000un

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,180,1399816h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,120,101689h

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,050,0060l

/ SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 19,33 0,410,020992kg

/ SINAPI06189 Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

28,46 20,760,729472m

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,060,0758374h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 0,210,159244h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,476752h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 4,956,1893882kg

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 0,300,299136kg

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,030,00252926h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 1,560,085869h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 0,500,03017827h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,820,14309618h

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 0,390,02981072h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,280,01537395h

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 0,830,04647609h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 2,390,13146094h

SERVIÇOS DE TERCEIROS
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016CÓDIGO

93194 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,040,04613386kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL7,74

0,00

43,16

0,00

50,96

61,660,04 10,70111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 / SINAPI l 0,0060M

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 6,0000M

Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/201987294 / SINAPI m3 0,0019O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,0840O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,1020O

Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_09/202092270 / SINAPI m2 0,1640O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/202292801 / SINAPI kg 0,4900O

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/202194970 / SINAPI m3 0,0180O

Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016CÓDIGO

93195 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 0,100,00000402un

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,010,00000577un

MATERIAL

/ SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 19,33 0,530,027264kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,490,533872h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,420,533872h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,610,533872h

/ SINAPI06189 Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

28,46 26,960,947424m

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,040,533872h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,100,085689h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016CÓDIGO

93195 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00032 Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao 10,30 5,400,5243kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 2,050,0205036m3

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 0,300,299136kg

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 6,518,1403416kg

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,060,0070l

/ SINAPI04517 Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 4,18 3,760,900564m

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 1,910,0141888m3

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,180,1441418h

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 1,326,0000un

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,080,0972182h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 0,280,206823h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,090,1441418h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,100,206823h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,070,085689h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,0972182h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 3,100,1707389h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,280,01537395h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 1,260,069513h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 0,630,03790587h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,870,14734894h

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 0,500,03871758h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,030,00252926h

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 1,080,06036224h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,050,05973312kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL8,70

0,00

53,30

0,00

62,10

75,140,06 13,04111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 / SINAPI l 0,0070M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016CÓDIGO

93195 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 6,0000M

Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/201987294 / SINAPI m3 0,0019O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,0680O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0940O

Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_09/202092270 / SINAPI m2 0,2130O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/202292801 / SINAPI kg 0,4900O

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/202194970 / SINAPI m3 0,0240O

Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

CÓDIGO

86935 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,080,2585h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,070,9677h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,100,9677h

/ SINAPI44945 Sifao / tubo sinfonado extensivel/sanfonado, universal/ simples, entre *50 a 70* cm, de plastico branc
o

8,00 8,001,0000un

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,290,2318h

/ SINAPI03146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) 3,10 0,250,0812un

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,560,4774h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,750,9677h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,510,9677h

/ SINAPI06157 Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " 40,47 40,471,0000un

/ SINAPI04823 Massa plastica para marmore/granito 43,66 12,980,2974kg

/ SINAPI01743 Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2 ", de*46 x 30 x 12* cm 185,67 185,671,0000un

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,140,2318h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,260,2585h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,400,4774h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 3,010,23695755h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 4,780,26337789h

/ SINAPI04755 Marmorista / graniteiro (horista) 8,38 8,610,48479492h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

CÓDIGO

86935 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL16,33

0,00

255,56

0,00

271,89

328,990,00 57,10111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2? x 1.1/2? para pia - fornecimento e instalação. af_01/202086878 / SINAPI un 1,0000O

Sifão do tipo flexível em pvc 1  x 1.1/2  - fornecimento e instalação. af_01/202086883 / SINAPI un 1,0000O

Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/202086900 / SINAPI un 1,0000O

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e insta
lação. af_03/2023

CÓDIGO

91917 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,050,6560h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,750,6560h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,510,6560h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 3,060,6560h

/ SINAPI01884 Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto 3,84 3,841,0000un

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,750,6560h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,560,6560h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 6,190,34084448h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 4,410,34084448h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL10,61

0,00

9,48

0,00

20,09

24,310,00 4,22111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto01884 / SINAPI un 1,0000M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,3280O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,3280O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020CÓDIGO

93653 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,330,0704h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,080,0704h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0704h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,050,0704h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,060,0704h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,080,0704h

/ SINAPI34653 Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6  ate  32a 8,68 8,681,0000un

/ SINAPI01570 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fix
acao m5

0,96 0,961,0000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 0,660,03657843h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 0,470,03657843h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,11

0,00

10,26

0,00

11,37

13,760,00 2,39111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m501570 / SINAPI un 1,0000M

Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6  ate  32a34653 / SINAPI un 1,0000M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,0352O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,0352O

Disjuntor termomagnetico monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 
5 SX1 ou similar.

CÓDIGO

08634 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,020,00138par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,030,00045par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00012un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,00036un

/ ORSE08905 Disjuntor monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, 
ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

11,00 11,001,0000un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Disjuntor termomagnetico monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 
5 SX1 ou similar.

CÓDIGO

08634 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00006un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00003un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00009un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,220,04785un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00048pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,170,0009un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,860,06108un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,010,00006un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,010,00108un

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,000,00006un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,010,0027un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,00006un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,010,00006un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,470,0027un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,000,00003un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 5,450,3000h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 3,810,3000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,310,06108un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,030,0027un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,070,00024cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,37

4,89

12,81

0,41

22,48

27,200,00 4,72111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Disjuntor monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.08905 / ORSE un 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,3000O

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 0,3000O

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 0,3000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,3000P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020CÓDIGO

93667 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,180,2110h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,2110h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,240,2110h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,240,2110h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,980,2110h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,160,2110h

/ SINAPI34709 Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 10 ate 50a 61,00 61,001,0000un

/ SINAPI01570 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fix
acao m5

0,96 2,883,0000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 1,990,10963138h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 1,420,10963138h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,39

0,00

65,71

0,00

69,10

83,610,00 14,51111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2,1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m501570 / SINAPI un 3,0000M

Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 10 ate 50a34709 / SINAPI un 1,0000M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,1055O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,1055O

Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragen
s. af_01/2021

CÓDIGO

102253 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,170,00012639un

MATERIAL

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 16,373,5120h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,641,4050h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,880,7020h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragen
s. af_01/2021

CÓDIGO

102253 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00131 Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico) 52,92 28,050,5300kg

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 1,151,4050h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,410,7020h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 1,181,4050h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,4050h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 2,743,5120h

/ SINAPI44476 Divisoria em granito, com duas faces polidas, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equiv
alentes da regiao, e=  *3,0*  cm

501,88 526,971,0500m2

/ SINAPI37596 Argamassa colante tipo ac iii e 2,82 2,740,9700kg

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,253,5120h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 4,003,5120h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04755 Marmorista / graniteiro (horista) 8,38 25,341,42676345h

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 25,441,42201455h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 9,130,7176195h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,100,12104kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL59,82

0,00

586,42

0,00

646,45

782,200,12 135,75111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico)00131 / SINAPI kg 0,5300M

Argamassa colante tipo ac iii e37596 / SINAPI kg 0,9700M

Divisoria em granito, com duas faces polidas, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, e=  *3,0*  cm44476 / SINAPI m2 1,0500M

Marmorista/graniteiro com encargos complementares88274 / SINAPI h 1,4050O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,7020O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/201591692 / SINAPI chp 0,0890O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/201591693 / SINAPI chi 1,3160O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Dobradiça tipo vai e vem em latão polido 3". af_12/2019CÓDIGO

100710 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI11451 Dobradica tipo vai-e-vem em aco/ferro, tamanho 3'', galvanizado, com parafusos 164,93 164,931,0000un

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 8,541,8330h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,131,8330h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,601,2220h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,360,6110h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 1,641,2220h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,760,6110h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 2,091,8330h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 1,431,8330h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 21,461,24092878h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 7,940,62459475h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL29,36

0,00

180,49

0,00

209,85

253,920,00 44,07111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Dobradica tipo vai-e-vem em aco/ferro, tamanho 3'', galvanizado, com parafusos11451 / SINAPI un 1,0000M

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares88261 / SINAPI h 1,2220O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,6110O

Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 5", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterroCÓDIGO

07151 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00009un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,010,001035par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,020,00036par

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,640,04581un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,020,00009un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,010,00081un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000135un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 5", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterroCÓDIGO

07151 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,350,002025un

/ ORSE06566 Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 5", tipo Kanalex ou similar 120,80 122,611,0150m

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000045un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00009un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,010,002025un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,190,042345un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,130,000675un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00036pr

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,00027un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 5,720,4500h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,050,00018cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,230,04581un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,030,002025un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,70

3,02

123,99

0,31

130,02

157,320,00 27,30111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 5", tipo Kanalex ou similar06566 / ORSE m 1,0150M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,4500O

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,4500P

Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instala
ção. af_12/2021

CÓDIGO

97670 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,390,3442h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,600,3442h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,270,3442h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instala
ção. af_12/2021

CÓDIGO

97670 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,3442h

/ SINAPI39248 Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 4", para
cabeamento subterraneo (nbr 15715)

13,65 15,021,1000m

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,300,3442h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,390,3442h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 2,310,17883943h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 3,250,17883943h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL5,55

0,00

17,98

0,00

23,53

28,470,00 4,94111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 4", para cabeamento subterraneo (nbr 15715)39248 / SINAPI m 1,1000M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,1721O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,1721O

Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e inst
alação. af_12/2021

CÓDIGO

97667 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,150,1344h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,150,1344h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,120,1344h

/ SINAPI39246 Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/2", 
para cabeamento subterraneo (nbr 15715)

4,87 5,361,1000m

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1344h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,100,1344h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,630,1344h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 0,900,06983155h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 1,270,06983155h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e inst
alação. af_12/2021

CÓDIGO

97667 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,16

0,00

6,51

0,00

8,67

10,490,00 1,82111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/2", para cabeamento subterraneo (nbr 15715)39246 / SINAPI m 1,1000M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,0672O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,0672O

Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalaç
ão. af_12/2021

CÓDIGO

97668 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02446 Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 2",  par
a cabeamento subterraneo (nbr 15715)

6,99 7,691,1000m

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,220,1890h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,160,1890h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1890h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,220,1890h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,150,1890h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,880,1890h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 1,780,09820062h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 1,270,09820062h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,04

0,00

9,32

0,00

12,36

14,960,00 2,60111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 2",  para cabeamento subterraneo (nbr 15715)02446 / SINAPI m 1,1000M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,0945O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,0945O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalaç
ão. af_12/2021

CÓDIGO

97669 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,340,3022h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,260,3022h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,3022h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,340,3022h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,240,3022h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,410,3022h

/ SINAPI02442 Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 3",  par
a cabeamento subterraneo (nbr 15715)

9,79 10,771,1000m

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 2,030,15701707h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 2,850,15701707h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,87

0,00

13,37

0,00

18,24

22,070,00 3,83111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 3",  para cabeamento subterraneo (nbr 15715)02442 / SINAPI m 1,1000M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,1511O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,1511O

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af
_03/2023

CÓDIGO

91854 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,310,2680h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,2680h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,310,2680h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,210,2680h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,250,2680h

/ SINAPI02688 Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm 2,37 2,411,0170m

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,230,2680h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af
_03/2023

CÓDIGO

91854 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 2,530,13924744h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 1,800,13924744h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,33

0,00

4,71

0,00

9,04

10,940,00 1,90111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm02688 / SINAPI m 1,0170M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,1340O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,1340O

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_0
3/2023

CÓDIGO

91856 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,230,2980h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,390,2980h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,260,2980h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,2980h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,340,2980h

/ SINAPI02690 Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 32 mm 4,06 4,131,0170m

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,340,2980h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 2,810,15483484h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 2,000,15483484h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,82

0,00

6,68

0,00

11,50

13,920,00 2,42111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 32 mm02690 / SINAPI m 1,0170M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,1490O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_0
3/2023

CÓDIGO

91856 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,1490O

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03
/2023

CÓDIGO

91871 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,400,3540h

/ SINAPI02674 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva 4,52 4,601,0170m

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,650,3540h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,280,3540h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,3540h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,300,3540h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,400,3540h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 2,380,18393132h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 3,340,18393132h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL5,71

0,00

7,65

0,00

13,36

16,170,00 2,81111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva02674 / SINAPI m 1,0170M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,1770O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,1770O

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2
023

CÓDIGO

91872 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,340,3940h

/ SINAPI02685 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva 7,06 7,181,0170m

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 85 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2
023

CÓDIGO

91872 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,840,3940h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,3940h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,310,3940h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,450,3940h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,450,3940h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 3,720,20471452h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 2,650,20471452h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL6,36

0,00

10,58

0,00

16,94

20,500,00 3,56111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva02685 / SINAPI m 1,0170M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,1970O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,1970O

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e insta
lação. af_12/2021

CÓDIGO

93008 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,260,2244h

/ SINAPI02680 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2 ", sem luva 10,33 11,361,1000m

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,050,2244h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,180,2244h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,260,2244h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,2244h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,190,2244h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 2,120,11659375h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 1,510,11659375h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e insta
lação. af_12/2021

CÓDIGO

93008 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,61

0,00

13,30

0,00

16,91

20,460,00 3,55111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2 ", sem luva02680 / SINAPI m 1,1000M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,1122O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,1122O

Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023CÓDIGO

88497 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,380,4813h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,150,1203h

/ SINAPI43466 Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 0,610,3610h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,4813h

/ SINAPI43626 Massa corrida para superficies de ambientes internos 2,48 3,321,3389kg

/ SINAPI03767 Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha 0,83 0,070,0802un

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,240,4813h

/ SINAPI43490 Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 0,610,3610h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,550,4813h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,070,1203h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04783 Pintor (horista) 8,57 6,660,36659189h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,560,12297667h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL8,24

0,00

7,99

0,00

16,23

19,640,00 3,41111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha03767 / SINAPI un 0,0802M

Massa corrida para superficies de ambientes internos43626 / SINAPI kg 1,3389M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023CÓDIGO

88497 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Pintor com encargos complementares88310 / SINAPI h 0,3610O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,1203O

Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023CÓDIGO

88496 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,070,9892h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,310,2473h

/ SINAPI43490 Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 1,250,7419h

/ SINAPI03767 Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha 0,83 0,070,0802un

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,150,2473h

/ SINAPI43466 Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 1,250,7419h

/ SINAPI43626 Massa corrida para superficies de ambientes internos 2,48 3,321,3389kg

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,130,9892h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,770,9892h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,610,9892h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04783 Pintor (horista) 8,57 13,680,75339203h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 3,210,25280242h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL16,92

0,00

12,87

0,00

29,79

36,050,00 6,26111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha03767 / SINAPI un 0,0802M

Massa corrida para superficies de ambientes internos43626 / SINAPI kg 1,3389M

Pintor com encargos complementares88310 / SINAPI h 0,7419O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,2473O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de facha
da (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022

CÓDIGO

87792 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 0,070,00001201un

MATERIAL

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 4,595,738698kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,430,94985h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,740,94985h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,080,94985h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,070,94985h

/ SINAPI37411 Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fiod = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm 15,42 2,440,1581m2

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 3,400,033988m3

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 5,105,10113kg

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,240,4090h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,510,4090h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,480,4090h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,110,13185h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,340,4090h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,13185h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 7,590,41810025h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 5,320,41810025h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 2,190,13299973h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,030,03849316kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL15,12

0,00

23,52

0,00

38,71

46,840,05 8,13111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fiod = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm37411 / SINAPI m2 0,1581M

Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/201987292 / SINAPI m3 0,0293O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,4090O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,4090O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com
presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022

CÓDIGO

87775 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 0,080,00001287un

MATERIAL

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 1,171,4993h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 6,991,4993h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 3,640,036424m3

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 5,475,46674kg

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 4,926,150004kg

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,711,4993h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,790,6790h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,111,4993h

/ SINAPI37411 Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fiod = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm 15,42 2,140,1388m2

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,1413h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,570,6790h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,400,6790h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,120,1413h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,850,6790h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 8,830,69410775h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 12,610,69410775h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 2,350,14253213h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,030,04125206kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL23,81

0,00

28,85

0,00

52,74

63,820,05 11,08111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fiod = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm37411 / SINAPI m2 0,1388M

Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/201987292 / SINAPI m3 0,0314O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,6790O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,6790O
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020CÓDIGO

86885 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,060,0481h

/ SINAPI03146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) 3,10 0,070,0210un

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,930,2006h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,160,2006h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,030,0481h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,050,1525h

/ SINAPI11681 Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 40 cm 6,10 6,101,0000un

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,230,2006h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,150,1525h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,2006h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 2,820,15537767h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,630,04917022h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,44

0,00

7,78

0,00

11,22

13,580,00 2,36111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)03146 / SINAPI un 0,0210M

Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 40 cm11681 / SINAPI un 1,0000M

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,1525O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0481O

Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01CÓDIGO

11137 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,010,0000442un

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,020,0000442un

MATERIAL

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,00026449un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01CÓDIGO

11137 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,680,05235218un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,110,00292043un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,00013224un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,050,0012657un

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 6,040,05959768m3

/ SINAPI01902 Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto 2,38 9,524,0000un

/ SINAPI01874 Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto 4,33 8,662,0000un

/ SINAPI01575 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fix
acao m6

1,91 9,555,0000un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 16,2320,28776kg

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 3,733,72736kg

/ SINAPI01091 Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolado
r

33,24 33,241,0000un

/ SINAPI00868 Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro 22,35 44,702,0000m

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 1,300,01296m3

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,120,0025314un

/ ORSE11655 Poste concreto duplo T (DT)  7/150 427,03 427,031,0000un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,010,00052899un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,00026449un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,040,00013224un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,010,00092573Un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,010,00092573un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,000,00008841un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,00013224un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,360,0025314un

/ SINAPI02674 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva 4,52 7,121,5750m

/ ORSE01094 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector 112,00 112,001,0000un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 10,452,32121391un

/ ORSE02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm 0,50 21,7643,5200un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,150,02322341pr

/ ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 8,49 0,860,10098m

/ ORSE01113 Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar 7,36 1,410,1920kg

/ ORSE01096 Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso conector 29,60 29,601,0000un

/ ORSE03331 Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG 112,81 32,040,2840Kg
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01CÓDIGO

11137 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 8,180,04362684un

/ ORSE00865 Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2" 2,92 4,381,5000m

/ ORSE00664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" 5,00 5,001,0000un

/ ORSE00663 Conector p/ haste de aterramento 3/4" 7,00 7,001,0000un

/ ORSE00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar 39,26 4,450,11322m2

/ ORSE00436 Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) 95,00 95,001,0000un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,640,13088052un

/ ORSE10394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" 0,35 0,351,0000un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,00001214un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,00001214un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,070,00261981un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,00008841un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,0000442un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 22,900,13088052un

/ ORSE03703 Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA
, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

96,90 96,901,0000un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,010,00026449un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,050,00146021un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,080,00438065un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,010,00052899un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,010,00066124un

/ ORSE03813 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  16mm²,  1kv / 90º C 12,30 313,6525,5000m

/ ORSE00414 Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º 14,05 14,051,0000m

/ ORSE00209 Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4" 1,45 4,353,0000un

/ SINAPI39315 Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e 
fundo de vigas

0,35 0,110,3080un

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,070,3080un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,240,0174507un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,100,00581687un

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,390,0154kg

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 1,420,0219577par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,810,06689446par

/ ORSE00314 Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4" 1,80 5,403,0000un

/ SINAPI05067 Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) 20,60 1,890,0918kg
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01CÓDIGO

11137 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 25,40 1,170,0459kg

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 41,452,96080818un

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 1,070,007942m3

/ SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 3,230,023826m3

/ SINAPI04509 Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 6,07 2,470,40698m

/ ORSE00082 Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm 9,24 7,110,7700kg

/ SINAPI03398 Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao 2,00 2,001,0000un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,570,00292043un

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,040,00459l

/ SINAPI02684 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4 ", sem luva 9,40 59,226,3000m

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 229,8812,65704h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 185,6814,60222h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 8,030,44208h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 1,100,06074h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 24,021,32248h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 14,802,96080818un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 1,640,13088052un

/ ORSE07880 Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 2,67 0,570,2150h

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 3,490,01163379cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL211,72

236,99

1.482,62

20,50

1.951,86

2.361,750,03 409,89111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Poste concreto duplo T (DT)  7/15011655 / ORSE un 1,0000M

Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril00339 / ORSE un 1,0000O

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")00353 / ORSE m 1,5000O

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")00355 / ORSE m 6,0000O

Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")00364 / ORSE un 2,0000O

Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")00373 / ORSE un 4,0000O
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01CÓDIGO

11137 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)00681 / ORSE un 1,0000O

Fornecimento de armação secundária 1 estribo02842 / ORSE un 1,0000O

Fornecimento de isolador roldana de porcelana02892 / ORSE un 1,0000O

Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m04429 / ORSE un 1,0000O

Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - fornecimento e instalação07927 / ORSE un 5,0000O

Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA09004 / ORSE un 1,0000O

Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv / 90º C09006 / ORSE m 25,0000O

Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m09379 / ORSE un 1,0000O

Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)09391 / ORSE kg 0,2840O

Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidadeCÓDIGO

02503 ORSE/

UNID

m3

PROD. EQUIPE

13,50

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO QTD IMPR CUSTO TOTALQTDUN QTD PROD CUSTO IMPRCUSTO PRODCUSTO UNIT

/ ORSE02482 115,42 0,0000 8,55h 0,0741 32,49Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou 
equivalente)

0,0000 76,57

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,000,00001482un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00001482un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00001482un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,000,00017043par

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,00004446un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,000,00005928par

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00000741un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,000,00013338un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,030,00697281un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,060,00033345un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00005928pr

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,00033345un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00002223un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,110,00754338un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,020,00011115un
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidadeCÓDIGO

02503 ORSE/

UNID

m3

PROD. EQUIPE

13,50

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,940,07407407h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,000,00033345un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,040,00754338un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,010,00002964cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,44

0,50

0,22

0,05

9,76

11,818,55 2,05111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD PROD IMPR*

Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)02482 / ORSE h 1,0000 1,00 0,00E

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,0741O

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,0000P

Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3)
e caminhão basculante de 14m3, dmt até 200m. af_07/2020

CÓDIGO

101146 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI07625 Trator de esteiras, potencia de 170 hp, peso operacional de19 t, com lamina com capacidade de 5,2 m3 1.232.415,78 1,010,00000082un

/ SINAPI04262 Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128 hp, capacidade da cacamba de 1,7 a 2,8 m3, peso oper
acional maximo de11632 kg

630.000,00 1,580,0000025un

/ SINAPI37743 Semirreboque com dois eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 14 m3  (inclui montagem, na
o inclui cavalo mecanico)

121.772,72 0,600,00000492un

/ SINAPI37762 Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distanc
ia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)

732.222,05 2,520,00000344un

MATERIAL

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,0843h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,010,0131h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 4,430,8349555l

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,020,0131h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,100,0843h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,070,0843h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,390,0843h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3)
e caminhão basculante de 14m3, dmt até 200m. af_07/2020

CÓDIGO

101146 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,0712h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,060,0712h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,170,01339147h

/ SINAPI04248 Operador de pa carregadeira 11,37 0,510,02118311h

/ SINAPI04237 Operador de trator - exclusive agropecuaria 10,35 0,290,01315742h

/ SINAPI20020 Motorista de caminhao-basculante (horista) 10,27 0,810,03739863h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,76

0,00

5,03

0,00

12,59

15,235,80 2,64111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - chp diurno. af_06/201405847 / SINAPI chp 0,0048O

Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - chi diurno. af_06/201405849 / SINAPI chi 0,0082O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0131O

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/202093592 / SINAPI m3xkm 0,2500O

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020100975 / SINAPI m3 1,2500O

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021CÓDIGO

93358 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 18,443,9560h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 2,333,9560h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,283,9560h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 4,513,9560h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 3,093,9560h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 4,953,9560h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 51,424,044021h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL51,41 33,56 84,97
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021CÓDIGO

93358 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(0,00 0,00 102,810,00 17,84111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 3,9560O

Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017CÓDIGO

96527 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,711,4590h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 5,174,1380h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 26,085,5970h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 2,444,1380h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 1,231,4590h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,395,5970h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 4,375,5970h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 6,385,5970h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 53,794,2300705h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 27,091,49146275h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL80,87

0,00

47,72

0,00

128,59

155,590,00 27,00111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 1,4590O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 4,1380O

Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017CÓDIGO

96522 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017CÓDIGO

96522 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 5,086,5080h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 7,426,5080h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 1,982,3610h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 2,454,1470h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 2,762,3610h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 5,184,1470h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 30,336,5080h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,466,5080h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 43,842,41353225h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 53,914,23927075h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL97,71

0,00

55,62

0,00

153,33

185,530,00 32,20111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 2,3610O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 4,1470O

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, 
armado. af_08/2022

CÓDIGO

94993 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,060,0727h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,050,0976h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,100,1704h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 0,130,0976h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,390,3407h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,210,1704h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,090,0727h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,3407h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,270,3407h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, 
armado. af_08/2022

CÓDIGO

94993 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 19,33 0,460,0240kg

/ SINAPI07156 Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m,
espacamento da malha = 10 x 10 cm

23,81 25,751,0816m2

/ SINAPI04517 Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 4,18 1,880,4500m

/ SINAPI34492 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui 
servico de bombeamento (nbr 8953)

435,00 32,150,0739m3

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,590,3407h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 1,790,09878193h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 1,350,07431757h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 2,220,1741914h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL5,33

0,00

63,15

0,00

68,48

82,860,00 14,38111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta04517 / SINAPI m 0,4500M

Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)05068 / SINAPI kg 0,0240M

Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm07156 / SINAPI m2 1,0816M

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)34492 / SINAPI m3 0,0739M

Carpinteiro de formas com encargos complementares88262 / SINAPI h 0,0976O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,0727O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,1704O

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022CÓDIGO

92396 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13887 Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ") 470,91 0,010,00001584un

/ SINAPI01442 Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca ce
ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1
5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp

8.981,73 0,120,00001285un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022CÓDIGO

92396 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI11280 Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , 
motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco

12.392,56 0,230,00001859un

MATERIAL

/ SINAPI04222 Gasolina comum 6,13 0,470,077099l

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 3,470,7450h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,050,7450h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 5,680,0568m3

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,440,3725h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,470,3725h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,220,3725h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,310,3725h

/ SINAPI04741 Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 127,20 1,250,0098m3

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,580,7450h

/ SINAPI36155 Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/para
lelepipedo, 20 cmx 10 cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural

49,08 50,551,0300m2

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,850,7450h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 4,840,38078812h

/ SINAPI04759 Calceteiro (horista) 8,57 6,850,37701097h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL11,67

0,00

64,37

0,00

76,33

92,360,29 16,03111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)00370 / SINAPI m3 0,0568M

Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)04741 / SINAPI m3 0,0098M

Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, 20 cmx 10 cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural36155 / SINAPI m2 1,0300M

Calceteiro com encargos complementares88260 / SINAPI h 0,3725O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,3725O

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/201591277 / SINAPI chp 0,0041O

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/201591278 / SINAPI chi 0,1821O

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/201591283 / SINAPI chp 0,0491O

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/201591285 / SINAPI chi 0,1371O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022CÓDIGO

92396 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020CÓDIGO

101169 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10646 Rolo compactador vibratorio de um cilindro, aco liso, potencia 80 hp, peso operacional maximo 8,1 t, i
mpacto dinamico 16,15/9,5 t, largura trabalho 1,68 m

590.140,01 5,450,00000924un

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 0,040,00000636un

MATERIAL

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,500,4021h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,470,4021h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,151,007968h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,791,007968h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,007968h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,203768h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,340,4021h

/ SINAPI04385 Paralelepipedo granitico ou basaltico, para pavimentacao, sem frete (variacao regional de pecas por m2
)

1.256,33 41,460,0330mil

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,701,007968h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,240,4021h

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 11,550,1140m3

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 2,180,021828m3

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 0,160,029605l

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,170,203768h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 7,899,86748kg

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 5,230,41104672h

/ SINAPI04759 Calceteiro (horista) 8,57 7,390,40696943h

/ SINAPI04238 Operador de rolo compactador 11,24 3,220,13516847h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 1,160,07037637h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,020,02041958kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL16,98 71,68 94,13
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020CÓDIGO

101169 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(0,00 0,00 113,905,46 19,77111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)00367 / SINAPI m3 0,1140M

Paralelepipedo granitico ou basaltico, para pavimentacao, sem frete (variacao regional de pecas por m2)04385 / SINAPI mil 0,0330M

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_06/201405684 / SINAPI chp 0,0031O

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_06/201405685 / SINAPI chi 0,1309O

Calceteiro com encargos complementares88260 / SINAPI h 0,4021O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,4021O

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/201988628 / SINAPI m3 0,0204O

Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019CÓDIGO

96385 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04090 Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lami
na de 3,7 m

1.110.000,00 2,400,00000216un

/ SINAPI37736 Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri
fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)

83.450,00 0,240,00000282un

/ SINAPI14513 Rolo compactador pe de carneiro vibratorio, potencia 80 hp,peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8 t, 
largura de trabalho 1,68 m

613.566,62 1,770,00000289un

/ SINAPI37758 Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m,
potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

643.783,77 1,340,00000208un

MATERIAL

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,020,0330h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,080,1000h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,040,0330h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 1,640,30808l

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,100,1330h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,150,1330h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,620,1330h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1330h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,1000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 103 RptRelacaoComposicoesEmprForm
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019CÓDIGO

96385 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04238 Operador de rolo compactador 11,24 0,790,03328776h

/ SINAPI04239 Operador de motoniveladora 12,38 0,870,03328776h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,430,03373425h

/ SINAPI04093 Motorista de caminhao (horista) 9,89 0,720,03418156h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,81

0,00

2,55

0,00

11,20

13,555,84 2,35111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/201405901 / SINAPI chp 0,0040O

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/201405903 / SINAPI chi 0,0300O

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/201405932 / SINAPI chp 0,0060O

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/201405934 / SINAPI chi 0,0270O

Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_02/201673436 / SINAPI chp 0,0100O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0330O

Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_02/201693244 / SINAPI chi 0,0230O

Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instaladoCÓDIGO

01503 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00015un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,280,0015un

/ ORSE11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 32,30 0,010,0002un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00005un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,0006un

/ ORSE10592 Lima chata 12" 36,33 0,000,00005un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,360,07975un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 104 RptRelacaoComposicoesEmprForm
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instaladoCÓDIGO

01503 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 60,00 0,010,0002un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,0001un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,020,0001un

/ SINAPI10886 Extintor de incendio portatil com carga de agua pressurizada de 10 l, classe a 196,87 196,871,0000un

/ ORSE11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 63,00 0,020,0003un

/ ORSE11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 22,80 0,010,00035un

/ ORSE11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 25,50 0,010,00055un

/ ORSE10593 Praio simples 30cm 19,57 0,000,00005un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,030,0023par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,050,0008par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,0002un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 6,360,5000h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 9,080,5000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL7,29

8,15

199,95

0,69

216,08

261,460,00 45,38111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Extintor de incendio portatil com carga de agua pressurizada de 10 l, classe a10886 / SINAPI un 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,5000O

Encargos Complementares - Encanador10554 / ORSE h 0,5000O

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)02696 / SINAPI h 0,5000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,5000P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721CÓDIGO

09221 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00003un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,00006un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00001un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,080,00045un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,040,00941un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00008pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,030,00015un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,140,01018un

/ SINAPI20977 Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 8 kg, classe bc 268,26 268,261,0000un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00002un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,000,00002un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,000,00023par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,010,00008par

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,000,00018un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,00045un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00002un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,270,1000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,050,01018un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,010,00004cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,010,00045un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,60

0,67

268,56

0,07

269,90

326,580,00 56,68111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 8 kg, classe bc20977 / SINAPI un 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,1000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,1000P
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017CÓDIGO

96536 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,000,00000353un

MATERIAL

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,791,6160h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 7,681,6470h

/ SINAPI06189 Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

28,46 28,691,0080m

/ SINAPI05073 Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11) 19,70 0,510,0260kg

/ SINAPI04517 Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 4,18 2,370,5670m

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,0310h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,121,6470h

/ SINAPI40304 Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11) 23,85 0,810,0340kg

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,140,0170l

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,881,6470h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 1,281,6470h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,030,0310h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 2,171,6160h

/ SINAPI04491 Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 11,96 7,240,6050m

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 0,560,03137541h

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 6,180,47829579h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 21,051,15886595h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,020,02312kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL27,78

0,00

53,65

0,00

81,44

98,540,00 17,10111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 / SINAPI l 0,0170M

Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta04491 / SINAPI m 0,6050M

Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta04517 / SINAPI m 0,5670M

Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11)05073 / SINAPI kg 0,0260M
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017CÓDIGO

96536 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta06189 / SINAPI m 1,0080M

Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)40304 / SINAPI kg 0,0340M

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares88239 / SINAPI h 0,4710O

Carpinteiro de formas com encargos complementares88262 / SINAPI h 1,1450O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/201591692 / SINAPI chp 0,0170O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/201591693 / SINAPI chi 0,0140O

Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8 x 1,2 x h=1,67 m, volume útil: 1152 l (p
ara 5 contribuintes). af_12/2020

CÓDIGO

98088 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13896 Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv) 3.202,60 2,800,00087335un

/ SINAPI13458 Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) 13.257,45 0,010,00000105un

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 1,280,0002056un

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,030,00002113un

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 2,790,00011008un

/ SINAPI36531 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional 
minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da  retroescavadeira minima de 0,26 m3, pro
fundidade de escavacao maxima de 4,37 m

414.634,12 19,310,00004657un

MATERIAL

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 6,971,31277553l

/ SINAPI04222 Gasolina comum 6,13 0,030,00552337l

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 62,730,46585943m3

/ SINAPI04720 Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 155,47 137,520,8845427m3

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 28,8123,04633071h

/ SINAPI05069 Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) 19,70 0,650,0328kg

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,240,02937653l

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 488,73610,91497258kg

/ SINAPI01358 Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 
x 1100 mm, e = 17mm

51,25 17,870,34864808m2

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,043,77911163h
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8 x 1,2 x h=1,67 m, volume útil: 1152 l (p
ara 5 contribuintes). af_12/2020

CÓDIGO

98088 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 35,5630,39245513h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 3,103,77911163h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 1,571,17357624h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 13,6023,04633071h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 25,5330,39245513h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 4,0958,39147374h

/ SINAPI43059 Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao 9,24 198,9321,52874422kg

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 66,5758,39147374h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 45,5558,39147374h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 272,1058,39147374h

/ SINAPI00034 Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao 9,77 96,459,8720kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 97,110,97109834m3

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 12,4656,65882593un

/ SINAPI00660 Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136) 2,77 139,6150,4000un

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 4,864,8637845kg

/ SINAPI04517 Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 4,18 6,521,5600343m

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 12,780,50300804kg

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,581,17357624h

/ SINAPI25067 Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136) 4,46 336,2675,3938un

/ SINAPI20247 Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) 21,40 1,490,06963921kg

/ SINAPI06193 Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

19,50 22,601,1592m

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 27,600,27241629m3

/ SINAPI04491 Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 11,96 3,720,3108m

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 299,5723,55911156h

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 17,170,99312911h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 461,4625,40733739h

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 3,730,20843547h

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 2,570,19862582h

/ SINAPI04234 Operador de escavadeira 10,87 11,810,51247074h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 83,314,58670344h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 12,741,01848942h
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8 x 1,2 x h=1,67 m, volume útil: 1152 l (p
ara 5 contribuintes). af_12/2020

CÓDIGO

98088 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 51,013,09357382h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 2,332,95312083kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL943,21

0,00

2.171,23

0,00

3.142,55

3.802,4925,84 659,94111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136)00660 / SINAPI un 50,4000M

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 / SINAPI l 0,0143M

Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta04491 / SINAPI m 0,3108M

Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta04517 / SINAPI m 0,3696M

Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete04720 / SINAPI m3 0,5139M

Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)05069 / SINAPI kg 0,0328M

Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta06193 / SINAPI m 1,1592M

Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136)25067 / SINAPI un 75,3938M

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/201405678 / SINAPI chp 0,1408O

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/201405679 / SINAPI chi 0,2869O

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/201987316 / SINAPI m3 0,0684O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 16,5864O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 13,0322O

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/201988628 / SINAPI m3 0,3624O

Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/202189993 / SINAPI m3 0,1196O

Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/202189995 / SINAPI m3 0,1477O

Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/202189996 / SINAPI kg 3,9488O

Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/202189998 / SINAPI kg 5,9232O

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/202292767 / SINAPI kg 12,4260O

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/202194970 / SINAPI m3 0,4681O

Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/201897735 / SINAPI m3 0,2659O

Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_08/2020101624 / SINAPI m3 0,1650O
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8 x 1,2 x h=1,67 m, volume útil: 1152 l (p
ara 5 contribuintes). af_12/2020

CÓDIGO

98088 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Fita de advertência de rede elétrica enterrada - FornecimentoCÓDIGO

10422 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11201 Fita de advertência de rede elétrica enterrada 1,43 1,431,0000m

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

1,43

0,00

1,43

1,730,00 0,30111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Fita de advertência de rede elétrica enterrada11201 / ORSE m 1,0000M

Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 04 usos, inclusive escoramentoCÓDIGO

07496 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,020,000086un

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,040,000086un

MATERIAL

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,000043un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,000172un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,030,001935un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,000086un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0048375un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000172un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,000645un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,030,0024725par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,050,000774par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,000215un

/ ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 8,49 10,581,2460m

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,160,0200l
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 04 usos, inclusive escoramentoCÓDIGO

07496 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,010,000043un

/ SINAPI05061 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) 19,00 2,380,1250kg

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,010,000172un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,530,109435un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,300,0016125un

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 3,810,1500kg

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,000774pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,340,0764755un

/ ORSE02594 Compensado plastificado 17mm 76,03 24,330,3200m2

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,0000645un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0000215un

/ ORSE06995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m 3,49 6,661,9070m

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,850,0048375un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 15,620,8600h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 2,730,2150h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,550,109435un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,130,00043cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0048375un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL8,66

9,69

51,10

0,74

70,25

85,000,06 14,75111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)01569 / ORSE m 1,2460M

Compensado plastificado 17mm02594 / ORSE m2 0,3200M

Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m06995 / ORSE m 1,9070M

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 / SINAPI l 0,0200M

Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)05061 / SINAPI kg 0,1250M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,1500M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,2150O
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 04 usos, inclusive escoramentoCÓDIGO

07496 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Encargos Complementares - Carpinteiro10551 / ORSE h 0,8600O

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,2150P

Carpinteiro de formas (horista)01213 / SINAPI h 0,8600P

Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instaladoCÓDIGO

12026 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE01774 Forro  de gesso comum, em placas 60x60 cm, instalado sob laje ou cobertura, sem necessidade de estrutu
ra para suporte

30,00 30,001,0000m2

/ ORSE02004 Sanca ou cimalha gesso larg= 6cm, aplicada 7,00 9,101,3000m

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

39,10

0,00

39,10

47,310,00 8,21111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Forro  de gesso comum, em placas 60x60 cm, instalado sob laje ou cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte01774 / ORSE m2 1,0000M

Sanca ou cimalha gesso larg= 6cm, aplicada02004 / ORSE m 1,3000M

Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)CÓDIGO

01711 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE02461 Aluguel de compactador placa 415 kg  (dynapac - cm 20 diesel  - 6,0 hp) 2,73 0,000,0000h

/ ORSE02459 Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) 69,19 1,120,0000h

MATERIAL

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,090,006732un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,060,008976pr

/ ORSE01026 Fossa séptica oms p/  30 pessoas (v=2710l) - 06 anéis de 1,20m 2.196,00 2.196,001,0000un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,440,002244un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 3,160,01683un
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)CÓDIGO

01711 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 15,991,142196un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,310,025806par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,580,008976par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,040,002244un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,250,05049un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 4,751,055802un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,060,003366un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,080,002244un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,260,020196un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,040,001122un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 8,840,05049un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 142,6711,2200h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 5,711,142196un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,630,05049un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 1,350,004488cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL67,32

75,35

2.230,95

7,69

2.382,43

2.882,741,12 500,31111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Fossa séptica oms p/  30 pessoas (v=2710l) - 06 anéis de 1,20m01026 / ORSE un 1,0000M

Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação00068 / ORSE m3 0,8240O

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m02497 / ORSE m3 3,5340O

Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023CÓDIGO

88485 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43490 Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 0,110,0666h
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023CÓDIGO

88485 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43466 Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 0,110,0666h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,010,0222h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,410,0888h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,0888h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,100,0888h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,070,0888h

/ SINAPI06085 Selador acrilico opaco premium interior/exterior 7,67 1,280,1666l

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,030,0222h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04783 Pintor (horista) 8,57 1,230,06763163h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,290,02269395h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,51

0,00

2,12

0,00

3,63

4,390,00 0,76111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Selador acrilico opaco premium interior/exterior06085 / SINAPI l 0,1666M

Pintor com encargos complementares88310 / SINAPI h 0,0666O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0222O

Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023CÓDIGO

88484 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI06085 Selador acrilico opaco premium interior/exterior 7,67 1,280,1666l

/ SINAPI43466 Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 0,160,0927h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,140,1236h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1236h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,580,1236h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,040,0309h

/ SINAPI43490 Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 0,160,0927h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,020,0309h
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023CÓDIGO

88484 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,100,1236h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,400,03158752h

/ SINAPI04783 Pintor (horista) 8,57 1,710,09413592h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,12

0,00

2,44

0,00

4,56

5,520,00 0,96111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Selador acrilico opaco premium interior/exterior06085 / SINAPI l 0,1666M

Pintor com encargos complementares88310 / SINAPI h 0,0927O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0309O

Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 25 mm. af_06/2021CÓDIGO

102591 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1714h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,170,1714h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,050,1714h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,200,1714h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,130,1714h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,800,1714h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 1,590,08731715h

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 1,130,08731715h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,76

0,00

1,31

0,00

4,07

4,920,00 0,85111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,0857O
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 25 mm. af_06/2021CÓDIGO

102591 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,0857O

Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 50 mm. af_06/2021CÓDIGO

102597 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,200,2502h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,290,2502h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,2502h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,080,2502h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,250,2502h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,170,2502h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 1,650,12746063h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 2,320,12746063h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,00

0,00

1,95

0,00

5,95

7,200,00 1,25111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,1251O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,1251O

Grama batatais em placas, fornecimento e plantioCÓDIGO

12135 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,000,000368par

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,070,015056un

/ ORSE00140 Adubo orgânico bovino, cacau ou similar 22,67 0,110,0050m3

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,230,016288un
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Grama batatais em placas, fornecimento e plantioCÓDIGO

12135 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,050,00024un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,000128pr

/ ORSE02208 Terra vegetal 85,71 6,860,0800m3

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,000032un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,130,00072un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000016un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000048un

/ ORSE03800 Adubo mineral NPK (10-10-10) 2,84 0,280,1000kg

/ SINAPI03324 Grama batatais em placas, sem plantio 10,71 10,711,0000m2

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,010,000032un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,000,000288un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,000096un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,000032un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,010,000128par

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,00072un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,020,0800h

/ SINAPI44503 Jardineiro (horista) 6,71 1,140,0800h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,080,016288un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,020,000064cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,010,00072un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,02

1,14

18,46

0,11

20,73

25,080,00 4,35111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Adubo orgânico bovino, cacau ou similar00140 / ORSE m3 0,0050M

Terra vegetal02208 / ORSE m3 0,0800M

Adubo mineral NPK (10-10-10)03800 / ORSE kg 0,1000M

Grama batatais em placas, sem plantio03324 / SINAPI m2 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,0800O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Grama batatais em placas, fornecimento e plantioCÓDIGO

12135 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Encargos Complementares - Jardineiro10581 / ORSE h 0,0800O

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,0800P

Jardineiro (horista)44503 / SINAPI h 0,0800P

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4? espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2?, gradil fo
rmado por tubos horizontais de 1? e verticais de 3/4?, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps

CÓDIGO

99837 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 11,7410,0360h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 7,8310,0360h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 8,4310,0360h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,7010,0360h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 11,4410,0360h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 46,7710,0360h

/ SINAPI01332 Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2 10,61 9,510,8960kg

/ SINAPI11002 Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm 36,97 2,400,0650kg

/ SINAPI11964 Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm 2,76 9,203,3330un

/ SINAPI21009 Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 20 mm ( 3/4"),  e = 2,25 mm,  *1,3* kg/m (nbr 5580) 23,34 145,886,2500m

/ SINAPI21010 Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm ( 1"),  e = 2,65 mm,  *2,11* kg/m (nbr 5580) 31,34 63,402,0230m

/ SINAPI21011 Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm ( 11/4"),  e = 2,65 mm,  *2,71* kg/m (nbr 5580
)

45,68 42,300,9260m

/ SINAPI21012 Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm ( 11/2"),  e = 3,00 mm,  *3,48* kg/m (nbr 5580
)

50,47 51,931,0290m

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00252 Ajudante de serralheiro (horista) 5,90 57,284,58080986h

/ SINAPI06110 Serralheiro (horista) 8,57 101,295,5767261h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL158,46

0,00

411,49

0,00

569,95

689,640,00 119,69111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m201332 / SINAPI kg 0,8960M

Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm11002 / SINAPI kg 0,0650M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4? espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2?, gradil fo
rmado por tubos horizontais de 1? e verticais de 3/4?, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps

CÓDIGO

99837 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm11964 / SINAPI un 3,3330M

Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 20 mm ( 3/4"),  e = 2,25 mm,  *1,3* kg/m (nbr 5580)21009 / SINAPI m 6,2500M

Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm ( 1"),  e = 2,65 mm,  *2,11* kg/m (nbr 5580)21010 / SINAPI m 2,0230M

Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 32 mm ( 11/4"),  e = 2,65 mm,  *2,71* kg/m (nbr 5580)21011 / SINAPI m 0,9260M

Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm ( 11/2"),  e = 3,00 mm,  *3,48* kg/m (nbr 5580)21012 / SINAPI m 1,0290M

Auxiliar de serralheiro com encargos complementares88251 / SINAPI h 4,5260O

Serralheiro com encargos complementares88315 / SINAPI h 5,5100O

Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõsCÓDIGO

04849 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00008un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,010,00072un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,00024un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,020,00032par

/ ORSE04609 Vedapren branco ou similar 21,95 54,882,5000kg

/ ORSE11250 Rolo lã de carneiro 20cm 17,50 0,020,00092un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,010,0018un

/ ORSE10583 Trincha 3" 11,98 0,020,0018un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,320,0018un

/ ORSE04725 Espátula 18,50 0,000,00016un

/ ORSE11251 Pincel de seda 2" 26,90 0,050,0018un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,0002un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,120,02616un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00032pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,110,0006un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,570,04072un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,010,00092par

/ ORSE11252 Escada de aluminio de abrir com 7 degraus 269,00 0,010,00004un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04783 Pintor (horista) 8,57 7,270,4000h

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 120 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõsCÓDIGO

04849 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,050,00016cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,020,0018un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,200,04072un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,43

3,84

56,15

0,27

63,69

77,060,00 13,37111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Vedapren branco ou similar04609 / ORSE kg 2,5000M

Encargos Complementares - Pintor10553 / ORSE h 0,4000O

Pintor (horista)04783 / SINAPI h 0,4000P

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018CÓDIGO

98557 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,350,4220h

/ SINAPI00626 Manta liquida de base asfaltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, 
aplicacao a frio (membrana impermeabilizante asfastica)

26,57 39,861,5000kg

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,110,0850h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,490,4220h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,050,0850h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,360,5070h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,040,5070h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,580,5070h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,400,5070h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI12873 Impermeabilizador (horista) 8,57 7,840,4313895h

/ SINAPI00242 Ajudante especializado (horista) 6,00 1,090,08602935h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL8,92

0,00

44,22

0,00

53,14

64,300,00 11,16111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018CÓDIGO

98557 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Manta liquida de base asfaltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (membrana impermeabilizante asfastica)00626 / SINAPI kg 1,5000M

Ajudante especializado com encargos complementares88243 / SINAPI h 0,0850O

Impermeabilizador com encargos complementares88270 / SINAPI h 0,4220O

Instalação de vidro impresso, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_psCÓDIGO

102170 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,450,7610h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,660,7830h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,950,7610h

/ SINAPI10499 Vidro martelado ou canelado, 4 mm - sem colocacao 133,33 133,331,0000m2

/ SINAPI20259 Perfil de borracha epdm macico *12 x 15* mm para esquadrias 12,90 94,007,2870m

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 7,201,5440h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 1,201,5440h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,761,5440h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,111,5440h

/ SINAPI39432 Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco decantos de chapa de gesso para drywall 3,27 20,876,3810m

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,920,7830h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI10489 Vidraceiro (horista) 6,52 10,990,79512867h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 9,890,77793225h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL20,85

0,00

261,43

0,00

282,28

341,560,00 59,28111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Vidro martelado ou canelado, 4 mm - sem colocacao10499 / SINAPI m2 1,0000M

Perfil de borracha epdm macico *12 x 15* mm para esquadrias20259 / SINAPI m 7,2870M

Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco decantos de chapa de gesso para drywall39432 / SINAPI m 6,3810M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Instalação de vidro impresso, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_psCÓDIGO

102170 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,7610O

Vidraceiro com encargos complementares88325 / SINAPI h 0,7830O

Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidorCÓDIGO

09416 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,520,042504par

/ SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 6,790,05016m3

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 2,250,01672m3

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,910,013984par

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,080,0016un

/ SINAPI03398 Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao 2,00 2,001,0000un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,010,0002un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,010,0004un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,060,001696un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,430,033264un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,410,08316un

/ SINAPI03379 Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre
, sem conector

96,55 96,551,0000un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,330,001696un

/ SINAPI02685 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva 7,06 42,366,0000m

/ SINAPI02392 Disjuntor tipo nema, tripolar 10  ate  50a, tensao maxima de 415 v 75,52 75,521,0000un

/ SINAPI01892 Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto 1,53 6,124,0000un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 16,3220,4000kg

/ SINAPI00420 Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafuso
s e porcas

34,67 34,671,0000un

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 7,640,07544m3

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,020,0008un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,010,0004un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,070,0002un

/ ORSE02645 Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia 361,11 361,111,0000un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,150,011088un

Almoço (Participação do empregador)
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidorCÓDIGO

09416 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00158 14,00 26,341,881264un

/ ORSE00208 Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " 1,05 2,102,0000un

/ ORSE00313 Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " 1,40 2,802,0000un

/ ORSE00414 Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º 14,05 421,5030,0000m

/ ORSE00436 Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) 95,00 95,001,0000un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 5,200,02772un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,090,014784pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 6,531,451968un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,040,0016un

/ ORSE03331 Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG 112,81 48,760,4322Kg

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,010,0010un

/ ORSE04676 Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar 1,99 0,270,1333m

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,020,0008un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,050,002544un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,030,000848un

/ ORSE04786 Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" 12,31 24,622,0000cj

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,020,0004un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 14,550,08316un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,060,003696un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,020,0014un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,010,0014Un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,230,0016un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,030,0008un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,010,0002un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 145,308,0000h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 36,322,0000h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 107,838,4800h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 1,040,08316un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 2,220,007392cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 9,411,881264un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL136,58 1.302,63 1.604,75
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidorCÓDIGO

09416 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(152,87 12,67 1.941,750,00 337,00111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "00208 / ORSE un 2,0000M

Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "00313 / ORSE un 2,0000M

Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º00414 / ORSE m 30,0000M

Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)00436 / ORSE un 1,0000M

Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia02645 / ORSE un 1,0000M

Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG03331 / ORSE Kg 0,4322M

Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar04676 / ORSE m 0,1333M

Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"04786 / ORSE cj 2,0000M

Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui parafusos e porcas00420 / SINAPI un 1,0000M

Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto01892 / SINAPI un 4,0000M

Disjuntor tipo nema, tripolar 10  ate  50a, tensao maxima de 415 v02392 / SINAPI un 1,0000M

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva02685 / SINAPI m 6,0000M

Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector03379 / SINAPI un 1,0000M

Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao03398 / SINAPI un 1,0000M

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento00124 / ORSE m3 0,0800O

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 8,0000O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 2,0000O

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 8,0000O

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 2,0000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 8,0000P

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 8,0000P

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91953 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,820,7200h
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91953 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,620,7200h

/ SINAPI38112 Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo) 5,30 5,301,0000un

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,820,7200h

/ SINAPI38099 Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup
tores (somente suporte)

1,16 1,161,0000un

/ SINAPI38094 Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores 2,24 2,241,0000un

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,050,7200h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,560,7200h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 3,360,7200h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 6,790,3740976h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 4,840,3740976h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL11,65

0,00

14,89

0,00

26,54

32,110,00 5,57111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/202391946 / SINAPI un 1,0000O

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/202391952 / SINAPI un 1,0000O

Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91959 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI38099 Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup
tores (somente suporte)

1,16 1,161,0000un

/ SINAPI38112 Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo) 5,30 10,602,0000un

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,911,0600h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 1,211,0600h

/ SINAPI38094 Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores 2,24 2,241,0000un

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0600h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,941,0600h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,831,0600h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91959 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,211,0600h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 10,000,5507548h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 7,120,5507548h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL17,15

0,00

23,12

0,00

40,27

48,730,00 8,46111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/202391946 / SINAPI un 1,0000O

Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/202391958 / SINAPI un 1,0000O

Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e inst
alação. af_12/2019

CÓDIGO

94569 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04377 Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento 
* 32 * mm

0,21 5,1224,4000un

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 1,431,7070h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 1,070,8530h

/ SINAPI34381 Janela maxim ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (a x l),acabamento branco ou brilhante, batente de 
4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar

244,85 510,102,0833un

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 11,932,5600h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 2,001,7070h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,500,8530h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,182,5600h

/ SINAPI39961 Silicone acetico uso geral incolor 280 g 26,46 32,991,2467un

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 2,922,5600h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 2,002,5600h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 11,090,87197925h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 31,691,74498075h
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e inst
alação. af_12/2019

CÓDIGO

94569 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL42,74

0,00

570,23

0,00

612,97

741,690,00 128,72111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm04377 / SINAPI un 24,4000M

Janela maxim ar, em aluminio perfil 25, 60 x 80 cm (a x l),acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar34381 / SINAPI un 2,0833M

Silicone acetico uso geral incolor 280 g39961 / SINAPI un 1,2467M

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 1,7070O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,8530O

Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidroCÓDIGO

11941 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0004024un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,0012072un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,720,1606292un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 2,870,2048216un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,570,003018un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,0001un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,0001un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,0002un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0016096pr

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,010,0005un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,040,009054un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,010,0004un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,0003036un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,060,0046276par

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,010,0002un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,580,009054un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,030,0001un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,050,0036216un
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidroCÓDIGO

11941 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0002024un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,010,0007un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,010,0007Un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,100,0016096par

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0001012un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,040,0002024un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 1,091,3566kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 0,320,00324m3

/ ORSE12790 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, exclusive vidro 465,00 465,001,0000m2

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,010,0004un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,0002un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 12,871,0120h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 18,161,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,110,009054un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,020,2048216un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,240,0008048cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL14,64

16,39

472,59

1,37

504,99

611,040,00 106,05111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, exclusive vidro12790 / ORSE m2 1,0000M

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte01903 / ORSE m3 0,0030O

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 1,0000O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 1,0000O

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 1,0000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,0000P
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobrad
iças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

CÓDIGO

90842 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,8011,431711h

/ SINAPI39026 Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) 21,73 1,280,0588kg

/ SINAPI20017 Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta  , e = *1* cm, l = *5* cm, cedrinho / an
gelim comercial /tauri/ curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regiao

6,26 71,3511,3974m

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 13,0311,431711h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 8,9211,431711h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 53,2711,431711h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 2,323,929311h

/ SINAPI39027 Prego de aco polido com cabeca 19  x 36 (3 1/4  x  9) 19,31 3,860,2000kg

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 3,016,1404h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 1,141,3620h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 8,236,1404h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,591,3620h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 4,913,929311h

/ SINAPI05066 Prego de aco polido com cabeca 12 x 12 25,47 0,280,0110kg

/ SINAPI11055 Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ") 0,11 2,1819,8000un

/ SINAPI03093 Fechadura roseta redonda para porta interna, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (m
acaneta, linguetae trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo interna

116,85 116,851,0000cj

/ SINAPI07319 Tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios 16,92 2,830,1671l

/ SINAPI05075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 19,33 0,460,0240kg

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 8,6210,770008kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 2,390,023861m3

/ SINAPI00183 Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas 
de  giro de *60 cm a 120* cm  x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / c
umaru ou equivalente da regiao (naoinclui aliz

172,25 172,251,0000jg

/ SINAPI10554 Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 700 x 2100 mm,de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-
solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura

195,95 195,951,0000un

/ SINAPI02432 Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com p
arafusos

53,51 160,533,0000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 25,291,3923045h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 51,084,01673816h

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 107,836,23551479h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL183,92

0,00

836,10

0,00

1.020,02

1.234,220,00 214,20111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobrad
iças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

CÓDIGO

90842 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/201990806 / SINAPI un 1,0000O

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/201990821 / SINAPI un 1,0000O

Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/201991306 / SINAPI un 1,0000O

Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019100659 / SINAPI m 9,8000O

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobrad
iças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_12/2019

CÓDIGO

90848 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 4,433,545311h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 1,141,3620h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 2,093,545311h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 7,205,3734h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,591,3620h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 2,635,3734h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 11,7210,280711h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,7210,280711h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 2,390,023861m3

/ SINAPI00183 Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas 
de  giro de *60 cm a 120* cm  x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / c
umaru ou equivalente da regiao (naoinclui aliz

172,25 172,251,0000jg

/ SINAPI11055 Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ") 0,11 2,1819,8000un

/ SINAPI05075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 19,33 0,460,0240kg

/ SINAPI10554 Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 700 x 2100 mm,de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-
solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura

195,95 195,951,0000un

/ SINAPI05066 Prego de aco polido com cabeca 12 x 12 25,47 0,280,0110kg

/ SINAPI02432 Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com p
arafusos

53,51 160,533,0000un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 8,6210,770008kg

/ SINAPI07319 Tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios 16,92 2,830,1671l

/ SINAPI39027 Prego de aco polido com cabeca 19  x 36 (3 1/4  x  9) 19,31 3,860,2000kg

/ SINAPI20017 Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta  , e = *1* cm, l = *5* cm, cedrinho / an 6,26 71,3511,3974m
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobrad
iças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_12/2019

CÓDIGO

90848 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

gelim comercial /tauri/ curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regiao

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 47,9110,280711h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 8,0210,280711h

/ SINAPI39026 Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) 21,73 1,280,0588kg

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 94,365,45663396h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 46,083,62419416h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 25,291,3923045h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL165,49

0,00

709,48

0,00

874,97

1.058,710,00 183,74111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/201990806 / SINAPI un 1,0000O

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/201990821 / SINAPI un 1,0000O

Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019100659 / SINAPI m 9,8000O

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobrad
iças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

CÓDIGO

90843 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI07319 Tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios 16,92 2,830,1671l

/ SINAPI00183 Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas 
de  giro de *60 cm a 120* cm  x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / c
umaru ou equivalente da regiao (naoinclui aliz

172,25 172,251,0000jg

/ SINAPI11055 Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ") 0,11 2,1819,8000un

/ SINAPI39026 Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) 21,73 1,300,0600kg

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,8412,002111h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 13,6812,002111h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 9,3612,002111h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 55,9312,002111h

/ SINAPI20017 Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta  , e = *1* cm, l = *5* cm, cedrinho / an
gelim comercial /tauri/ curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regiao

6,26 72,8011,6300m
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobrad
iças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

CÓDIGO

90843 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI39027 Prego de aco polido com cabeca 19  x 36 (3 1/4  x  9) 19,31 3,860,2000kg

/ SINAPI10555 Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm,de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-
solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura

213,69 213,691,0000un

/ SINAPI05075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 19,33 0,460,0240kg

/ SINAPI05066 Prego de aco polido com cabeca 12 x 12 25,47 0,280,0110kg

/ SINAPI03081 Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina,testa e contra-testa) e em zamac (macaneta,
lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro

128,95 128,951,0000cj

/ SINAPI02432 Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com p
arafusos

53,51 160,533,0000un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 8,6210,770008kg

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 5,154,119111h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 2,390,023861m3

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 3,206,5210h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,591,3620h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 1,141,3620h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 8,746,5210h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 2,434,119111h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 53,544,21076121h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 25,291,3923045h

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 114,526,62201029h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL193,09

0,00

872,26

0,00

1.065,35

1.289,070,00 223,72111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/201990806 / SINAPI un 1,0000O

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/201990822 / SINAPI un 1,0000O

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/201990830 / SINAPI un 1,0000O

Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019100659 / SINAPI m 10,0000O
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobrad
iças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

CÓDIGO

90844 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,591,3620h

/ SINAPI02432 Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com p
arafusos

53,51 160,533,0000un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 8,6210,770008kg

/ SINAPI03081 Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina,testa e contra-testa) e em zamac (macaneta,
lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro

128,95 128,951,0000cj

/ SINAPI39026 Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) 21,73 1,330,0612kg

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 5,244,191911h

/ SINAPI20017 Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta  , e = *1* cm, l = *5* cm, cedrinho / an
gelim comercial /tauri/ curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regiao

6,26 74,2611,8626m

/ SINAPI39027 Prego de aco polido com cabeca 19  x 36 (3 1/4  x  9) 19,31 3,860,2000kg

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 3,276,6666h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 1,141,3620h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 2,474,191911h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 8,936,6666h

/ SINAPI11055 Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ") 0,11 2,1819,8000un

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 9,5312,220511h

/ SINAPI10556 Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 900 x 2100 mm,de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-
solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura

284,13 284,131,0000un

/ SINAPI07319 Tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios 16,92 2,830,1671l

/ SINAPI05075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 19,33 0,460,0240kg

/ SINAPI05066 Prego de aco polido com cabeca 12 x 12 25,47 0,280,0110kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 56,9512,220511h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 2,390,023861m3

/ SINAPI00183 Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas 
de  giro de *60 cm a 120* cm  x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / c
umaru ou equivalente da regiao (naoinclui aliz

172,25 172,251,0000jg

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 13,9312,220511h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,8612,220511h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 25,291,3923045h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 54,494,28518101h

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 117,076,76986563h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL196,58

0,00

946,04

0,00

1.142,62

1.382,570,00 239,95111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobrad
iças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

CÓDIGO

90844 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/201990806 / SINAPI un 1,0000O

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/201990823 / SINAPI un 1,0000O

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/201990830 / SINAPI un 1,0000O

Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019100659 / SINAPI m 10,2000O

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos
: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

CÓDIGO

90845 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 2,614,419111h

/ SINAPI00183 Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas 
de  giro de *60 cm a 120* cm  x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / c
umaru ou equivalente da regiao (naoinclui aliz

172,25 172,251,0000jg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 2,390,023861m3

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 8,6210,770008kg

/ SINAPI02432 Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com p
arafusos

53,51 160,533,0000un

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 10,0612,901111h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 14,7112,901111h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 5,524,419111h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,591,3620h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 9,547,1200h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 1,141,3620h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 3,497,1200h

/ SINAPI39504 Porta de madeira, folha pesada (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 40 mm a 45 mm de espessura, nucleo sol
ido, capa lisa emhdf, acabamento em primer para pintura

441,20 441,201,0000un

/ SINAPI39027 Prego de aco polido com cabeca 19  x 36 (3 1/4  x  9) 19,31 3,860,2000kg

/ SINAPI39026 Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) 21,73 1,300,0600kg

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,9012,901111h

/ SINAPI03081 Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina,testa e contra-testa) e em zamac (macaneta,
lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro

128,95 128,951,0000cj

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 60,1212,901111h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos
: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

CÓDIGO

90845 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI20017 Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta  , e = *1* cm, l = *5* cm, cedrinho / an
gelim comercial /tauri/ curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regiao

6,26 72,8011,6300m

/ SINAPI11055 Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ") 0,11 2,1819,8000un

/ SINAPI07319 Tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios 16,92 2,830,1671l

/ SINAPI05075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 19,33 0,460,0240kg

/ SINAPI05066 Prego de aco polido com cabeca 12 x 12 25,47 0,280,0110kg

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 57,444,51743621h

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 125,047,2302888h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 25,291,3923045h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL207,46

0,00

1.107,43

0,00

1.314,89

1.591,020,00 276,13111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/201990806 / SINAPI un 1,0000O

Porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/201990824 / SINAPI un 1,0000O

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/201990830 / SINAPI un 1,0000O

Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019100659 / SINAPI m 10,0000O

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos
: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

CÓDIGO

90846 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI05066 Prego de aco polido com cabeca 12 x 12 25,47 0,280,0110kg

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 9,807,3166h

/ SINAPI39505 Porta de madeira, folha pesada (nbr 15930) de 900 x 2100 mm, de 40 mm a 45 mm de espessura, nucleo sol
ido, capa lisa emhdf, acabamento em primer para pintura

500,39 500,391,0000un

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 3,597,3166h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 1,141,3620h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 2,674,516911h

/ SINAPI39027 Prego de aco polido com cabeca 19  x 36 (3 1/4  x  9) 19,31 3,860,2000kg
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos
: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

CÓDIGO

90846 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,591,3620h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 5,654,516911h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 8,6210,770008kg

/ SINAPI02432 Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com p
arafusos

53,51 160,533,0000un

/ SINAPI03081 Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina,testa e contra-testa) e em zamac (macaneta,
lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro

128,95 128,951,0000cj

/ SINAPI07319 Tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios 16,92 2,830,1671l

/ SINAPI20017 Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta  , e = *1* cm, l = *5* cm, cedrinho / an
gelim comercial /tauri/ curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regiao

6,26 74,2611,8626m

/ SINAPI05075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 19,33 0,460,0240kg

/ SINAPI00183 Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas 
de  giro de *60 cm a 120* cm  x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / c
umaru ou equivalente da regiao (naoinclui aliz

172,25 172,251,0000jg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 2,390,023861m3

/ SINAPI11055 Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ") 0,11 2,1819,8000un

/ SINAPI39026 Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) 21,73 1,330,0612kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 61,4913,195511h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 10,2913,195511h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 15,0413,195511h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,9213,195511h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 128,497,42993413h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 58,714,61741226h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 25,291,3923045h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL212,18

0,00

1.170,60

0,00

1.382,78

1.673,160,00 290,38111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/201990806 / SINAPI un 1,0000O

Porta de madeira, maciça (pesada ou superpesada), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/201990825 / SINAPI un 1,0000O

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/201990830 / SINAPI un 1,0000O

Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019100659 / SINAPI m 10,2000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cmCÓDIGO

00145 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,010,000043un

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,020,000043un

MATERIAL

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,000043un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0001332un

/ ORSE06995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m 3,49 2,580,7400m

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,00006un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,650,009423un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,0003996un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,050,0037692un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0002664un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,00006un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,00003un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,00003un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,000,000086un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 2,980,2131692un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000086un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,0000064un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,0000064un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,050,009423un

/ ORSE00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm 9,77 3,910,4000kg

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,00012un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,590,003141un

/ ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 8,49 8,571,0100m

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0016322pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,790,175176un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00015un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,000086un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,0012564un

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,040,1600un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,050,0002664un

/ SINAPI03744 Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, v
ao ate 4,50 m (sem colocacao)

50,31 50,311,0000m2
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cmCÓDIGO

00145 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 5,600,0414m3

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 1,860,0138m3

/ SINAPI39315 Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e 
fundo de vigas

0,35 0,060,1600un

/ SINAPI05075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 19,33 0,390,0200kg

/ SINAPI10567 Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 13,51 4,460,3300m

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0004188un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,060,0048162par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,110,0016322par

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,00021un

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 6,170,0609m3

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,00021Un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,00003un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,00006un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,00012un

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,200,0080kg

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 7,209,0000kg

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,580,0320h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 5,450,3000h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 16,941,3320h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 7,810,4300h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,070,2131692un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,250,0008376cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,120,009423un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL14,52

16,26

97,75

1,44

130,00

157,300,03 27,30111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)01569 / ORSE m 1,0100M

Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m06995 / ORSE m 0,7400M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cmCÓDIGO

00145 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)00367 / SINAPI m3 0,0609M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 9,0000M

Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao)03744 / SINAPI m2 1,0000M

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete04718 / SINAPI m3 0,0414M

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete04721 / SINAPI m3 0,0138M

Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta10567 / SINAPI m 0,3300M

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)05075 / SINAPI kg 0,0200M

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R100140 / ORSE kg 0,4000O

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 1,3000O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 0,3000O

Encargos Complementares - Carpinteiro10551 / ORSE h 0,4300O

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,3000P

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 0,3000P

Carpinteiro de formas (horista)01213 / SINAPI h 0,4300P

Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_08/2017CÓDIGO

96622 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01442 Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca ce
ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1
5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp

8.981,73 0,060,00000631un

MATERIAL

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,111,6110h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 7,511,6110h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,490,3940h

/ SINAPI04222 Gasolina comum 6,13 0,280,04608l

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 1,261,6110h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,841,6110h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,421,2170h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,230,3940h

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 140 RptRelacaoComposicoesEmprForm
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_08/2017CÓDIGO

96622 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 152,971,1300m3

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 1,021,2170h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 5,120,4027665h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 22,601,24407825h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL27,70

0,00

167,14

0,00

194,87

235,790,03 40,92111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete04718 / SINAPI m3 1,1300M

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 1,2170O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,3940O

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/201591277 / SINAPI chp 0,0320O

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/201591278 / SINAPI chi 0,0300O

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016CÓDIGO

95241 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 0,210,00000833un

MATERIAL

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,240,1930777h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,230,2718h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,07522975h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,620,54010745h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,520,54010745h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,420,54010745h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,040,54010745h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 4,700,04703625m3

Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016CÓDIGO

95241 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43488 0,82 0,060,07522975h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,110,1930777h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,320,2718h

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 4,430,03288865m3

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 9,6512,06010015kg

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 5,050,27784755h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 2,510,19737367h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 1,250,07588575h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,080,09689116kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL8,82

0,00

23,34

0,00

32,41

39,220,18 6,81111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,2718O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0741O

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/202194968 / SINAPI m3 0,0565O

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_08/2017CÓDIGO

96620 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 4,230,00016674un

MATERIAL

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 4,833,862554h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 94,070,940725m3

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 192,96241,202003kg

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 88,580,657773m3

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 1,231,504595h

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 142 RptRelacaoComposicoesEmprForm
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_08/2017CÓDIGO

96620 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 6,365,4370h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,021,504595h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 50,3510,804149h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 2,283,862554h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 4,575,4370h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 8,4310,804149h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 12,3210,804149h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,7610,804149h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 100,955,55797325h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 50,213,94849582h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 25,021,51771506h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 1,531,93782328kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL176,09

0,00

466,76

0,00

648,53

784,724,16 136,19111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 5,4370O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 1,4830O

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/202194968 / SINAPI m3 1,1300O

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexí
vel 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020

CÓDIGO

86943 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,420,3324h

/ SINAPI04351 Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeca sanitaria, inclui porca cega, arruela 
e bucha de nylontamanho s-8

19,26 38,522,0000un

/ SINAPI44945 Sifao / tubo sinfonado extensivel/sanfonado, universal/ simples, entre *50 a 70* cm, de plastico branc
o

8,00 8,001,0000un
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexí
vel 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020

CÓDIGO

86943 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,921,1756h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 5,481,1756h

/ SINAPI06153 Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao 4,70 4,701,0000un

/ SINAPI10425 Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40 x 30* cm 91,81 91,811,0000un

/ SINAPI13415 Torneira de mesa/bancada, para lavatorio, fixa, metalica cromada, padrao popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 
1193)

69,90 69,901,0000un

/ SINAPI03146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) 3,10 0,340,1084un

/ SINAPI37329 Rejunte epoxi, qualquer cor 98,93 3,010,0304kg

/ SINAPI06141 Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm 4,84 4,841,0000un

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,341,1756h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,081,1756h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,270,8432h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,200,3324h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,850,8432h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 4,320,33979589h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 15,600,85911117h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL19,84

0,00

230,68

0,00

250,52

303,130,00 52,61111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Válvula em plástico 1? para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/202086879 / SINAPI un 1,0000O

Sifão do tipo flexível em pvc 1  x 1.1/2  - fornecimento e instalação. af_01/202086883 / SINAPI un 1,0000O

Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/202086884 / SINAPI un 1,0000O

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/202086904 / SINAPI un 1,0000O

Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/202086906 / SINAPI un 1,0000O

Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômet
ro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

CÓDIGO

06096 ORSE/

UNID

UN

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômet
ro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

CÓDIGO

06096 ORSE/

UNID

UN

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,010,00002667un

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,010,00002667un

MATERIAL

/ ORSE01784 Plug pvc rigido roscavel  d= 1/2" 0,54 0,541,0000un

/ ORSE01690 Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) 4,94 9,882,0000un

/ ORSE02360 Uniao pvc rigido roscavel  d= 1/2" 7,35 14,702,0000un

/ ORSE02260 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar 2,13 2,131,0000un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 3,970,88189471un

/ ORSE00082 Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm 9,24 22,182,4000kg

/ ORSE11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 63,00 0,050,00084un

/ ORSE11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 22,80 0,020,00098un

/ ORSE11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 25,50 0,040,00154un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,020,00006108un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,050,00806885pr

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 14,421,03015492un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 2,850,0151791un

/ ORSE00980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" 0,23 7,3632,0000m

/ ORSE01209 Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao,  d= 1/2" 7,10 28,404,0000un

/ ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 8,49 1,560,1839m

/ ORSE11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 60,00 0,030,00056un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,060,0015337un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,00003468un

/ ORSE10592 Lima chata 12" 36,33 0,010,00014un

/ ORSE10593 Praio simples 30cm 19,57 0,000,00014un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,220,0455373un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,240,01821492un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,00003468un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,00012216un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,00006108un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,00006108un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,000,00005334un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,010,00042756un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,0003054un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômet
ro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

CÓDIGO

06096 ORSE/

UNID

UN

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE05240 Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de =   60mm x  1/2" 8,24 8,241,0000un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,00024432un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,040,00230055un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,020,00076685un

/ ORSE05161 Adaptador pead 20mm x  1/2" 4,00 8,002,0000un

/ ORSE05207 Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato 76,99 76,991,0000un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,00005334un

/ ORSE06313 Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno 0,86 0,861,0000UN

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,010,00012216un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 7,970,0455373un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,00002667un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,00005334un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,00042756Un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,040,00202388un

/ SINAPI07098 Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2",  agua fria predial 4,18 4,181,0000un

/ SINAPI09813 Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de ag
ua predial (nbr 15561)

5,45 32,706,0000m

/ SINAPI09856 Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial 8,66 24,252,8000m

/ SINAPI12773 Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoar
ia plana, classeb, horizontal (sem conexoes)

98,97 98,971,0000un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,280,02327462par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,520,00806885par

/ SINAPI06193 Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

19,50 0,360,0183m

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,080,00607164un

/ SINAPI34492 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui 
servico de bombeamento (nbr 8953)

435,00 13,050,0300m3

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,210,9600un

/ SINAPI39315 Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e 
fundo de vigas

0,35 0,340,9600un

/ SINAPI43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 25,40 1,140,0450kg

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 1,220,0480kg

/ SINAPI44535 Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc
amento

44,72 1,340,0300m3

/ ORSE11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 32,30 0,020,00056un
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômet
ro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

CÓDIGO

06096 ORSE/

UNID

UN

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,00024432un

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,050,0060l

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,300,0015337un

/ SINAPI04509 Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 6,07 0,990,1632m

/ SINAPI01347 Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22
00 x 1100 mm, e =12 mm

62,55 2,200,0351m2

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,00012216un

/ SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 19,33 0,150,0075kg

/ SINAPI05069 Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) 19,70 0,590,0300kg

/ SINAPI06036 Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" 11,91 11,911,0000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,150,1734h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 4,840,2667h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 97,517,6685h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 25,431,4000h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 11,090,6108h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,570,0455373un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 5,151,03015492un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 1,210,00404776cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL67,02

75,00

405,76

6,93

554,73

671,220,02 116,49111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Fita vedacao teflon larg= 1/2"00980 / ORSE m 20,0000M

Plug pvc rigido roscavel  d= 1/2"01784 / ORSE un 1,0000M

Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar02260 / ORSE un 1,0000M

Uniao pvc rigido roscavel  d= 1/2"02360 / ORSE un 2,0000M

Adaptador pead 20mm x  1/2"05161 / ORSE un 2,0000M

Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de =   60mm x  1/2"05240 / ORSE un 1,0000M

Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno06313 / ORSE UN 1,0000M
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômet
ro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

CÓDIGO

06096 ORSE/

UNID

UN

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2",  agua fria predial07098 / SINAPI un 1,0000M

Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)09813 / SINAPI m 6,0000M

Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial09856 / SINAPI m 1,0000M

Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classeb, horizontal (sem conexoes)12773 / SINAPI un 1,0000M

Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"06036 / SINAPI un 1,0000M

Coleta e carga manuais de entulho00026 / ORSE m3 0,0210O

Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação00076 / ORSE m3 1,3260O

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m02497 / ORSE m3 1,3470O

Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água06083 / ORSE un 1,0000O

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 1,0000O

Encargos Complementares - Encanador10554 / ORSE h 1,0000O

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)02696 / SINAPI h 1,0000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,0000P

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.a
f_05/2018

CÓDIGO

98525 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI07622 Trator de esteiras, potencia de 100 hp, peso operacional de9,4 t, com lamina com capacidade de 2,19 m3 956.498,80 0,150,00000016un

MATERIAL

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0090h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,010,0090h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,0030h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,010,0090h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,040,0090h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 0,030,006264l

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,000,0030h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,000,0030h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,000,0030h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,000,0030h
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.a
f_05/2018

CÓDIGO

98525 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,000,0030h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04237 Operador de trator - exclusive agropecuaria 10,35 0,070,00303632h

/ SINAPI44503 Jardineiro (horista) 6,71 0,040,00301602h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,040,00306675h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,15

0,00

0,07

0,00

0,39

0,470,17 0,08111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0030O

Jardineiro com encargos complementares88441 / SINAPI h 0,0030O

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - chi diurno. af_06/201489031 / SINAPI chi 0,0024O

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - chp diurno. af_06/201489032 / SINAPI chp 0,0006O

Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018CÓDIGO

99059 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,000,00000198un

MATERIAL

/ SINAPI04417 Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente 
da regiao - bruta

7,51 5,590,7445m

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 5,891,26361468h

/ SINAPI10567 Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 13,51 7,430,5500m

/ SINAPI07356 Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco 28,70 0,730,0256l

/ SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 19,33 2,240,1161kg

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 0,370,00274666m3

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,991,26361468h

/ SINAPI04433 Caibro nao aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - brut
a

26,98 11,130,4125m
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018CÓDIGO

99059 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,441,26361468h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 0,811,007078kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 0,390,00392748m3

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,091,26361468h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,591,2140h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,0207h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,020,02891468h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 1,631,2140h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,020,0207h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,040,02891468h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 14,880,81905001h

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 5,310,41101957h

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 0,370,02095066h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,380,02955803h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,000,005304kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL20,93

0,00

39,33

0,00

60,26

72,910,00 12,65111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regiao - bruta04417 / SINAPI m 0,7445M

Caibro nao aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta04433 / SINAPI m 0,4125M

Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)05068 / SINAPI kg 0,1110M

Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco07356 / SINAPI l 0,0256M

Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta10567 / SINAPI m 0,5500M

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares88239 / SINAPI h 0,3563O

Carpinteiro de formas com encargos complementares88262 / SINAPI h 0,7125O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/201591692 / SINAPI chp 0,0039O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/201591693 / SINAPI chi 0,0168O

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/202194974 / SINAPI m3 0,0046O
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018CÓDIGO

99059 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Marcação de pontos em gabarito ou cavalete. af_10/201899062 / SINAPI un 1,5000O

Locação de serviços de terraplenagem de obras civisCÓDIGO

02548 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00070 Topógrafo - SICRO 17,39 0,620,0167h

/ ORSE00048 Auxiliar topografia - SICRO 10,25 0,720,0333h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,63

0,71

0,00

0,00

1,34

1,620,00 0,28111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Auxiliar topografia - SICRO00048 / ORSE h 0,0333P

Topógrafo - SICRO00070 / ORSE h 0,0167P

Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarrCÓDIGO

12312 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,0001un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00005un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00015un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,360,07975un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,280,0015un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,0006un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/ ORSE13156 Luminária de emergência c/ dois projetors LED alimentação 127/220 de 12v/55 autonomia de 3horas 259,80 259,801,0000un

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,0002un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarrCÓDIGO

12312 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12894

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,050,00075par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,030,0023par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,020,0001un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,000,00005un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,010,0001un

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,000,0001un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,0001un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 9,080,5000h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 6,360,5000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL7,29

8,15

262,83

0,69

278,96

337,540,00 58,58111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Luminária de emergência c/ dois projetors LED alimentação 127/220 de 12v/55 autonomia de 3horas13156 / ORSE un 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,5000O

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 0,5000O

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 0,5000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,5000P

Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação. af_08/2020CÓDIGO

101657 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação. af_08/2020CÓDIGO

101657 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI03363 Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance ma
ximo horizontal  9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, 
nao inclui caminhao)

136.000,00 4,680,00003441un

/ SINAPI37752 Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, pot
encia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

510.810,79 14,440,00002826un

MATERIAL

/ SINAPI42243 Luminaria de led para iluminacao publica, de 98 w ate 137 w, involucro em aluminio ou aco inox 357,34 357,341,0000un

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,200,2388h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,050,7150h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,410,4762h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,820,7150h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 33,516,311484l

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 3,330,7150h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,2388h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,540,4762h

/ SINAPI21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m 3,97 0,060,0140un

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,560,7150h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 4,490,24742399h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 3,200,24742399h

/ SINAPI04096 Motorista operador de caminhao com munck (horista) 10,39 5,350,24290258h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL12,99

0,00

396,89

0,00

428,95

519,0319,07 90,08111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m21127 / SINAPI un 0,0140M

Luminaria de led para iluminacao publica, de 98 w ate 137 w, involucro em aluminio ou aco inox42243 / SINAPI un 1,0000M

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/201405928 / SINAPI chp 0,2388O

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,2381O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,2381O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similarCÓDIGO

13157 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,360,07975un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00015un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00005un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,280,0015un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,030,0023par

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,0001un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,0001un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/ ORSE13946 Luminária  plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar 35,63 35,631,0000un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,000,00005un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,010,0001un

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,000,0001un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,0006un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,020,0001un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,0002un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,050,00075par

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 9,080,5000h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 6,360,5000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL7,29

8,15

38,66

0,69

54,79

66,300,00 11,51111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Luminária  plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar13946 / ORSE un 1,0000M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similarCÓDIGO

13157 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,5000O

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 0,5000O

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 0,5000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,5000P

Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_
03/2023

CÓDIGO

91885 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01892 Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto 1,53 1,531,0000un

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,040,4380h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,340,4380h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,500,4380h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,380,4380h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,500,4380h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,4380h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 4,130,22757604h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 2,940,22757604h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL7,10

0,00

5,28

0,00

12,38

14,980,00 2,60111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto01892 / SINAPI un 1,0000M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,2190O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,2190O

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em f
aces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

CÓDIGO

87529 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em f
aces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

CÓDIGO

87529 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 0,100,00001541un

MATERIAL

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,390,4700h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,1692h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,060,8102h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,100,1710h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,140,1692h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,550,4700h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,210,1710h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 3,780,8102h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 5,897,364336kg

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 6,556,54616kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 4,360,043616m3

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,920,8102h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,630,8102h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 2,810,17067542h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 8,730,4804575h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 2,220,17480475h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,040,04939737kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL13,77

0,00

23,59

0,00

37,46

45,330,07 7,87111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/201987292 / SINAPI m3 0,0376O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,4700O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,1710O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em t
eto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015

CÓDIGO

90406 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 0,100,00001541un

MATERIAL

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,421,2482h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,971,2482h

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 6,556,54616kg

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,360,2890h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 5,821,2482h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,920,7900h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,140,1692h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,170,2890h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,660,7900h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,1692h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 5,897,364336kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 4,360,043616m3

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,091,2482h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 2,810,17067542h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 14,670,8075775h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 3,760,29543025h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,040,04939737kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL21,25

0,00

27,35

0,00

48,70

58,930,07 10,23111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/201987292 / SINAPI m3 0,0376O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,7900O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,2890O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3CÓDIGO

04555 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,030,0004352par

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,010,0009792un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,010,002448un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,020,0012512par

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,780,0553792un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,000036un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,0001088un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,0003264un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,430,002448un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,010,0000728un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 0,360,4522kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 0,110,00108m3

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,000072un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,000036un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,000018un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,000126Un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,000126un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,000018un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,000018un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,0000728un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,0001092un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,000036un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,150,000816un

/ ORSE01611 Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m) 24,01 24,011,0000m

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0000364un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,0004352pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,210,0460244un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00009un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,000072un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 4,630,3640h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 3,270,1800h

SERVIÇOS DE TERCEIROS
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3CÓDIGO

04555 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,280,0553792un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,030,002448un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,070,0002176cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,72

4,18

26,14

0,38

34,42

41,650,00 7,23111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)01611 / ORSE m 1,0000M

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte01903 / ORSE m3 0,0010O

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,3600O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 0,1800O

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 0,1800P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,3600P

Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabament
o simples e conjunto de fixação

CÓDIGO

10345 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,330,00512par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,020,00128un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,180,01472par

/ SINAPI11683 Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm 27,17 27,171,0000un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,050,00384un

/ ORSE11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 25,50 0,090,00352un

/ SINAPI10432 Mictorio individual, sifonado, de louca branca, sem complementos 353,09 353,091,0000un

/ SINAPI06021 Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples,bitola 1/2 " (ref 1416) 78,19 78,191,0000un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 1,800,0096un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,140,0288un

/ ORSE11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 60,00 0,080,00128un

/ ORSE11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 63,00 0,120,00192un
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabament
o simples e conjunto de fixação

CÓDIGO

10345 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 22,80 0,050,00224un

/ ORSE11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 32,30 0,040,00128un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,130,00064un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,020,00064un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,150,01152un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 9,120,65152un

/ ORSE10593 Praio simples 30cm 19,57 0,010,00032un

/ SINAPI04384 Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e buch
a de nylon tamanho s-10

25,97 51,942,0000un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 5,040,0288un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,00032un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,020,00096un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 2,300,5104un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,030,00512pr

/ ORSE00981 Fita veda rosca 18mm 0,23 0,462,0000m

/ ORSE10592 Lima chata 12" 36,33 0,010,00032un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 40,693,2000h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 58,123,2000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,770,00256cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,360,0288un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 3,260,65152un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL46,62

52,19

530,59

4,39

633,79

766,890,00 133,10111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Fita veda rosca 18mm00981 / ORSE m 2,0000M

Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-1004384 / SINAPI un 2,0000M

Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples,bitola 1/2 " (ref 1416)06021 / SINAPI un 1,0000M

Mictorio individual, sifonado, de louca branca, sem complementos10432 / SINAPI un 1,0000M

Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm11683 / SINAPI un 1,0000M
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabament
o simples e conjunto de fixação

CÓDIGO

10345 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 3,2000O

Encargos Complementares - Encanador10554 / ORSE h 3,2000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 3,2000P

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)02696 / SINAPI h 3,2000P

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizaçõ
es. af_09/2020

CÓDIGO

92448 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,020,00001802un

MATERIAL

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,186843h

/ SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 19,33 1,870,096849kg

/ SINAPI06189 Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

28,46 53,041,863712m

/ SINAPI04517 Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 4,18 7,411,771532m

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 1,282,612297h

/ SINAPI06193 Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

19,50 6,400,3280m

/ SINAPI40304 Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11) 23,85 1,570,0660kg

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,202,79914h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 3,192,79914h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 13,042,79914h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 2,182,79914h

/ SINAPI04491 Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 11,96 29,442,46149m

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 3,502,612297h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,150,186843h

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,140,0170l

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 3,380,18910566h

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 5,560,43001938h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 40,242,2153438h
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizaçõ
es. af_09/2020

CÓDIGO

92448 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,040,04979912kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL49,16

0,00

123,34

0,00

172,52

208,750,00 36,23111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 / SINAPI l 0,0170M

Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta06193 / SINAPI m 0,3280M

Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)40304 / SINAPI kg 0,0660M

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares88239 / SINAPI h 0,3090O

Carpinteiro de formas com encargos complementares88262 / SINAPI h 1,6860O

Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_09/202092270 / SINAPI m2 0,4190O

Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/202092273 / SINAPI m 1,8790O

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentame
nto. af_08/2022

CÓDIGO

103800 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 4,066,883184h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 42,409,098984h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 170,47213,081952kg

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 7,109,098984h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,649,098984h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 1,862,2158h

/ SINAPI04730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 126,57 115,000,9086m3

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 2,592,2158h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 8,606,883184h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 10,379,098984h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 47,210,472084m3

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 41,142,26510155h
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentame
nto. af_08/2022

CÓDIGO

103800 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 89,477,03633483h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL130,52

0,00

410,30

0,00

540,82

654,390,00 113,57111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)04730 / SINAPI m3 0,9086M

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 2,2158O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 3,1021O

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/201988629 / SINAPI m3 0,4412O

Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021CÓDIGO

102513 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,101,3600h

/ SINAPI12815 Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m 10,41 2,390,2300un

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,500,4000h

/ SINAPI43490 Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 1,610,9600h

/ SINAPI43466 Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 1,610,9600h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,240,4000h

/ SINAPI07348 Tinta acrilica premium para piso 19,25 8,220,4270l

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 1,061,3600h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 6,341,3600h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,551,3600h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04783 Pintor (horista) 8,57 17,710,9748704h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 5,200,4089h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL22,91

0,00

23,59

0,00

46,50

56,270,00 9,77111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021CÓDIGO

102513 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tinta acrilica premium para piso07348 / SINAPI l 0,4270M

Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m12815 / SINAPI un 0,2300M

Pintor com encargos complementares88310 / SINAPI h 0,9600O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,4000O

Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023CÓDIGO

88489 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,250,2175h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,2175h

/ SINAPI43466 Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 0,270,1631h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,030,0544h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,070,0544h

/ SINAPI43490 Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 0,270,1631h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,010,2175h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,170,2175h

/ SINAPI07356 Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco 28,70 6,560,2285l

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,710,0556104h

/ SINAPI04783 Pintor (horista) 8,57 3,010,16562641h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,71

0,00

8,64

0,00

12,35

14,940,00 2,59111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco07356 / SINAPI l 0,2285M

Pintor com encargos complementares88310 / SINAPI h 0,1631O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0544O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023CÓDIGO

88488 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,350,3027h

/ SINAPI07356 Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco 28,70 6,560,2285l

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,410,3027h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,240,3027h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,3027h

/ SINAPI43466 Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 0,380,2270h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,040,0757h

/ SINAPI43490 Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 0,380,2270h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,090,0757h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04783 Pintor (horista) 8,57 4,190,23051623h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,980,07738432h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL5,18

0,00

9,44

0,00

14,62

17,690,00 3,07111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco07356 / SINAPI l 0,2285M

Pintor com encargos complementares88310 / SINAPI h 0,2270O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0757O

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021CÓDIGO

102219 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43490 Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 0,640,3805h

/ SINAPI43466 Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 0,640,3805h

/ SINAPI05318 Diluente aguarras 24,32 0,340,0140l

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,3805h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,430,3805h

/ SINAPI07311 Tinta esmalte sintetico premium acetinado 38,73 5,430,1403l

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,770,3805h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021CÓDIGO

102219 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,300,3805h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04783 Pintor (horista) 8,57 7,020,38639394h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL7,02

0,00

9,57

0,00

16,59

20,070,00 3,48111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Diluente aguarras05318 / SINAPI l 0,0140M

Tinta esmalte sintetico premium acetinado07311 / SINAPI l 0,1403M

Pintor com encargos complementares88310 / SINAPI h 0,3805O

Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de re
gularização, aplicado

CÓDIGO

10169 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 8,0010,0000kg

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE01754 Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encer
ado

55,00 55,001,0000m2

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

8,00

55,00

63,00

76,230,00 13,23111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 10,0000M

Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado01754 / ORSE m2 1,0000S

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industr
ializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base

CÓDIGO

07324 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industr
ializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base

CÓDIGO

07324 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,00035un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,00102un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,00024un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,0001un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,00005un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,00005un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,00034un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,00035Un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,020,00005un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,0001un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,0002un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,050,00024un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,050,00391par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,090,00136par

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,00036un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00012un

/ ORSE02540 Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos 3,50 1,820,5200kg

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,660,14562un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,00136pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,480,00255un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 2,420,17306un

/ ORSE02684 Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar 1,49 5,964,0000kg

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,0002un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00025un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,040,00765un

/ ORSE06897 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual 106,42 111,741,0500m2

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,0001un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,040,00306un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,340,00765un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 9,080,5000h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 15,261,2000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 167 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industr
ializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base

CÓDIGO

07324 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,870,17306un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,200,00068cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,100,00765un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL11,49

12,85

124,76

1,17

150,27

181,830,00 31,56111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos02540 / ORSE kg 0,5200M

Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar02684 / ORSE kg 4,0000M

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual06897 / ORSE m2 1,0500M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 1,2000O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 0,5000O

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 0,5000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,2000P

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022CÓDIGO

00051 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,050,0001un

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,020,0001un

MATERIAL

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0004un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,070,0054un

/ SINAPI05075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 19,33 2,900,1500kg

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,010,0002un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,080,0004un

/ SINAPI04813 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem p
ostes para fixacao)

262,50 262,501,0000m2

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,080,0069par
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022CÓDIGO

00051 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,150,0023par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0006un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,0018un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,070,0135un

/ ORSE06995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m 3,49 3,491,0000m

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 4,280,3054un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,840,0045un

/ ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 8,49 33,964,0000m

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0023pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 1,140,2536un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,0006un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,0002un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,010,0002un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 2,360,0135un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,0002un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,0001un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 18,161,0000h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 25,432,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,360,0012cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,170,0135un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,530,3054un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL20,57

23,02

312,01

2,06

357,73

432,850,07 75,12111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)01569 / ORSE m 4,0000M

Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m06995 / ORSE m 1,0000M

Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)04813 / SINAPI m2 1,0000M

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)05075 / SINAPI kg 0,1500M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 2,0000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022CÓDIGO

00051 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Encargos Complementares - Carpinteiro10551 / ORSE h 1,0000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 2,0000P

Carpinteiro de formas (horista)01213 / SINAPI h 1,0000P

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com seta indicativa de localização de equipamentos - Placa E13CÓDIGO

12883 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00004un

/ ORSE13649 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com seta indicativa de localização de equip
amentos - Placa E13

17,75 17,751,0000un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,010,00004un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,000,00036un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,010,00046par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,010,00016par

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,00012un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,080,01882un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,0009un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,160,0009un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00002un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00006un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00016pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,060,0003un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,290,02036un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00004un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 2,540,2000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,100,02036un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,010,0009un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,020,00008cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL1,20 18,37 21,04
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com seta indicativa de localização de equipamentos - Placa E13CÓDIGO

12883 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(1,34 0,13 25,460,00 4,42111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com seta indicativa de localização de equipamentos - Placa E1313649 / ORSE un 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,2000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,2000P

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergê
ncia- Placa S2

CÓDIGO

12884 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE13651 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou
direita) de saída de emergência- Placa S2

20,19 20,191,0000un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,000,00036un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00004un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,010,00004un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,010,00046par

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,290,02036un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,00012un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,010,00016par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00004un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00002un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,060,0003un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00016pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,080,01882un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00006un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,0009un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,160,0009un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 2,540,2000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,010,0009un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,100,02036un
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergê
ncia- Placa S2

CÓDIGO

12884 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,020,00008cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,20

1,34

20,81

0,13

23,48

28,410,00 4,93111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S213651 / ORSE un 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,2000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,2000P

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5CÓDIGO

12888 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,080,01882un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00002un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00004un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00016pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,060,0003un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,290,02036un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,000,00036un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00006un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,010,00004un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,00012un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,0009un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00004un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,160,0009un

/ ORSE13655 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E
5

13,05 13,051,0000un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,010,00016par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,010,00046par

MÃO-DE-OBRA (111,93%)
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5CÓDIGO

12888 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 2,540,2000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,100,02036un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,010,0009un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,020,00008cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,20

1,34

13,67

0,13

16,34

19,770,00 3,43111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E513655 / ORSE un 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,2000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,2000P

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)CÓDIGO

01679 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas 71,51 2,790,0390kg

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,850,13234un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,370,00195un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,00104pr

/ ORSE11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 25,50 0,020,000715un

/ ORSE01703 Pasta lubrificante p/  pvc je 62,70 5,640,0900kg

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,00078un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,070,00104par

/ SINAPI09835 Tubo pvc  serie normal, dn 40 mm, para esgoto  predial (nbr5688) 6,63 26,524,0000m

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,470,103675un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00013un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,030,00234un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,030,00585un

/ ORSE10593 Praio simples 30cm 19,57 0,000,000065un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)CÓDIGO

01679 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10592 Lima chata 12" 36,33 0,000,000065un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,020,00585un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000065un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000195un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,040,00299par

/ ORSE02036 Solucao limpadora pvc 68,86 4,130,0600l

/ ORSE11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 22,80 0,010,000455un

/ ORSE11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 63,00 0,020,00039un

/ ORSE11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 60,00 0,020,00026un

/ ORSE11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 32,30 0,010,00026un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,030,00013un

/ SINAPI03516 Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial 2,38 7,143,0000un

/ SINAPI03517 Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario 2,15 6,453,0000un

/ SINAPI03767 Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha 0,83 0,170,2000un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00026un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 11,810,6500h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 8,270,6500h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,070,00585un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,660,13234un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,160,00052cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL9,47

10,61

56,85

0,89

77,82

94,160,00 16,34111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas00138 / ORSE kg 0,0390M

Pasta lubrificante p/  pvc je01703 / ORSE kg 0,0900M

Solucao limpadora pvc02036 / ORSE l 0,0600M

Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial03516 / SINAPI un 3,0000M

Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundario03517 / SINAPI un 3,0000M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)CÓDIGO

01679 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha03767 / SINAPI un 0,2000M

Tubo pvc  serie normal, dn 40 mm, para esgoto  predial (nbr5688)09835 / SINAPI m 4,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,6500O

Encargos Complementares - Encanador10554 / ORSE h 0,6500O

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,6500P

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)02696 / SINAPI h 0,6500P

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)CÓDIGO

01678 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE01703 Pasta lubrificante p/  pvc je 62,70 3,760,0600kg

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,470,0027un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00003un

/ ORSE11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 22,80 0,000,00021un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00009un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,220,04785un

/ ORSE02036 Solucao limpadora pvc 68,86 1,580,0230l

/ ORSE11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 25,50 0,010,00033un

/ ORSE10592 Lima chata 12" 36,33 0,000,00003un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00048pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,170,0009un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,860,06108un

/ ORSE00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas 71,51 1,070,0150kg

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00006un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,010,00108un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,010,0027un

/ ORSE11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 60,00 0,010,00012un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,020,00138par

/ SINAPI00013 Estopa 16,86 0,840,0500kg

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,010,00006un

/ SINAPI03518 Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial 3,86 11,583,0000un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)CÓDIGO

01678 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI03767 Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha 0,83 0,170,2000un

/ SINAPI07097 Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial 7,65 7,651,0000un

/ SINAPI09838 Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) 10,94 87,528,0000m

/ ORSE11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 32,30 0,000,00012un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,030,00048par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00012un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,00036un

/ ORSE11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 63,00 0,010,00018un

/ ORSE10593 Praio simples 30cm 19,57 0,000,00003un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 3,810,3000h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 5,450,3000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,030,0027un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,070,00024cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,310,06108un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,37

4,89

116,00

0,41

125,67

152,060,00 26,39111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas00138 / ORSE kg 0,0150M

Pasta lubrificante p/  pvc je01703 / ORSE kg 0,0600M

Solucao limpadora pvc02036 / ORSE l 0,0230M

Estopa00013 / SINAPI kg 0,0500M

Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial07097 / SINAPI un 1,0000M

Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)09838 / SINAPI m 8,0000M

Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial03518 / SINAPI un 3,0000M

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha03767 / SINAPI un 0,2000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,3000O

Encargos Complementares - Encanador10554 / ORSE h 0,3000O
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)CÓDIGO

01678 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)02696 / SINAPI h 0,3000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,3000P

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)CÓDIGO

01683 ORSE/

UNID

pt

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,020,00184par

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,140,08144un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,230,0012un

/ ORSE11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 32,30 0,010,00016un

/ ORSE11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 60,00 0,010,00016un

/ SINAPI00013 Estopa 16,86 0,840,0500kg

/ ORSE11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 63,00 0,020,00024un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,040,00064par

/ ORSE00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas 71,51 1,070,0150kg

/ SINAPI10908 Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial 19,42 19,421,0000un

/ SINAPI09836 Tubo pvc  serie normal, dn 100 mm, para esgoto  predial (nbr 5688) 15,17 60,684,0000m

/ SINAPI03520 Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial 8,46 16,922,0000un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,00048un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00016un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00012un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,290,0638un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00064pr

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00008un

/ ORSE11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 22,80 0,010,00028un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,630,0036un

/ ORSE11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 25,50 0,010,00044un

/ ORSE10592 Lima chata 12" 36,33 0,000,00004un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00004un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,00144un

/ ORSE10593 Praio simples 30cm 19,57 0,000,00004un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0036un
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)CÓDIGO

01683 ORSE/

UNID

pt

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,020,00008un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 7,270,4000h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 5,090,4000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,050,0036un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,410,08144un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,100,00032cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL5,83

6,53

101,41

0,56

114,33

138,340,00 24,01111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas00138 / ORSE kg 0,0150M

Estopa00013 / SINAPI kg 0,0500M

Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial03520 / SINAPI un 2,0000M

Tubo pvc  serie normal, dn 100 mm, para esgoto  predial (nbr 5688)09836 / SINAPI m 4,0000M

Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial10908 / SINAPI un 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,4000O

Encargos Complementares - Encanador10554 / ORSE h 0,4000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,4000P

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)02696 / SINAPI h 0,4000P

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12)
, inclusive placa em pvc e aterramento

CÓDIGO

03298 ORSE/

UNID

pt

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00939 Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2 2,22 39,9618,0000m

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,040,0056pr

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 9,980,7126un
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12)
, inclusive placa em pvc e aterramento

CÓDIGO

03298 ORSE/

UNID

pt

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 1,970,0105un

/ SINAPI20111 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m 10,50 1,580,1500un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,060,0042un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,020,0014un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,340,0052par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,200,0161par

/ SINAPI02688 Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm 2,37 14,226,0000m

/ SINAPI01872 Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado 2,18 2,181,0000un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,010,0004un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,120,0006un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,020,0009un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,020,0008un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,150,0315un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,160,0126un

/ ORSE09096 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 8,87 8,871,0000un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,0003un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,020,0006un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 2,450,5439un

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,040,0008un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 5,510,0315un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,110,0008un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 38,153,0000h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 72,654,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 3,560,7126un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,400,0315un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,840,0028cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL52,28

58,52

88,04

4,80

203,64

246,400,00 42,76111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12)
, inclusive placa em pvc e aterramento

CÓDIGO

03298 ORSE/

UNID

pt

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc09096 / ORSE un 1,0000M

Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm200939 / SINAPI m 18,0000M

Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado01872 / SINAPI un 1,0000M

Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm02688 / SINAPI m 6,0000M

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m20111 / SINAPI un 0,1500M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 3,0000O

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 4,0000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 3,0000P

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 4,0000P

Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019CÓDIGO

100702 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,480,4230h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,330,4230h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,4230h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,970,4230h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,240,2820h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,080,1410h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,330,2820h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,180,1410h

/ SINAPI04922 Porta de correr em aluminio, duas folhas moveis com vidro, fechadura e puxador embutido, acabamento an
odizado natural, sem guarnicao/alizar/vista

392,20 392,201,0000m2

/ SINAPI07568 Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeca chata
e fenda phillips

0,36 1,704,7200un

/ SINAPI00142 Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas 40,04 2,550,0637310ml

/ SINAPI36888 Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodiza
do branco ou brilhante, para 1 face

24,38 53,682,2020m

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,830,14413725h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 5,240,2882745h
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019CÓDIGO

100702 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL7,05

0,00

453,76

0,00

460,81

557,580,00 96,77111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas00142 / SINAPI 310ml 0,0637M

Porta de correr em aluminio, duas folhas moveis com vidro, fechadura e puxador embutido, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista04922 / SINAPI m2 1,0000M

Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips07568 / SINAPI un 4,7200M

Guarnicao / moldura / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face36888 / SINAPI m 2,2020M

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,2820O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,1410O

Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolarCÓDIGO

01857 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,030,00008un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,010,00056un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,010,00056Un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,00008un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,090,0013312par

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 5,797,2352kg

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,00016un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,010,00032un

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 1,730,01728m3

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,030,0001728un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,050,0038272par

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,040,007488un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0000864un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0003328un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,0009984un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,00016un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolarCÓDIGO

01857 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0001728un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,040,0029952un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,310,007488un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,010,00016un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 2,370,1693952un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,0002592un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,010,00032un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,0004un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,600,1336224un

/ ORSE01821 Porta em chapa de aço galvanizado a frio 24 MSG (0,60mm - 4,80kg/m2), raiada larga 172,34 172,341,0000m2

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0013312pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,470,002496un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,00008un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 14,530,8000h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 10,990,8640h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,850,1693952un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,200,0006656cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,090,007488un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL12,04

13,48

184,98

1,14

211,64

256,080,00 44,44111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Porta em chapa de aço galvanizado a frio 24 MSG (0,60mm - 4,80kg/m2), raiada larga01821 / ORSE m2 1,0000M

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte01903 / ORSE m3 0,0160O

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,8000O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 0,8000O

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 0,8000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,8000P
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Poste circular de concreto  7/150 - fornecimento e assentamentoCÓDIGO

10794 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,000,0000144un

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,010,0000144un

/ ORSE02455 Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp 100,90 100,901,0000h

MATERIAL

/ SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 16,980,1254m3

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 5,630,0418m3

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,0000288un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,0000576un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,310,0015696un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 40,8051,0000kg

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,070,0049248un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,030,0016416un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,420,006552par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,230,0188784par

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,000072un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,000,0000288un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,180,036936un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,0000288un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,0000144un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,0000144un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,190,0147744un

/ ORSE11655 Poste concreto duplo T (DT)  7/150 427,03 427,031,0000un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,000,0000144un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,0001008Un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,0001008un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,0000144un

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 19,110,1886m3

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,060,0015696un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,040,006552pr

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,0000288un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,0000144un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,0000144un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,0000576un
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Poste circular de concreto  7/150 - fornecimento e assentamentoCÓDIGO

10794 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,040,0023544un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,0000288un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 2,310,012312un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 11,700,8355744un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,020,0007848un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,0000288un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 6,460,036936un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 3,430,7620408un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 1,310,0720h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 99,797,8480h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 2,620,1440h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 2,620,1440h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,990,0032832cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,460,036936un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 4,180,8355744un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL50,17

56,17

535,04

5,63

747,92

904,98100,91 157,06111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp02455 / ORSE h 1,0000E

Poste concreto duplo T (DT)  7/15011655 / ORSE un 1,0000M

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado00095 / ORSE m3 0,2000O

Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento00128 / ORSE m3 0,2000O

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 6,0000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 6,0000P
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020CÓDIGO

101618 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13458 Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) 13.257,45 0,190,00001414un

MATERIAL

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 3,793,0329h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 2,372,0219h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,110,1384h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 5,925,1932h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,365,1932h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,1384h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 110,001,1000m3

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 1,702,0219h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 4,055,1932h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 24,205,1932h

/ SINAPI04222 Gasolina comum 6,13 0,450,073954l

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 1,793,0329h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 2,510,14007601h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 37,542,06688727h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 39,423,10038202h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL79,43

0,00

154,74

0,00

234,34

283,550,17 49,21111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)00370 / SINAPI m3 1,1000M

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 2,0219O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 3,0329O

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/201591533 / SINAPI chp 0,0718O

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/201591534 / SINAPI chi 0,0666O
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjunt
ores

CÓDIGO

12235 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 0,080,00000315un

MATERIAL

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,030,04323h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,050,04323h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,04323h

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 1,991,99309kg

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,00008un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,010,00056un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,010,00056Un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,030,00008un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,00016un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,010,00032un

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 1,330,01331m3

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,200,04323h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 1,201,49479kg

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,050,00024un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,150,01196par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,250,00384par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,020,00104un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,090,00064un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,040,00312un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 7,410,52936un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 4,100,0234un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 1,460,0078un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,030,00416pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 1,690,37452un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,0004un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,010,00032un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,00036un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00012un

/ ORSE06925 Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica p/até 16 disjuntores c/barramento, padrão D
IN,Tigre ou similar

311,55 311,551,0000un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,010,00016un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjunt
ores

CÓDIGO

12235 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,03487h

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,020,00064un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,110,0234un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,120,00936un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,00024un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,00016un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,00008un

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,030,00064un

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,010,00836h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,030,03487h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,000,00836h

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,010,00032un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 0,580,03517406h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 58,123,2000h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 14,530,8000h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 15,371,20854601h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,620,00208cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 2,650,52936un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,290,0234un

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,020,02036945kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL41,80

46,80

332,07

3,58

424,33

513,440,08 89,11111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica p/até 16 disjuntores c/barramento, padrão DIN,Tigre ou similar06925 / ORSE un 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 1,2000O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 0,8000O

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 3,2000O

Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/201987296 / SINAPI m3 0,0110O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjunt
ores

CÓDIGO

12235 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 3,2000P

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 0,8000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,2000P

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a 
- fornecimento e instalação. af_10/2020

CÓDIGO

101875 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,851,093591h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 5,101,093591h

/ SINAPI13393 Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 12 disj
untores din, 100 a

398,02 398,021,0000un

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,251,093591h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,830,9622h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,081,093591h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 2,453,064113kg

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 1,361,36188kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 1,360,013572m3

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,080,131391h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 1,100,9622h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,160,131391h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 9,080,49993987h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,710,13431444h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 6,460,49993987h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL17,21

0,00

412,64

0,00

429,85

520,120,00 90,27111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores din, 100 a13393 / SINAPI un 1,0000M

Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_08/201987367 / SINAPI m3 0,0117O

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,4811O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a 
- fornecimento e instalação. af_10/2020

CÓDIGO

101875 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,4811O

Quadro de medição geral de energia para barramento blindado com 4 medidores - fornecimento e instalação. af_10/2020CÓDIGO

97362 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,121,6968h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 1,461,6968h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,931,6968h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 1,931,6968h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 1,321,6968h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 7,911,6968h

/ SINAPI01068 Caixa para medicao coletiva tipo l, padrao bifasico ou trifasico, para ate 4 medidores, sem barramento
e com portas inferior e superior

1.964,53 1.964,531,0000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 16,010,88162334h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 11,400,88162334h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL27,38

0,00

1.979,21

0,00

2.006,59

2.427,970,00 421,38111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Caixa para medicao coletiva tipo l, padrao bifasico ou trifasico, para ate 4 medidores, sem barramento e com portas inferior e superior01068 / SINAPI un 1,0000M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,8484O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,8484O

Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_05/2015CÓDIGO

90456 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,170,1670h

Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,050,1670h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_05/2015CÓDIGO

90456 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43461

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1670h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,190,1670h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,130,1670h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,780,1670h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 2,660,14671728h

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 0,300,02343401h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,99

0,00

1,30

0,00

4,29

5,190,00 0,90111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,0230O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,1440O

Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em n
ovacor, 02 demãos

CÓDIGO

12214 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE02490 Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) 6,12 23,320,0000h

/ ORSE02463 Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) 12,59 49,190,0000h

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,010,00001023un

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,000,00001023un

MATERIAL

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,200,01621539par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,360,00562989par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,020,00141003un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,060,00423009un

/ SINAPI34493 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui 
servico de bombeamento (nbr 8953)

447,26 116,290,2600m3

/ SINAPI44535 Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc
amento

44,72 11,630,2600m3
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em n
ovacor, 02 demãos

CÓDIGO

12214 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 2,050,0151734m3

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,160,03172581un

/ ORSE04725 Espátula 18,50 0,000,000096un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,200,00102048un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,010,00062172un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,010,00089715un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 2,730,60752101un

/ ORSE02229 Tinta novacor piso ou similar 9,34 0,810,0864l

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,040,00562989pr

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 10,050,71770872un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 1,980,01057525un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,00001023un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,00001023un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,00001023un

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 0,680,0050578m3

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,010,00108801Un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,040,00102048un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,00031086un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,00015543un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,00015543un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,000,00002046un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,010,00108801un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,030,00153072un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 5,550,03172581un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,010,00031086un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,050,00015543un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,020,00051024un

/ ORSE10583 Trincha 3" 11,98 0,010,00108un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,00002046un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,00002046un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 6,478,08544kg

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,00031086un

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 0,240,002376m3
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em n
ovacor, 02 demãos

CÓDIGO

12214 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00366 Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 48,000,4800m3

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,010,00062172un

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 2,240,0220946m3

/ ORSE11252 Escada de aluminio de abrir com 7 degraus 269,00 0,010,000024un

/ ORSE11251 Pincel de seda 2" 26,90 0,030,00108un

/ ORSE11250 Rolo lã de carneiro 20cm 17,50 0,010,000552un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,170,01269032un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,930,051156h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 28,231,554312h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 1,860,102312h

/ SINAPI04783 Pintor (horista) 8,57 4,360,2400h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 64,885,102404h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,400,03172581un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 3,590,71770872un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,850,00282006cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL47,31

52,95

210,19

4,84

387,81

469,2572,52 81,44111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água00077 / ORSE m3 0,4000O

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura00098 / ORSE m3 0,2600O

Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R102323 / ORSE m2 1,2000O

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m02497 / ORSE m3 0,4000O

Remoção e reposição de meio-fio02624 / ORSE m 2,2000O

Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual03644 / ORSE m2 2,6400O

Demolição de concreto com martelete e compressor09182 / ORSE m3 0,1700O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015CÓDIGO

90447 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,170,2500h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,290,2500h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,220,2500h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,290,2500h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,2500h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,200,2500h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 4,080,22445856h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 0,460,03533144h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,58

0,00

2,11

0,00

6,69

8,090,00 1,40111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,0340O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,2160O

Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023CÓDIGO

93382 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37758 Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m,
potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

643.783,77 0,410,00000064un

/ SINAPI37736 Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri
fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)

83.450,00 0,070,00000079un

/ SINAPI13458 Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) 13.257,45 0,350,00002634un

MATERIAL

/ SINAPI04222 Gasolina comum 6,13 1,240,202086l

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,610,9888h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,770,9888h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,070,9888h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,130,9888h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023CÓDIGO

93382 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,170,2022h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,460,7866h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,2022h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 0,920,173664l

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,980,7866h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 3,550,19857598h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 10,220,80410185h

/ SINAPI04093 Motorista de caminhao (horista) 9,89 0,130,00603203h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL13,97

0,00

10,34

0,00

25,08

30,350,77 5,27111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/201405901 / SINAPI chp 0,0054O

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/201405903 / SINAPI chi 0,0006O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,7866O

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/201591533 / SINAPI chp 0,1962O

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021CÓDIGO

94794 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,580,7486h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,050,7486h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,850,7486h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,760,7486h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 3,490,7486h

/ SINAPI06015 Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,bitola 1 1/2 " (ref 1509) 152,56 152,561,0000un

/ SINAPI03148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) 11,43 0,220,0192un

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,240,7486h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021CÓDIGO

94794 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 6,930,38136304h

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 4,930,38136304h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL11,82

0,00

158,77

0,00

170,59

206,410,00 35,82111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)03148 / SINAPI un 0,0192M

Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,bitola 1 1/2 " (ref 1509)06015 / SINAPI un 1,0000M

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,3743O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,3743O

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021CÓDIGO

89987 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,4424h

/ SINAPI03148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) 11,43 0,120,0106un

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,450,4424h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,140,4424h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,500,4424h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,350,4424h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,060,4424h

/ SINAPI06005 Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,bitola 3/4 " (ref 1509) 85,70 85,701,0000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 2,910,22537404h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 4,090,22537404h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL6,98

0,00

89,36

0,00

96,34

116,570,00 20,23111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021CÓDIGO

89987 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)03148 / SINAPI un 0,0106M

Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,bitola 3/4 " (ref 1509)06005 / SINAPI un 1,0000M

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,2212O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,2212O

Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020CÓDIGO

101632 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,030,0336h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0336h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,040,0336h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,030,0336h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,160,0336h

/ SINAPI21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m 3,97 0,080,0210un

/ SINAPI02510 Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base 37,33 37,331,0000un

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,040,0336h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 0,230,01745788h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 0,320,01745788h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,52

0,00

37,72

0,00

38,24

46,270,00 8,03111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base02510 / SINAPI un 1,0000M

Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m21127 / SINAPI un 0,0210M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,0168O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,0168O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/20
23

CÓDIGO

87244 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,121,7340h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,351,1560h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,340,5780h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,971,1560h

/ SINAPI37596 Argamassa colante tipo ac iii e 2,82 21,807,7300kg

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,720,5780h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,981,7340h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 1,351,7340h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 8,081,7340h

/ SINAPI36881 Pastilha ceramica/porcelana, revest int/ext e  piscina, cores branca ou frias, solidas, sem mesclagem/
mistura, acabamento liso *5 x 5* cm

105,06 110,311,0500m2

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04760 Azulejista ou ladrilheiro (horista) 8,57 21,321,17390644h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 7,510,5908605h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL28,81

0,00

147,02

0,00

175,83

212,750,00 36,92111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Pastilha ceramica/porcelana, revest int/ext e  piscina, cores branca ou frias, solidas, sem mesclagem/mistura, acabamento liso *5 x 5* cm36881 / SINAPI m2 1,0500M

Argamassa colante tipo ac iii e37596 / SINAPI kg 7,7300M

Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares88256 / SINAPI h 1,1560O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,5780O

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas a meia altura das pare
des. af_02/2023_pe

CÓDIGO

87267 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,130,9883h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,770,9883h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,390,3089h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,790,6794h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas a meia altura das pare
des. af_02/2023_pe

CÓDIGO

87267 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,180,3089h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,570,6794h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,070,9883h

/ SINAPI00536 Revestimento em ceramica esmaltada extra, pei menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm2 26,55 28,191,0618m2

/ SINAPI01381 Argamassa colante ac i para ceramicas 0,80 3,934,9100kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,610,9883h

/ SINAPI34357 Rejunte cimenticio, qualquer cor 4,69 1,980,4220kg

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 4,020,31577302h

/ SINAPI04760 Azulejista ou ladrilheiro (horista) 8,57 12,530,6899239h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL16,53

0,00

42,59

0,00

59,12

71,540,00 12,42111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Revestimento em ceramica esmaltada extra, pei menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm200536 / SINAPI m2 1,0618M

Argamassa colante ac i para ceramicas01381 / SINAPI kg 4,9100M

Rejunte cimenticio, qualquer cor34357 / SINAPI kg 0,4220M

Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares88256 / SINAPI h 0,6794O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,3089O

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das 
paredes.  af_02/2023_pe

CÓDIGO

87265 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,630,8027h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,920,8027h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 3,740,8027h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,060,8027h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,450,5341h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,160,2686h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das 
paredes.  af_02/2023_pe

CÓDIGO

87265 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI34357 Rejunte cimenticio, qualquer cor 4,69 1,980,4220kg

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,340,2686h

/ SINAPI00536 Revestimento em ceramica esmaltada extra, pei menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm2 26,55 28,021,0553m2

/ SINAPI01381 Argamassa colante ac i para ceramicas 0,80 3,934,9100kg

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,620,5341h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 3,490,27457635h

/ SINAPI04760 Azulejista ou ladrilheiro (horista) 8,57 9,850,5423732h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL13,33

0,00

40,80

0,00

54,13

65,500,00 11,37111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Revestimento em ceramica esmaltada extra, pei menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm200536 / SINAPI m2 1,0553M

Argamassa colante ac i para ceramicas01381 / SINAPI kg 4,9100M

Rejunte cimenticio, qualquer cor34357 / SINAPI kg 0,4220M

Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares88256 / SINAPI h 0,5341O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,2686O

Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019CÓDIGO

100327 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36487 Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv 5.033,27 0,020,00000327un

MATERIAL

/ SINAPI00142 Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas 40,04 8,450,2110310ml

/ SINAPI01113 Rufo externo/interno de chapa de aco galvanizada num 26, corte 33 cm 32,03 33,631,0500m

/ SINAPI05061 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) 19,00 0,150,0080kg

/ SINAPI05104 Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm decomprimento (1kg = 1025 unidades) 63,07 0,100,0016kg

/ SINAPI13388 Solda em barra de estanho-chumbo 50/50 187,36 11,050,0590kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,940,4155h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019CÓDIGO

100327 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,0315h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,4155h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,140,2390h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 0,190,1450h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,030,0315h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,300,2390h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,470,4155h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,320,4155h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,070,1450h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 3,110,24431775h

/ SINAPI12869 Telhador (horista) 8,46 2,630,14675595h

/ SINAPI04253 Operador de guincho ou guincheiro 8,26 0,560,03204116h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,010,010296kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL6,27

0,00

56,89

0,00

63,16

76,420,00 13,26111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas00142 / SINAPI 310ml 0,2110M

Rufo externo/interno de chapa de aco galvanizada num 26, corte 33 cm01113 / SINAPI m 1,0500M

Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)05061 / SINAPI kg 0,0080M

Rebite de repuxo em aluminio vazado, diametro 3,2 x 8 mm decomprimento (1kg = 1025 unidades)05104 / SINAPI kg 0,0016M

Solda em barra de estanho-chumbo 50/5013388 / SINAPI kg 0,0590M

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,2390O

Telhadista com encargos complementares88323 / SINAPI h 0,1450O

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/201693281 / SINAPI chp 0,0132O

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/201693282 / SINAPI chi 0,0183O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019CÓDIGO

100705 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,570,4570h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 1,220,9140h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,270,4570h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,101,3710h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,450,9140h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 1,071,3710h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,561,3710h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 6,391,3710h

/ SINAPI11457 Tarjeta livre / ocupado para porta de banheiro, corpo em zamac e espelho em latao 52,66 52,661,0000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 16,050,92815786h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 5,940,46716825h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL21,97

0,00

64,29

0,00

86,26

104,370,00 18,11111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tarjeta livre / ocupado para porta de banheiro, corpo em zamac e espelho em latao11457 / SINAPI un 1,0000M

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares88261 / SINAPI h 0,9140O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,4570O

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior 
que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019

CÓDIGO

94207 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36487 Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv 5.033,27 0,010,00000123un

MATERIAL

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,2769h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,190,1500h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,010,0119h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 0,150,1150h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior 
que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019

CÓDIGO

94207 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,220,2769h

/ SINAPI01607 Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - c
onicas)

0,38 0,481,2700cj

/ SINAPI04302 Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 250 mm, para fixacao de telha em madeira 5,71 7,251,2700un

/ SINAPI07194 Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto) 33,89 43,211,2750m2

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,290,2769h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,090,1500h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,060,1150h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,320,2769h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,0119h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,950,1533375h

/ SINAPI12869 Telhador (horista) 8,46 2,090,11639265h

/ SINAPI04253 Operador de guincho ou guincheiro 8,26 0,210,01210444h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,000,0039kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,22

0,00

53,29

0,00

57,51

69,590,00 12,08111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)01607 / SINAPI cj 1,2700M

Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 250 mm, para fixacao de telha em madeira04302 / SINAPI un 1,2700M

Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto)07194 / SINAPI m2 1,2750M

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,1500O

Telhadista com encargos complementares88323 / SINAPI h 0,1150O

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/201693281 / SINAPI chp 0,0050O

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/201693282 / SINAPI chi 0,0069O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

92000 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,640,7400h

/ SINAPI38101 Tomada 2p+t 10a, 250v  (apenas modulo) 6,03 6,031,0000un

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,050,7400h

/ SINAPI38099 Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup
tores (somente suporte)

1,16 1,161,0000un

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,840,7400h

/ SINAPI38094 Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores 2,24 2,241,0000un

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,840,7400h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,580,7400h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 3,450,7400h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 6,980,3844892h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 4,970,3844892h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL11,99

0,00

15,77

0,00

27,76

33,590,00 5,83111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/202391946 / SINAPI un 1,0000O

Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/202391998 / SINAPI un 1,0000O

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91996 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,150,8900h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,690,8900h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,010,8900h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,060,8900h

/ SINAPI38094 Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores 2,24 2,241,0000un

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,770,8900h

/ SINAPI38099 Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup
tores (somente suporte)

1,16 1,161,0000un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91996 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 1,010,8900h

/ SINAPI38101 Tomada 2p+t 10a, 250v  (apenas modulo) 6,03 6,031,0000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 5,980,4624262h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 8,400,4624262h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL14,39

0,00

17,09

0,00

31,48

38,090,00 6,61111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/202391946 / SINAPI un 1,0000O

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/202391994 / SINAPI un 1,0000O

Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similarCÓDIGO

03696 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00981 Fita veda rosca 18mm 0,23 0,120,5000m

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/ ORSE10592 Lima chata 12" 36,33 0,000,00005un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

/ ORSE10593 Praio simples 30cm 19,57 0,000,00005un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,360,07975un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,280,0015un

/ ORSE11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 22,80 0,010,00035un

/ ORSE11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 25,50 0,010,00055un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,0006un

/ ORSE11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 63,00 0,020,0003un

/ ORSE11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 60,00 0,010,0002un

/ ORSE11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 32,30 0,010,0002un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00005un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similarCÓDIGO

03696 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,050,0008par

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,0001un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,020,0001un

/ SINAPI11772 Torneira metalica cromada, de mesa/bancada, para cozinha, bica movel, com arejador, 1/2 " ou 3/4 " (re
f 1167 / 1168)

121,43 121,431,0000un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,030,0023par

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00015un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,0002un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 6,360,5000h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 9,080,5000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL7,29

8,15

124,63

0,69

140,76

170,320,00 29,56111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Fita veda rosca 18mm00981 / ORSE m 0,5000M

Torneira metalica cromada, de mesa/bancada, para cozinha, bica movel, com arejador, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1167 / 1168)11772 / SINAPI un 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,5000O

Encargos Complementares - Encanador10554 / ORSE h 0,5000O

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)02696 / SINAPI h 0,5000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,5000P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021CÓDIGO

94796 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,770,3808h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,380,3808h

/ SINAPI11830 Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria,3/4", com haste e torneira metalicos e bala
o plastico

28,26 28,261,0000un

/ SINAPI03148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) 11,43 0,060,0053un

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,120,3808h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,3808h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,300,3808h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,430,3808h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 2,510,19399284h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 3,520,19399284h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL6,01

0,00

31,37

0,00

37,38

45,230,00 7,85111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c)03148 / SINAPI un 0,0053M

Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria,3/4", com haste e torneira metalicos e balao plastico11830 / SINAPI un 1,0000M

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,1904O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,1904O

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo
acústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

CÓDIGO

92543 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36487 Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv 5.033,27 0,010,00000111un

MATERIAL

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,150,1940h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,900,1940h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,010,0110h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1940h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo
acústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

CÓDIGO

92543 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI40568 Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5) 19,47 0,580,0300kg

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,090,1830h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,220,1940h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 0,250,1830h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,0110h

/ SINAPI04425 Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta 29,19 18,510,6340m

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 2,170,11942898h

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 0,850,06600685h

/ SINAPI04253 Operador de guincho ou guincheiro 8,26 0,200,01118897h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,000,003588kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,20

0,00

20,72

0,00

23,92

28,940,00 5,02111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta04425 / SINAPI m 0,6340M

Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5)40568 / SINAPI kg 0,0300M

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares88239 / SINAPI h 0,0650O

Carpinteiro de formas com encargos complementares88262 / SINAPI h 0,1180O

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/201693281 / SINAPI chp 0,0046O

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/201693282 / SINAPI chi 0,0064O

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2  x 40cm - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

CÓDIGO

86931 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 6,611,4181h

/ SINAPI03146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) 3,10 0,070,0210un

/ SINAPI04384 Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e buch 25,97 51,942,0000un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2  x 40cm - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

CÓDIGO

86931 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

a de nylon tamanho s-10

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,940,9316h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,101,4181h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,621,4181h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 1,111,4181h

/ SINAPI10422 Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao aparente, de louca branca (sem assento) 379,07 379,071,0000un

/ SINAPI37329 Rejunte epoxi, qualquer cor 98,93 8,720,0881kg

/ SINAPI11681 Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 40 cm 6,10 6,101,0000un

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,610,4865h

/ SINAPI06138 Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario 9,25 9,251,0000un

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,290,4865h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,300,9316h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 6,320,49732462h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 17,240,94917928h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL23,52

0,00

466,71

0,00

490,23

593,180,00 102,95111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/202086885 / SINAPI un 1,0000O

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/202086888 / SINAPI un 1,0000O

Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016CÓDIGO

93182 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,010,0000046un

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 0,080,00000317un

MATERIAL

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,050,0060l
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016CÓDIGO

93182 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00032 Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao 10,30 5,400,5243kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 1,590,0159382m3

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 0,300,299136kg

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 4,956,1893882kg

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,180,1399816h

/ SINAPI04517 Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 4,18 3,000,71876m

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 1,430,0106416m3

/ SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 19,33 0,420,02176kg

/ SINAPI06189 Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

28,46 21,520,75616m

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,260,484258h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,0775174h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,380,484258h

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 1,326,0000un

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,090,101689h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,484258h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,120,101689h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,080,1399816h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,550,484258h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,080,16507h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 0,220,16507h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,060,0775174h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 1,560,085869h

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 0,400,03090136h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,030,00252926h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,820,14309618h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 0,500,03017827h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 2,480,13627049h

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 0,860,04817643h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,280,01537395h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,040,04659082kwh
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016CÓDIGO

93182 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL7,89

0,00

44,08

0,00

52,03

62,960,04 10,93111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 / SINAPI l 0,0060M

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 6,0000M

Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/201987294 / SINAPI m3 0,0019O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,0840O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,1020O

Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_09/202092270 / SINAPI m2 0,1700O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/202292801 / SINAPI kg 0,4900O

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/202194970 / SINAPI m3 0,0180O

Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016CÓDIGO

93183 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 0,100,00000402un

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,010,00000588un

MATERIAL

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,500,536039h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,420,536039h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,610,536039h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,080,0983382h

/ SINAPI06189 Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

28,46 27,470,965216m

/ SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 19,33 0,540,027776kg

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 1,910,0141888m3

/ SINAPI04517 Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 4,18 3,840,917476m

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,060,0070l
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016CÓDIGO

93183 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,180,1441418h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,100,082852h

/ SINAPI00033 Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao 10,36 9,080,8769kg

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 0,280,210707h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,090,1441418h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 6,518,1403416kg

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,070,082852h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,0983382h

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 0,300,299136kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 2,050,0205036m3

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,100,210707h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,040,536039h

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 1,326,0000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,030,00207886h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 1,260,069513h

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 0,510,03944467h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,240,01295298h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,870,14734894h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 0,630,03790587h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 3,160,17394527h

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 1,100,0614958h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,050,06003776kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL8,73

0,00

57,59

0,00

66,42

80,370,06 13,95111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 / SINAPI l 0,0070M

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 6,0000M

Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/201987294 / SINAPI m3 0,0019O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016CÓDIGO

93183 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,0680O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0940O

Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_09/202092270 / SINAPI m2 0,2170O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/202292802 / SINAPI kg 0,7900O

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/202194970 / SINAPI m3 0,0240O

Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016CÓDIGO

93184 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,000,0000033un

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 0,060,00000232un

MATERIAL

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,130,1148208h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 0,160,118462h

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,040,0050l

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 0,300,299136kg

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,050,0564166h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,080,1328214h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,480,4225208h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,4225208h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 3,394,2384348kg

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 1,326,0000un

/ SINAPI43059 Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao 9,24 3,050,32956kg

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,060,118462h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,970,4225208h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 1,140,0113728m3

/ SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 19,33 0,300,015616kg

/ SINAPI04517 Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 4,18 2,160,515816m

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,330,4225208h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016CÓDIGO

93184 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,100,1148208h

/ SINAPI06189 Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

28,46 15,440,542656m

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 0,960,0070944m3

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,170,1328214h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,0564166h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 0,290,02217627h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 1,780,09779411h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,330,0181115h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 0,370,02245067h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,040,00296143h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,730,13577666h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 1,750,0960915h

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 0,620,03457367h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,030,03306771kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL6,84

0,00

31,69

0,00

38,57

46,670,03 8,10111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 / SINAPI l 0,0050M

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 6,0000M

Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/201987294 / SINAPI m3 0,0019O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,0940O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,1070O

Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_09/202092270 / SINAPI m2 0,1220O

Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/202292800 / SINAPI kg 0,3080O

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/202194970 / SINAPI m3 0,0120O
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016CÓDIGO

93185 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,010,00000579un

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 0,100,00000402un

MATERIAL

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,080,1361418h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 6,518,1403416kg

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,060,0070l

/ SINAPI06189 Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

28,46 27,090,951872m

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 0,280,207794h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,060,072852h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,170,1361418h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,090,072852h

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 1,910,0141888m3

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,080,0974982h

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 0,300,299136kg

/ SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 19,33 0,530,027392kg

/ SINAPI04517 Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 4,18 3,780,904792m

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,400,514286h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,400,514286h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,590,514286h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,040,514286h

/ SINAPI00033 Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao 10,36 9,080,8769kg

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 1,326,0000un

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,100,207794h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,0974982h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 2,050,0205036m3

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,770,13917094h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,030,00207886h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 1,080,0592905h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 0,630,03790587h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 3,120,17154049h
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016CÓDIGO

93185 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 1,080,06064563h

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 0,500,03889935h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,240,01295298h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,050,05980928kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL8,37

0,00

56,96

0,00

65,43

79,170,06 13,74111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 / SINAPI l 0,0070M

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 6,0000M

Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/201987294 / SINAPI m3 0,0019O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,0580O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0860O

Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_09/202092270 / SINAPI m2 0,2140O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/202292802 / SINAPI kg 0,7900O

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/202194970 / SINAPI m3 0,0240O

Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manualCÓDIGO

03644 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00004un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,00016un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,0002un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,290,0638un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00012un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,040,00064par

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,00008un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00064pr
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manualCÓDIGO

03644 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,230,0012un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,140,08144un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,00048un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00016un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,020,00008un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,00008un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,00004un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,00028un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,00028Un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,630,0036un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,00004un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,00008un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,020,00184par

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,00004un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0036un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,00144un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,00016un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00008un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 5,090,4000h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 7,270,4000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,050,0036un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,100,00032cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,410,08144un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL5,83

6,53

2,43

0,56

15,35

18,570,00 3,22111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,4000O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 0,4000O

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 0,4000P
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manualCÓDIGO

03644 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,4000P

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç
ões - R1

CÓDIGO

00140 ORSE/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,000128pr

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000024un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,060,01276un

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,510,0200kg

/ SINAPI39315 Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e 
fundo de vigas

0,35 0,140,4000un

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,090,4000un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,050,00024un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,230,016288un

/ ORSE00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm 9,77 9,771,0000kg

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,000032un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,00072un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000008un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,000016un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,000,000368par

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,000,000288un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,000,000016un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,000096un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,010,000128par

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,000016un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,000016un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,130,00072un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,020,0800h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 1,450,0800h

SERVIÇOS DE TERCEIROS
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaç
ões - R1

CÓDIGO

00140 ORSE/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,010,00072un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,080,016288un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,020,000064cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,17

1,30

10,99

0,11

13,57

16,420,00 2,85111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 0,4000M

Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas39315 / SINAPI un 0,4000M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0200M

Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm00081 / ORSE kg 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,0800O

Encargos Complementares - Armador10555 / ORSE h 0,0800O

Armador (horista)00378 / SINAPI h 0,0800P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,0800P

Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ
es - R1

CÓDIGO

00141 ORSE/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,000112pr

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,110,00063un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,000,000252un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,010,000112par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,000,000322par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,000,000014un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,000014un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,000028un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,00063un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,000014un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ
es - R1

CÓDIGO

00141 ORSE/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,000014un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000007un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000021un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,050,011165un

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,090,4000un

/ SINAPI39315 Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e 
fundo de vigas

0,35 0,140,4000un

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,510,0200kg

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,040,00021un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,000084un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,200,014252un

/ ORSE00082 Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm 9,24 9,241,0000kg

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,890,0700h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 1,270,0700h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,010,00063un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,020,000056cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,070,014252un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,02

1,14

10,39

0,10

12,65

15,310,00 2,66111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm39017 / SINAPI un 0,4000M

Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas39315 / SINAPI un 0,4000M

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)43132 / SINAPI kg 0,0200M

Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm00082 / ORSE kg 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,0700O

Encargos Complementares - Armador10555 / ORSE h 0,0700O

Armador (horista)00378 / SINAPI h 0,0700P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,0700P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaçõ
es - R1

CÓDIGO

00141 ORSE/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua res
ervatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

CÓDIGO

94704 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,310,2720h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,210,2720h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,2720h

/ SINAPI38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 2,54 0,040,0140un

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,090,2720h

/ SINAPI20080 Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr 19,84 0,910,0460un

/ SINAPI20083 Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 68,86 0,760,0110un

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,270,2720h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,270,2720h

/ SINAPI00097 Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 32 mmx 1", para caixa d'agua 20,22 20,221,0000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 2,520,13856632h

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 1,790,13856632h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,29

0,00

24,09

0,00

28,38

34,340,00 5,96111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 32 mmx 1", para caixa d'agua00097 / SINAPI un 1,0000M

Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr20080 / SINAPI un 0,0460M

Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm320083 / SINAPI un 0,0110M

Lixa d'agua em folha, grao 10038383 / SINAPI un 0,0140M

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,1360O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,1360O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Ajudante de armador com encargos complementaresCÓDIGO

88238 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,171,0000h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,841,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 12,661,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL12,65

0,00

8,66

0,00

21,31

25,790,00 4,48111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)43465 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)43489 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista95308 / SINAPI h 1,0000O

Ajudante de armador (horista)06114 / SINAPI h 1,0000P

Ajudante de carpinteiro com encargos complementaresCÓDIGO

88239 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 1,341,0000h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,491,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Ajudante de carpinteiro com encargos complementaresCÓDIGO

88239 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 13,131,01549h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL13,12

0,00

8,48

0,00

21,60

26,140,00 4,54111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)43459 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)43483 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista95309 / SINAPI h 1,0000O

Carpinteiro auxiliar (horista)06117 / SINAPI h 1,0000P

Ajudante especializado com encargos complementaresCÓDIGO

88243 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,591,0000h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 1,251,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00242 Ajudante especializado (horista) 6,00 12,871,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL12,86 8,49 21,35
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Ajudante especializado com encargos complementaresCÓDIGO

88243 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(0,00 0,00 25,830,00 4,48111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)43467 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)43491 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horista95313 / SINAPI h 1,0000O

Ajudante especializado (horista)00242 / SINAPI h 1,0000P

Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019CÓDIGO

100659 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI39026 Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) 21,73 0,130,0060kg

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,040,0340h

/ SINAPI20017 Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta  , e = *1* cm, l = *5* cm, cedrinho / an
gelim comercial /tauri/ curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regiao

6,26 7,281,1630m

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,480,1020h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,080,1020h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,120,1020h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1020h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 0,090,0680h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,030,0680h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,020,0340h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 1,190,06905332h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,440,0347565h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,62

0,00

8,29

0,00

9,91

11,990,00 2,08111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019CÓDIGO

100659 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Guarnicao / alizar / vista lisa em madeira macica, para porta  , e = *1* cm, l = *5* cm, cedrinho / angelim comercial /tauri/ curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regiao20017 / SINAPI m 1,1630M

Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)39026 / SINAPI kg 0,0060M

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares88261 / SINAPI h 0,0680O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0340O

Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta 
de 2,0cm - R1

CÓDIGO

00155 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 3,940,038912m3

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,010,000608un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 4,665,8240kg

/ ORSE02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm 0,50 34,0068,0000un

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 5,825,8240kg

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,010,00076un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,890,1970838un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,010,000608un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,000304un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0020464pr

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0001038un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,0003114un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,040,0002076un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,010,001064Un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,070,0058834par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,130,0020464par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0005116un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,0015348un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,720,003837un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 3,650,2604044un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,050,000152un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta 
de 2,0cm - R1

CÓDIGO

00155 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,010,000304un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,010,001064un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,000152un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,000152un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,000304un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0002076un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,060,0046044un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,060,011511un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 2,010,011511un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 13,201,0380h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 27,611,5200h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,310,0010232cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,300,2604044un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,140,011511un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL19,26

21,55

56,22

1,75

98,78

119,520,00 20,74111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm02212 / ORSE un 68,0000M

Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte03308 / ORSE m3 0,0320O

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,9100O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 1,5200O

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 1,5200P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,9100P

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica 
e transporte

CÓDIGO

01903 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica 
e transporte

CÓDIGO

01903 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,090,0180un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,030,0008un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,090,0072un

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 108,001,0800m3

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 3,150,0180un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,0004un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,020,0012un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,020,0032pr

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,160,0008un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 361,76452,2000kg

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,110,0092par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,210,0032par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0008un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,030,0024un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 1,130,0060un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 5,700,4072un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 1,690,3764un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 50,864,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,230,0180un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 2,040,4072un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,480,0016cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL24,00

26,86

482,21

2,75

535,82

648,340,00 112,52111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)00370 / SINAPI m3 1,0800M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 452,2000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 4,0000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 4,0000P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Argamassa cimento e areia traço t-2 (1:3), com aditivo bianco ou similar -1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,
23m / 6kg aditivo bianco - Confecção mecânica e transporte

CÓDIGO

01904 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00135 Adesivo bianco (vedacit) - p/ chapisco, concreto e  argamassa - ou similar 24,39 1.463,4060,0000kg

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,020,0012un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 5,700,4072un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,0004un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0008un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 1,130,0060un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 3,150,0180un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,090,0180un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,090,0072un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,020,0032pr

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 361,76452,2000kg

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,030,0024un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,210,0032par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,110,0092par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,160,0008un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 1,690,3764un

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 108,001,0800m3

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,030,0008un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 50,864,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,230,0180un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,480,0016cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 2,040,4072un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL24,00

26,86

1.945,61

2,75

1.999,22

2.419,060,00 419,84111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Adesivo bianco (vedacit) - p/ chapisco, concreto e  argamassa - ou similar00135 / ORSE kg 60,0000M

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)00370 / SINAPI m3 1,0800M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 452,2000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 4,0000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Argamassa cimento e areia traço t-2 (1:3), com aditivo bianco ou similar -1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,
23m / 6kg aditivo bianco - Confecção mecânica e transporte

CÓDIGO

01904 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Servente de obras06111 / SINAPI h 4,0000P

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0
,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte

CÓDIGO

01905 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,030,0024un

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 108,001,0800m3

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,0004un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 3,150,0180un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,090,0180un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,090,0072un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,030,0008un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,020,0012un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 361,76452,2000kg

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,160,0008un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,110,0092par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,210,0032par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0008un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 5,700,4072un

/ ORSE01113 Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar 7,36 147,2020,0000kg

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,020,0032pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 1,130,0060un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 1,690,3764un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 50,864,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 2,040,4072un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,230,0180un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,480,0016cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL24,00

26,86

629,41

2,75

683,02

826,450,00 143,43111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0
,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte

CÓDIGO

01905 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar01113 / ORSE kg 20,0000M

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)00370 / SINAPI m3 1,0800M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 452,2000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 4,0000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 4,0000P

Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 
0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte

CÓDIGO

03308 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 1,690,3764un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 3,150,0180un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,0004un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,020,0012un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,090,0180un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,020,0032pr

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 5,700,4072un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,110,0092par

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 123,181,2160m3

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,090,0072un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,030,0024un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0008un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,030,0008un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,210,0032par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,160,0008un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 145,60182,0000kg

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 182,00182,0000kg

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 1,130,0060un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 50,864,0000h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 
0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte

CÓDIGO

03308 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 2,040,4072un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,230,0180un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,480,0016cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL24,00

26,86

463,23

2,75

516,84

625,380,00 108,54111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)00367 / SINAPI m3 1,2160M

Cal hidratada ch-i para argamassas01106 / SINAPI kg 182,0000M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 182,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 4,0000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 4,0000P

Argamassa industrializada para chapisco colante, preparo manual. af_08/2019CÓDIGO

87402 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 9,3115,7800h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 19,7315,7800h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 1,1015,7800h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 17,9915,7800h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 12,3115,7800h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 73,5315,7800h

/ SINAPI37553 Argamassa industrializada para chapisco colante 1,63 3.251,851.995,0000kg

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 205,1216,131105h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL204,97

0,00

3.385,83

0,00

3.590,80

4.344,870,00 754,07111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Argamassa industrializada para chapisco colante, preparo manual. af_08/2019CÓDIGO

87402 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Argamassa industrializada para chapisco colante37553 / SINAPI kg 1.995,0000M

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 15,7800O

Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação
, preparo manual. af_08/2019

CÓDIGO

87367 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 8,7611,2300h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 6,6311,2300h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,7911,2300h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 14,0411,2300h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 12,8011,2300h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 116,001,1600m3

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 52,3311,2300h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 209,51261,8900kg

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 116,40116,4000kg

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 145,9811,4798675h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL145,87

0,00

537,26

0,00

683,13

826,590,00 143,46111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)00370 / SINAPI m3 1,1600M

Cal hidratada ch-i para argamassas01106 / SINAPI kg 116,4000M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 261,8900M

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 11,2300O

Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação
, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019

CÓDIGO

87292 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação
, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019

CÓDIGO

87292 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 2,560,0004101un

MATERIAL

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 116,001,1600m3

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 156,69195,8600kg

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 174,10174,1000kg

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 3,514,5000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 20,974,5000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 3,694,5000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,054,5000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,324,5000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 5,134,5000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 74,844,53924h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 1,041,31376kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL74,79

0,00

480,46

0,00

558,77

676,112,50 117,34111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)00370 / SINAPI m3 1,1600M

Cal hidratada ch-i para argamassas01106 / SINAPI kg 174,1000M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 195,8600M

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares88377 / SINAPI h 4,5000O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/202388830 / SINAPI chp 1,0500O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/202388831 / SINAPI chi 3,4500O

Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação
, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019

CÓDIGO

87294 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação
, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019

CÓDIGO

87294 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 8,440,00033252un

MATERIAL

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 5,064,4400h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 3,464,4400h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 20,694,4400h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,043,6500h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,314,4400h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 141,70177,1200kg

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 157,44157,4400kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 118,001,1800m3

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,470,7900h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 2,993,6500h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,990,7900h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 60,713,681828h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 10,270,8075775h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 1,682,1270315kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL70,92

0,00

451,15

0,00

532,12

643,878,38 111,75111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)00370 / SINAPI m3 1,1800M

Cal hidratada ch-i para argamassas01106 / SINAPI kg 157,4400M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 177,1200M

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,7900O

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares88377 / SINAPI h 3,6500O

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/202389225 / SINAPI chp 0,8500O

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/202389226 / SINAPI chi 2,8000O

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 233 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. 
af_08/2019

CÓDIGO

87313 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 2,460,00039382un

MATERIAL

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 341,19426,4900kg

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 96,240,9500m3

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 20,134,3200h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 3,374,3200h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 4,924,3200h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,304,3200h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,044,3200h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 3,544,3200h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 71,854,3576704h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 1,001,263712kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL71,79

0,00

469,76

0,00

544,93

659,372,40 114,44111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)00367 / SINAPI m3 0,9500M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 426,4900M

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares88377 / SINAPI h 4,3200O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/202388830 / SINAPI chp 1,0100O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/202388831 / SINAPI chi 3,3100O

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400
l. af_08/2019

CÓDIGO

100475 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 2,130,00034139un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400
l. af_08/2019

CÓDIGO

100475 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 3,083,7500h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,043,7500h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,263,7500h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 4,283,7500h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 2,933,7500h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 17,483,7500h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 388,80486,0000kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 108,001,0800m3

/ SINAPI00123 Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao, liquido e isento de 
cloretos

8,35 162,3219,4400l

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 62,373,7827h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,861,088544kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL62,32

0,00

687,19

0,00

752,43

910,442,07 158,01111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao, liquido e isento de cloretos00123 / SINAPI l 19,4400M

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)00370 / SINAPI m3 1,0800M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 486,0000M

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares88377 / SINAPI h 3,7500O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/202388830 / SINAPI chp 0,8700O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/202388831 / SINAPI chi 2,8800O

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019CÓDIGO

88629 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 107,001,0700m3
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019CÓDIGO

88629 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 386,37482,9600kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 39,948,5700h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 6,688,5700h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 9,778,5700h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,608,5700h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 5,068,5700h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 10,718,5700h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 111,408,7606825h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL111,31

0,00

566,13

0,00

677,44

819,700,00 142,26111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)00370 / SINAPI m3 1,0700M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 482,9600M

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 8,5700O

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019CÓDIGO

88628 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 1,950,00031181un

MATERIAL

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 15,943,4200h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 386,96483,7000kg

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,033,4200h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 2,673,4200h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 2,803,4200h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 3,903,4200h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 107,001,0700m3
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019CÓDIGO

88628 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,243,4200h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 56,883,4498224h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,791,00096kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL56,83

0,00

519,57

0,00

579,07

700,671,89 121,60111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)00370 / SINAPI m3 1,0700M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 483,7000M

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares88377 / SINAPI h 3,4200O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/202388830 / SINAPI chp 0,8000O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/202388831 / SINAPI chi 2,6200O

Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedaçã
o, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019

CÓDIGO

87296 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 7,330,00028891un

MATERIAL

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 108,71135,8900kg

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 181,19181,1900kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 121,001,2100m3

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,033,1700h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,283,9300h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 4,483,9300h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 3,073,9300h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 18,313,9300h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedaçã
o, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019

CÓDIGO

87296 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,950,7600h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 2,603,1700h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,450,7600h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 9,880,77691h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 52,723,1976424h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 1,461,8517686kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL62,54

0,00

441,10

0,00

512,36

619,967,27 107,60111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)00370 / SINAPI m3 1,2100M

Cal hidratada ch-i para argamassas01106 / SINAPI kg 181,1900M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 135,8900M

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,7600O

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares88377 / SINAPI h 3,1700O

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/202389225 / SINAPI chp 0,7400O

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/202389226 / SINAPI chi 2,4300O

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. 
af_08/2019

CÓDIGO

87316 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 2,640,00042266un

MATERIAL

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 5,294,6400h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,324,6400h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,054,6400h

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 238 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. 
af_08/2019

CÓDIGO

87316 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 3,804,6400h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 21,624,6400h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 3,624,6400h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 274,82343,5200kg

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 103,331,0200m3

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 77,174,6804608h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 1,071,351296kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL77,11

0,00

412,86

0,00

493,59

597,242,57 103,65111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)00367 / SINAPI m3 1,0200M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 343,5200M

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares88377 / SINAPI h 4,6400O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/202388830 / SINAPI chp 1,0800O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/202388831 / SINAPI chi 3,5600O

Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021CÓDIGO

89998 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,0813h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,070,0813h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,100,0813h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,060,0813h

/ SINAPI00034 Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao 9,77 9,771,0000kg

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,090,0813h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,380,0813h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021CÓDIGO

89998 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,410,03289357h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,900,04939096h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,29

0,00

10,48

0,00

11,77

14,240,00 2,47111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao00034 / SINAPI kg 1,0000M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0325O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0488O

Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021CÓDIGO

89996 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1025h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,090,1025h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,120,1025h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,480,1025h

/ SINAPI00034 Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao 9,77 9,771,0000kg

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,120,1025h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,080,1025h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,520,04149651h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 1,130,06224476h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,63

0,00

10,67

0,00

12,30

14,880,00 2,58111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao00034 / SINAPI kg 1,0000M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0410O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021CÓDIGO

89996 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0615O

Armador com encargos complementaresCÓDIGO

88245 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,841,0000h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,171,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 18,381,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,37

0,00

8,66

0,00

27,03

32,710,00 5,68111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)43465 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)43489 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista95314 / SINAPI h 1,0000O

Armador (horista)00378 / SINAPI h 1,0000P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com águaCÓDIGO

00077 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 4,280,3054un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,020,0006un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,070,0054un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,080,0069par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,160,0024par

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,070,0135un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 2,360,0135un

/ SINAPI00366 Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 120,001,2000m3

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,120,0006un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,0018un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0006un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,0003un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,020,0009un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 1,270,2823un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,020,0024pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,840,0045un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 38,153,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,170,0135un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,360,0012cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,530,3054un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,00

20,15

129,35

2,06

169,56

205,170,00 35,61111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)00366 / SINAPI m3 1,2000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 3,0000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 3,0000P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Auxiliar de eletricista com encargos complementaresCÓDIGO

88247 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 1,141,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 13,431,03916h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL13,42

0,00

8,65

0,00

22,07

26,700,00 4,63111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)43460 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)43484 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista95316 / SINAPI h 1,0000O

Ajudante de eletricista (horista)00247 / SINAPI h 1,0000P

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementaresCÓDIGO

88248 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 1,011,0000h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,321,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementaresCÓDIGO

88248 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 13,171,01887h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL13,16

0,00

7,98

0,00

21,14

25,580,00 4,44111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)43461 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)43485 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista95317 / SINAPI h 1,0000O

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)00246 / SINAPI h 1,0000P

Auxiliar de serralheiro com encargos complementaresCÓDIGO

88251 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,841,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,171,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00252 Ajudante de serralheiro (horista) 5,90 12,661,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL12,65 8,66 21,31
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Auxiliar de serralheiro com encargos complementaresCÓDIGO

88251 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(0,00 0,00 25,790,00 4,48111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)43465 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)43489 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para auxiliar de serralheiro (encargos complementares) - horista95320 / SINAPI h 1,0000O

Ajudante de serralheiro (horista)00252 / SINAPI h 1,0000P

Azulejista ou ladrilhista com encargos complementaresCÓDIGO

88256 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,171,0000h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,841,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04760 Azulejista ou ladrilheiro (horista) 8,57 18,441,01549h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,44

0,00

8,66

0,00

27,10

32,790,00 5,69111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 245 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Azulejista ou ladrilhista com encargos complementaresCÓDIGO

88256 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)43465 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)43489 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para azulejista ou ladrilhista (encargos complementares) - horista95324 / SINAPI h 1,0000O

Azulejista ou ladrilheiro (horista)04760 / SINAPI h 1,0000P

Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019CÓDIGO

90806 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI39027 Prego de aco polido com cabeca 19  x 36 (3 1/4  x  9) 19,31 3,860,2000kg

/ SINAPI05066 Prego de aco polido com cabeca 12 x 12 25,47 0,280,0110kg

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 8,167,160111h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 1,141,3620h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 1,482,505111h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 4,413,2930h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,591,3620h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 3,132,505111h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,507,160111h

/ SINAPI00183 Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas 
de  giro de *60 cm a 120* cm  x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / c
umaru ou equivalente da regiao (naoinclui aliz

172,25 172,251,0000jg

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 5,587,160111h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 33,377,160111h

/ SINAPI07319 Tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios 16,92 2,830,1671l

/ SINAPI05075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 19,33 0,460,0240kg

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 8,6210,770008kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 2,390,023861m3

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 1,613,2930h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 25,291,3923045h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 32,562,56084971h

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 57,833,34400857h

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 246 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019CÓDIGO

90806 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL115,61

0,00

251,62

0,00

367,23

444,350,00 77,12111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios07319 / SINAPI l 0,1671M

Prego de aco polido com cabeca 19  x 36 (3 1/4  x  9)39027 / SINAPI kg 0,2000M

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares88261 / SINAPI h 0,5520O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 1,3620O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,9570O

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/201988629 / SINAPI m3 0,0223O

Batente para porta de madeira, padrão médio - fornecimento e montagem. af_12/201990801 / SINAPI un 1,0000O

Batente para porta de madeira, padrão médio - fornecimento e montagem. af_12/2019CÓDIGO

90801 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI05066 Prego de aco polido com cabeca 12 x 12 25,47 0,280,0110kg

/ SINAPI00183 Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas 
de  giro de *60 cm a 120* cm  x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / c
umaru ou equivalente da regiao (naoinclui aliz

172,25 172,251,0000jg

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 4,674,0980h

/ SINAPI05075 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 19,33 0,460,0240kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 19,104,0980h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 1,342,7410h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,801,3570h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 3,672,7410h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 3,204,0980h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,294,0980h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 1,701,3570h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 17,641,38719325h

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 48,142,78345809h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Batente para porta de madeira, padrão médio - fornecimento e montagem. af_12/2019CÓDIGO

90801 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL65,72

0,00

207,75

0,00

273,47

330,900,00 57,43111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = *3* cm, l = *14* cm, para portas de  giro de *60 cm a 120* cm  x *210* cm, cedrinho / angelim comercial / tauri / curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regiao (naoinclui aliz00183 / SINAPI jg 1,0000M

Prego de aco polido com cabeca 12 x 1205066 / SINAPI kg 0,0110M

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)05075 / SINAPI kg 0,0240M

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares88261 / SINAPI h 2,7410O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 1,3570O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch
i diurno. af_05/2023

CÓDIGO

88831 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 0,470,0000748un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,46

0,560,46 0,10111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/202388826 / SINAPI h 1,0000O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_05/202388827 / SINAPI h 1,0000O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch
p diurno. af_05/2023

CÓDIGO

88830 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 0,900,0001448un

SERVIÇOS DE TERCEIROS
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ch
p diurno. af_05/2023

CÓDIGO

88830 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,991,2512kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

1,87

2,260,89 0,39111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação. af_05/202388826 / SINAPI h 1,0000O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros. af_05/202388827 / SINAPI h 1,0000O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção. af_05/202388828 / SINAPI h 1,0000O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/202388829 / SINAPI h 1,0000O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - de
preciação. af_05/2023

CÓDIGO

88826 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 0,370,00006un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,37

0,450,37 0,08111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador10535 / SINAPI un 0,00006E

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ju
ros. af_05/2023

CÓDIGO

88827 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 0,090,0000148un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL0,00 0,00 0,09
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ju
ros. af_05/2023

CÓDIGO

88827 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(0,00 0,00 0,110,09 0,02111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador10535 / SINAPI un 0,0000148E

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma
nutenção. af_05/2023

CÓDIGO

88828 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 0,440,00007un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,43

0,520,43 0,09111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador10535 / SINAPI un 0,00007E

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - ma
teriais na operação. af_05/2023

CÓDIGO

88829 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,991,2512kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,98

1,190,00 0,21111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda02705 / SINAPI kwh 1,2512S
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch
i diurno. af_05/2023

CÓDIGO

89226 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 1,900,0000748un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

1,89

2,291,89 0,40111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. af_05/202389221 / SINAPI h 1,0000O

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_05/202389222 / SINAPI h 1,0000O

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ch
p diurno. af_05/2023

CÓDIGO

89225 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 3,680,0001448un

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 1,982,50239kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

5,63

6,813,66 1,18111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação. af_05/202389221 / SINAPI h 1,0000O

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros. af_05/202389222 / SINAPI h 1,0000O

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção. af_05/202389223 / SINAPI h 1,0000O

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na operação. af_05/202389224 / SINAPI h 1,0000O

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - de
preciação. af_05/2023

CÓDIGO

89221 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - de
preciação. af_05/2023

CÓDIGO

89221 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 1,520,00006un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

1,52

1,841,52 0,32111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador36397 / SINAPI un 0,00006E

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ju
ros. af_05/2023

CÓDIGO

89222 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 0,380,0000148un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,37

0,450,37 0,08111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador36397 / SINAPI un 0,0000148E

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma
nutenção. af_05/2023

CÓDIGO

89223 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 1,780,00007un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

1,77

2,141,77 0,37111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma
nutenção. af_05/2023

CÓDIGO

89223 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador36397 / SINAPI un 0,00007E

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - ma
teriais na operação. af_05/2023

CÓDIGO

89224 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 1,982,50239kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

1,97

2,380,00 0,41111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda02705 / SINAPI kwh 2,50239S

Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv / 90º CCÓDIGO

09006 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,240,00135un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,00018un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00006un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000015un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00003un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,010,000225par

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000045un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,010,00069par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,010,00003un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,000,00003un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,010,00135un

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,000,00003un

/ ORSE03813 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  16mm²,  1kv / 90º C 12,30 12,551,0200m

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,110,023925un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv / 90º CCÓDIGO

09006 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,010,00054un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00024pr

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,00003un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,080,00045un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,430,03054un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,000,000015un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 2,720,1500h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,910,1500h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,020,00135un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,150,03054un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,040,00012cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,19

2,44

13,46

0,21

18,30

22,140,00 3,84111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  16mm²,  1kv / 90º C03813 / ORSE m 1,0200M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,1500O

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 0,1500O

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 0,1500P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,1500P

Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)CÓDIGO

09391 ORSE/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,00054un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,000,000216un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000012un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)CÓDIGO

09391 ORSE/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000006un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000018un

/ ORSE03331 Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG 112,81 112,811,0000Kg

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,040,00957un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,000096pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,030,00018un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,170,012216un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,000012un

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,000,000012un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,000,000012un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,000,000006un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,000,000012un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,000,000276par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,010,00009par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,000024un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,000072un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,090,00054un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,760,0600h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 1,090,0600h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,060,012216un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,010,000048cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,010,00054un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,87

0,98

113,15

0,08

115,08

139,250,00 24,17111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG03331 / ORSE Kg 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,0600O

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 0,0600O

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 0,0600P
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)CÓDIGO

09391 ORSE/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,0600P

Caixa d´água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021CÓDIGO

102605 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,980,2104h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,070,2104h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,2104h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,240,2104h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,160,2104h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,210,2104h

/ SINAPI34637 Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 500 litros, comtampa 241,84 241,841,0000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 1,390,10718512h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 1,950,10718512h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,31

0,00

243,53

0,00

246,84

298,680,00 51,84111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 500 litros, comtampa34637 / SINAPI un 1,0000M

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,1052O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,1052O

Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40mCÓDIGO

04429 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,010,0000442un

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,020,0000442un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40mCÓDIGO

04429 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,00008841un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,00008841un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,0000442un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,090,01809216un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,00001214un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,090,00723684un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,020,00043903un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,00026449un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,00013224un

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 0,390,0154kg

/ SINAPI43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 25,40 1,170,0459kg

/ SINAPI39315 Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e 
fundo de vigas

0,35 0,110,3080un

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,070,3080un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,010,00066124un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 1,130,00603072un

/ ORSE01113 Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar 7,36 1,410,1920kg

/ ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 8,49 0,860,10098m

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,020,00317215pr

/ ORSE02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm 0,50 21,7643,5200un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 1,470,32594104un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 3,170,01809216un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,010,00052899un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,00065854un

/ ORSE00082 Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm 9,24 7,110,7700kg

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 5,730,40928484un

/ ORSE00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar 39,26 4,450,11322m2

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,00021951un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,010,00026449un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,00001214un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,010,00052899un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,000,00008841un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,010,00092573un
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40mCÓDIGO

04429 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,010,00092573Un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,040,00013224un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,00026449un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,00013224un

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 6,040,05959768m3

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 1,300,01296m3

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 3,733,72736kg

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 16,2320,28776kg

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,040,00459l

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,090,00043903un

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 1,070,007942m3

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,210,00317215par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,110,00924708par

/ SINAPI05067 Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) 20,60 1,890,0918kg

/ SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 3,230,023826m3

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,00080407un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,030,00241226un

/ SINAPI04509 Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 6,07 2,470,40698m

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 24,021,32248h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 27,912,19518h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 1,100,06074h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 8,030,44208h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,230,01809216un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,480,00160817cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 2,050,40928484un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL28,81

32,25

85,62

2,76

149,47

180,860,03 31,39111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos00085 / ORSE m2 0,3060O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40mCÓDIGO

04429 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado00126 / ORSE m3 0,0380O

Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R100141 / ORSE kg 0,7700O

Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R100155 / ORSE m2 0,6400O

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m02497 / ORSE m3 0,1250O

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/201503310 / ORSE m2 0,4800O

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit03318 / ORSE m2 0,4800O

Calceteiro com encargos complementaresCÓDIGO

88260 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,841,0000h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,171,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04759 Calceteiro (horista) 8,57 18,381,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,37

0,00

8,66

0,00

27,03

32,710,00 5,68111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)43465 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)43489 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para calceteiro (encargos complementares) - horista95328 / SINAPI h 1,0000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Calceteiro com encargos complementaresCÓDIGO

88260 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Calceteiro (horista)04759 / SINAPI h 1,0000P

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive se
mireboque com caçamba metálica - chi diurno. af_12/2014

CÓDIGO

89877 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37743 Semirreboque com dois eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 14 m3  (inclui montagem, na
o inclui cavalo mecanico)

121.772,72 9,840,0000808un

/ SINAPI37762 Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distanc
ia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)

732.222,05 39,540,000054un

MATERIAL

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI20020 Motorista de caminhao-basculante (horista) 10,27 21,881,00534h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL21,87

0,00

7,48

0,00

78,70

95,2349,35 16,53111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Motorista de basculante com encargos complementares88281 / SINAPI h 1,0000O

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - depreciação. af_12/201489870 / SINAPI h 1,0000O

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - juros. af_12/201489871 / SINAPI h 1,0000O

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - impostos e seguros. af_12/201489872 / SINAPI h 1,0000O

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive se
mireboque com caçamba metálica - chp diurno. af_12/2014

CÓDIGO

89876 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive se
mireboque com caçamba metálica - chp diurno. af_12/2014

CÓDIGO

89876 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37762 Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distanc
ia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)

732.222,05 86,550,0001182un

/ SINAPI37743 Semirreboque com dois eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 14 m3  (inclui montagem, na
o inclui cavalo mecanico)

121.772,72 20,180,0001657un

MATERIAL

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 156,4929,4700l

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI20020 Motorista de caminhao-basculante (horista) 10,27 21,881,00534h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL21,87

0,00

163,96

0,00

292,51

353,94106,68 61,43111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Motorista de basculante com encargos complementares88281 / SINAPI h 1,0000O

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - depreciação. af_12/201489870 / SINAPI h 1,0000O

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - juros. af_12/201489871 / SINAPI h 1,0000O

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - impostos e seguros. af_12/201489872 / SINAPI h 1,0000O

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - manutenção. af_12/201489873 / SINAPI h 1,0000O

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - materiais na operação. af_12/201489874 / SINAPI h 1,0000O

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive se
mireboque com caçamba metálica - depreciação. af_12/2014

CÓDIGO

89870 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37743 Semirreboque com dois eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 14 m3  (inclui montagem, na
o inclui cavalo mecanico)

121.772,72 7,340,0000603un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive se
mireboque com caçamba metálica - depreciação. af_12/2014

CÓDIGO

89870 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37762 Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distanc
ia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)

732.222,05 25,040,0000342un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

32,38

39,1832,38 6,80111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Semirreboque com dois eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 14 m3  (inclui montagem, nao inclui cavalo mecanico)37743 / SINAPI un 0,0000603E

Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)37762 / SINAPI un 0,0000342E

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive se
mireboque com caçamba metálica - impostos e seguros. af_12/2014

CÓDIGO

89872 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37743 Semirreboque com dois eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 14 m3  (inclui montagem, na
o inclui cavalo mecanico)

121.772,72 0,720,0000059un

/ SINAPI37762 Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distanc
ia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)

732.222,05 4,170,0000057un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

4,88

5,904,88 1,02111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Semirreboque com dois eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 14 m3  (inclui montagem, nao inclui cavalo mecanico)37743 / SINAPI un 0,0000059E

Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)37762 / SINAPI un 0,0000057E

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive se
mireboque com caçamba metálica - juros. af_12/2014

CÓDIGO

89871 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37762 Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distanc
ia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)

732.222,05 10,320,0000141un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive se
mireboque com caçamba metálica - juros. af_12/2014

CÓDIGO

89871 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37743 Semirreboque com dois eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 14 m3  (inclui montagem, na
o inclui cavalo mecanico)

121.772,72 1,780,0000146un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

12,09

14,6312,09 2,54111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Semirreboque com dois eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 14 m3  (inclui montagem, nao inclui cavalo mecanico)37743 / SINAPI un 0,0000146E

Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)37762 / SINAPI un 0,0000141E

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive se
mireboque com caçamba metálica - manutenção. af_12/2014

CÓDIGO

89873 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37762 Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distanc
ia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)

732.222,05 47,010,0000642un

/ SINAPI37743 Semirreboque com dois eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 14 m3  (inclui montagem, na
o inclui cavalo mecanico)

121.772,72 10,340,0000849un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

57,33

69,3757,33 12,04111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Semirreboque com dois eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 14 m3  (inclui montagem, nao inclui cavalo mecanico)37743 / SINAPI un 0,0000849E

Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distancia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)37762 / SINAPI un 0,0000642E

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive se
mireboque com caçamba metálica - materiais na operação. af_12/2014

CÓDIGO

89874 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 156,4929,4700l

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL0,00 156,48 156,48
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive se
mireboque com caçamba metálica - materiais na operação. af_12/2014

CÓDIGO

89874 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(0,00 0,00 189,340,00 32,86111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Oleo diesel combustivel comum04221 / SINAPI l 29,4700M

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230
cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014

CÓDIGO

05903 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37736 Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri
fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)

83.450,00 6,280,0000753un

/ SINAPI37758 Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m,
potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

643.783,77 34,830,0000541un

MATERIAL

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04093 Motorista de caminhao (horista) 9,89 21,071,00534h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL21,06

0,00

7,48

0,00

69,62

84,2441,08 14,62111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Motorista de caminhão com encargos complementares88282 / SINAPI h 1,0000O

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreciação. af_06/201491396 / SINAPI h 1,0000O

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af_06/201491397 / SINAPI h 1,0000O

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - impostos e seguros. af_06/201491398 / SINAPI h 1,0000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230
cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014

CÓDIGO

05901 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37758 Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m,
potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

643.783,77 76,220,0001184un

/ SINAPI37736 Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri
fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)

83.450,00 12,030,0001442un

MATERIAL

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 170,7732,1600l

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04093 Motorista de caminhao (horista) 9,89 21,071,00534h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL21,06

0,00

178,24

0,00

287,51

347,8988,21 60,38111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manutenção. af_06/201405763 / SINAPI h 1,0000O

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materiais na operação. af_06/201453831 / SINAPI h 1,0000O

Motorista de caminhão com encargos complementares88282 / SINAPI h 1,0000O

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreciação. af_06/201491396 / SINAPI h 1,0000O

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af_06/201491397 / SINAPI h 1,0000O

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - impostos e seguros. af_06/201491398 / SINAPI h 1,0000O

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230
cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreciação. af_06/2014

CÓDIGO

91396 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37758 Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m,
potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

643.783,77 22,080,0000343un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230
cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - depreciação. af_06/2014

CÓDIGO

91396 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37736 Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri
fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)

83.450,00 4,600,0000551un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

26,67

32,2726,67 5,60111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)37736 / SINAPI un 0,0000551E

Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)37758 / SINAPI un 0,0000343E

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230
cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - impostos e seguros. af_06/2014

CÓDIGO

91398 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37758 Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m,
potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

643.783,77 3,670,0000057un

/ SINAPI37736 Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri
fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)

83.450,00 0,480,0000058un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

4,14

5,014,14 0,87111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)37736 / SINAPI un 0,0000058E

Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)37758 / SINAPI un 0,0000057E

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230
cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af_06/2014

CÓDIGO

91397 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37736 Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri
fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)

83.450,00 1,200,0000144un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230
cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - juros. af_06/2014

CÓDIGO

91397 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37758 Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m,
potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

643.783,77 9,080,0000141un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

10,27

12,4310,27 2,16111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)37736 / SINAPI un 0,0000144E

Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)37758 / SINAPI un 0,0000141E

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230
cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - manutenção. af_06/2014

CÓDIGO

05763 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37758 Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m,
potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

643.783,77 41,400,0000643un

/ SINAPI37736 Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centri
fuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)

83.450,00 5,750,0000689un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

47,13

57,0347,13 9,90111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao incluicaminhao)37736 / SINAPI un 0,0000689E

Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)37758 / SINAPI un 0,0000643E

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230
cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materiais na operação. af_06/2014

CÓDIGO

53831 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 170,7732,1600l

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL0,00 170,76 170,76
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230
cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - materiais na operação. af_06/2014

CÓDIGO

53831 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(0,00 0,00 206,620,00 35,86111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Oleo diesel combustivel comum04221 / SINAPI l 32,1600M

Carga manual de material de 1ª categoriaCÓDIGO

02509 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,860,06108un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,170,0009un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00048pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,250,05646un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,010,00108un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,00036un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00012un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,030,00048par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,020,00138par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,020,00012un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00012un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00018un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,470,0027un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,010,0027un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00006un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 7,630,6000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,030,0027un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,310,06108un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,070,00024cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,60

4,03

1,84

0,41

9,88

11,950,00 2,07111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Carga manual de material de 1ª categoriaCÓDIGO

02509 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,6000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,6000P

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7
a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

CÓDIGO

100975 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37762 Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distanc
ia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)

732.222,05 1,890,00000258un

/ SINAPI37743 Semirreboque com dois eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 14 m3  (inclui montagem, na
o inclui cavalo mecanico)

121.772,72 0,450,00000368un

/ SINAPI04262 Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128 hp, capacidade da cacamba de 1,7 a 2,8 m3, peso oper
acional maximo de11632 kg

630.000,00 1,260,000002un

MATERIAL

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,0447h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 2,980,561455l

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,210,0447h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,030,0447h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0447h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,040,0447h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,050,0447h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04248 Operador de pa carregadeira 11,37 0,410,01694649h

/ SINAPI20020 Motorista de caminhao-basculante (horista) 10,27 0,610,02804898h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,01

0,00

3,28

0,00

7,93

9,603,64 1,67111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chp diurno. af_06/201405940 / SINAPI chp 0,0083O

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chi diurno. af_06/201405942 / SINAPI chi 0,0085O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7
a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

CÓDIGO

100975 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - chp diurno. af_12/201489876 / SINAPI chp 0,0169O

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - chi diurno. af_12/201489877 / SINAPI chi 0,0110O

Carpinteiro de esquadria com encargos complementaresCÓDIGO

88261 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,491,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 1,341,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 17,561,01549h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL17,55

0,00

8,48

0,00

26,03

31,500,00 5,47111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)43459 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)43483 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista95329 / SINAPI h 1,0000O

Carpinteiro de esquadrias (horista)01214 / SINAPI h 1,0000P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Carpinteiro de formas com encargos complementaresCÓDIGO

88262 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 1,341,0000h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,491,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 18,381,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,37

0,00

8,48

0,00

26,85

32,490,00 5,64111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)43459 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)43483 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horista95330 / SINAPI h 1,0000O

Carpinteiro de formas (horista)01213 / SINAPI h 1,0000P

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015CÓDIGO

03310 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,000176pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,060,00033un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,000,000024un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,010,000506par

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,00002un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015CÓDIGO

03310 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,080,017832un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00005un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,00004un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,010,000176par

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 1,812,2610kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 0,540,0054m3

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,000132un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,000044un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,00099un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000036un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000012un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,00002un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,170,00099un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,000024un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,310,022396un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,010,000396un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,00001un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,00007un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,00002un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,00001un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,000,00001un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,00004un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,00007Un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 1,820,1000h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,530,1200h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,010,00099un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,110,022396un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,030,000088cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,58

1,77

3,00

0,15

6,50

7,870,00 1,37111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015CÓDIGO

03310 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte01903 / ORSE m3 0,0050O

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,1000O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 0,1000O

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 0,1000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,1000P

Coleta e carga manuais de entulhoCÓDIGO

00026 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,420,0941un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,030,0023par

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,280,0015un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,0003un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0001un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0002un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,040,0002un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,0006un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,050,0008par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,0002un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 12,721,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Coleta e carga manuais de entulhoCÓDIGO

00026 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL6,00

6,72

3,12

0,69

16,53

20,000,00 3,47111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 1,0000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,0000P

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015CÓDIGO

91534 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13458 Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) 13.257,45 0,900,0000676un

MATERIAL

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 18,101,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,09

0,00

7,48

0,00

26,45

32,000,88 5,55111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares88297 / SINAPI h 1,0000O

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/201591529 / SINAPI h 1,0000O

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/201591530 / SINAPI h 1,0000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015CÓDIGO

91533 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13458 Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) 13.257,45 1,780,0001343un

MATERIAL

/ SINAPI04222 Gasolina comum 6,13 6,311,0300l

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 18,101,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,09

0,00

13,79

0,00

33,64

40,701,76 7,06111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares88297 / SINAPI h 1,0000O

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/201591529 / SINAPI h 1,0000O

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/201591530 / SINAPI h 1,0000O

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/201591531 / SINAPI h 1,0000O

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/201591532 / SINAPI h 1,0000O

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015CÓDIGO

91529 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13458 Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) 13.257,45 0,710,0000533un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,70

0,850,70 0,15111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015CÓDIGO

91529 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)13458 / SINAPI un 0,0000533E

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015CÓDIGO

91530 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13458 Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) 13.257,45 0,190,0000143un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

0,220,18 0,04111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)13458 / SINAPI un 0,0000143E

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015CÓDIGO

91531 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13458 Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) 13.257,45 0,880,0000667un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,88

1,060,88 0,18111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)13458 / SINAPI un 0,0000667E

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015CÓDIGO

91532 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

Gasolina comum 6,13 6,311,0300l
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015CÓDIGO

91532 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04222
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

6,31

0,00

6,31

7,640,00 1,33111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Gasolina comum04222 / SINAPI l 1,0300M

Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05
usos)

CÓDIGO

06457 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,520,001009un

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,250,001009un

MATERIAL

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 2,240,034631par

/ SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 19,33 4,830,2500kg

/ SINAPI05069 Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) 19,70 19,701,0000kg

/ SINAPI06193 Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

19,50 23,791,2200m

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 1,240,102465par

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 28,140,2090m3

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,160,00891un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,360,02673un

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 7,0432,0000un

/ SINAPI39315 Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e 
fundo de vigas

0,35 11,2032,0000un

/ SINAPI43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 25,40 38,101,5000kg

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00018un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 12,530,066825un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,050,001316un

/ ORSE00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm 9,77 781,6080,0000kg
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05
usos)

CÓDIGO

06457 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 63,494,53519un

/ ORSE00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar 39,26 91,872,3400m2

/ SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 84,880,6270m3

/ ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 8,49 104,1712,2700m

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,220,034631pr

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 1,080,005504un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 16,673,703394un

/ SINAPI04509 Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 6,07 66,1010,8900m

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,090,002752un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,030,001316un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,000036un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,000072un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,200,005504un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 1,040,08019un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,000036un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,050,002018un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,030,002018un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,030,001009un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 35,080,200475un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,000072un

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 1,600,2000l

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 40,641,6000kg

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 234,40293,0000kg

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 92,490,9130m3

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,000144un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,000072un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,080,002018un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,000144un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,150,008256un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,000036un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,000252Un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,000252un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,980,200475un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05
usos)

CÓDIGO

06457 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 6,540,3600h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 183,2610,0900h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 349,9427,5200h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 119,516,5800h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 22,684,53519un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 5,350,01782cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 2,510,200475un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL311,07

348,18

1.766,36

30,54

2.456,92

2.972,870,77 515,95111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..201500116 / ORSE m2 10,0000O

Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado00126 / ORSE m3 1,0000O

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R100140 / ORSE kg 80,0000O

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05
/2021

CÓDIGO

94970 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 3,590,00014151un

MATERIAL

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 2,532,0267h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 1,051,2768h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 1,202,0267h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 260,13325,1589kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 15,393,3035h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,2768h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,233,3035h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 3,773,3035h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05
/2021

CÓDIGO

94970 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 2,583,3035h

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 79,610,5912m3

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 76,090,7609m3

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 26,342,07179407h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 21,241,28793369h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 1,301,6445707kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL47,53

0,00

442,62

0,00

494,99

598,943,55 103,95111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)00370 / SINAPI m3 0,7609M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 325,1589M

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete04721 / SINAPI m3 0,5912M

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 2,0267O

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares88377 / SINAPI h 1,2768O

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/202389225 / SINAPI chp 0,6572O

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/202389226 / SINAPI chi 0,6197O

Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_
05/2021

CÓDIGO

94972 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 3,490,00013742un

MATERIAL

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 2,503,2033h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 71,190,7119m3

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 312,93391,1663kg
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_
05/2021

CÓDIGO

94972 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 79,810,5927m3

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 14,933,2033h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 2,451,9633h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 3,653,2033h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,223,2033h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,2400h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 1,161,9633h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 1,021,2400h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 25,522,00698342h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 20,621,2508128h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 1,261,59702529kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL46,09

0,00

489,91

0,00

540,70

654,253,45 113,55111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)00370 / SINAPI m3 0,7119M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 391,1663M

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete04721 / SINAPI m3 0,5927M

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 1,9633O

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares88377 / SINAPI h 1,2400O

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/202389225 / SINAPI chp 0,6382O

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/202389226 / SINAPI chi 0,6018O

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021CÓDIGO

94974 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,446,2858h

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 281 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021CÓDIGO

94974 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 3,716,2858h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 7,176,2858h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 7,866,2858h

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 85,380,8538m3

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 29,296,2858h

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 80,410,5971m3

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 175,14218,9300kg

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 4,906,2858h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 81,716,42565905h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL81,65

0,00

394,28

0,00

475,93

575,880,00 99,95111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)00370 / SINAPI m3 0,8538M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 218,9300M

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete04721 / SINAPI m3 0,5971M

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 6,2858O

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 
l. af_05/2021

CÓDIGO

94968 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 3,750,00014756un

MATERIAL

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,3315h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 1,242,1058h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 1,091,3315h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,243,4373h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 3,923,4373h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 
l. af_05/2021

CÓDIGO

94968 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 2,683,4373h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 16,023,4373h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 2,632,1058h

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 78,390,5821m3

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 170,76213,4531kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 83,250,8325m3

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 27,372,15265405h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 22,151,34311068h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 1,351,71488786kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL49,46

0,00

360,25

0,00

414,77

501,873,71 87,10111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)00370 / SINAPI m3 0,8325M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 213,4531M

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete04721 / SINAPI m3 0,5821M

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 2,1058O

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares88377 / SINAPI h 1,3315O

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/202389225 / SINAPI chp 0,6853O

Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/202389226 / SINAPI chi 0,6462O

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamentoCÓDIGO

00124 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 2,540,5646un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,030,0018un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,030,0048pr
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamentoCÓDIGO

00124 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 8,550,6108un

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 95,530,9430m3

/ SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 84,880,6270m3

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,050,0036un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,020,0012un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,310,0048par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,170,0138par

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 28,140,2090m3

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,020,0006un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,240,0012un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 204,00255,0000kg

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,040,0012un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,140,0108un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,130,0270un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 4,730,0270un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 1,690,0090un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 76,296,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,340,0270un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,720,0024cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 3,050,6108un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL36,00

40,29

431,24

4,11

511,64

619,080,00 107,44111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)00367 / SINAPI m3 0,9430M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 255,0000M

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete04718 / SINAPI m3 0,6270M

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete04721 / SINAPI m3 0,2090M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 6,0000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamentoCÓDIGO

00124 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Servente de obras06111 / SINAPI h 6,0000P

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensadoCÓDIGO

00095 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,020,000036un

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,010,000036un

MATERIAL

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,000252un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 6,710,03834un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,000072un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,020,000762un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,000036un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,040,002286un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,000144un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00018un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 3,490,775902un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,040,00678pr

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,000072un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000072un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,000036un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,000036un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,190,03834un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,000,000072un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,000036un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,000036un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,000072un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,060,001524un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,200,015336un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,030,001704un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 2,400,01278un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,070,005112un
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensadoCÓDIGO

00095 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,240,019596par

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 28,140,2090m3

/ SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 84,880,6270m3

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,300,001524un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 204,00255,0000kg

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,440,00678par

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,000036un

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 95,530,9430m3

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,000144un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,000072un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 12,140,867336un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,000252Un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 6,540,3600h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,270,1800h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 96,897,6200h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 6,540,3600h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 4,340,867336un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 1,020,003408cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,480,03834un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL53,44

59,80

438,93

5,84

558,04

675,230,03 117,19111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento00124 / ORSE m3 1,0000O

Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura07692 / ORSE m3 1,0000O

Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensadoCÓDIGO

00126 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensadoCÓDIGO

00126 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,010,000036un

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,020,000036un

MATERIAL

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,000252un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,000252Un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,000036un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,000072un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,000144un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,030,001704un

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 92,490,9130m3

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 234,40293,0000kg

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,300,001524un

/ SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 84,880,6270m3

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 28,140,2090m3

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,240,019596par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,440,00678par

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,070,005112un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000072un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,000,000072un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,040,002286un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,000144un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00018un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 3,490,775902un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,000072un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 6,710,03834un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,040,00678pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 2,400,01278un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 12,140,867336un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,020,000762un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,000036un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,000036un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,000036un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,190,03834un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensadoCÓDIGO

00126 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,200,015336un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,000072un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,060,001524un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,000072un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,000036un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,000036un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,270,1800h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 6,540,3600h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 96,897,6200h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 6,540,3600h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,480,03834un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 4,340,867336un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 1,020,003408cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL53,44

59,80

466,29

5,84

585,40

708,330,03 122,93111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento00125 / ORSE m3 1,0000O

Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura07692 / ORSE m3 1,0000O

Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamentoCÓDIGO

00125 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 84,880,6270m3

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,240,0012un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,310,0048par

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 28,140,2090m3

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,170,0138par
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamentoCÓDIGO

00125 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,020,0012un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,050,0036un

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 92,490,9130m3

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,040,0012un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,140,0108un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,130,0270un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 4,730,0270un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,020,0006un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,030,0018un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 2,540,5646un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,030,0048pr

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 234,40293,0000kg

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 1,690,0090un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 8,550,6108un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 76,296,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,340,0270un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 3,050,6108un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,720,0024cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL36,00

40,29

458,60

4,11

539,00

652,190,00 113,19111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)00367 / SINAPI m3 0,9130M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 293,0000M

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete04718 / SINAPI m3 0,6270M

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete04721 / SINAPI m3 0,2090M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 6,0000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 6,0000P
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruraCÓDIGO

00096 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,010,000036un

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,020,000036un

MATERIAL

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000072un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,000036un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,710,00378un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,000072un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,000252un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,000036un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,00198pr

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,060,01134un

/ ORSE00634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa 417,44 417,441,0000m3

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,000,000072un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 3,590,256536un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,000036un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,000036un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,000072un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,000324un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,130,00198par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,060,000324un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,000162un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,070,005796par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,000504un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,001512un

/ SINAPI44535 Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc
amento

44,72 44,721,0000m3

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,000036un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,980,01134un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,000072un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,000252Un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,000486un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,000144un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00018un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,000144un
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruraCÓDIGO

00096 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,000072un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,950,211302un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,000036un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,060,004536un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,270,1800h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 6,540,3600h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 6,540,3600h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 20,601,6200h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,140,01134un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,300,001008cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,280,256536un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL17,44

19,51

469,85

1,72

508,55

615,350,03 106,80111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa00634 / ORSE m3 1,0000M

Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento44535 / SINAPI m3 1,0000M

Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento00128 / ORSE m3 1,0000O

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturaCÓDIGO

00127 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,020,000036un

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,010,000036un

MATERIAL

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,000252Un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,000252un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturaCÓDIGO

00127 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,000,000072un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,000036un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,060,01134un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,060,000324un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,000324un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,060,004536un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,000036un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,000072un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,000036un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,000036un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,000036un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,000072un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000072un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,000036un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,000072un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 3,590,256536un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,710,00378un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,00198pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,950,211302un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00018un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,000144un

/ SINAPI44535 Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc
amento

44,72 44,721,0000m3

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,980,01134un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,000486un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,000162un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,070,005796par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,130,00198par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,000504un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,001512un

/ SINAPI34492 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui 
servico de bombeamento (nbr 8953)

435,00 435,001,0000m3

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,000072un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,000144un
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturaCÓDIGO

00127 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 6,540,3600h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 6,540,3600h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,270,1800h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 20,601,6200h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,280,256536un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,140,01134un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,300,001008cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL17,44

19,51

487,41

1,72

526,11

636,590,03 110,48111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)34492 / SINAPI m3 1,0000M

Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento44535 / SINAPI m3 1,0000M

Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento00128 / ORSE m3 1,0000O

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturaCÓDIGO

00098 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,020,000036un

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,010,000036un

MATERIAL

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,000036un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,000252Un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,070,005796par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,060,000324un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,000144un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,000072un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,000036un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturaCÓDIGO

00098 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,130,00198par

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,000252un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,000,000072un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,000036un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,000036un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,000144un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,000486un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,000072un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,000072un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,710,00378un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,00198pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,950,211302un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00018un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,000036un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,000504un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000072un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,000036un

/ SINAPI44535 Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc
amento

44,72 44,721,0000m3

/ SINAPI34493 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui 
servico de bombeamento (nbr 8953)

447,26 447,261,0000m3

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,001512un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 3,590,256536un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,000162un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,980,01134un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,000324un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,060,004536un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,060,01134un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,000072un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 6,540,3600h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 20,601,6200h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,270,1800h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 6,540,3600h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturaCÓDIGO

00098 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,280,256536un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,300,001008cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,140,01134un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL17,44

19,51

499,67

1,72

538,37

651,430,03 113,06111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)34493 / SINAPI m3 1,0000M

Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento44535 / SINAPI m3 1,0000M

Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento00128 / ORSE m3 1,0000O

Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)CÓDIGO

00681 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,000,00009un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,000225un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,00001un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,000,000035par

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,040,000225un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,010,00327un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,070,00509un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,00003un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00004pr

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,000,00001un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,000,00001un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00001un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,000,000005un

/ ORSE00664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" 5,00 5,001,0000un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,000,000115par

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,010,000075un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)CÓDIGO

00681 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 0,910,0500h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,030,00509un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,000,000225un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,010,00002cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,43

0,48

5,13

0,04

6,08

7,360,00 1,28111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Conector p/ haste de aterramento 5/8"00664 / ORSE un 1,0000M

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 0,0500O

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 0,0500P

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet
ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015

CÓDIGO

91285 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI11280 Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , 
motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco

12.392,56 0,980,0000788un

/ SINAPI13887 Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ") 470,91 0,030,000064un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,211,00 0,21111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - depreciação. af_08/201591279 / SINAPI h 1,0000O

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros. af_08/201591280 / SINAPI h 1,0000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet
ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015

CÓDIGO

91283 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13887 Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ") 470,91 0,070,000144un

/ SINAPI11280 Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , 
motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco

12.392,56 1,970,0001588un

MATERIAL

/ SINAPI04222 Gasolina comum 6,13 8,891,4500l

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

8,88

0,00

10,90

13,192,02 2,29111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - depreciação. af_08/201591279 / SINAPI h 1,0000O

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros. af_08/201591280 / SINAPI h 1,0000O

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - manutenção. af_08/201591281 / SINAPI h 1,0000O

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - materiais na operação. af_08/201591282 / SINAPI h 1,0000O

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet
ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - depreciação. af_08/2015

CÓDIGO

91279 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13887 Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ") 470,91 0,030,000064un

/ SINAPI11280 Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , 
motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco

12.392,56 0,790,000064un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,82

0,990,82 0,17111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco11280 / SINAPI un 0,000064E

Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ")13887 / SINAPI un 0,000064E
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet
ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - juros. af_08/2015

CÓDIGO

91280 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI11280 Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , 
motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco

12.392,56 0,180,0000148un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

0,220,18 0,04111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco11280 / SINAPI un 0,0000148E

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet
ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - manutenção. af_08/2015

CÓDIGO

91281 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI11280 Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , 
motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco

12.392,56 0,990,00008un

/ SINAPI13887 Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ") 470,91 0,040,00008un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

1,02

1,231,02 0,21111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco11280 / SINAPI un 0,00008E

Disco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro de 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ")13887 / SINAPI un 0,00008E

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet
ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - materiais na operação. af_08/2015

CÓDIGO

91282 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04222 Gasolina comum 6,13 8,891,4500l

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

8,88

0,00

8,88

10,740,00 1,86111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmet
ro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - materiais na operação. af_08/2015

CÓDIGO

91282 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Gasolina comum04222 / SINAPI l 1,4500M

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022CÓDIGO

92803 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,010,0102h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,010,0102h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,050,0102h

/ SINAPI00034 Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao 9,77 10,841,1100kg

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0102h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,010,0102h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,010,0102h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,020,00141695h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,160,00890656h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,16

0,00

10,93

0,00

11,09

13,420,00 2,33111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao00034 / SINAPI kg 1,1100M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0014O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0088O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022CÓDIGO

92804 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm. af_06/2022CÓDIGO

92804 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,010,0056h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,030,0056h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,000,0056h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,010,0056h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,000,0056h

/ SINAPI43055 Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao 8,46 9,391,1100kg

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0056h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,090,00485812h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,010,00080968h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,09

0,00

9,43

0,00

9,52

11,520,00 2,00111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao43055 / SINAPI kg 1,1100M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0008O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0048O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022CÓDIGO

92805 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43055 Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao 8,46 9,391,1100kg

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,000,0025h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0025h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,000,0025h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,000,0025h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,010,0025h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,000,0025h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm. af_06/2022CÓDIGO

92805 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,050,00253027h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,04

0,00

9,41

0,00

9,45

11,430,00 1,98111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao43055 / SINAPI kg 1,1100M

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0025O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 20,0 mm. af_06/2022CÓDIGO

92806 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0013h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,000,0013h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,000,0013h

/ SINAPI43056 Aco ca-50, 20,0 mm ou 25,0 mm, vergalhao 9,75 11,121,1400kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,010,0013h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,000,0013h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,000,0013h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,020,00131574h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,02

0,00

11,12

0,00

11,14

13,480,00 2,34111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Aco ca-50, 20,0 mm ou 25,0 mm, vergalhao43056 / SINAPI kg 1,1400M

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0013O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm. af_06/2022CÓDIGO

92801 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,170,0361h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,030,0361h

/ SINAPI00032 Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao 10,30 11,021,0700kg

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,040,0361h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0361h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,030,0361h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,040,0361h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,570,03137541h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,060,00516176h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,62

0,00

11,33

0,00

11,95

14,460,00 2,51111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao00032 / SINAPI kg 1,0700M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0051O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0310O

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022CÓDIGO

92802 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,020,0188h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,090,0188h

/ SINAPI00033 Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao 10,36 11,501,1100kg

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,020,0188h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0188h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,020,0188h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,010,0188h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm. af_06/2022CÓDIGO

92802 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,300,01639618h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,030,00263148h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,32

0,00

11,65

0,00

11,97

14,480,00 2,51111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao00033 / SINAPI kg 1,1100M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0026O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0162O

Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022CÓDIGO

92799 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43059 Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao 9,24 9,891,0700kg

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1085h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,090,1085h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,120,1085h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,080,1085h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,130,1085h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,510,1085h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 1,720,09442986h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,190,01538407h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,90

0,00

10,82

0,00

12,72

15,390,00 2,67111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao43059 / SINAPI kg 1,0700M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0152O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022CÓDIGO

92799 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0933O

Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022CÓDIGO

92800 SINAPI/

UNID

kg

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,320,0676h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,080,0676h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,050,0676h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,080,0676h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,060,0676h

/ SINAPI43059 Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao 9,24 9,891,0700kg

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0676h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 1,070,05880359h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,120,00961504h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,17

0,00

10,48

0,00

11,65

14,100,00 2,45111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao43059 / SINAPI kg 1,0700M

Ajudante de armador com encargos complementares88238 / SINAPI h 0,0095O

Armador com encargos complementares88245 / SINAPI h 0,0581O

Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020CÓDIGO

86900 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,560,4774h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,190,1504h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020CÓDIGO

86900 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,090,1504h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,400,4774h

/ SINAPI01743 Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2 ", de*46 x 30 x 12* cm 185,67 185,671,0000un

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,040,6278h

/ SINAPI04823 Massa plastica para marmore/granito 43,66 12,980,2974kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,930,6278h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,490,6278h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,720,6278h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04755 Marmorista / graniteiro (horista) 8,38 8,610,48479492h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,960,1537464h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL10,54

0,00

204,07

0,00

214,61

259,680,00 45,07111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2 ", de*46 x 30 x 12* cm01743 / SINAPI un 1,0000M

Massa plastica para marmore/granito04823 / SINAPI kg 0,2974M

Marmorista/graniteiro com encargos complementares88274 / SINAPI h 0,4774O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,1504O

Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95308 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 0,150,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,15

0,00

0,00

0,00

0,15

0,180,00 0,03111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Ajudante de armador (horista)06114 / SINAPI h 0,01211P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95308 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95309 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 0,200,01549h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,20

0,00

0,00

0,00

0,20

0,240,00 0,04111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Carpinteiro auxiliar (horista)06117 / SINAPI h 0,01549P

Curso de capacitação para ajudante especializado (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95313 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00242 Ajudante especializado (horista) 6,00 0,150,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,15

0,00

0,00

0,00

0,15

0,180,00 0,03111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Ajudante especializado (horista)00242 / SINAPI h 0,01211P

Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95314 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,220,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL0,21 0,00 0,21
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95314 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(0,00 0,00 0,250,00 0,04111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Armador (horista)00378 / SINAPI h 0,01211P

Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95316 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 0,510,03916h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

0,610,00 0,11111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Ajudante de eletricista (horista)00247 / SINAPI h 0,03916P

Curso de capacitação para auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95317 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 0,240,01887h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,24

0,00

0,00

0,00

0,24

0,290,00 0,05111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)00246 / SINAPI h 0,01887P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Curso de capacitação para auxiliar de serralheiro (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95320 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00252 Ajudante de serralheiro (horista) 5,90 0,150,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,15

0,00

0,00

0,00

0,15

0,180,00 0,03111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Ajudante de serralheiro (horista)00252 / SINAPI h 0,01211P

Curso de capacitação para azulejista ou ladrilhista (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95324 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04760 Azulejista ou ladrilheiro (horista) 8,57 0,280,01549h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,28

0,00

0,00

0,00

0,28

0,340,00 0,06111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Azulejista ou ladrilheiro (horista)04760 / SINAPI h 0,01549P

Curso de capacitação para calceteiro (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95328 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04759 Calceteiro (horista) 8,57 0,220,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,21

0,00

0,00

0,00

0,21

0,250,00 0,04111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Calceteiro (horista)04759 / SINAPI h 0,01211P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Curso de capacitação para calceteiro (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95328 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95329 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 0,270,01549h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,26

0,00

0,00

0,00

0,26

0,310,00 0,05111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Carpinteiro de esquadrias (horista)01214 / SINAPI h 0,01549P

Curso de capacitação para carpinteiro de fôrmas (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95330 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 0,220,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,21

0,00

0,00

0,00

0,21

0,250,00 0,04111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Carpinteiro de formas (horista)01213 / SINAPI h 0,01211P

Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95332 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 0,710,03916h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL0,71 0,00 0,71
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95332 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(0,00 0,00 0,860,00 0,15111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 0,03916P

Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95335 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 0,340,01887h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,34

0,00

0,00

0,00

0,34

0,410,00 0,07111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)02696 / SINAPI h 0,01887P

Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95338 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12873 Impermeabilizador (horista) 8,57 0,400,02225h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,40

0,00

0,00

0,00

0,40

0,480,00 0,08111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Impermeabilizador (horista)12873 / SINAPI h 0,02225P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95390 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI44503 Jardineiro (horista) 6,71 0,080,00534h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,07

0,00

0,00

0,00

0,07

0,080,00 0,01111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Jardineiro (horista)44503 / SINAPI h 0,00534P

Curso de capacitação para marmorista/graniteiro (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95341 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04755 Marmorista / graniteiro (horista) 8,38 0,280,01549h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,27

0,00

0,00

0,00

0,27

0,330,00 0,06111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Marmorista / graniteiro (horista)04755 / SINAPI h 0,01549P

Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95346 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI20020 Motorista de caminhao-basculante (horista) 10,27 0,120,00534h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,11

0,00

0,00

0,00

0,11

0,130,00 0,02111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Motorista de caminhao-basculante (horista)20020 / SINAPI h 0,00534P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95346 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95347 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04093 Motorista de caminhao (horista) 9,89 0,110,00534h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,11

0,00

0,00

0,00

0,11

0,130,00 0,02111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Motorista de caminhao (horista)04093 / SINAPI h 0,00534P

Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95351 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04096 Motorista operador de caminhao com munck (horista) 10,39 0,380,01718h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,37

0,00

0,00

0,00

0,37

0,450,00 0,08111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Motorista operador de caminhao com munck (horista)04096 / SINAPI h 0,01718P

Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95389 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 0,140,00872h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL0,14 0,00 0,14
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95389 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(0,00 0,00 0,170,00 0,03111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de betoneira estacionaria / misturador37666 / SINAPI h 0,00872P

Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95357 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04234 Operador de escavadeira 10,87 0,280,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,27

0,00

0,00

0,00

0,27

0,330,00 0,06111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de escavadeira04234 / SINAPI h 0,01211P

Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95358 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04253 Operador de guincho ou guincheiro 8,26 0,300,01718h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,30

0,00

0,00

0,00

0,30

0,360,00 0,06111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de guincho ou guincheiro04253 / SINAPI h 0,01718P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95360 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 0,220,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,21

0,00

0,00

0,00

0,21

0,250,00 0,04111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)04230 / SINAPI h 0,01211P

Curso de capacitação para operador de motoniveladora (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95363 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04239 Operador de motoniveladora 12,38 0,230,00872h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,22

0,00

0,00

0,00

0,22

0,270,00 0,05111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de motoniveladora04239 / SINAPI h 0,00872P

Curso de capacitação para operador de pá carregadeira (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95364 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04248 Operador de pa carregadeira 11,37 0,210,00872h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,21

0,00

0,00

0,00

0,21

0,250,00 0,04111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de pa carregadeira04248 / SINAPI h 0,00872P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Curso de capacitação para operador de pá carregadeira (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95364 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Curso de capacitação para operador de rolo compactador (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95366 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04238 Operador de rolo compactador 11,24 0,210,00872h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,20

0,00

0,00

0,00

0,20

0,240,00 0,04111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de rolo compactador04238 / SINAPI h 0,00872P

Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95371 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 0,400,02225h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,40

0,00

0,00

0,00

0,40

0,480,00 0,08111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 0,02225P

Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95372 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04783 Pintor (horista) 8,57 0,280,01549h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL0,28 0,00 0,28
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95372 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(0,00 0,00 0,340,00 0,06111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Pintor (horista)04783 / SINAPI h 0,01549P

Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95377 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI06110 Serralheiro (horista) 8,57 0,220,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,21

0,00

0,00

0,00

0,21

0,250,00 0,04111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Serralheiro (horista)06110 / SINAPI h 0,01211P

Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95378 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,280,02225h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,28

0,00

0,00

0,00

0,28

0,340,00 0,06111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,02225P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95385 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12869 Telhador (horista) 8,46 0,220,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,21

0,00

0,00

0,00

0,21

0,250,00 0,04111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Telhador (horista)12869 / SINAPI h 0,01211P

Curso de capacitação para tratorista (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95386 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04237 Operador de trator - exclusive agropecuaria 10,35 0,270,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,26

0,00

0,00

0,00

0,26

0,310,00 0,05111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de trator - exclusive agropecuaria04237 / SINAPI h 0,01211P

Curso de capacitação para vidraceiro (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95387 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10489 Vidraceiro (horista) 6,52 0,210,01549h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,21

0,00

0,00

0,00

0,21

0,250,00 0,04111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Vidraceiro (horista)10489 / SINAPI h 0,01549P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Curso de capacitação para vidraceiro (encargos complementares) - horistaCÓDIGO

95387 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")CÓDIGO

00364 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,010,0018un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00008un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,010,00092par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,010,00004un

/ SINAPI01874 Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto 4,33 4,331,0000un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,00004un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,000,00002un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,010,00004un

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,000,00004un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00004un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,010,00072un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,020,0003par

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00006un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,570,04072un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,110,0006un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00032pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,140,0319un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,00024un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00002un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,320,0018un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 3,630,2000h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 2,540,2000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,020,0018un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,200,04072un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,050,00016cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL2,91 5,54 11,98
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")CÓDIGO

00364 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(3,26 0,27 14,500,00 2,52111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto01874 / SINAPI un 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,2000O

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 0,2000O

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 0,2000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,2000P

Demolição de concreto com martelete e compressorCÓDIGO

09182 ORSE/

UNID

m3

PROD. EQUIPE

0,40

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO QTD IMPR CUSTO TOTALQTDUN QTD PROD CUSTO IMPRCUSTO PRODCUSTO UNIT

/ ORSE02490 18,29 0,00h 17,93Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou e
quivalente)

0,0000 6,12

/ ORSE02463 115,75 0,00h 20,35Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp o
u equivalente)

0,0000 12,59

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

426,56

516,14426,56 89,58111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD PROD IMPR*

Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)02463 / ORSE h 1,0000 1,00 0,00E

Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)02490 / ORSE h 3,0000 1,00 0,00E

Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KACÓDIGO

09004 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0016pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,560,0030un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,720,1595un
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KACÓDIGO

09004 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 2,850,2036un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,000,0001un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,580,0090un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0002un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,0012un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0004un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,100,0015par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,060,0046par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,040,0002un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,030,0002un

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,010,0002un

/ ORSE03703 Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA
, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

96,90 96,901,0000un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0001un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,050,0036un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,040,0090un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,010,0002un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,0003un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 18,161,0000h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 12,721,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,020,2036un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,110,0090un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,240,0008cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL14,57

16,31

103,01

1,37

135,26

163,660,00 28,40111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.03703 / ORSE un 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 1,0000O

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 1,0000O
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Disjuntor termomagnetico tripolar  80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KACÓDIGO

09004 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 1,0000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,0000P

Eletricista com encargos complementaresCÓDIGO

88264 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,861,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 18,871,03916h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,87

0,00

8,65

0,00

27,52

33,300,00 5,78111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)43460 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)43484 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista95332 / SINAPI h 1,0000O

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 1,0000P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")CÓDIGO

00353 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,010,00072un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,110,0006un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00032pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,140,0319un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00006un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00002un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,320,0018un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,00004un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,010,0018un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,00024un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00004un

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,000,00004un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,010,00004un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,000,00002un

/ SINAPI02674 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva 4,52 4,751,0500m

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,010,00004un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,010,00092par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,020,0003par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00008un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,570,04072un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 3,630,2000h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 2,540,2000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,050,00016cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,020,0018un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,200,04072un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,91

3,26

5,96

0,27

12,40

15,000,00 2,60111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva02674 / SINAPI m 1,0500M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")CÓDIGO

00353 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,2000O

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 0,2000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,2000P

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 0,2000P

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")CÓDIGO

00355 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,010,000936un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,010,00234un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000052un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,000052un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,410,00234un

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,000,000052un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,150,00078un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,010,000052un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,000,000026un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000078un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,000104un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,000416pr

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000026un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,740,052936un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,000312un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,190,04147un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,030,00039par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,010,001196par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,010,000052un

/ SINAPI02684 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4 ", sem luva 9,40 9,871,0500m

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 3,310,2600h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 4,720,2600h

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 323 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")CÓDIGO

00355 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,030,00234un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,260,052936un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,060,000208cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,79

4,24

11,44

0,35

19,82

23,980,00 4,16111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4 ", sem luva02684 / SINAPI m 1,0500M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,2600O

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 0,2600O

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,2600P

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 0,2600P

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementaresCÓDIGO

88267 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 1,011,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,321,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 18,511,01887h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,50

0,00

7,98

0,00

26,48

32,040,00 5,56111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementaresCÓDIGO

88267 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)43461 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)43485 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para encanador ou bombeiro hidráulico (encargos complementares) - horista95335 / SINAPI h 1,0000O

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)02696 / SINAPI h 1,0000P

Encargos Complementares - ArmadorCÓDIGO

10555 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,010,0002un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,030,0023par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,0002un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,0006un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,0002un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,290,0654un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,050,0008par

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,280,0015un

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

2,94

0,69

3,63

4,390,00 0,76111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Encargos Complementares - ArmadorCÓDIGO

10555 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Almoço (Participação do empregador)00158 / ORSE un 0,1018M

Fardamento com mangas curta00941 / ORSE un 0,0015M

Óculos branco proteção01651 / ORSE pr 0,0008M

Vale transporte02378 / ORSE un 0,0654M

Arco de serra10585 / ORSE un 0,0002M

Torquesa10586 / ORSE un 0,0002M

Protetor auricular10596 / ORSE un 0,0045M

Protetor solar fps 30 com 120ml10599 / ORSE un 0,0018M

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 / SINAPI par 0,0023M

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 / SINAPI par 0,0008M

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)12894 / SINAPI un 0,0002M

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)12895 / SINAPI un 0,0006M

Cesta Básica10492 / ORSE un 0,0045M

Exames admissionais/demissionais (checkup)10517 / ORSE cj 0,0004S

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)10761 / ORSE un 0,1018S

Seguro de vida e acidente em grupo10362 / ORSE un 0,0045S

Encargos Complementares - CarpinteiroCÓDIGO

10551 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,020,0001un

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,050,0001un

MATERIAL

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,0001un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,0002un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,280,0015un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Encargos Complementares - CarpinteiroCÓDIGO

10551 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,290,0654un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,0007pr

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,0006un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,010,0002un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,030,0023par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,0002un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,050,0007par

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,010,0002un

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

2,94

0,69

3,70

4,480,07 0,78111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional11248 / ORSE un 0,0001E

Serra circular eletrica portatil11249 / ORSE un 0,0001E

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 / SINAPI par 0,0023M

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 / SINAPI par 0,0007M

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)12894 / SINAPI un 0,0002M

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)12895 / SINAPI un 0,0006M

Cesta Básica10492 / ORSE un 0,0045M

Martelo com unha11244 / ORSE un 0,0002M

Almoço (Participação do empregador)00158 / ORSE un 0,1018M

Fardamento com mangas curta00941 / ORSE un 0,0015M

Óculos branco proteção01651 / ORSE pr 0,0007M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Encargos Complementares - CarpinteiroCÓDIGO

10551 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Vale transporte02378 / ORSE un 0,0654M

Serrote 40cm10577 / ORSE un 0,0001M

Formão grande10578 / ORSE un 0,0002M

Chave de fenda chata 30 cm10579 / ORSE un 0,0002M

Protetor auricular10596 / ORSE un 0,0045M

Protetor solar fps 30 com 120ml10599 / ORSE un 0,0018M

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)10761 / ORSE un 0,1018S

Seguro de vida e acidente em grupo10362 / ORSE un 0,0045S

Exames admissionais/demissionais (checkup)10517 / ORSE cj 0,0004S

Encargos Complementares - EletricistaCÓDIGO

10552 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,290,0654un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,030,0002un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,010,0002un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,010,0002un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,000,0001un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,030,0023par

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,050,0007par

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,0006un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,0002un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,280,0015un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 328 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Encargos Complementares - EletricistaCÓDIGO

10552 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

2,98

0,69

3,67

4,440,00 0,77111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Almoço (Participação do empregador)00158 / ORSE un 0,1018M

Fardamento com mangas curta00941 / ORSE un 0,0015M

Óculos branco proteção01651 / ORSE pr 0,0008M

Vale transporte02378 / ORSE un 0,0654M

Chave de fenda chata 30 cm10579 / ORSE un 0,0002M

Protetor auricular10596 / ORSE un 0,0045M

Protetor solar fps 30 com 120ml10599 / ORSE un 0,0018M

Alicate com isolamento11240 / ORSE un 0,0002M

Alicate volt-amperimetro11241 / ORSE un 0,0002M

Chave inglesa 12"11242 / ORSE un 0,0001M

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 / SINAPI par 0,0023M

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 / SINAPI par 0,0007M

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)12894 / SINAPI un 0,0002M

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)12895 / SINAPI un 0,0006M

Cesta Básica10492 / ORSE un 0,0045M

Exames admissionais/demissionais (checkup)10517 / ORSE cj 0,0004S

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)10761 / ORSE un 0,1018S

Seguro de vida e acidente em grupo10362 / ORSE un 0,0045S

Encargos Complementares - EncanadorCÓDIGO

10554 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Encargos Complementares - EncanadorCÓDIGO

10554 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 63,00 0,040,0006un

/ ORSE11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 22,80 0,020,0007un

/ ORSE11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 25,50 0,030,0011un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/ ORSE10593 Praio simples 30cm 19,57 0,000,0001un

/ ORSE10592 Lima chata 12" 36,33 0,000,0001un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

/ ORSE11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 60,00 0,020,0004un

/ ORSE11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 32,30 0,010,0004un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,030,0023par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,050,0008par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,0002un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,0006un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,290,0654un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,280,0015un

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

3,05

0,69

3,74

4,530,00 0,79111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Almoço (Participação do empregador)00158 / ORSE un 0,1018M

Fardamento com mangas curta00941 / ORSE un 0,0015M

Óculos branco proteção01651 / ORSE pr 0,0008M

Vale transporte02378 / ORSE un 0,0654M

Lima chata 12"10592 / ORSE un 0,0001M

Praio simples 30cm10593 / ORSE un 0,0001M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Encargos Complementares - EncanadorCÓDIGO

10554 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Protetor auricular10596 / ORSE un 0,0045M

Protetor solar fps 30 com 120ml10599 / ORSE un 0,0018M

Tarracha para tubos PVC de 1/2"11253 / ORSE un 0,0011M

Tarracha para tubos PVC de 3/4"11254 / ORSE un 0,0007M

Tarracha para tubos PVC de 1"11255 / ORSE un 0,0006M

Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"11256 / ORSE un 0,0004M

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"11257 / ORSE un 0,0004M

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 / SINAPI par 0,0023M

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 / SINAPI par 0,0008M

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)12894 / SINAPI un 0,0002M

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)12895 / SINAPI un 0,0006M

Cesta Básica10492 / ORSE un 0,0045M

Exames admissionais/demissionais (checkup)10517 / ORSE cj 0,0004S

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)10761 / ORSE un 0,1018S

Seguro de vida e acidente em grupo10362 / ORSE un 0,0045S

Encargos Complementares - JardineiroCÓDIGO

10581 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0002un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,040,0002un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,030,0023par

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0001un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,0003un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,420,0941un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 331 RptRelacaoComposicoesEmprForm
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Encargos Complementares - JardineiroCÓDIGO

10581 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,050,0008par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,0002un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,280,0015un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,0006un

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

3,12

0,69

3,81

4,610,00 0,80111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Almoço (Participação do empregador)00158 / ORSE un 0,1018M

Fardamento com mangas curta00941 / ORSE un 0,0015M

Óculos branco proteção01651 / ORSE pr 0,0008M

Vale transporte02378 / ORSE un 0,0941M

Talhadeira chata 10"04728 / ORSE un 0,0003M

Marreta 1 kg com cabo04729 / ORSE un 0,0001M

Cesta Básica10492 / ORSE un 0,0045M

Protetor auricular10596 / ORSE un 0,0045M

Protetor solar fps 30 com 120ml10599 / ORSE un 0,0018M

Pá quadrada10788 / ORSE un 0,0002M

Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara02711 / SINAPI un 0,0002M

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 / SINAPI par 0,0023M

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 / SINAPI par 0,0008M

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)12894 / SINAPI un 0,0002M

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)12895 / SINAPI un 0,0006M

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)10761 / ORSE un 0,1018S
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Encargos Complementares - JardineiroCÓDIGO

10581 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Exames admissionais/demissionais (checkup)10517 / ORSE cj 0,0004S

Seguro de vida e acidente em grupo10362 / ORSE un 0,0045S

Encargos Complementares - PedreiroCÓDIGO

10550 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,010,0002un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,010,0004un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,010,0005un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,0006un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,0002un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,0002un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,0001un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,0001un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,010,0007un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,010,0007Un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,030,0001un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,290,0654un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,010,0004un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,030,0023par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,050,0008par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,0002un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,280,0015un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Encargos Complementares - PedreiroCÓDIGO

10550 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10517
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

3,02

0,69

3,71

4,490,00 0,78111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Almoço (Participação do empregador)00158 / ORSE un 0,1018M

Fardamento com mangas curta00941 / ORSE un 0,0015M

Óculos branco proteção01651 / ORSE pr 0,0008M

Vale transporte02378 / ORSE un 0,0654M

Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar04174 / ORSE un 0,0005M

Colher de pedreiro04722 / ORSE un 0,0004M

Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)10282 / ORSE un 0,0002M

Nível de bolha de madeira10789 / ORSE un 0,0002M

Prumo de face10790 / ORSE un 0,0001M

Martelo sem unha11243 / ORSE un 0,0001M

Desempoladeira de madeira 12x2211245 / ORSE un 0,0007M

Escala métrica de bambú11246 / ORSE Un 0,0007M

Serra mármore11247 / ORSE un 0,0001M

Marreta de 1/2 kg com cabo11264 / ORSE un 0,0002M

Martelo de borracha com cabo11265 / ORSE un 0,0004M

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 / SINAPI par 0,0023M

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 / SINAPI par 0,0008M

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)12894 / SINAPI un 0,0002M

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)12895 / SINAPI un 0,0006M

Cesta Básica10492 / ORSE un 0,0045M

Protetor auricular10596 / ORSE un 0,0045M

Protetor solar fps 30 com 120ml10599 / ORSE un 0,0018M

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)10761 / ORSE un 0,1018S

Exames admissionais/demissionais (checkup)10517 / ORSE cj 0,0004S
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Encargos Complementares - PedreiroCÓDIGO

10550 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Seguro de vida e acidente em grupo10362 / ORSE un 0,0045S

Encargos Complementares - PintorCÓDIGO

10553 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,290,0654un

/ ORSE11251 Pincel de seda 2" 26,90 0,120,0045un

/ ORSE11250 Rolo lã de carneiro 20cm 17,50 0,040,0023un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,280,0015un

/ ORSE11252 Escada de aluminio de abrir com 7 degraus 269,00 0,030,0001un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,010,0005un

/ ORSE04725 Espátula 18,50 0,010,0004un

/ ORSE10583 Trincha 3" 11,98 0,050,0045un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,030,0023par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,050,0008par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,0002un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,0006un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

3,19

0,69

3,88

4,690,00 0,81111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Almoço (Participação do empregador)00158 / ORSE un 0,1018M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Encargos Complementares - PintorCÓDIGO

10553 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Fardamento com mangas curta00941 / ORSE un 0,0015M

Óculos branco proteção01651 / ORSE pr 0,0008M

Vale transporte02378 / ORSE un 0,0654M

Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar04174 / ORSE un 0,0005M

Espátula04725 / ORSE un 0,0004M

Trincha 3"10583 / ORSE un 0,0045M

Protetor auricular10596 / ORSE un 0,0045M

Protetor solar fps 30 com 120ml10599 / ORSE un 0,0018M

Rolo lã de carneiro 20cm11250 / ORSE un 0,0023M

Pincel de seda 2"11251 / ORSE un 0,0045M

Escada de aluminio de abrir com 7 degraus11252 / ORSE un 0,0001M

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 / SINAPI par 0,0023M

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 / SINAPI par 0,0008M

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)12894 / SINAPI un 0,0002M

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)12895 / SINAPI un 0,0006M

Cesta Básica10492 / ORSE un 0,0045M

Exames admissionais/demissionais (checkup)10517 / ORSE cj 0,0004S

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)10761 / ORSE un 0,1018S

Seguro de vida e acidente em grupo10362 / ORSE un 0,0045S

Encargos Complementares - ServenteCÓDIGO

10549 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0001un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,0003un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,0006un

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,0002un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Encargos Complementares - ServenteCÓDIGO

10549 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12894

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,050,0008par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,030,0023par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,040,0002un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0002un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,420,0941un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,280,0015un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

3,12

0,69

3,81

4,610,00 0,80111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Almoço (Participação do empregador)00158 / ORSE un 0,1018M

Fardamento com mangas curta00941 / ORSE un 0,0015M

Óculos branco proteção01651 / ORSE pr 0,0008M

Vale transporte02378 / ORSE un 0,0941M

Talhadeira chata 10"04728 / ORSE un 0,0003M

Marreta 1 kg com cabo04729 / ORSE un 0,0001M

Cesta Básica10492 / ORSE un 0,0045M

Protetor auricular10596 / ORSE un 0,0045M

Protetor solar fps 30 com 120ml10599 / ORSE un 0,0018M

Pá quadrada10788 / ORSE un 0,0002M

Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara02711 / SINAPI un 0,0002M

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892 / SINAPI par 0,0023M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Encargos Complementares - ServenteCÓDIGO

10549 ORSE/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893 / SINAPI par 0,0008M

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)12894 / SINAPI un 0,0002M

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)12895 / SINAPI un 0,0006M

Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)10761 / ORSE un 0,1018S

Exames admissionais/demissionais (checkup)10517 / ORSE cj 0,0004S

Seguro de vida e acidente em grupo10362 / ORSE un 0,0045S

Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020CÓDIGO

86884 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,230,2006h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,2006h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,160,2006h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,050,1525h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,030,0481h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,150,1525h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,930,2006h

/ SINAPI06141 Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm 4,84 4,841,0000un

/ SINAPI03146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) 3,10 0,070,0210un

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,060,0481h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,630,04917022h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 2,820,15537767h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,45

0,00

6,51

0,00

9,96

12,050,00 2,09111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)03146 / SINAPI un 0,0210M

Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm06141 / SINAPI un 1,0000M

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,1525O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020CÓDIGO

86884 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0481O

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50mCÓDIGO

02497 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,0003un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,020,0009un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,070,0135un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,070,0054un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,020,0006un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 1,270,2823un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,020,0024pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,840,0045un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 4,280,3054un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 2,360,0135un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,160,0024par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,120,0006un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,0018un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,080,0069par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0006un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 38,153,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,530,3054un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,170,0135un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,360,0012cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,00

20,15

9,35

2,06

49,56

59,970,00 10,41111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 3,0000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50mCÓDIGO

02497 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Servente de obras06111 / SINAPI h 3,0000P

Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020CÓDIGO

92273 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,000,00000355un

MATERIAL

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,690,1490h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,120,1490h

/ SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 19,33 0,440,0230kg

/ SINAPI04491 Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 11,96 15,671,3100m

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1490h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,170,1490h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,050,1120h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,0370h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 0,150,1120h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,030,0370h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 1,670,09210201h

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 0,280,02132529h

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 0,670,03744807h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,010,00952kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,59

0,00

17,35

0,00

19,94

24,130,00 4,19111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta04491 / SINAPI m 1,3100M

Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)05068 / SINAPI kg 0,0230M

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares88239 / SINAPI h 0,0210O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. af_09/2020CÓDIGO

92273 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Carpinteiro de formas com encargos complementares88262 / SINAPI h 0,0910O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/201591692 / SINAPI chp 0,0070O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/201591693 / SINAPI chi 0,0300O

Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_09/2020CÓDIGO

92270 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,040,0000271un

MATERIAL

/ SINAPI06189 Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

28,46 126,594,4480m

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,431,2510h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,230,2800h

/ SINAPI04517 Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 4,18 17,674,2280m

/ SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 19,33 2,470,1280kg

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,091,2510h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 1,300,9710h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,480,9710h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 5,831,2510h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,981,2510h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,2800h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 2,350,18177271h

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 5,070,2833908h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 14,560,80159112h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,060,07616kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL21,94

0,00

157,09

0,00

179,10

216,710,02 37,61111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_09/2020CÓDIGO

92270 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta04517 / SINAPI m 4,2280M

Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)05068 / SINAPI kg 0,1280M

Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta06189 / SINAPI m 4,4480M

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares88239 / SINAPI h 0,1790O

Carpinteiro de formas com encargos complementares88262 / SINAPI h 0,7920O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/201591692 / SINAPI chp 0,0560O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/201591693 / SINAPI chi 0,2240O

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalaçã
o. af_12/2019

CÓDIGO

90830 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,711,5030h

/ SINAPI03081 Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina,testa e contra-testa) e em zamac (macaneta,
lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro

128,95 128,951,0000cj

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 7,001,5030h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 1,171,5030h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,300,5010h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,630,5010h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,491,0020h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,111,5030h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 1,341,0020h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 17,601,01752098h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 6,510,51214725h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL24,08

0,00

141,71

0,00

165,79

200,610,00 34,82111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalaçã
o. af_12/2019

CÓDIGO

90830 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina,testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo cilindro03081 / SINAPI cj 1,0000M

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares88261 / SINAPI h 1,0020O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,5010O

Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af
_12/2019

CÓDIGO

91306 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 1,030,7670h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,480,3840h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,230,3840h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,380,7670h

/ SINAPI03093 Fechadura roseta redonda para porta interna, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (m
acaneta, linguetae trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo interna

116,85 116,851,0000cj

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,081,1510h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,311,1510h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,901,1510h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 5,361,1510h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 13,470,77888083h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 4,990,392544h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,44

0,00

126,61

0,00

145,05

175,510,00 30,46111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Fechadura roseta redonda para porta interna, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, linguetae trincos) com acabamento cromado, maquina de 55 mm, incluindo chave tipo interna03093 / SINAPI cj 1,0000M

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares88261 / SINAPI h 0,7670O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,3840O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015CÓDIGO

10889 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,020,0000853un

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,040,0000853un

MATERIAL

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,0000853un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,0001706un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,840,004797un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,0001706un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,004797un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0019188un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0000213un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,0000639un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,340,0758295un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,0007675pr

/ ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 8,49 5,200,6130m

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,300,001599un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,030,0024518par

/ SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 19,33 0,480,0250kg

/ SINAPI05069 Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) 19,70 1,970,1000kg

/ SINAPI43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 25,40 3,810,1500kg

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,0006396un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,0002132un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,050,0007675par

/ SINAPI06193 Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

19,50 1,190,0610m

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,0000426un

/ SINAPI04509 Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 6,07 3,300,5440m

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,010,0000426un

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,160,0200l

/ SINAPI01347 Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22
00 x 1100 mm, e =12 mm

62,55 7,320,1170m2

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,010,0001706un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,520,1085188un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 2,710,2130h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015CÓDIGO

10889 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 15,490,8530h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,540,1085188un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,130,0004264cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,004797un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL8,59

9,61

26,58

0,73

45,57

55,140,06 9,57111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =12 mm01347 / SINAPI m2 0,1170M

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 / SINAPI l 0,0200M

Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta04509 / SINAPI m 0,5440M

Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)05068 / SINAPI kg 0,0250M

Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)05069 / SINAPI kg 0,1000M

Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta06193 / SINAPI m 0,0610M

Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)43130 / SINAPI kg 0,1500M

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)01569 / ORSE m 0,6130M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,2130O

Encargos Complementares - Carpinteiro10551 / ORSE h 0,8530O

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,2130P

Carpinteiro de formas (horista)01213 / SINAPI h 0,8530P

Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015CÓDIGO

00116 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,020,0000973un

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,050,0000973un

MATERIAL
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015CÓDIGO

00116 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,830,0104535un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,010,0001946un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,00027un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,0000973un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,0001946un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,010,0001946un

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,160,0200l

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000135un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,050,0041814un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,050,0104535un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,000405un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,860,1906692un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0017611pr

/ ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 8,49 10,421,2270m

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,650,0034845un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 3,310,2364814un

/ ORSE00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar 39,26 9,190,2340m2

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,0013938un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,110,0017611par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,060,0053429par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0004646un

/ SINAPI06193 Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

19,50 2,380,1220m

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,050,00027un

/ SINAPI05069 Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) 19,70 1,970,1000kg

/ SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 19,33 0,480,0250kg

/ SINAPI43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 25,40 3,810,1500kg

/ SINAPI04509 Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 6,07 6,611,0890m

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 17,171,3500h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 17,670,9730h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,180,2364814un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015CÓDIGO

00116 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,280,0009292cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,130,0104535un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL16,44

18,40

42,07

1,59

78,57

95,070,07 16,50111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 / SINAPI l 0,0200M

Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta04509 / SINAPI m 1,0890M

Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)05068 / SINAPI kg 0,0250M

Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)05069 / SINAPI kg 0,1000M

Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta06193 / SINAPI m 0,1220M

Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)43130 / SINAPI kg 0,1500M

Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar00630 / ORSE m2 0,2340M

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)01569 / ORSE m 1,2270M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 1,3500O

Encargos Complementares - Carpinteiro10551 / ORSE h 0,9730O

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,3500P

Carpinteiro de formas (horista)01213 / SINAPI h 0,9730P

Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usosCÓDIGO

00080 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,040,00015un

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,080,00015un

MATERIAL

/ SINAPI04509 Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 6,07 12,142,0000m

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,0018un

/ SINAPI43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 25,40 3,810,1500kg
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usosCÓDIGO

00080 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,080,0069par

/ SINAPI05067 Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) 20,60 6,180,3000kg

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,150,00225par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0006un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,010,0003un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 1,080,23925un

/ ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 8,49 4,250,5000m

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 4,280,3054un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0003un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,00045un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00015un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 2,360,0135un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,840,0045un

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,120,0150l

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,00015un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,070,0054un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,070,0135un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,010,0003un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,0003un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,060,0003un

/ ORSE00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar 39,26 21,590,5500m2

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,00225pr

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 19,071,5000h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 27,241,5000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,170,0135un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,360,0012cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,530,3054un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL21,86

24,45

57,16

2,06

105,65

127,840,12 22,19111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usosCÓDIGO

00080 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 / SINAPI l 0,0150M

Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta04509 / SINAPI m 2,0000M

Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)05067 / SINAPI kg 0,3000M

Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar00630 / ORSE m2 0,5500M

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)01569 / ORSE m 0,5000M

Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)43130 / SINAPI kg 0,1500M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 1,5000O

Encargos Complementares - Carpinteiro10551 / ORSE h 1,5000O

Carpinteiro de formas (horista)01213 / SINAPI h 1,5000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,5000P

Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usosCÓDIGO

00085 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,070,00014un

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,030,00014un

MATERIAL

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,140,0021par

/ SINAPI05067 Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) 20,60 6,180,3000kg

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,080,00644par

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 1,000,2233un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 2,210,0126un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,00056un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,00042un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 3,990,28504un

/ ORSE00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar 39,26 14,530,3700m2

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0021pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,790,0042un
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usosCÓDIGO

00085 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 8,49 2,800,3300m

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00014un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,060,00028un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,010,00028un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,010,00028un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,00028un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,00168un

/ SINAPI43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 25,40 3,810,1500kg

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,070,00504un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,060,0126un

/ SINAPI04509 Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 6,07 8,071,3300m

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,00028un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,00014un

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,120,0150l

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 17,801,4000h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 25,431,4000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,340,00112cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,430,28504un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,160,0126un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL20,40

22,83

43,99

1,93

89,25

107,990,10 18,74111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 / SINAPI l 0,0150M

Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta04509 / SINAPI m 1,3300M

Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)05067 / SINAPI kg 0,3000M

Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar00630 / ORSE m2 0,3700M

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)01569 / ORSE m 0,3300M

Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)43130 / SINAPI kg 0,1500M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usosCÓDIGO

00085 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 1,4000O

Encargos Complementares - Carpinteiro10551 / ORSE h 1,4000O

Carpinteiro de formas (horista)01213 / SINAPI h 1,4000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,4000P

Fornecimento de armação secundária 1 estriboCÓDIGO

02842 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01091 Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolado
r

33,24 33,241,0000un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

33,24

0,00

33,24

40,220,00 6,98111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador01091 / SINAPI un 1,0000M

Fornecimento de isolador roldana de porcelanaCÓDIGO

02892 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI03398 Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao 2,00 2,001,0000un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

2,420,00 0,42111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao03398 / SINAPI un 1,0000M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm e diâmetro de 32 mm. af_06/2021CÓDIGO

102593 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,200,1934h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,220,1934h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,060,1934h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,150,1934h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,900,1934h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1934h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 1,270,09852472h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 1,790,09852472h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,09

0,00

1,51

0,00

4,60

5,570,00 0,97111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,0967O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,0967O

Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 40
0 l. af_09/2021

CÓDIGO

90279 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 1,240,00019815un

MATERIAL

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 63,840,6302m3

/ SINAPI04720 Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 155,47 91,450,5882m3

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 336,12420,1527kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 19,374,1561h

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 15,1315,1255kg

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,021,6069h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 3,244,1561h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 3,192,5492h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 40
0 l. af_09/2021

CÓDIGO

90279 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 1,502,5492h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 1,321,6069h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,294,1561h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 4,744,1561h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 26,731,62091216h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 33,142,6059197h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 1,101,39358656kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL59,81

0,00

540,18

0,00

602,28

728,761,20 126,48111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)00367 / SINAPI m3 0,6302M

Cal hidratada ch-i para argamassas01106 / SINAPI kg 15,1255M

Cimento portland composto cp ii-3201379 / SINAPI kg 420,1527M

Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete04720 / SINAPI m3 0,5882M

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 2,5492O

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares88377 / SINAPI h 1,6069O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno. af_05/202388830 / SINAPI chp 1,1138O

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno. af_05/202388831 / SINAPI chi 0,4931O

Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021CÓDIGO

89995 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 1,490,00023838un

MATERIAL

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 80,8917,3577883h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021CÓDIGO

89995 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04720 Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 155,47 110,010,7076046m3

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 13,5417,3577883h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 8,687,4148h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 6,237,4148h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 10,018,0098876h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 404,36505,4436981kg

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 19,7917,3577883h

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 18,2018,1959765kg

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 76,800,7581306m3

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 1,2217,3577883h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,021,9331007h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 1,591,9331007h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 4,738,0098876h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 137,677,5797793h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 104,128,18810759h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 32,151,94995733h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 1,321,67648463kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL273,81

0,00

756,00

0,00

1.032,54

1.249,371,42 216,83111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 7,4148O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 4,9432O

Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/202190279 / SINAPI m3 1,2030O

Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021CÓDIGO

89993 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021CÓDIGO

89993 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10535 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v p
otencia 2 cv, semcarregador

6.240,00 1,490,00023838un

MATERIAL

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 14,6918,8285883h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 21,4618,8285883h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 87,7418,8285883h

/ SINAPI04720 Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 155,47 110,010,7076046m3

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 18,2018,1959765kg

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 76,800,7581306m3

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 10,758,5981876h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 1,3218,8285883h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,021,9331007h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 6,978,2973h

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 404,36505,4436981kg

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 5,078,5981876h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 1,591,9331007h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 9,718,2973h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 154,058,48191492h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 111,778,78949726h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 32,151,94995733h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 1,321,67648463kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL297,83

0,00

768,64

0,00

1.069,20

1.293,731,42 224,53111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 8,2973O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 5,5315O

Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/202190279 / SINAPI m3 1,2030O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016CÓDIGO

93282 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36487 Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv 5.033,27 0,400,0000788un

MATERIAL

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04253 Operador de guincho ou guincheiro 8,26 17,811,01718h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL17,80

0,00

7,48

0,00

25,67

31,060,39 5,39111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de guincho com encargos complementares88295 / SINAPI h 1,0000O

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/201693277 / SINAPI h 1,0000O

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/201693278 / SINAPI h 1,0000O

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016CÓDIGO

93281 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36487 Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv 5.033,27 0,700,0001388un

MATERIAL

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016CÓDIGO

93281 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04253 Operador de guincho ou guincheiro 8,26 17,811,01718h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,620,7800kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL17,80

0,00

7,48

0,00

26,58

32,160,69 5,58111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de guincho com encargos complementares88295 / SINAPI h 1,0000O

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/201693277 / SINAPI h 1,0000O

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/201693278 / SINAPI h 1,0000O

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/201693279 / SINAPI h 1,0000O

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_03/201693280 / SINAPI h 1,0000O

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - depreciação. af_03/2016CÓDIGO

93277 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36487 Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv 5.033,27 0,320,000064un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,32

0,390,32 0,07111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv36487 / SINAPI un 0,000064E

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016CÓDIGO

93278 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - juros. af_03/2016CÓDIGO

93278 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36487 Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv 5.033,27 0,070,0000148un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

0,080,07 0,01111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv36487 / SINAPI un 0,0000148E

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - manutenção. af_03/2016CÓDIGO

93279 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36487 Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv 5.033,27 0,300,00006un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,360,30 0,06111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv36487 / SINAPI un 0,00006E

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_03/2016CÓDIGO

93280 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,620,7800kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,61

0,740,00 0,13111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda02705 / SINAPI kwh 0,7800S
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - materiais na operação. af_03/2016CÓDIGO

93280 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu
sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014

CÓDIGO

05928 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37752 Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, pot
encia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

510.810,79 60,480,0001184un

/ SINAPI03363 Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance ma
ximo horizontal  9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, 
nao inclui caminhao)

136.000,00 19,610,0001442un

MATERIAL

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 140,3426,4300l

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04096 Motorista operador de caminhao com munck (horista) 10,39 22,401,01718h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL22,38

0,00

147,82

0,00

250,26

302,8180,06 52,55111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Motorista operador de munck com encargos complementares88286 / SINAPI h 1,0000O

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreciação. af_06/201489259 / SINAPI h 1,0000O

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_06/201489260 / SINAPI h 1,0000O

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/201489262 / SINAPI h 1,0000O

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af_08/201591466 / SINAPI h 1,0000O

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af_08/201591467 / SINAPI h 1,0000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu
sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - depreciação. af_06/2014

CÓDIGO

89259 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI03363 Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance ma
ximo horizontal  9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, 
nao inclui caminhao)

136.000,00 7,490,0000551un

/ SINAPI37752 Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, pot
encia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

510.810,79 17,520,0000343un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

25,01

30,2625,01 5,25111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal  9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)03363 / SINAPI un 0,0000551E

Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)37752 / SINAPI un 0,0000343E

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu
sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - impostos e seguros. af_08/2015

CÓDIGO

91466 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37752 Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, pot
encia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

510.810,79 2,910,0000057un

/ SINAPI03363 Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance ma
ximo horizontal  9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, 
nao inclui caminhao)

136.000,00 0,790,0000058un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

3,69

4,463,69 0,77111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal  9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)03363 / SINAPI un 0,0000058E

Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)37752 / SINAPI un 0,0000057E

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu
sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_06/2014

CÓDIGO

89260 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu
sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - juros. af_06/2014

CÓDIGO

89260 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI03363 Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance ma
ximo horizontal  9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, 
nao inclui caminhao)

136.000,00 1,960,0000144un

/ SINAPI37752 Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, pot
encia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

510.810,79 7,200,0000141un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

9,15

11,079,15 1,92111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal  9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)03363 / SINAPI un 0,0000144E

Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)37752 / SINAPI un 0,0000141E

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu
sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - manutenção. af_06/2014

CÓDIGO

89262 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37752 Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, pot
encia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)

510.810,79 32,850,0000643un

/ SINAPI03363 Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance ma
ximo horizontal  9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, 
nao inclui caminhao)

136.000,00 9,370,0000689un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

42,21

51,0742,21 8,86111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm , alcance maximo horizontal  9,70 m, para montagem sobre chassi de caminhao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)03363 / SINAPI un 0,0000689E

Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)37752 / SINAPI un 0,0000643E

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu
sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af_08/2015

CÓDIGO

91467 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclu
sive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - materiais na operação. af_08/2015

CÓDIGO

91467 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 140,3426,4300l

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

140,34

0,00

140,34

169,810,00 29,47111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Oleo diesel combustivel comum04221 / SINAPI l 26,4300M

Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40mCÓDIGO

09379 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,000,00006un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00006un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,010,00006un

/ ORSE01096 Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso conector 29,60 29,601,0000un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,000,00003un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,010,00108un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,010,00006un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,010,0027un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,00006un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,470,0027un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00003un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00009un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,220,04785un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00048pr

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,860,06108un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,170,0009un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,020,00138par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,030,00045par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00012un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,00036un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40mCÓDIGO

09379 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 3,810,3000h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 5,450,3000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,030,0027un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,310,06108un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,070,00024cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,37

4,89

31,41

0,41

41,08

49,710,00 8,63111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m, excluso conector01096 / ORSE un 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,3000O

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 0,3000O

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 0,3000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,3000P

Impermeabilizador com encargos complementaresCÓDIGO

88270 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,171,0000h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,841,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI12873 Impermeabilizador (horista) 8,57 18,571,02225h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,56

0,00

8,66

0,00

27,22

32,940,00 5,72111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Impermeabilizador com encargos complementaresCÓDIGO

88270 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)43465 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)43489 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para impermeabilizador (encargos complementares) - horista95338 / SINAPI h 1,0000O

Impermeabilizador (horista)12873 / SINAPI h 1,0000P

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91952 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,4640h

/ SINAPI38112 Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo) 5,30 5,301,0000un

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,530,4640h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,400,4640h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,530,4640h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,360,4640h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,160,4640h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 3,120,24108512h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 4,380,24108512h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL7,50

0,00

9,30

0,00

16,80

20,330,00 3,53111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)38112 / SINAPI un 1,0000M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91952 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,2320O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,2320O

Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91958 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,630,8040h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 3,750,8040h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,060,8040h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,920,8040h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,690,8040h

/ SINAPI38112 Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo) 5,30 10,602,0000un

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,920,8040h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 5,400,41774232h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 7,590,41774232h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL13,00

0,00

17,53

0,00

30,53

36,940,00 6,41111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo)38112 / SINAPI un 2,0000M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,4020O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,4020O

Jardineiro com encargos complementaresCÓDIGO

88441 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,171,0000h
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Jardineiro com encargos complementaresCÓDIGO

88441 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,841,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI44503 Jardineiro (horista) 6,71 14,301,00534h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL14,29

0,00

8,66

0,00

22,95

27,770,00 4,82111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)43465 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)43489 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para jardineiro (encargos complementares) - horista95390 / SINAPI h 1,0000O

Jardineiro (horista)44503 / SINAPI h 1,0000P

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn  25 mm, x 3/4? instalado em reservação de água de edificação que possua rese
rvatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

CÓDIGO

94672 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,270,2400h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,240,2400h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,080,2400h

/ SINAPI38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 2,54 0,030,0120un

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,2400h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,120,2400h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn  25 mm, x 3/4? instalado em reservação de água de edificação que possua rese
rvatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

CÓDIGO

94672 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,190,2400h

/ SINAPI20083 Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 68,86 0,690,0100un

/ SINAPI20080 Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr 19,84 0,790,0400un

/ SINAPI03522 Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x 3/4", cormarrom, para agua fria predial 2,65 2,651,0000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 2,220,1222644h

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 1,580,1222644h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,81

0,00

6,04

0,00

9,85

11,920,00 2,07111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x 3/4", cormarrom, para agua fria predial03522 / SINAPI un 1,0000M

Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr20080 / SINAPI un 0,0400M

Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm320083 / SINAPI un 0,0100M

Lixa d'agua em folha, grao 10038383 / SINAPI un 0,0120M

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,1200O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,1200O

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimen
to   fornecimento e instalação. af_06/2016

CÓDIGO

94674 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,190,2400h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,270,2400h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,120,2400h

/ SINAPI20080 Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr 19,84 0,790,0400un

/ SINAPI03536 Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial 2,64 2,641,0000un

/ SINAPI20083 Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 68,86 0,690,0100un

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,2400h

/ SINAPI38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 2,54 0,030,0120un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimen
to   fornecimento e instalação. af_06/2016

CÓDIGO

94674 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,080,2400h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,240,2400h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 1,580,1222644h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 2,220,1222644h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,81

0,00

6,03

0,00

9,84

11,910,00 2,07111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial03536 / SINAPI un 1,0000M

Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr20080 / SINAPI un 0,0400M

Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm320083 / SINAPI un 0,0100M

Lixa d'agua em folha, grao 10038383 / SINAPI un 0,0120M

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,1200O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,1200O

Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestruturaCÓDIGO

07692 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,010,000036un

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,020,000036un

MATERIAL

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,000,000072un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,000036un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,000036un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,000252un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,000072un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,000324un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,060,004536un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestruturaCÓDIGO

07692 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,060,01134un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,000036un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,000036un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,000252Un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,000036un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,000072un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,060,000324un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,070,005796par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,130,00198par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,000504un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,001512un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,000144un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,000162un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 3,590,256536un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,710,00378un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,00198pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,950,211302un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00018un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,000144un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,000486un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000072un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,980,01134un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,000072un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,000036un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,000072un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,270,1800h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 6,540,3600h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 6,540,3600h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 20,601,6200h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,300,001008cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,280,256536un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestruturaCÓDIGO

07692 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,140,01134un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL17,44

19,51

7,69

1,72

46,39

56,130,03 9,74111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 1,6200O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 0,3600O

Encargos Complementares - Carpinteiro10551 / ORSE h 0,3600O

Encargos Complementares - Armador10555 / ORSE h 0,1800O

Armador (horista)00378 / SINAPI h 0,1800P

Carpinteiro de formas (horista)01213 / SINAPI h 0,3600P

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 0,3600P

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,6200P

Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamentoCÓDIGO

00128 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,010,000036un

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,020,000036un

MATERIAL

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,000504un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,130,00198par

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,001512un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,000072un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,000072un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,070,005796par

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,980,01134un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,000036un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000072un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamentoCÓDIGO

00128 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,000036un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,000162un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,000486un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,000144un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00018un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,950,211302un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,00198pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,710,00378un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 3,590,256536un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,000036un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,000072un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,000072un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,000144un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,000036un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,000252Un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,000252un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,000,000072un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,000036un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,000036un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,000324un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,060,004536un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,060,000324un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,060,01134un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 6,540,3600h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 6,540,3600h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,270,1800h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 20,601,6200h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,280,256536un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,300,001008cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,140,01134un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL17,44 7,69 46,39
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamentoCÓDIGO

00128 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(19,51 1,72 56,130,03 9,74111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 1,6200O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 0,3600O

Encargos Complementares - Carpinteiro10551 / ORSE h 0,3600O

Encargos Complementares - Armador10555 / ORSE h 0,1800O

Armador (horista)00378 / SINAPI h 0,1800P

Carpinteiro de formas (horista)01213 / SINAPI h 0,3600P

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 0,3600P

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,6200P

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020CÓDIGO

86904 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,120,3870h

/ SINAPI04351 Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeca sanitaria, inclui porca cega, arruela 
e bucha de nylontamanho s-8

19,26 38,522,0000un

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,040,5756h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,660,5756h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,450,5756h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,240,1886h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,680,5756h

/ SINAPI37329 Rejunte epoxi, qualquer cor 98,93 3,010,0304kg

/ SINAPI10425 Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40 x 30* cm 91,81 91,811,0000un

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,390,3870h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,110,1886h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 2,450,19279635h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 7,160,39430269h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL9,59 138,03 147,62
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020CÓDIGO

86904 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(0,00 0,00 178,620,00 31,00111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylontamanho s-804351 / SINAPI un 2,0000M

Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40 x 30* cm10425 / SINAPI un 1,0000M

Rejunte epoxi, qualquer cor37329 / SINAPI kg 0,0304M

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,3870O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,1886O

Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")CÓDIGO

00373 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,000,000014un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000007un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,000,000007un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,200,014252un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,110,00063un

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,000,000014un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000014un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,000014un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,000,000252un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,00063un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,000028un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,000084un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,040,00021un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,000112pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,050,011165un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000021un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,000,000014un

/ SINAPI01902 Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto 2,38 2,381,0000un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,010,000105par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,000,000322par
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")CÓDIGO

00373 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,890,0700h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 1,270,0700h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,070,014252un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,020,000056cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,010,00063un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,02

1,14

2,79

0,10

5,05

6,110,00 1,06111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto01902 / SINAPI un 1,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,0700O

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 0,0700O

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 0,0700P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,0700P

Marcação de pontos em gabarito ou cavalete. af_10/2018CÓDIGO

99062 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,450,0968h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,0968h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,110,0968h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,080,0968h

/ SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 19,33 0,070,0034kg

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 0,130,0968h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,050,0968h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 1,190,06528109h

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 0,420,03280032h

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 374 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Marcação de pontos em gabarito ou cavalete. af_10/2018CÓDIGO

99062 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,63

0,00

0,85

0,00

2,48

3,000,00 0,52111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)05068 / SINAPI kg 0,0034M

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares88239 / SINAPI h 0,0323O

Carpinteiro de formas com encargos complementares88262 / SINAPI h 0,0645O

Marmorista/graniteiro com encargos complementaresCÓDIGO

88274 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,171,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,841,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04755 Marmorista / graniteiro (horista) 8,38 18,031,01549h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,02

0,00

8,66

0,00

26,68

32,280,00 5,60111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)43465 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)43489 / SINAPI h 1,0000M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Marmorista/graniteiro com encargos complementaresCÓDIGO

88274 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Curso de capacitação para marmorista/graniteiro (encargos complementares) - horista95341 / SINAPI h 1,0000O

Marmorista / graniteiro (horista)04755 / SINAPI h 1,0000P

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_
06/2014

CÓDIGO

05934 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04090 Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lami
na de 3,7 m

1.110.000,00 60,050,0000541un

MATERIAL

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04239 Operador de motoniveladora 12,38 26,471,00872h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL26,45

0,00

7,48

0,00

93,98

113,7260,05 19,74111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de motoniveladora com encargos complementares88300 / SINAPI h 1,0000O

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - depreciação. af_06/201489228 / SINAPI h 1,0000O

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - juros. af_06/201489229 / SINAPI h 1,0000O

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_
06/2014

CÓDIGO

05932 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_
06/2014

CÓDIGO

05932 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04090 Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lami
na de 3,7 m

1.110.000,00 131,420,0001184un

MATERIAL

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 74,2913,9900l

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04239 Operador de motoniveladora 12,38 26,471,00872h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL26,45

0,00

81,76

0,00

239,63

289,95131,42 50,32111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - manutenção. af_06/201405779 / SINAPI h 1,0000O

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - materiais na operação. af_06/201453849 / SINAPI h 1,0000O

Operador de motoniveladora com encargos complementares88300 / SINAPI h 1,0000O

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - depreciação. af_06/201489228 / SINAPI h 1,0000O

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - juros. af_06/201489229 / SINAPI h 1,0000O

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - depreciação. af
_06/2014

CÓDIGO

89228 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04090 Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lami
na de 3,7 m

1.110.000,00 44,400,00004un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

44,40

53,7244,40 9,32111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 377 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - depreciação. af
_06/2014

CÓDIGO

89228 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lamina de 3,7 m04090 / SINAPI un 0,00004E

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - juros. af_06/20
14

CÓDIGO

89229 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04090 Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lami
na de 3,7 m

1.110.000,00 15,650,0000141un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

15,65

18,9415,65 3,29111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lamina de 3,7 m04090 / SINAPI un 0,0000141E

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - manutenção. af_
06/2014

CÓDIGO

05779 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04090 Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lami
na de 3,7 m

1.110.000,00 71,370,0000643un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

71,37

86,3671,37 14,99111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Motoniveladora potencia basica liquida (primeira marcha) 125 hp , peso bruto 13843 kg, largura da lamina de 3,7 m04090 / SINAPI un 0,0000643E
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - materiais na op
eração. af_06/2014

CÓDIGO

53849 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 74,2913,9900l

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

74,28

0,00

74,28

89,880,00 15,60111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Oleo diesel combustivel comum04221 / SINAPI l 13,9900M

Motorista de basculante com encargos complementaresCÓDIGO

88281 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI20020 Motorista de caminhao-basculante (horista) 10,27 21,881,00534h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL21,87

0,00

7,48

0,00

29,35

35,510,00 6,16111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43464 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43488 / SINAPI h 1,0000M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Motorista de basculante com encargos complementaresCÓDIGO

88281 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Curso de capacitação para motorista de basculante (encargos complementares) - horista95346 / SINAPI h 1,0000O

Motorista de caminhao-basculante (horista)20020 / SINAPI h 1,0000P

Motorista de caminhão com encargos complementaresCÓDIGO

88282 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04093 Motorista de caminhao (horista) 9,89 21,071,00534h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL21,06

0,00

7,48

0,00

28,54

34,530,00 5,99111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43464 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43488 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista95347 / SINAPI h 1,0000O

Motorista de caminhao (horista)04093 / SINAPI h 1,0000P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Motorista operador de munck com encargos complementaresCÓDIGO

88286 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04096 Motorista operador de caminhao com munck (horista) 10,39 22,401,01718h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL22,38

0,00

7,48

0,00

29,86

36,130,00 6,27111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43464 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43488 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para motorista operador de munck (encargos complementares) - horista95351 / SINAPI h 1,0000O

Motorista operador de caminhao com munck (horista)04096 / SINAPI h 1,0000P

Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de ÁguaCÓDIGO

06083 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,010,00002667un

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,010,00002667un

MATERIAL

/ SINAPI34492 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui 
servico de bombeamento (nbr 8953)

435,00 13,050,0300m3
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de ÁguaCÓDIGO

06083 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,00163884un

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 0,210,9600un

/ SINAPI39315 Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e 
fundo de vigas

0,35 0,340,9600un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,00054628un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,140,00215845par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,080,00628222par

/ SINAPI09856 Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial 8,66 15,591,8000m

/ SINAPI43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 25,40 1,140,0450kg

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 1,220,0480kg

/ SINAPI44535 Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lanc
amento

44,72 1,340,0300m3

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,060,00491652un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,060,0122913un

/ ORSE10593 Praio simples 30cm 19,57 0,000,00004un

/ ORSE10592 Lima chata 12" 36,33 0,000,00004un

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,050,0060l

/ ORSE11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 63,00 0,020,00024un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,00012216un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,00006108un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,00006108un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,000,00005334un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,010,00042756un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,00042756Un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,020,00006108un

/ ORSE11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 25,50 0,010,00044un

/ ORSE11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 22,80 0,010,00028un

/ SINAPI06193 Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - br
uta

19,50 0,360,0183m

/ ORSE11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 60,00 0,010,00016un

/ ORSE11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 32,30 0,010,00016un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,00012216un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,00024432un

/ SINAPI01347 Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 22 62,55 2,200,0351m2
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de ÁguaCÓDIGO

06083 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

00 x 1100 mm, e =12 mm

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,050,0002561un

/ SINAPI04509 Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 6,07 0,990,1632m

/ SINAPI05068 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) 19,33 0,150,0075kg

/ SINAPI05069 Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) 19,70 0,590,0300kg

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0002561un

/ ORSE01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 8,49 1,560,1839m

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,010,00012216un

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,00003468un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00012805un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,00038415un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,00024432un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,0003054un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,970,21538391un

/ ORSE01690 Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) 4,94 9,882,0000un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,00215845pr

/ ORSE05207 Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato 76,99 76,991,0000un

/ ORSE00082 Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm 9,24 22,182,4000kg

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,00005334un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,00003468un

/ ORSE01209 Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao,  d= 1/2" 7,10 28,404,0000un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,00002667un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,00005334un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 2,150,0122913un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 3,890,27805652un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,770,0040971un

/ ORSE00980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" 0,23 2,7612,0000m

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 7,270,4000h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 3,150,1734h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 11,090,6108h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 4,840,2667h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 16,281,2805h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de ÁguaCÓDIGO

06083 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,390,27805652un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,330,00109256cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,150,0122913un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL20,12

22,51

187,33

1,87

231,85

280,540,02 48,69111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Fita vedacao teflon larg= 1/2"00980 / ORSE m 12,0000M

Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao,  d= 1/2"01209 / ORSE un 4,0000M

Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)01690 / ORSE un 2,0000M

Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato05207 / ORSE un 1,0000M

Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial09856 / SINAPI m 1,8000M

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura00127 / ORSE m3 0,0300O

Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R100141 / ORSE kg 2,4000O

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 1,0000O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 0,6000O

Encargos Complementares - Encanador10554 / ORSE h 0,4000O

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.201510889 / ORSE m2 0,3000O

Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)02696 / SINAPI h 0,4000P

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 0,6000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,0000P

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementaresCÓDIGO

88377 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementaresCÓDIGO

88377 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 16,631,00872h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL16,62

0,00

7,48

0,00

24,10

29,160,00 5,06111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43464 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43488 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista95389 / SINAPI h 1,0000O

Operador de betoneira estacionaria / misturador37666 / SINAPI h 1,0000P

Operador de escavadeira com encargos complementaresCÓDIGO

88294 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

Operador de escavadeira 10,87 23,321,01211h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Operador de escavadeira com encargos complementaresCÓDIGO

88294 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04234
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL23,30

0,00

7,48

0,00

30,78

37,240,00 6,46111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43464 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43488 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista95357 / SINAPI h 1,0000O

Operador de escavadeira04234 / SINAPI h 1,0000P

Operador de guincho com encargos complementaresCÓDIGO

88295 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04253 Operador de guincho ou guincheiro 8,26 17,811,01718h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL17,80

0,00

7,48

0,00

25,28

30,590,00 5,31111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Operador de guincho com encargos complementaresCÓDIGO

88295 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43464 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43488 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para operador de guincho (encargos complementares) - horista95358 / SINAPI h 1,0000O

Operador de guincho ou guincheiro04253 / SINAPI h 1,0000P

Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementaresCÓDIGO

88297 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 18,101,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,09

0,00

7,48

0,00

25,57

30,940,00 5,37111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementaresCÓDIGO

88297 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43464 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43488 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista95360 / SINAPI h 1,0000O

Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem)04230 / SINAPI h 1,0000P

Operador de motoniveladora com encargos complementaresCÓDIGO

88300 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04239 Operador de motoniveladora 12,38 26,471,00872h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL26,45

0,00

7,48

0,00

33,93

41,060,00 7,13111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43464 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43488 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para operador de motoniveladora (encargos complementares) - horista95363 / SINAPI h 1,0000O

Operador de motoniveladora04239 / SINAPI h 1,0000P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Operador de motoniveladora com encargos complementaresCÓDIGO

88300 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Operador de pá carregadeira com encargos complementaresCÓDIGO

88301 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04248 Operador de pa carregadeira 11,37 24,311,00872h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL24,30

0,00

7,48

0,00

31,78

38,450,00 6,67111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43464 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43488 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para operador de pá carregadeira (encargos complementares) - horista95364 / SINAPI h 1,0000O

Operador de pa carregadeira04248 / SINAPI h 1,0000P

Operador de rolo compactador com encargos complementaresCÓDIGO

88303 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Operador de rolo compactador com encargos complementaresCÓDIGO

88303 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04238 Operador de rolo compactador 11,24 24,031,00872h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL24,02

0,00

7,48

0,00

31,50

38,120,00 6,62111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43464 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43488 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para operador de rolo compactador (encargos complementares) - horista95366 / SINAPI h 1,0000O

Operador de rolo compactador04238 / SINAPI h 1,0000P

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chi diurno. 
af_06/2014

CÓDIGO

05942 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04262 Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128 hp, capacidade da cacamba de 1,7 a 2,8 m3, peso oper
acional maximo de11632 kg

630.000,00 44,600,0000708un

MATERIAL

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chi diurno. 
af_06/2014

CÓDIGO

05942 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04248 Operador de pa carregadeira 11,37 24,311,00872h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL24,30

0,00

7,48

0,00

76,38

92,4244,60 16,04111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de pá carregadeira com encargos complementares88301 / SINAPI h 1,0000O

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - depreciação. af_06/201489128 / SINAPI h 1,0000O

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - juros. af_06/201489129 / SINAPI h 1,0000O

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chp diurno. 
af_06/2014

CÓDIGO

05940 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04262 Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128 hp, capacidade da cacamba de 1,7 a 2,8 m3, peso oper
acional maximo de11632 kg

630.000,00 107,600,0001708un

MATERIAL

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 40,577,6400l

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04248 Operador de pa carregadeira 11,37 24,311,00872h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL24,30 48,04 179,94
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chp diurno. 
af_06/2014

CÓDIGO

05940 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(0,00 0,00 217,73107,60 37,79111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - manutenção. af_06/201453857 / SINAPI h 1,0000O

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - materiais na operação. af_06/201453858 / SINAPI h 1,0000O

Operador de pá carregadeira com encargos complementares88301 / SINAPI h 1,0000O

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - depreciação. af_06/201489128 / SINAPI h 1,0000O

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - juros. af_06/201489129 / SINAPI h 1,0000O

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - depreciação.
af_06/2014

CÓDIGO

89128 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04262 Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128 hp, capacidade da cacamba de 1,7 a 2,8 m3, peso oper
acional maximo de11632 kg

630.000,00 35,280,000056un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

35,28

42,6935,28 7,41111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128 hp, capacidade da cacamba de 1,7 a 2,8 m3, peso operacional maximo de11632 kg04262 / SINAPI un 0,000056E

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - juros. af_06
/2014

CÓDIGO

89129 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04262 Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128 hp, capacidade da cacamba de 1,7 a 2,8 m3, peso oper
acional maximo de11632 kg

630.000,00 9,320,0000148un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

9,32

11,289,32 1,96111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - juros. af_06
/2014

CÓDIGO

89129 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128 hp, capacidade da cacamba de 1,7 a 2,8 m3, peso operacional maximo de11632 kg04262 / SINAPI un 0,0000148E

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - manutenção. 
af_06/2014

CÓDIGO

53857 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04262 Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128 hp, capacidade da cacamba de 1,7 a 2,8 m3, peso oper
acional maximo de11632 kg

630.000,00 63,000,0001un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

63,00

76,2363,00 13,23111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128 hp, capacidade da cacamba de 1,7 a 2,8 m3, peso operacional maximo de11632 kg04262 / SINAPI un 0,0001E

Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - materiais na
operação. af_06/2014

CÓDIGO

53858 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 40,577,6400l

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

40,56

0,00

40,56

49,080,00 8,52111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Oleo diesel combustivel comum04221 / SINAPI l 7,6400M

Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018CÓDIGO

97735 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018CÓDIGO

97735 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13896 Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv) 3.202,60 10,520,00328451un

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,110,00007949un

/ SINAPI36397 Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, pot
encia 4cv, excluso carregador

25.383,05 4,190,0001649un

MATERIAL

/ SINAPI04517 Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 4,18 18,714,4770m

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 95,780,71124m3

/ SINAPI02692 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 8,02 0,450,0567l

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 375,52469,39956kg

/ SINAPI01358 Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 
x 1100 mm, e = 17mm

51,25 67,201,3112m2

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 85,430,85428m3

/ SINAPI43132 Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 25,40 18,370,7234225kg

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 24,8529,57861128h

/ SINAPI43059 Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao 9,24 286,0930,962483kg

/ SINAPI20247 Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) 21,40 5,600,2619kg

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 286,4061,46017128h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 47,9461,46017128h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 70,0661,46017128h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 4,3061,46017128h

/ SINAPI39017 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, co
brimento 20 mm

0,22 17,9381,4863104un

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 31,5625,24436h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 1,822,2236h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 2,164,4136h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,022,2236h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 34,6129,57861128h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 14,8925,24436h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 5,914,4136h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 424,9623,3976669h

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 13,320,74450811h

/ SINAPI37666 Operador de betoneira estacionaria / misturador 7,78 24,751,50097536h

/ SINAPI06114 Ajudante de armador (horista) 5,90 11,870,94890924h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018CÓDIGO

97735 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 328,1425,806047h

/ SINAPI06117 Carpinteiro auxiliar (horista) 6,10 9,660,74699444h

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 64,593,73497222h

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 105,755,82232014h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 3,804,81382634kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL983,06

0,00

1.494,05

0,00

2.495,31

3.019,3314,43 524,02111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17mm01358 / SINAPI m2 1,3112M

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua02692 / SINAPI l 0,0567M

Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta04517 / SINAPI m 4,4770M

Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)20247 / SINAPI kg 0,2619M

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares88239 / SINAPI h 0,7356O

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares88261 / SINAPI h 3,6780O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 22,8884O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 22,8884O

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/201590586 / SINAPI chp 4,7533O

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/201590587 / SINAPI chi 13,0715O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/201591692 / SINAPI chp 0,3130O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/201591693 / SINAPI chi 0,4226O

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/202292767 / SINAPI kg 28,9369O

Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/202194972 / SINAPI m3 1,2000O

Pedreiro com encargos complementaresCÓDIGO

88309 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 395 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Pedreiro com encargos complementaresCÓDIGO

88309 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,171,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,841,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 18,571,02225h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,56

0,00

8,66

0,00

27,22

32,940,00 5,72111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)43465 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)43489 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista95371 / SINAPI h 1,0000O

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 1,0000P

Pintor com encargos complementaresCÓDIGO

88310 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43466 Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 1,681,0000h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Pintor com encargos complementaresCÓDIGO

88310 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43490 Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,68 1,681,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04783 Pintor (horista) 8,57 18,441,01549h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,44

0,00

10,01

0,00

28,45

34,420,00 5,97111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)43466 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)43490 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista95372 / SINAPI h 1,0000O

Pintor (horista)04783 / SINAPI h 1,0000P

Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1CÓDIGO

02323 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,0001un

/ ORSE04725 Espátula 18,50 0,000,00008un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,00024un

/ ORSE02229 Tinta novacor piso ou similar 9,34 0,670,0720l

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,140,0319un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,110,0006un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00032pr

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,570,04072un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00004un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00008un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1CÓDIGO

02323 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,020,00032par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,010,00092par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,010,00004un

/ ORSE11252 Escada de aluminio de abrir com 7 degraus 269,00 0,010,00002un

/ ORSE11251 Pincel de seda 2" 26,90 0,020,0009un

/ ORSE11250 Rolo lã de carneiro 20cm 17,50 0,010,00046un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00006un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,010,00072un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00002un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,010,0018un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,320,0018un

/ ORSE10583 Trincha 3" 11,98 0,010,0009un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 2,540,2000h

/ SINAPI04783 Pintor (horista) 8,57 3,630,2000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,050,00016cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,200,04072un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,020,0018un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,91

3,26

1,92

0,27

8,36

10,120,00 1,76111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tinta novacor piso ou similar02229 / ORSE l 0,0720M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,2000O

Encargos Complementares - Pintor10553 / ORSE h 0,2000O

Pintor (horista)04783 / SINAPI h 0,2000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,2000P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_
08/2015

CÓDIGO

91278 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01442 Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca ce
ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1
5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp

8.981,73 0,610,0000676un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,59

0,710,59 0,12111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. af_08/201591273 / SINAPI h 1,0000O

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/201591274 / SINAPI h 1,0000O

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_
08/2015

CÓDIGO

91277 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01442 Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca ce
ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1
5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp

8.981,73 1,210,0001343un

MATERIAL

/ SINAPI04222 Gasolina comum 6,13 8,831,4400l

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

8,82

0,00

10,00

12,101,18 2,10111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. af_08/201591273 / SINAPI h 1,0000O

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/201591274 / SINAPI h 1,0000O

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. af_08/201591275 / SINAPI h 1,0000O

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na operação. af_08/201591276 / SINAPI h 1,0000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - depreciação. af
_08/2015

CÓDIGO

91273 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01442 Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca ce
ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1
5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp

8.981,73 0,480,0000533un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,47

0,570,47 0,10111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp01442 / SINAPI un 0,0000533E

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - juros. af_08/20
15

CÓDIGO

91274 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01442 Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca ce
ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1
5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp

8.981,73 0,130,0000143un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,12

0,150,12 0,03111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp01442 / SINAPI un 0,0000143E

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. af_
08/2015

CÓDIGO

91275 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01442 Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca ce
ntrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 1
5 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp

8.981,73 0,600,0000667un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,59

0,710,59 0,12111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 400 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - manutenção. af_
08/2015

CÓDIGO

91275 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif. 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp01442 / SINAPI un 0,0000667E

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - materiais na op
eração. af_08/2015

CÓDIGO

91276 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04222 Gasolina comum 6,13 8,831,4400l

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

8,82

0,00

8,82

10,670,00 1,85111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Gasolina comum04222 / SINAPI l 1,4400M

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instala
ção. af_12/2019

CÓDIGO

90821 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 9,882,1210h

/ SINAPI02432 Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com p
arafusos

53,51 160,533,0000un

/ SINAPI11055 Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ") 0,11 2,1819,8000un

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 1,891,4140h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,880,7070h

/ SINAPI10554 Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 700 x 2100 mm,de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-
solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura

195,95 195,951,0000un

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 1,652,1210h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 2,422,1210h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,152,1210h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,691,4140h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instala
ção. af_12/2019

CÓDIGO

90821 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,420,7070h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 24,831,43590286h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 9,190,72273075h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL33,97

0,00

376,66

0,00

410,63

496,860,00 86,23111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos02432 / SINAPI un 3,0000M

Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 700 x 2100 mm,de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura10554 / SINAPI un 1,0000M

Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ")11055 / SINAPI un 19,8000M

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares88261 / SINAPI h 1,4140O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,7070O

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instala
ção. af_12/2019

CÓDIGO

90822 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI11055 Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ") 0,11 2,1819,8000un

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 2,071,5460h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,460,7730h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 10,812,3190h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 2,642,3190h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,162,3190h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,761,5460h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 1,812,3190h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,970,7730h

/ SINAPI02432 Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com p
arafusos

53,51 160,533,0000un

/ SINAPI10555 Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm,de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-
solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura

213,69 213,691,0000un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instala
ção. af_12/2019

CÓDIGO

90822 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 27,151,56994754h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 10,050,79019925h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL37,16

0,00

396,07

0,00

433,23

524,210,00 90,98111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos02432 / SINAPI un 3,0000M

Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 800 x 2100 mm,de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura10555 / SINAPI un 1,0000M

Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ")11055 / SINAPI un 19,8000M

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares88261 / SINAPI h 1,5460O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,7730O

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instala
ção. af_12/2019

CÓDIGO

90823 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 1,050,8390h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 2,251,6780h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,500,8390h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 11,732,5170h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,821,6780h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,182,5170h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 2,872,5170h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 1,962,5170h

/ SINAPI10556 Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 900 x 2100 mm,de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-
solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura

284,13 284,131,0000un

/ SINAPI02432 Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com p
arafusos

53,51 160,533,0000un

/ SINAPI11055 Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ") 0,11 2,1819,8000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 10,910,85766775h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instala
ção. af_12/2019

CÓDIGO

90823 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 29,471,70399222h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL40,33

0,00

468,19

0,00

508,52

615,310,00 106,79111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos02432 / SINAPI un 3,0000M

Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 900 x 2100 mm,de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura10556 / SINAPI un 1,0000M

Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ")11055 / SINAPI un 19,8000M

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares88261 / SINAPI h 1,6780O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,8390O

Porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e
instalação. af_12/2019

CÓDIGO

90824 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,233,2180h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 15,003,2180h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 2,872,1450h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,631,0730h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 1,052,1450h

/ SINAPI39504 Porta de madeira, folha pesada (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 40 mm a 45 mm de espessura, nucleo sol
ido, capa lisa emhdf, acabamento em primer para pintura

441,20 441,201,0000un

/ SINAPI02432 Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com p
arafusos

53,51 160,533,0000un

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 3,673,2180h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 1,341,0730h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 2,513,2180h

/ SINAPI11055 Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ") 0,11 2,1819,8000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 37,672,17822605h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 13,951,09687425h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e
instalação. af_12/2019

CÓDIGO

90824 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL51,56

0,00

631,21

0,00

682,77

826,150,00 143,38111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos02432 / SINAPI un 3,0000M

Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ")11055 / SINAPI un 19,8000M

Porta de madeira, folha pesada (nbr 15930) de 800 x 2100 mm, de 40 mm a 45 mm de espessura, nucleo solido, capa lisa emhdf, acabamento em primer para pintura39504 / SINAPI un 1,0000M

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares88261 / SINAPI h 2,1450O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 1,0730O

Porta de madeira, maciça (pesada ou superpesada), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af
_12/2019

CÓDIGO

90825 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,691,1640h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 1,142,3280h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 2,723,4920h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 1,461,1640h

/ SINAPI11055 Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ") 0,11 2,1819,8000un

/ SINAPI02432 Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com p
arafusos

53,51 160,533,0000un

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 16,273,4920h

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 3,122,3280h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 3,983,4920h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,243,4920h

/ SINAPI39505 Porta de madeira, folha pesada (nbr 15930) de 900 x 2100 mm, de 40 mm a 45 mm de espessura, nucleo sol
ido, capa lisa emhdf, acabamento em primer para pintura

500,39 500,391,0000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI01214 Carpinteiro de esquadrias (horista) 8,16 40,882,36406072h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 15,131,189899h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL55,96

0,00

692,72

0,00

748,68

905,900,00 157,22111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Porta de madeira, maciça (pesada ou superpesada), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af
_12/2019

CÓDIGO

90825 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x  3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos02432 / SINAPI un 3,0000M

Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ")11055 / SINAPI un 19,8000M

Porta de madeira, folha pesada (nbr 15930) de 900 x 2100 mm, de 40 mm a 45 mm de espessura, nucleo solido, capa lisa emhdf, acabamento em primer para pintura39505 / SINAPI un 1,0000M

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares88261 / SINAPI h 2,3280O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 1,1640O

Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_08/2
020

CÓDIGO

101624 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36531 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional 
minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da  retroescavadeira minima de 0,26 m3, pro
fundidade de escavacao maxima de 4,37 m

414.634,12 16,280,00003927un

/ SINAPI13458 Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) 13.257,45 0,080,0000064un

MATERIAL

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 9,181,9692h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,510,8579h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,670,5720h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,440,5393h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 3,600,677282l

/ SINAPI04222 Gasolina comum 6,13 0,210,033475l

/ SINAPI04720 Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 155,47 171,021,1000m3

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 1,070,8579h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,141,9692h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,010,5393h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,480,5720h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 2,241,9692h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 1,541,9692h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 10,620,584727h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado. af_08/2
020

CÓDIGO

101624 SINAPI/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 11,150,87698827h

/ SINAPI04234 Operador de escavadeira 10,87 11,110,48237162h

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 1,140,06345929h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL33,96

0,00

191,12

0,00

241,41

292,1116,33 50,70111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete04720 / SINAPI m3 1,1000M

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/201405678 / SINAPI chp 0,0794O

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/201405679 / SINAPI chi 0,3972O

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,5720O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,8579O

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/201591533 / SINAPI chp 0,0325O

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/201591534 / SINAPI chi 0,0302O

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020CÓDIGO

101616 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13458 Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) 13.257,45 0,010,00000072un

MATERIAL

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,090,1531h

/ SINAPI04222 Gasolina comum 6,13 0,020,003708l

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,200,2623h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,220,2623h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,300,2623h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,2623h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,0072h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,090,1020h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,190,1531h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020CÓDIGO

101616 SINAPI/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 0,120,1020h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,010,0072h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 1,890,1042695h

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 0,130,00728718h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 1,990,15650647h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,07

0,00

2,19

0,00

6,26

7,570,00 1,31111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Pedreiro com encargos complementares88309 / SINAPI h 0,1020O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,1531O

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/201591533 / SINAPI chp 0,0036O

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/201591534 / SINAPI chi 0,0036O

Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em norilCÓDIGO

00339 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00314 Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4" 1,80 5,403,0000un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,470,0072par

/ ORSE00414 Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º 14,05 14,051,0000m

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,210,0432un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,220,01728un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,080,00576un

/ SINAPI00868 Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro 22,35 44,702,0000m

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 13,680,97728un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 7,560,0432un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,040,00096un

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,050,00096un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em norilCÓDIGO

00339 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00209 Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4" 1,45 4,353,0000un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,140,00096un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,030,00192un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,020,00048un

/ ORSE00436 Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) 95,00 95,001,0000un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 3,450,7656un

/ ORSE10394 Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" 0,35 0,351,0000un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,020,00048un

/ ORSE00865 Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2" 2,92 4,381,5000m

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 2,700,0144un

/ ORSE01094 Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector 112,00 112,001,0000un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,050,00768pr

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,030,00096un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,270,02208par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,190,00096un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,030,00144un

/ ORSE00663 Conector p/ haste de aterramento 3/4" 7,00 7,001,0000un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 87,184,8000h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 61,044,8000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 4,890,97728un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 1,150,00384cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,540,0432un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL69,94

78,28

316,47

6,58

471,27

570,240,00 98,97111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"00209 / ORSE un 3,0000M

Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"00314 / ORSE un 3,0000M

Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º00414 / ORSE m 1,0000M

Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)00436 / ORSE un 1,0000M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em norilCÓDIGO

00339 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Conector p/ haste de aterramento 3/4"00663 / ORSE un 1,0000M

Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2"00865 / ORSE m 1,5000M

Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector01094 / ORSE un 1,0000M

Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"10394 / ORSE un 1,0000M

Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro00868 / SINAPI m 2,0000M

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 4,8000O

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 4,8000O

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 4,8000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 4,8000P

Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau
de compactação

CÓDIGO

00068 ORSE/

UNID

m3

PROD. EQUIPE

4,00

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO QTD IMPR CUSTO TOTALQTDUN QTD PROD CUSTO IMPRCUSTO PRODCUSTO UNIT

/ ORSE02461 15,08 0,00h 2,81Aluguel de compactador placa 415 kg  (dynapac - cm 20 
diesel  - 6,0 hp)

0,0000 2,73

/ ORSE02459 155,73 0,00h 12,87Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,
0 hp ou equivalente)

0,0000 69,19

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000075un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,590,003375un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,003375un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,00135un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,320,070575un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000225un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,0006pr

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,070,07635un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,00045un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00015un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,00015un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,040,0006par

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,030,00015un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau
de compactação

CÓDIGO

00068 ORSE/

UNID

m3

PROD. EQUIPE

4,00

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,210,001125un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,020,001725par

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 9,540,7500h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,380,07635un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,040,003375un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,090,0003cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,50

5,04

2,34

0,51

13,75

16,641,36 2,89111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD PROD IMPR*

Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)02459 / ORSE h 0,2000 0,10 0,90E

Aluguel de compactador placa 415 kg  (dynapac - cm 20 diesel  - 6,0 hp)02461 / ORSE h 0,0200 0,00 0,00E

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,7500O

Servente de obras06111 / SINAPI h 3,0000P

Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactaçãoCÓDIGO

00076 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,790,0045un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,050,0008par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,0002un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,0006un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,040,0002un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0002un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,020,0018un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,020,0045un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,0001un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactaçãoCÓDIGO

00076 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,0003un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,030,0023par

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,420,0941un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0008pr

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,280,0015un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,430,1018un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 12,721,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,060,0045un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,510,1018un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,120,0004cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL6,00

6,72

3,12

0,69

16,53

20,000,00 3,47111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 1,0000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,0000P

Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactaçãoCÓDIGO

00072 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,040,0090un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,020,0012un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 2,850,2036un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,560,0030un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,0016pr

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,850,1882un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,010,0006un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,010,0002un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactaçãoCÓDIGO

00072 ORSE/

UNID

m3

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,580,0090un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,100,0016par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,010,0004un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,050,0036un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,0004un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,080,0004un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,060,0046par

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 25,432,0000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,240,0008cj

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,110,0090un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 1,020,2036un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL12,00

13,43

6,24

1,37

33,04

39,980,00 6,94111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 2,0000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 2,0000P

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)CÓDIGO

03317 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,030,00576un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,00012un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000204un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,00024un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,0003un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,460,103228un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,001024pr
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)CÓDIGO

03317 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,360,00192un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,820,130304un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,010,00576un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000068un

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 2,160,0216m3

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,000136un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,00012un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,00006un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,00006un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,00042un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,00042Un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,020,00006un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,00012un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,00024un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,030,002304un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 7,249,0440kg

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,030,000136un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,040,002944par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,070,001024par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,000256un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,000768un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 10,900,6000h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 8,650,6800h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,150,000512cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,650,130304un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,070,00576un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL9,22

10,33

13,30

0,87

33,72

40,800,00 7,08111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)CÓDIGO

03317 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte01903 / ORSE m3 0,0200O

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,6000O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 0,6000O

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 0,6000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,6000P

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacitCÓDIGO

03318 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,00024un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,00024un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,0003un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,460,103228un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,001024pr

/ ORSE01113 Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar 7,36 2,940,4000kg

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,360,00192un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,820,130304un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000204un

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 2,160,0216m3

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 7,249,0440kg

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,030,000136un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,040,002944par

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,070,001024par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,000256un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,000768un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,00012un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000068un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,00006un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,00042un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,00042Un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,020,00006un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacitCÓDIGO

03318 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,00012un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,000136un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,00006un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,00012un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,030,002304un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,030,00576un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,010,00576un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 8,650,6800h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 10,900,6000h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,070,00576un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,650,130304un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,150,000512cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL9,22

10,33

16,24

0,87

36,66

44,360,00 7,70111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte01905 / ORSE m3 0,0200O

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,6000O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 0,6000O

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 0,6000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,6000P

Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cmCÓDIGO

01908 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,460,103228un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,010,001024pr
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cmCÓDIGO

01908 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,000204un

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,00024un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,0003un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,000068un

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,00012un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,020,00006un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,00042Un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,00042un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,00006un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,00006un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,00012un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,010,000136un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,030,002304un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,030,00576un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 1,010,00576un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,360,00192un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,00012un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,00024un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,000768un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,000256un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,070,001024par

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,040,002944par

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 1,820,130304un

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,030,000136un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 2,913,6400kg

/ SINAPI01106 Cal hidratada ch-i para argamassas 1,00 3,643,6400kg

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 2,460,02432m3

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 10,900,6000h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 8,650,6800h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,650,130304un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,150,000512cj
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cmCÓDIGO

01908 ORSE/

UNID

m2

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,070,00576un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL9,22

10,33

12,91

0,87

33,33

40,330,00 7,00111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte03308 / ORSE m3 0,0200O

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,6000O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 0,6000O

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 0,6000P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,6000P

Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  25 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021CÓDIGO

94489 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,160,1590h

/ SINAPI38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 2,54 0,020,0080un

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1590h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,180,1590h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,120,1590h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,740,1590h

/ SINAPI20083 Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 68,86 0,650,0095un

/ SINAPI20080 Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr 19,84 0,790,0400un

/ SINAPI11674 Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 25 mm, com corpo dividido 17,98 17,981,0000un

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,050,1590h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 1,050,08100016h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 1,470,08100016h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,49

0,00

20,73

0,00

23,22

28,100,00 4,88111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 418 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  25 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021CÓDIGO

94489 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 25 mm, com corpo dividido11674 / SINAPI un 1,0000M

Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr20080 / SINAPI un 0,0400M

Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm320083 / SINAPI un 0,0095M

Lixa d'agua em folha, grao 10038383 / SINAPI un 0,0080M

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,0795O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,0795O

Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021CÓDIGO

94490 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,120,1590h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,740,1590h

/ SINAPI20083 Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 68,86 0,650,0095un

/ SINAPI20080 Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr 19,84 0,790,0400un

/ SINAPI11675 Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 32 mm, com corpo dividido 28,54 28,541,0000un

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,160,1590h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,050,1590h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,180,1590h

/ SINAPI38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 2,54 0,020,0080un

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1590h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 1,050,08100016h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 1,470,08100016h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,49

0,00

31,29

0,00

33,78

40,870,00 7,09111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 32 mm, com corpo dividido11675 / SINAPI un 1,0000M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021CÓDIGO

94490 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr20080 / SINAPI un 0,0400M

Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm320083 / SINAPI un 0,0095M

Lixa d'agua em folha, grao 10038383 / SINAPI un 0,0080M

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,0795O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,0795O

Remoção e reposição de meio-fioCÓDIGO

02624 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 246,00 0,000,00000039un

/ ORSE11249 Serra circular eletrica portatil 518,00 0,000,00000039un

MATERIAL

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,010,00038261un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,020,00146673par

/ SINAPI04721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 134,66 0,310,002299m3

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,030,00050976par

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,00012753un

/ SINAPI04718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 135,37 0,930,006897m3

/ SINAPI02711 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 196,50 0,020,00008956un

/ SINAPI01379 Cimento portland composto cp ii-32 0,80 2,943,6752kg

/ SINAPI00370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 100,00 0,110,00108m3

/ SINAPI00367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 101,30 1,020,010043m3

/ ORSE10789 Nível de bolha de madeira 15,40 0,000,00003679un

/ ORSE04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 10,80 0,000,00009198un

/ ORSE10585 Arco de serra 22,47 0,000,00000039un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,910,06491987un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,180,00095658un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,00050976pr

/ ORSE10586 Torquesa 36,90 0,000,00000039un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,250,05455931un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,010,00286974un

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 420 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Remoção e reposição de meio-fioCÓDIGO

02624 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE04722 Colher de pedreiro 18,80 0,000,00007358un

/ ORSE04728 Talhadeira chata 10" 18,58 0,000,00013434un

/ ORSE04729 Marreta 1 kg com cabo 31,50 0,000,00004478un

/ ORSE10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 40,80 0,000,00003679un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,500,00286974un

/ ORSE10577 Serrote 40cm 29,90 0,000,00000039un

/ ORSE10578 Formão grande 15,15 0,000,00000079un

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,00000079un

/ ORSE11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 13,52 0,000,00003679un

/ ORSE10790 Prumo de face 25,95 0,000,00001839un

/ ORSE10788 Pá quadrada 36,90 0,000,00008956un

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,010,00114787un

/ ORSE11244 Martelo com unha 39,04 0,000,00000079un

/ ORSE11245 Desempoladeira de madeira 12x22 11,60 0,000,00012877un

/ ORSE11246 Escala métrica de bambú 10,22 0,000,00012877Un

/ ORSE11247 Serra mármore 327,80 0,010,00001839un

/ ORSE11243 Martelo sem unha 27,50 0,000,00001839un

/ ORSE11265 Martelo de borracha com cabo 18,75 0,000,00007358un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00378 Armador (horista) 8,57 0,040,00198h

/ SINAPI01213 Carpinteiro de formas (horista) 8,57 0,070,00396h

/ SINAPI04750 Pedreiro (horista) 8,57 3,340,18396h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 5,690,44782h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,040,00286974un

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,320,06491987un

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,080,00025507cj

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,32

4,82

7,26

0,44

16,84

20,380,00 3,54111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado00126 / ORSE m3 0,0110O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Remoção e reposição de meio-fioCÓDIGO

02624 ORSE/

UNID

m

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte01903 / ORSE m3 0,0010O

Encargos Complementares - Servente10549 / ORSE h 0,3600O

Encargos Complementares - Pedreiro10550 / ORSE h 0,1800O

Pedreiro (horista)04750 / SINAPI h 0,1800P

Servente de obras06111 / SINAPI h 0,3600P

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap.
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014

CÓDIGO

05679 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36531 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional 
minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da  retroescavadeira minima de 0,26 m3, pro
fundidade de escavacao maxima de 4,37 m

414.634,12 29,360,0000708un

MATERIAL

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04234 Operador de escavadeira 10,87 23,321,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL23,30

0,00

7,48

0,00

60,12

72,7529,34 12,63111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de escavadeira com encargos complementares88294 / SINAPI h 1,0000O

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - depreciação. af_06/201488857 / SINAPI h 1,0000O

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - juros. af_06/201488858 / SINAPI h 1,0000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap.
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014

CÓDIGO

05678 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36531 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional 
minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da  retroescavadeira minima de 0,26 m3, pro
fundidade de escavacao maxima de 4,37 m

414.634,12 58,380,0001408un

MATERIAL

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 45,298,5300l

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04234 Operador de escavadeira 10,87 23,321,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL23,30

0,00

52,77

0,00

134,43

162,6658,36 28,23111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - manutenção. af_06/201405664 / SINAPI h 1,0000O

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - materiais na operação. af_06/201453786 / SINAPI h 1,0000O

Operador de escavadeira com encargos complementares88294 / SINAPI h 1,0000O

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - depreciação. af_06/201488857 / SINAPI h 1,0000O

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - juros. af_06/201488858 / SINAPI h 1,0000O

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap.
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - depreciação. af_06/2014

CÓDIGO

88857 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36531 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional 
minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da  retroescavadeira minima de 0,26 m3, pro
fundidade de escavacao maxima de 4,37 m

414.634,12 23,220,000056un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA MATERIAL CUSTO TOTAL PREÇO TOTAL0,00 0,00 23,21
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap.
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - depreciação. af_06/2014

CÓDIGO

88857 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICAEQUIPAMENTO ENC.( BDI(0,00 0,00 28,0823,21 4,87111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da  retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m36531 / SINAPI un 0,000056E

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap.
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - juros. af_06/2014

CÓDIGO

88858 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36531 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional 
minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da  retroescavadeira minima de 0,26 m3, pro
fundidade de escavacao maxima de 4,37 m

414.634,12 6,140,0000148un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

6,13

7,426,13 1,29111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da  retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m36531 / SINAPI un 0,0000148E

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap.
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - manutenção. af_06/2014

CÓDIGO

05664 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI36531 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional 
minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da  retroescavadeira minima de 0,26 m3, pro
fundidade de escavacao maxima de 4,37 m

414.634,12 29,020,00007un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

29,02

35,1129,02 6,09111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da  retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m36531 / SINAPI un 0,00007E
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap.
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - materiais na operação. af_06/2014

CÓDIGO

53786 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 45,298,5300l

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

45,29

0,00

45,29

54,800,00 9,51111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Oleo diesel combustivel comum04221 / SINAPI l 8,5300M

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t
, largura de trabalho 1,68 m - chi diurno. af_06/2014

CÓDIGO

05685 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10646 Rolo compactador vibratorio de um cilindro, aco liso, potencia 80 hp, peso operacional maximo 8,1 t, i
mpacto dinamico 16,15/9,5 t, largura trabalho 1,68 m

590.140,01 39,890,0000676un

MATERIAL

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04238 Operador de rolo compactador 11,24 24,031,00872h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL24,02

0,00

7,48

0,00

71,38

86,3739,88 14,99111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de rolo compactador com encargos complementares88303 / SINAPI h 1,0000O

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - depreciação. af_06/201489210 / SINAPI h 1,0000O

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - juros. af_06/201489211 / SINAPI h 1,0000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t
, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_06/2014

CÓDIGO

05684 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10646 Rolo compactador vibratorio de um cilindro, aco liso, potencia 80 hp, peso operacional maximo 8,1 t, i
mpacto dinamico 16,15/9,5 t, largura trabalho 1,68 m

590.140,01 79,260,0001343un

MATERIAL

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 50,719,5500l

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04238 Operador de rolo compactador 11,24 24,031,00872h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL24,02

0,00

58,19

0,00

161,45

195,3579,24 33,90111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - manutenção. af_06/201405674 / SINAPI h 1,0000O

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - materiais na operação. af_06/201453788 / SINAPI h 1,0000O

Operador de rolo compactador com encargos complementares88303 / SINAPI h 1,0000O

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - depreciação. af_06/201489210 / SINAPI h 1,0000O

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - juros. af_06/201489211 / SINAPI h 1,0000O

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t
, largura de trabalho 1,68 m - depreciação. af_06/2014

CÓDIGO

89210 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10646 Rolo compactador vibratorio de um cilindro, aco liso, potencia 80 hp, peso operacional maximo 8,1 t, i
mpacto dinamico 16,15/9,5 t, largura trabalho 1,68 m

590.140,01 31,450,0000533un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

31,45

38,0531,45 6,60111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t
, largura de trabalho 1,68 m - depreciação. af_06/2014

CÓDIGO

89210 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Rolo compactador vibratorio de um cilindro, aco liso, potencia 80 hp, peso operacional maximo 8,1 t, impacto dinamico 16,15/9,5 t, largura trabalho 1,68 m10646 / SINAPI un 0,0000533E

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t
, largura de trabalho 1,68 m - juros. af_06/2014

CÓDIGO

89211 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10646 Rolo compactador vibratorio de um cilindro, aco liso, potencia 80 hp, peso operacional maximo 8,1 t, i
mpacto dinamico 16,15/9,5 t, largura trabalho 1,68 m

590.140,01 8,440,0000143un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

8,43

10,208,43 1,77111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Rolo compactador vibratorio de um cilindro, aco liso, potencia 80 hp, peso operacional maximo 8,1 t, impacto dinamico 16,15/9,5 t, largura trabalho 1,68 m10646 / SINAPI un 0,0000143E

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t
, largura de trabalho 1,68 m - manutenção. af_06/2014

CÓDIGO

05674 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI10646 Rolo compactador vibratorio de um cilindro, aco liso, potencia 80 hp, peso operacional maximo 8,1 t, i
mpacto dinamico 16,15/9,5 t, largura trabalho 1,68 m

590.140,01 39,360,0000667un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

39,36

47,6339,36 8,27111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Rolo compactador vibratorio de um cilindro, aco liso, potencia 80 hp, peso operacional maximo 8,1 t, impacto dinamico 16,15/9,5 t, largura trabalho 1,68 m10646 / SINAPI un 0,0000667E
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t
, largura de trabalho 1,68 m - materiais na operação. af_06/2014

CÓDIGO

53788 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 50,719,5500l

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

50,71

0,00

50,71

61,360,00 10,65111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Oleo diesel combustivel comum04221 / SINAPI l 9,5500M

Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de tra
balho 1,68 m - chi diurno. af_02/2016

CÓDIGO

93244 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14513 Rolo compactador pe de carneiro vibratorio, potencia 80 hp,peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8 t, 
largura de trabalho 1,68 m

613.566,62 41,540,0000677un

MATERIAL

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04238 Operador de rolo compactador 11,24 24,031,00872h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL24,02

0,00

7,48

0,00

73,03

88,3741,53 15,34111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - depreciação. af_02/201673309 / SINAPI h 1,0000O

Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - juros. af_02/201673313 / SINAPI h 1,0000O

Operador de rolo compactador com encargos complementares88303 / SINAPI h 1,0000O

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 428 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de tra
balho 1,68 m - chp diurno. af_02/2016

CÓDIGO

73436 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14513 Rolo compactador pe de carneiro vibratorio, potencia 80 hp,peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8 t, 
largura de trabalho 1,68 m

613.566,62 82,460,0001344un

MATERIAL

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 50,719,5500l

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04238 Operador de rolo compactador 11,24 24,031,00872h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL24,02

0,00

58,19

0,00

164,66

199,2482,45 34,58111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - manutenção. af_02/201605089 / SINAPI h 1,0000O

Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - depreciação. af_02/201673309 / SINAPI h 1,0000O

Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - juros. af_02/201673313 / SINAPI h 1,0000O

Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - materiais na operação. af_02/201673315 / SINAPI h 1,0000O

Operador de rolo compactador com encargos complementares88303 / SINAPI h 1,0000O

Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de tra
balho 1,68 m - depreciação. af_02/2016

CÓDIGO

73309 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14513 Rolo compactador pe de carneiro vibratorio, potencia 80 hp,peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8 t, 
largura de trabalho 1,68 m

613.566,62 32,700,0000533un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

32,70

39,5732,70 6,87111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de tra
balho 1,68 m - depreciação. af_02/2016

CÓDIGO

73309 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Rolo compactador pe de carneiro vibratorio, potencia 80 hp,peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8 t, largura de trabalho 1,68 m14513 / SINAPI un 0,0000533E

Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de tra
balho 1,68 m - juros. af_02/2016

CÓDIGO

73313 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14513 Rolo compactador pe de carneiro vibratorio, potencia 80 hp,peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8 t, 
largura de trabalho 1,68 m

613.566,62 8,840,0000144un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

8,83

10,688,83 1,85111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Rolo compactador pe de carneiro vibratorio, potencia 80 hp,peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8 t, largura de trabalho 1,68 m14513 / SINAPI un 0,0000144E

Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de tra
balho 1,68 m - manutenção. af_02/2016

CÓDIGO

05089 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14513 Rolo compactador pe de carneiro vibratorio, potencia 80 hp,peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8 t, 
largura de trabalho 1,68 m

613.566,62 40,920,0000667un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

40,92

49,5140,92 8,59111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Rolo compactador pe de carneiro vibratorio, potencia 80 hp,peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8 t, largura de trabalho 1,68 m14513 / SINAPI un 0,0000667E
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de tra
balho 1,68 m - materiais na operação. af_02/2016

CÓDIGO

73315 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 50,719,5500l

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

50,71

0,00

50,71

61,360,00 10,65111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Oleo diesel combustivel comum04221 / SINAPI l 9,5500M

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015CÓDIGO

91693 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,120,0000868un

MATERIAL

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 18,101,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,09

0,00

7,48

0,00

25,67

31,060,10 5,39111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares88297 / SINAPI h 1,0000O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/201591688 / SINAPI h 1,0000O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/201591689 / SINAPI h 1,0000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015CÓDIGO

91692 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,180,0001368un

MATERIAL

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04230 Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 8,44 18,101,01211h

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 1,071,3600kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,09

0,00

7,48

0,00

26,80

32,430,16 5,63111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares88297 / SINAPI h 1,0000O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/201591688 / SINAPI h 1,0000O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/201591689 / SINAPI h 1,0000O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/201591690 / SINAPI h 1,0000O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/201591691 / SINAPI h 1,0000O

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015CÓDIGO

91688 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,100,000072un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,110,09 111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015CÓDIGO

91688 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA 0,02

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)14618 / SINAPI un 0,000072E

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015CÓDIGO

91689 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,020,0000148un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,010,01 0,00111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)14618 / SINAPI un 0,0000148E

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015CÓDIGO

91690 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI14618 Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250
mm)

1.349,74 0,070,00005un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,070,06 0,01111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)14618 / SINAPI un 0,00005E
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2015CÓDIGO

91691 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 1,071,3600kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

1,07

1,290,00 0,22111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda02705 / SINAPI kwh 1,3600S

Serralheiro com encargos complementaresCÓDIGO

88315 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,841,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,171,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06110 Serralheiro (horista) 8,57 18,381,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,37

0,00

8,66

0,00

27,03

32,710,00 5,68111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)43465 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)43489 / SINAPI h 1,0000M
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Serralheiro com encargos complementaresCÓDIGO

88315 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Curso de capacitação para serralheiro (encargos complementares) - horista95377 / SINAPI h 1,0000O

Serralheiro (horista)06110 / SINAPI h 1,0000P

Servente com encargos complementaresCÓDIGO

88316 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,591,0000h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 1,251,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 13,001,02225h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL12,99

0,00

8,49

0,00

21,48

25,990,00 4,51111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)43467 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)43491 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista95378 / SINAPI h 1,0000O

Servente de obras06111 / SINAPI h 1,0000P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Sifão do tipo flexível em pvc 1  x 1.1/2  - fornecimento e instalação. af_01/2020CÓDIGO

86883 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,520,1111h

/ SINAPI44945 Sifao / tubo sinfonado extensivel/sanfonado, universal/ simples, entre *50 a 70* cm, de plastico branc
o

8,00 8,001,0000un

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1111h

/ SINAPI03146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) 3,10 0,100,0332un

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,130,1111h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,090,1111h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,030,0845h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,030,0266h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,020,0266h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,090,0845h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,350,02719185h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 1,560,08609451h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL1,89

0,00

9,01

0,00

10,90

13,190,00 2,29111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)03146 / SINAPI un 0,0332M

Sifao / tubo sinfonado extensivel/sanfonado, universal/ simples, entre *50 a 70* cm, de plastico branco44945 / SINAPI un 1,0000M

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,0845O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0266O

Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91946 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,290,2560h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,220,2560h

/ SINAPI38099 Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interrup
tores (somente suporte)

1,16 1,161,0000un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91946 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI38094 Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores 2,24 2,241,0000un

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,200,2560h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,2560h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,190,2560h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,290,2560h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 1,720,13301248h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 2,420,13301248h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,15

0,00

5,59

0,00

9,74

11,790,00 2,05111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores38094 / SINAPI un 1,0000M

Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interruptores (somente suporte)38099 / SINAPI un 1,0000M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,1280O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,1280O

Tê, pvc, soldável, dn  25 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   forneci
mento e instalação. af_06/2016

CÓDIGO

94688 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,360,3180h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,3180h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,320,3180h

/ SINAPI20080 Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr 19,84 1,190,0600un

/ SINAPI07139 Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) 1,31 1,311,0000un

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,250,3180h

/ SINAPI38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 2,54 0,060,0240un

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,100,3180h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,480,3180h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Tê, pvc, soldável, dn  25 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   forneci
mento e instalação. af_06/2016

CÓDIGO

94688 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI20083 Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 68,86 0,960,0140un

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 2,940,16200033h

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 2,090,16200033h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL5,02

0,00

6,07

0,00

11,09

13,420,00 2,33111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)07139 / SINAPI un 1,0000M

Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr20080 / SINAPI un 0,0600M

Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm320083 / SINAPI un 0,0140M

Lixa d'agua em folha, grao 10038383 / SINAPI un 0,0240M

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,1590O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,1590O

Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecim
ento e instalação. af_06/2016

CÓDIGO

94690 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,320,3180h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,480,3180h

/ SINAPI07140 Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648) 4,11 4,111,0000un

/ SINAPI20080 Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr 19,84 1,190,0600un

/ SINAPI20083 Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 68,86 0,960,0140un

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,360,3180h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,100,3180h

/ SINAPI38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 2,54 0,060,0240un

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,3180h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,250,3180h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecim
ento e instalação. af_06/2016

CÓDIGO

94690 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 2,090,16200033h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 2,940,16200033h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL5,02

0,00

8,87

0,00

13,89

16,810,00 2,92111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)07140 / SINAPI un 1,0000M

Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr20080 / SINAPI un 0,0600M

Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm320083 / SINAPI un 0,0140M

Lixa d'agua em folha, grao 10038383 / SINAPI un 0,0240M

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,1590O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,1590O

Telhadista com encargos complementaresCÓDIGO

88323 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43483 Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,34 1,341,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI43459 Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,49 0,491,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI12869 Telhador (horista) 8,46 18,151,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL18,13

0,00

8,48

0,00

26,61

32,200,00 5,59111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Telhadista com encargos complementaresCÓDIGO

88323 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)43459 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)43483 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para telhadista (encargos complementares) - horista95385 / SINAPI h 1,0000O

Telhador (horista)12869 / SINAPI h 1,0000P

Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - fornecimento e instalaçãoCÓDIGO

07927 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE10579 Chave de fenda chata 30 cm 26,89 0,000,000008un

/ ORSE11241 Alicate volt-amperimetro 141,00 0,000,000008un

/ SINAPI12894 Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 17,55 0,000,000008un

/ SINAPI12893 Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 64,80 0,000,000028par

/ ORSE10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 13,00 0,000,000072un

/ ORSE10596 Protetor auricular 4,90 0,000,00018un

/ ORSE00941 Fardamento com mangas curta 187,55 0,010,00006un

/ ORSE11242 Chave inglesa 12" 37,00 0,000,000004un

/ ORSE10492 Cesta Básica 175,00 0,030,00018un

/ ORSE00158 Almoço (Participação do empregador) 14,00 0,060,004072un

/ ORSE02378 Vale transporte 4,50 0,010,002616un

/ ORSE01651 Óculos branco proteção 6,35 0,000,000032pr

/ ORSE11240 Alicate com isolamento 47,69 0,000,000008un

/ SINAPI01575 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fix
acao m6

1,91 1,911,0000un

/ SINAPI12895 Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 13,50 0,000,000024un

/ SINAPI12892 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 12,15 0,000,000092par

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 0,730,0400h
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RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - fornecimento e instalaçãoCÓDIGO

07927 ORSE/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ ORSE07880 Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 2,67 0,110,0430h

/ ORSE10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 300,00 0,000,000016cj

/ ORSE10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 5,00 0,020,004072un

/ ORSE10362 Seguro de vida e acidente em grupo 12,54 0,000,00018un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,34

0,39

2,02

0,13

2,88

3,480,00 0,60111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m601575 / SINAPI un 1,0000M

Encargos Complementares - Eletricista10552 / ORSE h 0,0400O

Eletricista (horista)02436 / SINAPI h 0,0400P

Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm207880 / ORSE h 0,0430S

Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91998 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,380,4840h

/ SINAPI38101 Tomada 2p+t 10a, 250v  (apenas modulo) 6,03 6,031,0000un

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,260,4840h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,550,4840h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,030,4840h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,420,4840h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,550,4840h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 4,570,25147672h

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 3,250,25147672h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL7,83

0,00

10,19

0,00

18,02

21,800,00 3,78111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91998 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tomada 2p+t 10a, 250v  (apenas modulo)38101 / SINAPI un 1,0000M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,2420O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,2420O

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023CÓDIGO

91994 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 2,950,6340h

/ SINAPI38101 Tomada 2p+t 10a, 250v  (apenas modulo) 6,03 6,031,0000un

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,490,6340h

/ SINAPI43460 Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,86 0,550,6340h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,040,6340h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,720,6340h

/ SINAPI43484 Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,14 0,720,6340h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00247 Ajudante de eletricista (horista) 6,10 4,260,32941372h

/ SINAPI02436 Eletricista (horista) 8,57 5,980,32941372h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL10,23

0,00

11,51

0,00

21,74

26,310,00 4,57111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tomada 2p+t 10a, 250v  (apenas modulo)38101 / SINAPI un 1,0000M

Auxiliar de eletricista com encargos complementares88247 / SINAPI h 0,3170O

Eletricista com encargos complementares88264 / SINAPI h 0,3170O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020CÓDIGO

86906 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,140,1263h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,030,0960h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,020,0303h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,100,0960h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1263h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,040,0303h

/ SINAPI13415 Torneira de mesa/bancada, para lavatorio, fixa, metalica cromada, padrao popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 
1193)

69,90 69,901,0000un

/ SINAPI03146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) 3,10 0,070,0210un

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,100,1263h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,590,1263h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,390,03097417h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 1,780,09781152h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,15

0,00

71,00

0,00

73,15

88,510,00 15,36111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)03146 / SINAPI un 0,0210M

Torneira de mesa/bancada, para lavatorio, fixa, metalica cromada, padrao popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1193)13415 / SINAPI un 1,0000M

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,0960O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0303O

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020CÓDIGO

93592 SINAPI/

UNID

m3xkm

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37743 Semirreboque com dois eixos em tandem tipo basculante com cacamba metalica 14 m3  (inclui montagem, na
o inclui cavalo mecanico)

121.772,72 0,160,00000129un

/ SINAPI37762 Cavalo mecanico tracao 4x2, peso bruto total 16000 kg, capacidade maxima de tracao *36000* kg, distanc
ia entre eixos *3,56* m, potencia *286* cv (inclui cabine e chassi, nao inclui semirreboque)

732.222,05 0,670,00000091un
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020CÓDIGO

93592 SINAPI/

UNID

m3xkm

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,000,0093h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,010,0093h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,010,0093h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,040,0093h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,010,0093h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,000,0093h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 1,020,191555l

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI20020 Motorista de caminhao-basculante (horista) 10,27 0,200,00934966h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,20

0,00

1,12

0,00

2,12

2,570,80 0,45111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - chp diurno. af_12/201489876 / SINAPI chp 0,0065O

Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - chi diurno. af_12/201489877 / SINAPI chi 0,0028O

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - chi diurno. af_06/2014CÓDIGO

89031 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI07622 Trator de esteiras, potencia de 100 hp, peso operacional de9,4 t, com lamina com capacidade de 2,19 m3 956.498,80 42,850,0000448un

MATERIAL

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04237 Operador de trator - exclusive agropecuaria 10,35 22,201,01211h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - chi diurno. af_06/2014CÓDIGO

89031 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL22,19

0,00

7,48

0,00

72,51

87,7442,84 15,23111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tratorista com encargos complementares88324 / SINAPI h 1,0000O

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - depreciação. af_06/201489029 / SINAPI h 1,0000O

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - juros. af_06/201489030 / SINAPI h 1,0000O

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - chp diurno. af_06/2014CÓDIGO

89032 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI07622 Trator de esteiras, potencia de 100 hp, peso operacional de9,4 t, com lamina com capacidade de 2,19 m3 956.498,80 96,030,0001004un

MATERIAL

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 55,4410,4400l

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04237 Operador de trator - exclusive agropecuaria 10,35 22,201,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL22,19

0,00

62,91

0,00

181,12

219,1696,02 38,04111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - manutenção. af_06/201405724 / SINAPI h 1,0000O

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - materiais na operação. af_06/201453817 / SINAPI h 1,0000O

Tratorista com encargos complementares88324 / SINAPI h 1,0000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - chp diurno. af_06/2014CÓDIGO

89032 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - depreciação. af_06/201489029 / SINAPI h 1,0000O

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - juros. af_06/201489030 / SINAPI h 1,0000O

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - depreciação. af_06/2014CÓDIGO

89029 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI07622 Trator de esteiras, potencia de 100 hp, peso operacional de9,4 t, com lamina com capacidade de 2,19 m3 956.498,80 29,750,0000311un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

29,74

35,9929,74 6,25111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Trator de esteiras, potencia de 100 hp, peso operacional de9,4 t, com lamina com capacidade de 2,19 m307622 / SINAPI un 0,0000311E

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - juros. af_06/2014CÓDIGO

89030 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI07622 Trator de esteiras, potencia de 100 hp, peso operacional de9,4 t, com lamina com capacidade de 2,19 m3 956.498,80 13,100,0000137un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

13,10

15,8513,10 2,75111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Trator de esteiras, potencia de 100 hp, peso operacional de9,4 t, com lamina com capacidade de 2,19 m307622 / SINAPI un 0,0000137E

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - manutenção. af_06/2014CÓDIGO

05724 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - manutenção. af_06/2014CÓDIGO

05724 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI07622 Trator de esteiras, potencia de 100 hp, peso operacional de9,4 t, com lamina com capacidade de 2,19 m3 956.498,80 53,180,0000556un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

53,18

64,3553,18 11,17111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Trator de esteiras, potencia de 100 hp, peso operacional de9,4 t, com lamina com capacidade de 2,19 m307622 / SINAPI un 0,0000556E

Trator de esteiras, potência 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lâmina 2,19 m3 - materiais na operação. af_06/2014CÓDIGO

53817 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 55,4410,4400l

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

55,43

0,00

55,43

67,070,00 11,64111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Oleo diesel combustivel comum04221 / SINAPI l 10,4400M

Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - chi diurno. af_06/2014CÓDIGO

05849 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI07625 Trator de esteiras, potencia de 170 hp, peso operacional de19 t, com lamina com capacidade de 5,2 m3 1.232.415,78 55,210,0000448un

MATERIAL

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - chi diurno. af_06/2014CÓDIGO

05849 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04237 Operador de trator - exclusive agropecuaria 10,35 22,201,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL22,19

0,00

7,48

0,00

84,87

102,6955,20 17,82111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tratorista com encargos complementares88324 / SINAPI h 1,0000O

Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - depreciação. af_06/201489017 / SINAPI h 1,0000O

Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - juros. af_06/201489018 / SINAPI h 1,0000O

Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - chp diurno. af_06/2014CÓDIGO

05847 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI07625 Trator de esteiras, potencia de 170 hp, peso operacional de19 t, com lamina com capacidade de 5,2 m3 1.232.415,78 123,730,0001004un

MATERIAL

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 94,3117,7600l

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI04237 Operador de trator - exclusive agropecuaria 10,35 22,201,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL22,19

0,00

101,78

0,00

247,69

299,70123,72 52,01111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - chp diurno. af_06/2014CÓDIGO

05847 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - materiais na operação. af_06/201405718 / SINAPI h 1,0000O

Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - manutenção. af_06/201453806 / SINAPI h 1,0000O

Tratorista com encargos complementares88324 / SINAPI h 1,0000O

Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - depreciação. af_06/201489017 / SINAPI h 1,0000O

Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - juros. af_06/201489018 / SINAPI h 1,0000O

Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - depreciação. af_06/2014CÓDIGO

89017 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI07625 Trator de esteiras, potencia de 170 hp, peso operacional de19 t, com lamina com capacidade de 5,2 m3 1.232.415,78 38,330,0000311un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

38,32

46,3738,32 8,05111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Trator de esteiras, potencia de 170 hp, peso operacional de19 t, com lamina com capacidade de 5,2 m307625 / SINAPI un 0,0000311E

Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - juros. af_06/2014CÓDIGO

89018 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI07625 Trator de esteiras, potencia de 170 hp, peso operacional de19 t, com lamina com capacidade de 5,2 m3 1.232.415,78 16,880,0000137un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

16,88

20,4216,88 3,54111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Trator de esteiras, potencia de 170 hp, peso operacional de19 t, com lamina com capacidade de 5,2 m307625 / SINAPI un 0,0000137E
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - manutenção. af_06/2014CÓDIGO

53806 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI07625 Trator de esteiras, potencia de 170 hp, peso operacional de19 t, com lamina com capacidade de 5,2 m3 1.232.415,78 68,520,0000556un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

68,52

82,9168,52 14,39111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Trator de esteiras, potencia de 170 hp, peso operacional de19 t, com lamina com capacidade de 5,2 m307625 / SINAPI un 0,0000556E

Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - materiais na operação. af_06/2014CÓDIGO

05718 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04221 Oleo diesel combustivel comum 5,31 94,3117,7600l

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

94,30

0,00

94,30

114,100,00 19,80111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Oleo diesel combustivel comum04221 / SINAPI l 17,7600M

Tratorista com encargos complementaresCÓDIGO

88324 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI43464 Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01 0,011,0000h

/ SINAPI43488 Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,82 0,821,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Tratorista com encargos complementaresCÓDIGO

88324 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA (111,93%) CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04237 Operador de trator - exclusive agropecuaria 10,35 22,201,01211h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL22,19

0,00

7,48

0,00

29,67

35,900,00 6,23111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43464 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)43488 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para tratorista (encargos complementares) - horista95386 / SINAPI h 1,0000O

Operador de trator - exclusive agropecuaria04237 / SINAPI h 1,0000P

Tubo, pvc, soldável, dn  25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   forn
ecimento e instalação. af_06/2016

CÓDIGO

94648 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,2660h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,270,2660h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,240,2660h

/ SINAPI09868 Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) 4,53 4,721,0430m

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,090,2660h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,210,2660h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,300,2660h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 1,750,13550971h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 2,460,13550971h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,22

0,00

6,83

0,00

11,05

13,370,00 111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Tubo, pvc, soldável, dn  25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   forn
ecimento e instalação. af_06/2016

CÓDIGO

94648 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA 2,32

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)09868 / SINAPI m 1,0430M

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,1330O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,1330O

Tubo, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   forne
cimento e instalação. af_06/2016

CÓDIGO

94649 SINAPI/

UNID

m

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,300,2660h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,270,2660h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,090,2660h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,2660h

/ SINAPI09869 Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648) 9,78 10,201,0430m

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,240,2660h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,210,2660h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI00246 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 6,10 1,750,13550971h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 2,460,13550971h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL4,21

0,00

12,32

0,00

16,53

20,000,00 3,47111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648)09869 / SINAPI m 1,0430M

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88248 / SINAPI h 0,1330O

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,1330O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2? x 1.1/2? para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020CÓDIGO

86878 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,070,0548h

/ SINAPI03146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) 3,10 0,150,0480un

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,020,2288h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,180,1740h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,060,1740h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,030,0548h

/ SINAPI06157 Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " 40,47 40,471,0000un

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,260,2288h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,180,2288h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 1,070,2288h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,710,0560193h

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 3,220,17728338h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL3,90

0,00

42,48

0,00

46,38

56,120,00 9,74111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)03146 / SINAPI un 0,0480M

Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "06157 / SINAPI un 1,0000M

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,1740O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0548O

Válvula em plástico 1? para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020CÓDIGO

86879 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,010,1620h

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 0,180,1620h

/ SINAPI06153 Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao 4,70 4,701,0000un

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,050,0388h

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 453 RptRelacaoComposicoesEmprForm

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Válvula em plástico 1? para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020CÓDIGO

86879 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,040,1232h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 0,750,1620h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,020,0388h

/ SINAPI03146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) 3,10 0,100,0332un

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,120,1232h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,130,1620h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 2,280,12552478h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 0,500,0396633h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL2,78

0,00

6,11

0,00

8,89

10,760,00 1,87111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)03146 / SINAPI un 0,0332M

Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao06153 / SINAPI un 1,0000M

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,1232O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,0388O

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020CÓDIGO

86888 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37329 Rejunte epoxi, qualquer cor 98,93 8,720,0881kg

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,951,2175h

/ SINAPI43485 Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,01 0,790,7791h

/ SINAPI43491 Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,25 0,550,4384h

/ SINAPI43461 Ferramentas - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,32 0,250,7791h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 5,671,2175h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,091,2175h

/ SINAPI43467 Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,59 0,260,4384h
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020CÓDIGO

86888 SINAPI/

UNID

un

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI04384 Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e buch
a de nylon tamanho s-10

25,97 51,942,0000un

/ SINAPI10422 Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao aparente, de louca branca (sem assento) 379,07 379,071,0000un

/ SINAPI06138 Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario 9,25 9,251,0000un

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,391,2175h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI02696 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 8,57 14,420,79380161h

/ SINAPI06111 Servente de obras 6,00 5,700,4481544h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL20,09

0,00

458,92

0,00

479,01

579,600,00 100,59111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-1004384 / SINAPI un 2,0000M

Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario06138 / SINAPI un 1,0000M

Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, sifao aparente, de louca branca (sem assento)10422 / SINAPI un 1,0000M

Rejunte epoxi, qualquer cor37329 / SINAPI kg 0,0881M

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares88267 / SINAPI h 0,7791O

Servente com encargos complementares88316 / SINAPI h 0,4384O

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015CÓDIGO

90587 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13896 Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv) 3.202,60 0,500,0001576un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,49

0,590,49 0,10111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/201590582 / SINAPI h 1,0000O

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/201590583 / SINAPI h 1,0000O
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015CÓDIGO

90587 SINAPI/

UNID

chi

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015CÓDIGO

90586 SINAPI/

UNID

chp

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13896 Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv) 3.202,60 0,830,0002576un

SERVIÇOS DE TERCEIROS

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,410,5200kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

1,22

1,480,81 0,26111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/201590582 / SINAPI h 1,0000O

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/201590583 / SINAPI h 1,0000O

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af_06/201590584 / SINAPI h 1,0000O

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/201590585 / SINAPI h 1,0000O

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015CÓDIGO

90582 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13896 Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv) 3.202,60 0,410,000128un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

0,480,40 0,08111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)13896 / SINAPI un 0,000128E
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015CÓDIGO

90583 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13896 Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv) 3.202,60 0,090,0000296un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,110,09 0,02111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)13896 / SINAPI un 0,0000296E

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af_06/2015CÓDIGO

90584 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO EQUIPAMENTO CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI13896 Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv) 3.202,60 0,320,0001un

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,32

0,390,32 0,07111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)13896 / SINAPI un 0,0001E

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/2015CÓDIGO

90585 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO SERVIÇOS DE TERCEIROS CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI02705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,79 0,410,5200kwh

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL0,00

0,00

0,00

0,00

0,41

0,500,00 0,09111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda02705 / SINAPI kwh 0,5200S
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar



RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00027

Agosto/2023-1Ref : Moeda : R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 42  CENTRO CEDRO DE
SÃO JOÃO-SE CNPJ : 13.117.601/0001-20

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL JOÃO BASTISTA DO NASCIMENTO

Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/2015CÓDIGO

90585 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

Vidraceiro com encargos complementaresCÓDIGO

88325 SINAPI/

UNID

h

COMPOSIÇÃO ANALÍITICA

CÓDIGO MATERIAL CUSTO TOTALCUSTO UNITUN QTD

/ SINAPI37372 Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 1,14 1,141,0000h

/ SINAPI37373 Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,07 0,071,0000h

/ SINAPI43465 Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,84 0,841,0000h

/ SINAPI43489 Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 1,17 1,171,0000h

/ SINAPI37371 Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,78 0,781,0000h

/ SINAPI37370 Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 4,66 4,661,0000h

MÃO-DE-OBRA (111,93%)

/ SINAPI10489 Vidraceiro (horista) 6,52 14,031,01549h

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA

ENC.(

MATERIAL CUSTO TOTAL

BDI(

PREÇO TOTAL14,02

0,00

8,66

0,00

22,68

27,440,00 4,76111,9300 21,0000%) %)SERV. TERCEIRO

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO AUXILIAR UN QTD*

Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)37370 / SINAPI h 1,0000M

Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)37371 / SINAPI h 1,0000M

Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)37372 / SINAPI h 1,0000M

Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)37373 / SINAPI h 1,0000M

Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)43465 / SINAPI h 1,0000M

Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa)43489 / SINAPI h 1,0000M

Curso de capacitação para vidraceiro (encargos complementares) - horista95387 / SINAPI h 1,0000O

Vidraceiro (horista)10489 / SINAPI h 1,0000P
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* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
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