



Usuário: IVANISE SANTOS NASCIMENTO

CPF: 926.901.905-59

Sair do Sistema

23/11/2023 14:13 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 940439/2022

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

13.117.601/0001-20 - MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO

Versão: 2

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO **PLQ** CFF

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valo
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 75.347,20					
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	H	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 52.320,00	-	1	ESTACA 01 ATÉ A ESTACA 17 - POSTO	48,00	6.54C

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valo
									DE GASOLINA		
								2	ESTACA 17 ATÉ A ESTACA 34	48,00	6.540
								3	ESTACA 34 ATÉ A ESTACA 51	48,00	6.540
								4	ESTACA 51 ATÉ A ESTACA 68	48,00	6.540
								5	ESTACA 68 ATÉ A ESTACA 85	48,00	6.540
								6	ESTACA 85 ATÉ A ESTACA 102	48,00	6.540
								7	ESTACA 102 ATÉ A ESTACA 120	48,00	6.540
								8	ESTACA 120ATÉ A ESTACA 125 + 6,88 E ESTACA 0 ATÉ ESTACA 12 - DELEGACIA	48,00	6.540
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	640,00	H	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 23.027,20	-	1	ESTACA 01 ATÉ A ESTACA 17 - POSTO	80,00	2.878

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valo
									DE GASOLINA		
								2	ESTACA 17 ATÉ A ESTACA 34	80,00	2.878
								3	ESTACA 34 ATÉ A ESTACA 51	80,00	2.878
								4	ESTACA 51 ATÉ A ESTACA 68	80,00	2.878
								5	ESTACA 68 ATÉ A ESTACA 85	80,00	2.878
								6	ESTACA 85 ATÉ A ESTACA 102	80,00	2.878
								7	ESTACA 102 ATÉ A ESTACA 120	80,00	2.878
								8	ESTACA 120ATÉ A ESTACA 125 + 6,88 E ESTACA 0 ATÉ ESTACA 12 - DELEGACIA	80,00	2.878
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 104.064,00					
2.1	Placa da obra em chapa de aço	6,00	M2	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.825,58	-	1	ESTACA 01 ATÉ A	6,00	2.825

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valo
	galvanizada, instalada. Rev. 02_01/2022								ESTACA 17 - POSTO DE GASOLINA		
2.2	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 0,20 x 0,20cm e escoramento, instalada	1,00	UN	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 388,16	-	1	ESTACA 01 ATÉ A ESTACA 17 - POSTO DE GASOLINA	1,00	R\$ 388
2.3	Locação de serviços de pavimentação	16.356,50	M2	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.787,47	-	1	ESTACA 01 ATÉ A ESTACA 17 - POSTO DE GASOLINA	2.044,58	3.598
								2	ESTACA 17 ATÉ A ESTACA 34	2.044,56	3.598
								3	ESTACA 34 ATÉ A ESTACA 51	2.044,56	3.598
								4	ESTACA 51 ATÉ A ESTACA 68	2.044,56	3.598
								5	ESTACA 68 ATÉ A ESTACA 85	2.044,56	3.598
								6	ESTACA 85 ATÉ A ESTACA 102	2.044,56	3.598
								7	ESTACA 102 ATÉ A	2.044,56	3.598

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valo
								ESTACA 120		
							8	ESTACA 120ATÉ A ESTACA 125 + 6,88 E ESTACA 0 ATÉ ESTACA 12 - DELEGACIA	2.044,56	3.598
2.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	16.356,50	M2	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.408,42		ESTACA 01 ATÉ A ESTACA 17 - POSTO DE GASOLINA	2.044,58	2.801
							2	ESTACA 17 ATÉ A ESTACA 34	2.044,56	2.801
							3	ESTACA 34 ATÉ A ESTACA 51	2.044,56	2.801
							4	ESTACA 51 ATÉ A ESTACA 68	2.044,56	2.801
							5	ESTACA 68 ATÉ A ESTACA 85	2.044,56	2.801
							6	ESTACA 85 ATÉ A ESTACA 102	2.044,56	2.801
							7	ESTACA 102 ATÉ A	2.044,56	2.801

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valo
								ESTACA 120		
							8	ESTACA 120ATÉ A ESTACA 125 + 6,88 E ESTACA 0 ATÉ ESTACA 12 - DELEGACIA	2.044,56	2.801
2.6	Escavação com retro- escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	2.027,85	M3	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.604,19		ESTACA 01 ATÉ A ESTACA 17 - POSTO DE GASOLINA	253,49	2.950
							2	ESTACA 17 ATÉ A ESTACA 34	253,48	2.950
							3	ESTACA 34 ATÉ A ESTACA 51	253,48	2.950
							4	ESTACA 51 ATÉ A ESTACA 68	253,48	2.950
							5	ESTACA 68 ATÉ A ESTACA 85	253,48	2.950
							6	ESTACA 85 ATÉ A ESTACA 102	253,48	2.950
							7	ESTACA 102 ATÉ A	253,48	2.950

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valo
								ESTACA 120		
							8	ESTACA 120ATÉ A ESTACA 125 + 6,88 E ESTACA 0 ATÉ ESTACA 12 - DELEGACIA	253,48	2.950
2.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	1.195,51	M3	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 26.050,18		ESTACA 01 ATÉ A ESTACA 17 - POSTO DE GASOLINA	149,44	3.25€
							2	ESTACA 17 ATÉ A ESTACA 34	149,44	3.25€
							3	ESTACA 34 ATÉ A ESTACA 51	149,44	3.25€
							4	ESTACA 51 ATÉ A ESTACA 68	149,44	3.25€
							5	ESTACA 68 ATÉ A ESTACA 85	149,44	3.25€
							6	ESTACA 85 ATÉ A ESTACA 102	149,44	3.25€
							7	ESTACA 102 ATÉ A	149,44	3.25€

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valo
								ESTACA 120		
							8	ESTACA 120ATÉ A ESTACA 125 + 6,88 E ESTACA 0 ATÉ ESTACA 12 - DELEGACIA	149,43	3.256
3	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 2.088.592,10				
3.1	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	4.502,16	M	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 189.000,64	-	ESTACA 01 ATÉ A ESTACA 17 - POSTO DE GASOLINA	562,77	23.625
							2	ESTACA 17 ATÉ A ESTACA 34	562,77	23.625
							3	ESTACA 34 ATÉ A ESTACA 51	562,77	23.625
							4	ESTACA 51 ATÉ A ESTACA 68	562,77	23.625
							5	ESTACA 68 ATÉ A ESTACA 85	562,77	23.625
							6	ESTACA 85 ATÉ A ESTACA 102	562,77	23.625

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valo
							7	ESTACA 102 ATÉ A ESTACA 120	562,77	23.625
							8	ESTACA 120ATÉ A ESTACA 125 + 6,88 E ESTACA 0 ATÉ ESTACA 12 - DELEGACIA	562,77	23.625
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	16.356,50	M2	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.866.930,92	1	ESTACA 01 ATÉ A ESTACA 17 - POSTO DE GASOLINA	2.044,58	233.366
							2	ESTACA 17 ATÉ A ESTACA 34	2.044,56	233.366
							3	ESTACA 34 ATÉ A ESTACA 51	2.044,56	233.366
							4	ESTACA 51 ATÉ A ESTACA 68	2.044,56	233.366
							5	ESTACA 68 ATÉ A ESTACA 85	2.044,56	233.366
							6	ESTACA 85 ATÉ A ESTACA 102	2.044,56	233.366

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valo
							7	ESTACA 102 ATÉ A ESTACA 120	2.044,56	233.36€
							8	ESTACA 120ATÉ A ESTACA 125 + 6,88 E ESTACA 0 ATÉ ESTACA 12 - DELEGACIA	2.044,56	233.36€
3.3	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	88,00	M	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.724,72	1	ESTACA 01 ATÉ A ESTACA 17 - POSTO DE GASOLINA	28,00	1.50€
							2	ESTACA 17 ATÉ A ESTACA 34	12,00	R\$ 64€
							3	ESTACA 34 ATÉ A ESTACA 51	12,00	R\$ 64€
							4	ESTACA 51 ATÉ A ESTACA 68	12,00	R\$ 64€
							5	ESTACA 68 ATÉ A ESTACA 85	12,00	R\$ 64€
							8	ESTACA 120ATÉ A ESTACA 125 + 6,88	12,00	R\$ 64€

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valo
								E ESTACA 0 ATÉ ESTACA 12 - DELEGACIA		
3.4	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	135,06	M3	3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 27.935,82	1	ESTACA 01 ATÉ A ESTACA 17 - POSTO DE GASOLINA	16,90	3.495
							2	ESTACA 17 ATÉ A ESTACA 34	16,88	3.491
							3	ESTACA 34 ATÉ A ESTACA 51	16,88	3.491
							4	ESTACA 51 ATÉ A ESTACA 68	16,88	3.491
							5	ESTACA 68 ATÉ A ESTACA 85	16,88	3.491
							6	ESTACA 85 ATÉ A ESTACA 102	16,88	3.491
							7	ESTACA 102 ATÉ A ESTACA 120	16,88	3.491
							8	ESTACA 120ATÉ A ESTACA 125 + 6,88	16,88	3.491

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valo
									E ESTACA 0 ATÉ ESTACA 12 - DELEGACIA		
4	DRENAGEM					R\$ 102.727,97					
4.1	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m	4,00	UN	4	DRENAGEM	R\$ 9.993,52	-	2	ESTACA 17 ATÉ A ESTACA 34	2,00	4.99€
								4	ESTACA 51 ATÉ A ESTACA 68	2,00	4.99€
4.2	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m	16,60	M	4	DRENAGEM	R\$ 3.131,59	-	2	ESTACA 17 ATÉ A ESTACA 34	16,60	3.131
4.3	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m	16,00	M	4	DRENAGEM	R\$ 4.367,36	-	4	ESTACA 51 ATÉ A ESTACA 68	16,00	4.367
4.4	Meio-fio de concreto simples com sarjeta conjugada com acabamento liso (tipo 02), rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	994,00	M	4	DRENAGEM	R\$ 85.235,50	-	1	ESTACA 01 ATÉ A ESTACA 17 - POSTO DE GASOLINA	294,00	25.210
								2	ESTACA 17 ATÉ A ESTACA 34	112,20	9.621
								3	ESTACA 34 ATÉ A ESTACA 51	293,80	25.193
								5	ESTACA 68 ATÉ A	294,00	25.210

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valo
									ESTACA 85		
5	SINALIZAÇÃO					R\$ 27.620,50					
5.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	4,00	UN	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 500,28	-	8	ESTACA 120ATÉ A ESTACA 125 + 6,88 E ESTACA 0 ATÉ ESTACA 12 - DELEGACIA	4,00	R\$ 500
5.2	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	10,00	UN	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 6.408,50	-	8	ESTACA 120ATÉ A ESTACA 125 + 6,88 E ESTACA 0 ATÉ ESTACA 12 - DELEGACIA	10,00	6.408
5.3	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	3,00	UN	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.147,76	-	8	ESTACA 120ATÉ A ESTACA 125 + 6,88 E ESTACA 0 ATÉ ESTACA 12 - DELEGACIA	3,00	2.147
5.4	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste de madeira 3,50m	10,00	UN	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 7.120,90	-	8	ESTACA 120ATÉ A ESTACA 125 + 6,88 E ESTACA 0 ATÉ	10,00	7.120

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valo
	fixado com base de concreto 40x40x50								ESTACA 12 - DELEGACIA		
5.5	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	8,00	UN	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.662,56	-	8	ESTACA 120ATÉ A ESTACA 125 + 6,88 E ESTACA 0 ATÉ ESTACA 12 - DELEGACIA	8,00	5.662
5.6	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (70x70cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	5,00	UN	5	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.780,50	-	8	ESTACA 120ATÉ A ESTACA 125 + 6,88 E ESTACA 0 ATÉ ESTACA 12 - DELEGACIA	5,00	5.780
6	SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 12.431,79					
6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	16.356,50	M2	6	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 9.977,45	-				
								1	ESTACA 01 ATÉ A ESTACA 17 - POSTO DE GASOLINA	2.044,58	1.247
								2	ESTACA 17 ATÉ A ESTACA 34	2.044,56	1.247
								3	ESTACA 34 ATÉ A ESTACA 51	2.044,56	1.247

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valo
								4	ESTACA 51 ATÉ A ESTACA 68	2.044,56	1.247
								5	ESTACA 68 ATÉ A ESTACA 85	2.044,56	1.247
								6	ESTACA 85 ATÉ A ESTACA 102	2.044,56	1.247
								7	ESTACA 102 ATÉ A ESTACA 120	2.044,56	1.247
								8	ESTACA 120ATÉ A ESTACA 125 + 6,88 E ESTACA 0 ATÉ ESTACA 12 - DELEGACIA	2.044,56	1.247
6.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	1,00	UN	6	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 2.454,34	-	8	ESTACA 120ATÉ A ESTACA 125 + 6,88 E ESTACA 0 ATÉ ESTACA 12 -	1,00	2.454