

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR**

**PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO  
DO TURISMO EM SERGIPE - PRODETUR/SERGIPE**

**Elaboração de Estudos de Viabilidade e de Projetos  
Básico e Executivo para a Construção de Aterros Sanitários**

**PRODUTO 7.A: PROJETOS EXECUTIVOS  
DAS OBRAS DE ENGENHARIA**

**VOLUME 1 - PROJETO EXECUTIVO DO ATERRO  
SANITÁRIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO**

**TOMO II - DESENHOS**

## GOVERNO DO ESTADO DO SERGIPE

### SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

# Contrato nº 007/2016

## SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE E DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS NOS MUNICÍPIOS DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – PRODETUR SERGIPE

PRODUTO 7.A: PROJETOS EXECUTIVOS DAS OBRAS DE ENGENHARIA

VOLUME 1 - PROJETO EXECUTIVO DO ATERRO  
SANITÁRIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE

TOMO II - DESENHOS

REVISÃO 00: JULHO/2019

## SUMÁRIO

## SUMÁRIO GERAL

<b>SUMÁRIO.....</b>	<b>2</b>
<b>APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>4</b>
<b>1 – LISTA DE DESENHOS .....</b>	<b>7</b>

## APRESENTAÇÃO



## APRESENTAÇÃO

O presente relatório versa sobre a **PRODUTO 7.A: PROJETOS EXECUTIVOS DA OBRAS DE ENGENHARIA ATERRO SANITÁRIO DE CANINDÉ – LISTA DE DESENHOS** apresentado pelo Consórcio TPF/QUANTA como parte integrante dos serviços pertinentes ao Serviço Técnico Especializado para Elaboração de Estudos de Viabilidade e de Projetos Básico e Executivo para Construção de Aterros Sanitários nos municípios de intervenção do Programa de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR SERGIPE. Foi desenvolvido no âmbito do Contrato nº 007/2016, firmado entre a SETUR – Secretaria de Estado do Turismo e o Consórcio formado pelas empresas TPF Engenharia Ltda. e Quanta Consultoria Ltda., tendo sua elaboração obedecida às diretrizes definidas no Termos de Referência do Contrato 007/2016.

O Projeto Executivo das Obras de Engenharia ora apresentado tem como objetivo primordial a apresentação do modelo tecnológico de remediação a ser implantado.

Os trabalhos a serem desenvolvidos ao longo do processo serão constituídos por atividades multidisciplinares que culminam na elaboração e/ou execução de produtos específicos previamente determinados. Os produtos que compõem o acervo do contrato são apresentados a seguir:

- Produto 1: Plano de Trabalho;
- Produto 2.A: Diagnóstico dos Sistemas de Gestão de Resíduos Sólidos Existentes;
- Produto 2.B: Relatório da Escolha e Caracterização das Alternativas Locacionais;
- Produto 3.A: Relatório dos Serviços Topográficos;
- Produto 3.B: Relatório dos Estudos Geotécnicos;
- Produto 3.C: Anteprojeto dos Equipamentos de Manejo de Resíduos Sólidos;
- Produto 3.D: Estudos Ambientais Específicos;
- Produto 4: Relatório de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Social;
- Produto 5.A: Projetos Básicos das Obras de Engenharia;

- Produto 5.B: Projetos Básicos dos Pátios de Compostagem;
- Produto 5.C: Projetos Básicos dos Centros de Triagem;
- Produto 5.D: Projetos Básicos de Remediação dos Lixões Atuais;
- Produto 6: Solicitação e Obtenção da Licença Prévia;
- **Produto 7.A: Projetos Executivos das Obras de Engenharia;**
- Produto 7.B: Projetos Executivos de Remediação dos Lixões Atuais.

## 1 – LISTA DE DESENHOS



## 1 LISTA DE DESENHOS

PRANCHA	DESCRIÇÃO	ARQUIVO
PROJETOS EXECUTIVOS DO ATERRO SANITÁRIO DE CANINDÉ		
01/25	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	01_Aterro_Canindé_Levantamento_Planialtimétrico
02/25	UNIDADES DE TRATAMENTO - SITUAÇÃO FINAL DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	02_Aterro_Canindé_Unidades de tratamento_Situação final
03/25	INDICAÇÃO DOS CORTES DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	03_Aterro_Canindé_Indicação dos cortes
04/25	CORTES LONGITUDINAIS DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	04_Aterro_Canindé_Cortes longitudinais
05/25	CORTES TRANSVERSAIS DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	05_Aterro_Canindé_Cortes transversais
06/25	ETAPA 1 DE OPERAÇÃO DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	06_Aterro_Canindé_Etapa1
07/25	ETAPA 2 DE OPERAÇÃO DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	07_Aterro_Canindé_Etapa2
08/25	ETAPA 3 DE OPERAÇÃO DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	08_Aterro_Canindé_Etapa3
09/25	LOCAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	09_Aterro_Canindé_Locação do sistema viário
10/25	DETALHE DO SISTEMA VIÁRIO DO ATERRO DE JAPARATUBA	10_Aterro_Canindé_Detalhe do sistema viário
11/25	SISTEMA DE DRENAGEM DE LIXIVIADO DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	11_Aterro_Canindé_Sistema de drenagem de lixiviado
12/25	DETALHE DO SISTEMA DE DRENAGEM DE LIXIVIADO DO ATERRO DE CANINDÉ	12_Aterro_Canindé_Detalhe do sistema de drenagem de lixiviado
13/25	SISTEMA DE DRENAGEM DE GASES DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	13_Aterro_Canindé_Sistema de drenagem de gases
14/25	DETALHE DA DRENAGEM DE GASES DO ATERRO DE JAPARATUBA	14_Aterro_Canindé_Detalhe da drenagem de gases
15/25	UNIDADES DE TRATAMENTO - SITUAÇÃO FINAL DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	15_Aterro_Canindé_Sistema de drenagem superficial
16/25	DETALHE DA DRENAGEM SUPERFICIAL DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	16_Aterro_Canindé_Detalhe da drenagem superficial
17/25	REDE DE ILUMINAÇÃO, MURO, PORTÕES E GUARITAS ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	17_Aterro_Canindé_Rede de iluminação, muro, portões e guaritas
18/25	DETALHE DA ILUMINAÇÃO, MURO, PORTÕES E GUARITAS DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	18_Aterro_Canindé_Detalhe da iluminação, muro, portões e guaritas
19/25	INSTRUMENTAÇÃO DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	19_Aterro_Canindé_Instrumentação
20/25	DETALHE DA INSTRUMENTAÇÃO DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	20_Aterro_Canindé_Detalhe da instrumentação

PRANCHA	DESCRIÇÃO	ARQUIVO
21/25	LOCAÇÃO E DETALHE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LIXIVIADO DO ATERRO DE JAPARATUBA	21_Aterro_Canindé_Locação e detalhes da ETL
22/25	DETALHAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LIXIVIADO DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	22_Aterro_Canindé_Detalhamento da ETL
23/25	SISTEMA DE DRENAGEM DE LIXIVIADO (COTA 207) DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	23_Aterro_Canindé_Sistema de drenagem de lixiviado (cota 207)
24/25	SISTEMA DE DRENAGEM DE LIXIVIADO (COTA 212) DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	24_Aterro_Canindé_Sistema de drenagem de lixiviado (cota 212)
25/25	SISTEMA DE DRENAGEM DE LIXIVIADO DO ATERRO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	25_Aterro_Canindé_Sistema de drenagem de lixiviado (cota 214)

PROJETOS EXECUTIVOS – UNIDADES ADMINISTRATIVAS - DO ATERRO SANITÁRIO DE CANINDÉ			
01/03	UNIDADE ADMINISTRATIVA	ARQUITETÔNICO	01_Fachada Lateral Direita Esquerda e CorteAB
02/03			02_Fachada Posterior Frontal e CorteCD
03/03			03_Planta Baixa e Planta de Coberta
01/01		ELÉTRICO	01_Planta Baixa e Quadro de Cargas
01/12		ESTRUTURAL	01_Planta de Locação e Detalhamento Armação das Sapatas
02/12			02_Distribuição de Vigas e Pilares
03/12			03_Forma do Pavimento Térreo e Coberta
04/12			04_Forma da Caixa de Agua
05/12			05_Detalhamento das Vigas do Pavimento Térreo
06/12			06_Detalhamento das Vigas do Pavimento Coberta
07/12			07_Detalhamento Vigas da Caixa de Agua
08a12/12			08a12_Armacao dos Pilares e do Fundo da Caixa de Agua
01/01		HIDRÁULICO	01_Planta Baixa e Detalhes
01/02		SANITÁRIO	01_Planta Baixa e Detalhes
02/02			02_Planta Baixa e Corte Tanque Séptico e Sumidouro
01/01	GUARITA	ARQUITETÔNICO	01_Planta Baixa_Fachada_Corte
01/01		ELÉTRICO	01_Planta Baixa_Qd Distribuição_Lista Materiais
01/07		ESTRUTURAL	01_Detalhamento Vigas Pav Coberta e Terreo
02/07			02_Detalhamento Vigas Caixa de Agua
03e04/07			03e04_Armacao dos Pilares
05/07			05_Formas
06/07			06_Armacao Sapatas e do Fundo Cx Agua Planta Locação
07/07			07_Cortes
01/01		HIDRÁULICO	01_Planta Baixa e Cortes
01/02		SANITÁRIO	01_Detalhes e Lista de Materiais
02/02			02_Tanque Séptico e Sumidouro

