



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA  
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

---

**TERMO DE ADIAMENTO**

**TOMADA DE PREÇOS nº 02/2023**

A Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima – SE, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para o conhecimento dos interessados o **ADIAMENTO**, sob a égide da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023, cujo objeto é **Contratação de empresa especializada para obras e serviços de engenharia e construção civil para Execução da Reforma da Escola Municipal Braulio Candido, situada no município de Santa Rosa De Lima, Sergipe**, que tinha abertura prevista para 08/09/2023 às 09:00hrs, passando a valer a data de **11 de setembro de 2023 às 09:00hrs**, para a abertura do certame. O motivo do adiamento se dar por razão do Decreto nº57 que torna o dia 08/09 em Ponto Facultativo Municipal. O Edital, e informações complementares, encontram-se à disposição dos interessados, para examinar ou obter o Edital no site: [www.santarosadelima.se.gov.br](http://www.santarosadelima.se.gov.br), e na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Antônio Dantas do Prado, nº 26, Centro – Santa Rosa de Lima/SE. CEP 49640-000, de segunda-feira à sexta-feira, em dias de expediente, no horário das 07h às 13h. ou e-mail: [cplsantarosadelima@gmail.com](mailto:cplsantarosadelima@gmail.com)

Santa Rosa de Lima/SE, 06 de setembro de 2023.

**RICARDO ARAGÃO LIMA DE MELO**  
PRESIDENTE CPL