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ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO 
 

1 - JUSTIFICATIVA 
 
Considerando as atribuições desta Prefeitura Municipal de Carmópolis, 
especialmente no que tange à representatividade da população carmopolitana; 
 
Considerando a necessidade de execução dos serviços de Revitalização da 
Quadra Poliesportiva do Clube do Povoado Aguada no Município de 
Carmópolis, com objetivo de atender a necessidade local, permitindo à 
população a prática de atividades esportivas; 
 
Considerando, por fim, a necessidade de proporcionar melhores condições de 
lazer, entretenimento e saúde à população, é que se faz necessária à 
realização da referida obra. 
 
2 – OBJETO 
 
Seleção de melhor proposta, com base nos Projetos, Planilha Orçamentária, 
Cronograma, Planilhas de BDI e Encargos Sociais para a realização da 
Revitalização da Quadra Poliesportiva do Clube do Povoado Aguada no 
Município de Carmópolis, tendo como objetivo a contratação de empresa 
responsável por tais serviços, com o intuito de atender a necessidade da 
Prefeitura Municipal de Carmópolis, neste Município. 
 

3 – DOS SERVIÇOS A EXECUTAR: 
 

3.1 - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

A fiscalização dos serviços será feita através da Prefeitura Municipal de 
Carmópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, em face da 
prerrogativa de técnicos que podem acompanhar sua medição. 
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A obra deverá ser entregue com todas as suas instalações em pleno 
funcionamento e após serem testadas e aceitas pela Fiscalização; 
 
No caso de serem constadas imperfeições, por ocasião do recebimento da 
obra, o Empreiteiro deverá corrigir essas imperfeições, correndo à conta do 
mesmo, todos os ônus decorrentes; 
 
As obras serão recebidas e aceitas, quando estiverem completamente 
concluídas e acabadas, e verificado pela Fiscalização, o fiel cumprimento dos 
Projetos, Especificações e Normas de Serviço Entregues. 
 
 

3.2- PRAZO DE EXECUÇÃO  
 
O prazo de execução dos serviços será de 04 (quatro) meses, contados a partir 
da emissão da ordem de serviços, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93, 
podendo ser prorrogado em virtude dos prazos de aprovação nos órgãos 
competentes. 
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